Generel dopravnej infrastruktiry
Presovského kraja

Cislo z registra zmliv U PSK:
107/2015/0DDUPZP

ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2015/ARR
ha spracovanie
Generelu dopravnej infrastruktury PreSovského kraja
uzatvorend podla § 536 zakona FZ CSFR ¢. 513/1991 Zb. obchodného zakonnika
v zneni neskorSich predpisov

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu na zaklade vysledku verejného obstaravania
zakazky formou sutaze navrhov v oblasti Uzemného planovania (Generel dopravnej
infrastruktdry, ideovy navrh pre PSK) podla zdkona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 158/2006
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o druhoch sdtazi navrhov v oblasti architektdry,
Uzemného planovania a stavebného inzinierstva, o obsahu sutaznych podmienok a o ¢innosti
poroty.

Sucastou predmetu zakazky a tejto zmluvy je realizacia projektu: ,Generel dopravnej
infrastruktiry PreSovského kraja“, ktory je financovany z prostriedkov Regionalneho
operacného programu, prioritna os 4. Regeneracia sidiel, opatrenie 4.1 Regeneracia sidiel, kéd
vyzvy: ,ROP-4.1d-2012/01" a z vlastnych zdrojov obstaravatela.

Generel dopravnej infrastruktary PreSovského kraja (dalej len generel) bude
spracovany formou Uzemnej prognézy podla § 6 zakona &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len stavebny zékon) a zamerana na
rieSenie moznosti podpory dlhodobého funkéného vyuzivania Uzemia samospravneho kraja
dopravnou infrastruktdrou.

Cielom prognézy je stanovit hlavné zasady rozvoja dopravnej infrastruktiry, zasady jej
optimalizacie a priority pre postup skvalitiovania dopravy v PreSovskom samospravnom kraji
z0 zameranim najma na optimalizaciu cestnej a zelezni¢nej dopravy, vratane ostatnych druhov
dopravy (leteckej, vodnej acyklistickej), pri primeranom zohladneni samospravnych
rozvojovych zamerov definovanych v izemnoplanovacich dokumentaciach.

Generel je podla § 4 zakona NR SR ¢. 24/2006 Z.z. 0 posudzovani vplyvov na zivotné
prostredie v zneni neskorSich zakonov strategickym dokumentom spolufinancovanym
Eurdpskou Uniou a posudi sa podla uvedeného zakona.
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Generel dopravnej infrastruktiry
Presovského kraja

I. ZMLUVNE STRANY
Obstaravatel’ Presovsky samospravny kraj
Sidlo: Namestie mieru 2 , 080 01 Presov

Statutarny organ:

Zastupeny vo veciach technickych :

MUDr. Peter Chudik, predseda PSK
Ing. Jaroslav Lizak

ICO: 37870475
DIC: 2021626332
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo G¢tu: SK88 8180 0000 0070 0035 6674
Tel, fax : 051/7081 111,051/ 70 81 170
El. posta : jaroslav.lizak@vucpo.sk
(dalej len obstaravatel)
a
Spracovatel: ENVIO, s.r.0.
Sidlo: Levocska 2, 080 01 Presov

Statutarny organ:

Zastupeny vo veciach technickych :

Jozef Andrej, konatel spoloc¢nosti
Ing. arch. Vaclav Hochmuth, autorizovany arch.

ICO: 44 402 350

DIC: 2022729456

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo uétu: SK62 1100 0000 0026 2808 8676
Tel, fax : +421 — 51 - 7495620

El. posta : envio.sro@gmail.com

(dalej len spracovatel)

uzavreli na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky formou sutaze navrhov

tato zmluvu.

Il. PREDMET DIELA

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok:

2.11

spracovatela, ze pre obstaravatela spracuje dielo v rozsahu &l. lll. tejto zmluvy a
v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy a jej prilohy ¢. 1, ako aj v stlade s platnym
znenim stavebného zakona, jeho vykonavacich vyhlaSok a zakona o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie a odovzda ho spracované vrozsahu a kvalite
vymedzenej vtejto zmluve v terminoch dohodnutych v &l V. tejto zmluvy
obstaravatelovi v sidle obstaravatela,

spracovatela vykonat dielo, t.. spracovat Uzemnoplanovaci podklad v ¢ase
dohodnutom v tejto zmluve na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, vratane
UCasti na pracovnych rokovaniach, koordinaénych stretnutiach a verejnych
prerokovaniach,

obstaravatela, ze poskytne spracovatelovi primerani sucéinnost pre vykonanie
diela spracovatelom,

obstaravatela, ze po vykonani prehliadky prevezme dielo bez zjavnych chyb a
nedostatkov a zaplati spracovatelovi za riadne vykonanie diela cenu za dielo podla
¢l V.
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Generel dopravnej infrastruktiry
Presovského kraja

2.2V pripade, ak spracovatel pri plneni tejto zmluvy zostavi spracovatelsky kolektiv,
zodpoveda za jeho komplexné a profesijné zlozenie a taktiez zodpoveda za vykonanie
diela, etapy diela alebo jeho ¢asti, akoby dielo vykonaval sam.

2.3 Za vykonanie diela alebo etapy diela spracovatelom sa pre Ucely tejto zmluvy povazuje
véasné, riadne, bezchybné, podrobné a Uplné spracovanie diela alebo etapy diela.

2.4 Riadnym vykonanim diela alebo etapy diela sa rozumie spracovanie diela alebo etapy diela
vychadzajlice z ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani a v sulade s platnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, nariadeniami, sitaznymi podkladmi, pokynmi
obstaravatela vztahujucimi sa kdielu atiez odovzdanie diela alebo etapy diela
obstaravatelovi v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

2.5 PreSovsky samospravny kraj zabezpecuje obstaravanie generelu dopravnej infrastruktiry
prostrednictvom Ing. Jaroslava Lizadka, bytom Slne¢na ¢. 20, 059 71 Lubica, evidencné
¢islo 251, ako odborne spbsobilej osoby podla § 2a stavebného zakona (dalej len povereny
obstaravatel).

Ill. DIELO

3.1 Dielom podla tejto zmluvy je Uzemnoplanovaci podklad: ,Generel dopravnej
infrastruktury PreSovského kraja“ (dalej len generel, alebo GDI PK) spracovana formou
Uzemnej prognézy podla platného stavebného zakona, jeho vykonavacich vyhlasok
a zakona o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie v etapach:

3.1.1

3.1.3
3.1.4
3.1.5

GDI PK, zadanie, v ¢leneni:

oznamenie o strategickom dokumente,

pripravné prace a zber udajov,

zadanie Uzemnej progndzy, navrh,

zadanie Uzemnej progndzy, upraveny navrh,
zadanie Uzemnej prognézy, Cistopis,

zadanie, dokumentacia o obstaravani,

K koncept navrhu, vo variantoch a v ¢leneni:
prieskumy a rozbory,

koncept, (synteticka cast),

koncept, dopravna prognéza (navrhova cast),
koncept, odporucania,

koncept, podklady pre spracovanie stuborného stanoviska,
koncept dokumentacia o obstarani,

GDI PK sprava o hodnoteni strategického dokumentu,
GDI PK, navrh, vratane upraveného navrhu,

GDI PK, ¢gistopis, vratane dokumentéacie o obstaravani,
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a nasledovnom minimalnom rozsahu, ktory mbze byt spresneny v zadani:

3.1.6

3.1.10

Zadanie Gzemnej prognézy; obsah podia § 5 ods. 1 vyhladky MZP SR &. 55/2001
Z.z. o0 izemnoplanovacich podkladoch a Uzemnoplanovacej dokumentacii.
Oznamenie o strategickom dokumente; obsah a Struktira podla § 5 ods. 7 zakona
¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a jeho prilohy ¢. 2.
Pripravné prace; zhromazdenie dostupnych podkladov, dokumentacii, udajov
a databaz organov verejnej spravy a organizacii v oblasti dopravy.

Prieskumy arozbory; rozbor a hodnotenie uUzemno-technickych podmienok,
environmentalnych podmienok, ekonomickych podmienok a socialnych podmienok
Uzemia samospravneho kraja, vratane rozboru a hodnotenia Uzemného systému
ekologickej stability, tendencii Uzemného rozvoja a starostlivosti o Zivotné
prostredie v rozsahu a Struktdre definovanej v zadani.

Koncept navrhu; spracovat v dvoch variantoch a v rozsahu a Struktire definovane;j
v zadani.
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Generel dopravnej infrastruktiry
Presovského kraja
3.1.11 Sprava o hodnoteni strategického dokumentu; spracovat podla rozsahu
hodnotenia vydaného prislusnym organom a v sulade s poziadavkami § 9 ods. 3
zakona o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a jeho prilohy &. 4, vratane
navrhu kritérii pre hodnotenie vplyvu buddcich navrhovanych zmien strategického
dokumentu na zZivotné prostredie.
3.1.12 Odborny posudok k strategickému dokumentu; v stlade s § 13 zakona ¢&. 24/2006
Zz.
3.1.13 Navrh; spracovat invariantne s jazykovou Upravou a vrozsahu a Struktlre
definovanej v stibornom stanovisku odsuhlasenom zastupitelstvom PSK.
3.1.14 Cistopis; spracovat podla pripadnych podmienok uréenych zastupitelstvom PSK
pri odsuhlasovani navrhu.

3.2 RieSenym Uzemim je cely Uzemny obvod PreSovského samospravneho kraja, ktory je
zaroven samostatnym spravnym celkom Slovenskej republiky.

3.3 Spbsob vypracovania a pocty kusov diela:

3.3.1 Dielo bude obsahovat textovl a grafickl ¢ast Specifikovand v zadani.

3.3.2 Graficka cast bude spracovavana na podklade zakladnej bazy Udajov pre
geograficky informacny systém (referenéné ZBGIS), resp. zakladného Statneho
mapového diela.

3.3.3 Spracovatel je povinny odovzdat obstaravatelovi dokumenty jednotlivych etap
v tlacenej forme a v elekironickej podobe na CD/DVD.
3.3.3.1 Tlacenu formu grafickej ¢asti formou trvanlivej farebnej tlace na papieri

hmotnosti aspofi 160 g.m™. Prieskumy a rozbory v mierkach 1 : 500 000
a1 : 200 000. Doplrujuce vykresy tiez v M 1:200 000, resp. 1:50 000.
Mierky vykresov konceptu, navrhu a gistopisu podla zadania GDI PK.

3.3.3.2 Elektronicki formu textovej ¢asti vo formatoch *.docx, *.rtf, *.pdf
(minimalna verzia 11.0.0).
Textové subory vo formate *.pdf budi spracované podla vynosu MF SR ¢.
312/2012 Z.z. o Standardoch pre informacné systémy verejnej spravy; t.).
Citatelné, oznacitelné akopirovatelné, manualne vyhladavatelné
pouzivatelom a spracovatelné inymi systémami.

3.3.3.3 Elektronicku formu grafickej ¢asti v stradnicovom systéme S-JTSK:

3.3.3.3.1 pre GIS PSK vo formate *.shp, ktory musi obsahovat taktiez
popisné informacie k jednotlivym objektom a metadata, ktorych
obsah a forma bude vychadzat z udajového modelu tvoreného
podla zak. ¢. 3/2010 Z.z. (Inspire).
Kartografické znakové (datové) sady pouzivat po odsuhlaseni
obstaravatefom.

3.3.3.3.2 pre ucely zverejnenia taktiez vo formatoch *.geopdf (suradnice a
vypinatelné vrstvy), *.tiff a *.pdf (minimalna verzia 11.0.0),

3.3.3.3.3 pre Ucely obstaravatela tlacové subory (ofsetové,...) z ktorych
bola vytlacena graficka ¢ast Uzemnej prognézy.

3.3.4 V jednotlivych etapach budd dodané nasledovné pocty sad diela:
3.3.4.1 Zhodnotenie pripravnych prac a zberu Udajov - 2x tlaGena verzia a 2x CD,
3.3.4.20znamenie o strategickom dokumente - 4x tlacena verzia a 4x CD,
3.3.4.3 zadanie, navrh - 4x tlacend verzia a 4x CD,
3.3.4.4 zadanie, upraveny navrh - 2x tlacena verzia a 2x CD,
3.3.4.5 zadanie, Cistopis - 5x tlaGena verzia a 5x CD,
3.3.4.6 zadanie, dokumentacia o obstaravani - 2x tlacena verzia a 2x DVD,
3.3.4.7 sprava o hodnoteni strategického dokumentu - 4x tlacena verzia a 4x CD,

3.3.4.8koncept - 4x tlacena verzia a 4x CD,
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Generel dopravnej infrastruktiry

Presovského kraja

3.3.4.9koncept, podklady pre spracovanie suborného stanoviska - 2x tlacena
verzia a 2x CD,

3.3.4.10 koncept, dokumentacia o obstarani - 2x tlaéena verzia a 2x CD,
3.3.4.11 néavrh - 4x tlacend verzia a 4x DVD,

3.3.4.12 upraveny navrh - 2x tlacena verzia a 2x DVD,

3.3.4.13 Gistopis - 5x tlacena verzia a 5x DVD,

3.3.4.14 navrh, dokumentacia o obstarani - 5x tlacena verzia a 5x DVD.

3.3.5 Spracovatel je povinny informovat obstaravatela o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré
by mohli vyznamne vplyvat na predmet plnenia zmluvy.

3.3.6 Pri vypracovani diela bude spracovatel dodrziavat véeobecne zavéazné predpisy a
ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi obstaravatela,
zapismi a dohodami zmluvnych stran ako aj vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

IV. TERMINY PLNENIA

Predmet tejto zmluvy sa spracovatel zavazuje splnit a jednotlivé casti dokumentacie
dodat’ do:
4.1.1 zadanie
4.1.1.1 oznamenie o strategickom dokumente do 7 dni od ucinnosti tejto zmluvy,
.2 pripravné prace a zber udajov do 19.03.2015,
.3 zadanie Uzemnej prognézy, navrh do 19.03.2015
4 zadanie Uzemnej prognézy, upraveny navrh do 7 dni od prevzatia
pripomienok,
4.1.1.5 zadanie Uzemnej progndézy, Cistopis do 14 dni od odsuhlasenia zadania
zastupitelstvom,
4.1.1.6 zadanie, dokumentécia o obstaravani do 30 dni od odsuhlasenia zadania,
4.1.2 koncept navrhu:
4.1.2.1 prieskumy a rozbory do 07.05.2015,
4.1.2.2 koncept, (synteticka c¢ast) do 07.05.2015,
4.1.2.3 koncept, dopravna prognéza (navrhova ¢ast) do 07.05.2015,
4.1.2.4 koncept, odporic¢ania do 07.05.2015,
4.1.2.5 koncept, podklady pre spracovanie suborného stanoviska do 7 dni od
prevzatia pripomienok,
4.1.2.6 koncept, dokumentacia o obstarani do 14 dni od odsuhlasenia suborného
stanoviska,
4.1.3 sprava o hodnoteni strategického dokumentu do 07.05.2015,
4.1.4 navrh:
4.1.4.1 navrh do 16.07.2015
4.1.4.2 upraveny navrh do 7 dni od prevzatia pripomienok,
4.1.4.3 navrh, dokumentacia o obstarani do 30.09.2015,
4.1.5 Cistopis do 30.09.2015

4.1.
4.1.
4.1.

—_ =
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Generel dopravnej infrastruktiry
Presovského kraja

V. CENA ZA DIELO

5.1 Cena je stanovena podla § 3 zakona ¢.18/1996 Z.z. 0 cenach v platnom zneni, vyhlasky

5.2

5.3

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

¢.87/1996 Z.z., kiorou sa tento zakon vykonava, atymto spdsobom zostavena cena je
cena maximalna a neprekroditelna, s moznostou jej Upravy len podla ustanoveni
zahrnutych v bode 5.3 a ostatnych obchodnych podmienkach tejto zmluvy.

Cena za predmet zmluvy je

5.2.1 Zadanie, pripravné prace a zber udajov v cene bez DPH 15.100,70 €
5.2.2 Zadanie, bez pripravnych prac a zberu udajov v cene bez DPH 2.750,00 €
5.2.3 Koncept navrhu, vratane PaR v cene bez DPH 88.904,00 €
5.2.4 Sprava o hodnoteni v cene bez DPH 12.514,00 €
5.2.5 Navrh v cene bez DPH 28.506,00 €
5.2.6 Cistopis v cene bez DPH 10.075,30 €
Cena celkom bez DPH: 157.850,00 €

DPH 20%: 31.570,00 €

Cena spolu s DPH: 189.420,00 €

Vtejto cene su zahrnuté vsetky naklady spojené s plnenim predmetu zmluvy vratane
vSeobecnych sluzieb (tlag, el. média, obaly apod.) aeditacie (napr. priprava,
spracovanie, Uprava textu na tlag).

Ceny je mozné menit len v tom pripade, ak sa v priebehu plnenia zmluvy o dielo vyskytnu
nepredvidatelné okolnosti, ktoré nemohol Gcastnik pri predkladani svojho navrhu
predpokladat ato na zaklade dohody zmluvnych strdn ato v sulade so zakonom ¢&.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

VI. MIESTO PLNENIA A MIESTO ODOVZDANIA DIELA

Miestom plnenia a odovzdania diela je sidlo obstaravatela, t.j.:
PreSovsky samospravny kraj, Namestie mieru 2, 080 01 PreSov

Jednotlivé c¢asti predmetu plnenia budi obstaravatelovi ponuknuté na zaklade
pisomnej vyzvy spracovatela na prevzatie (elektronicka posta, fax) minimalne 5 dni
pred vypr§anim terminov uvedenych v bode 4.1 tejto zmluvy.

Obstaravatel potvrdi prevzatie predmetu plnenia, a to vo forme preberacich
protokolov. Vzor tohto preberacieho protokolu predlozi obstaravatel spracovatelovi pri
podpise tejto zmluvy.

Obstaravatel pred prevzatim kazdej etapy diela vykona jeho prehliadku. Na vykonanie
prehliadky si obstaravatel vyhradzuje lehotu 15 kalendarnych dni. O odovzdani a
prevzati etapy diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol.

Akceptaciu prevzatych ¢asti predmetu diela vykona obstaravatel v lehote najneskér do
15 pracovnych dni od podpisu preberacieho protokolu, ato na zaklade
obstaravatefom podpisanych akceptacnych protokolov, ktoré opraviuju spracovatela
na vystavenie faktiry za prislusni ¢ast predmetu plnenia. Vzor tohto akceptacného
protokolu predlozi obstaravatel spracovatelovi pri podpise tejto zmluvy.

Strana6z 9



7.1

7.2
7.3

7.4
7.5

7.6
7.7
7.8

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

Generel dopravnej infrastruktiry
Presovského kraja

VIl. PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnej Uhrade z G¢tu obstaravatela na ucet
spracovatela. Za den splnenia penazného zavazku sa povazuje den, ked bude
platena Ciastka odpisana z Ucétu obstaravatela v prospech Uc¢tu spracovatela.

Platby budu uhradzané na zaklade faktiry spracovatela.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezZitosti dafiového dokladu podla § 71 zakona &islo
222/2004 Z.z. v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej dorucenia obstaravatelovi.

V pripade, ak vo faktdre budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
v8etky uvedené nalezitosti a podmienky, je to ddévod na odmietnutie faktiry ajej
vratenie na prepracovanie. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plyndt az
po doruceni opravenej faktiry obstaravatelovi.

Fakturacia bude prebiehat na zaklade celkovej dohodnutej ceny diela bez DPH.

Vyska jednotlivych a konec¢nej faktiry je uvedena v bode 5.2 tejto zmluvy.

Faktary je spracovatel povinny vystavit do 15 dni od vzniku prava fakturovat.

VIIl. ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade omeskania obstaravatela s uhradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej
faktury ma spracovatel pravo na uplatnenie Uroku z omeskania vo vysSke 0,025%
z dlznej sumy za kazdy, i zacaty den omeSkania, max. do 25% ceny prislusnej Gasti
predmetu diela.

V pripade omeskania spracovatela s odovzdanim predmetu diela alebo jeho ¢asti ma
obstaravatel pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% zo zmluvnej ceny
za kazdy, i zaGaty den omeSkania max. do 25% celkovej zmluvnej ceny podra ¢l. V
tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy zo strany obstaravatela z dévodov uvedenych v bode
11.7 tejto zmluvy je spracovatel povinny nahradit obstaravatelovi celkovi vysku
skody, ktord mu vznikne z neplnenia vratane thrady faktdr a nasledkov, vyplyvajucich
z porusenia zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.

IX. OBCHODNE TAJOMSTVO

Spracovatel zodpoveda za porusenie prava inej osoby z priemyslového alebo iného
duSevného tajomstva v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Spracovatel zodpoveda za to, ze vSetci UCastnici konani, ktoré st predmetom zmluvy,
budi zachovavat vSetky obchodné tajomstva a déverné informacie o obstaravatelovi
tak, aby sa o nich nedozvedeli tretie osoby.
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Generel dopravnej infrastruktiry
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X. PRAVIDLA VZAJOMNEHO STYKU A PREPRAVNE DISPOZICIE

Obstaravatel’:

vSetky pisomnosti budl zasielané na osobu a adresu:
Ing. Jaroslav Lizak

povereny obstaravatel GDI PK

Urad PreSovského samospravneho kraja

Namestie mieru 2

080 01 Presov

Spracovatel’:
vSetky pisomnosti budl zasielané na osobu a adresu:

Jozef Andrej, konatel spolo¢nosti

ENVIO, s.r.o.
Levocska 2,
080 01 Presov

XI. OSTATNE OBCHODNE PODMIENKY

Pred zacatim vypracovavania diela sa uskuto¢ni pracovné stretnutie, na ktorom sa
spresni postup digitdlneho spracovania prognézy a pre spracovatela sa uréia
potrebné technické podmienky pre tvorbu digitalnej koncepcie dopravy.

Pocas doby spracovavania sa zmluvné strany zavdzuji zdgastiiovat pravidelnych
mesacnych kontrolnych dni, ktoré bude =zvolavat samostatnou elektronickou
pozvankou povereny obstaravatel.

Spracovatel nie je opravneny bez vyslovného suhlasu obstaravatela preniest svoje
prava a svoje povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Jednotlivé ¢lanky tejto zmluvy budu doplhované, upravované alebo rusené vzajomne
dohodnutymi pisomnymi, Cislovanymi dodatkami, ktoré budd podpisané zastupcami
oboch stran vo veci zmluvnej.

V pripade, ak na strane obstardvatela vznikni nové poziadavky nad rozsah
navrhovaného rieSenia, zmluvné strany sa zavazuja riesit nové poziadavky dodatkom
k tejto zmluve, s vynimkou zmien vyvolanych novou legislativou.

Spracovatel poskytuje zaruku za poskytnutie sluzby po dobu 36 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania predmetu zmluvy.

Obstaravatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany spracovatela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy, najma ak spracovatel :

a) bude meskat s terminom plnenia podla tejto zmluvy o viac ako 10 dni,

b) bude preukazatelne vykonavat prace chybne, t. j. vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Musi ist o chyby, na ktoré bol spracovatel
obstaravatelom v priebehu spracovavania diela pisomne upozorneny, a ktoré
napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto
Gcelu.

c) vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy prestal vykonavat prace na diele, alebo
inak prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,
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Generel dopravnej infrastruktiry
Presovského kraja
d) bez predchadzajiceho sihlasu obstaravatela prenesie vsetky alebo niektoré
prava a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,
e) nezapracuje pripomienky dotknutych organov v terminoch podla bodu 4.1 tejto
zmluvy,
f) nesplni svoju povinnost ustanovenu v ¢l. 2.2 tejto zmluvy,
g) porusiind povinnost vyplyvajldcu z tejto zmluvy.
11.8 Tato zmluva nadobulda platnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
ucginnost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle obstaravatela.

11.9 Tdato zmluvu je mozné menit a dopifat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budd tvorit neoddelitelnd sucast
tejto zmluvy.

11.10 Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z kiorych obstaravatel po jej podpisani
dostane tri vyhotovenia a spracovatel dve vyhotovenia.

V Presove, dina 11.3.2015 V PreSove, dria 11.3.2015
za obstaravatela: za spracovatela:

V. I V. I

MUDr PeterChudlk ............ Jozef Andrej ......................
predseda PSK konatel spolo¢nosti
Priloha:

1. Podrobny rozpocet

Tato zmluva bola zverejnend dna: 11.3.2015
Tato zmluva nadobuda dc¢innost’ dia: 12.3.2015
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Podrobny rozpocet po priamom rokovacom konani.

(Generel dopravnej infrastruktary PreSovského kraja)

Priloha é. 1

ZMLUVY O DIELO ¢. 1/2015/ARR
na spracovanie Generelu dopravnej
infrastruktary Presovského kraja

Cislo vydavku z

% « . . « merna pocet | jedn.cena|suma spoluyv | suma spolu |, +
Cislo polozky zo Zmluvy o dielo a Nazov polozky jednotka | jednotiek | bez DPH |EUR bez DPH | EUR s DPH Ro_zpoctu .
projektu - ROP

5.2.1 ZADANIE, pripravné prace a zber udajov 15100,70| 18 120,84

v tom:
5.2.1.1 pripravne prace a zber Udajov (vratane oznamenia o strategickom
dokumente) hod 1200 12,00 14 400,00 17 280,00 3
5.2.1.2 editacia hod 49 14,30 700,70 840,84 8
5.2.2 ZADANIE, bez pripravnych prac a zberu udajov 2750,001 3 300,00

v tom:
5.2.2.1 spracovanie zadania (vratane navrhu, upraveného navrhu,
Cistopisu a dokumentacie o obstaravani) hod 50 55,00 2750,00]  3300,00 2
5.2.3 KONCEPT NAVRHU, vratane PaR 88 904,00/ 106 684,80

v tom:
5.2.3.1 prieskumy a rozbory hod 1167 15,00 17 505,00] 21 006,00 4
5.2.3.2 dopravna prognéza S navrhom prerozdelenia
dopravnych/prepravnych vykonov (vratane syntetickej ¢asti) hod 826 24,75 2044350 24 532,20 5
5.2.3.3 koncept navrhu (vratane odporucéani, podkladov pre spracovanie
stiborného stanoviska a dokumentacie o obstarani konceptu) hod 1700 27,56 46 852,00 56 222,40 6
5.2.3.4 vSeobecné sluzby ks 1 600,00 600,00 720,00 1
5.2.3.5 editacia hod 245 14,30 3503,50] 4 204,20 8
5.2.4 SPRAVA O HODNOTENI 12 514,00 15 016,80

v tom:
5.2.4.1 spracovanie spravy o hodnoteni (SEA) hod 400 27,50 11 000,00 13 200,00 10




5.2.4.2 spracovanie posudku (SEA) hod 100 9,65 965,00 1 158,00 11
5.2.4.3 vSeobecné sluzby (sprava+posudok) ks 1 120,00 120,00 144,00 1
5.2.4.4 editacia (sprava) hod 30 14,30 429,00 514,80 8
5.2.5 NAVRH 28 506,00| 34 207,20
v tom:
5.2.5.1 navrh (vratane upraveného navrhu) hod 951 28,50 27 103,50 32 524,20 7
5.2.5.2 vSeobecné sluzby ks 1 330,00 330,00 396,00 1
5.2.5.3 editacia hod 75 14,30 1072,50 1 287,00 8
5.2.6 Cistopis 10 075,30/ 12 090,36
v tom:

5.2.6.1 Cistopis hod 250 36,52 9130,00] 10 956,00 9
5.2.6.2 vSeobecné sluzby ks 1 773,70 773,70 928,44 1
5.2.6.3 editacia hod 12 14,30 171,60 205,92 8
5.2.7 Cena celkom bez DPH 157 850,00

DPH 20% 31 570,00

Cena spolu s DPH 189 420,00
V Presove, dria 11.3.2015 V Presove, dria 11.3.2015
za obstaravaterla: za spracovatela:
V. T. v.r

MUDr. Peter Chudik Jozef Andrej

predseda PSK konatel spolo¢nosti
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