Cislo z Centrélneho registra zmliv Uradu PSK: 648/2021/DRR

Zmluva o dielo ¢. 648/2021/DRR

na zhotovenie projektovej dokumentécie vo vykondvacom (realizaénom) stupni a vykonanie

odborného autorského dohl'adu a inZinierskej ¢innosti

podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov a §

1.1

1.2

Objednavatel

Nézov:

Sidlo:

Statutdrny orgén:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

65 zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len "Autorsky

zakon")
(d’alej len ,,Zmluva“)

Cislo zhotovitel'a: 9165-00

Clanok 1
Zmluvné strany

PreSovsky samospravny Kkraj

Nam. mieru ¢. 2, 080 01 Presov

PaedDr. Milan Majersky PhD., predseda
37870475

2021626332

Stétna pokladnica

SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Mgr. Silvia Slivkova PhD., odborny referent, 051 708 15 40, silvia.slivkova@vucpo.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Viera Stupikovi, koordindtor pre cyklodopravu a cykloturistiku PSK, 0905 634 180,

horeadole @ gmail.com

(d’alej len “Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov:
Sidlo:

Statutdrny orgén:

Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

DOPRAVOPROIJEKT, a.s.

Kominarska 141/2,4, Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto
83203

predstavenstvo

Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva a generalny riaditel’
Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva

a ekonomicky riaditel’

Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel
Obchodnom registri Okresného Stidu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vlozka ¢. 378/B

31322 000

2020524770

SK2020524770

Tatra banka, a.s.

SK61 1100 0000 0026 2302 9853, TATRSKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
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a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail):

Ing. Jozef Harvancik, vyrobny riaditel’, 02 502 34 236, harvancik @dopravoprojekt.sk, Ing.
DusSan Skuban, riaditel’ divizie PreSov, 051 756 28 10, skuban @dopravoprojekt.sk,

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Dusan Skuban, riaditel’ divizie PreSov, 051 756 28 10, skuban@dopravoprojekt.sk, Ing.
Radoslav Christakov, HIP, 051 756 28 10, christakov@dopravoprojekt.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

2.1 Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania postupom verejnej sutaze
vyhldsenej dita 21.10.2020 v Uradnom vestniku EU pod znackou 2020/S 205-499205 a
dna 22.10.2020 vo Vestniku €. 220/2020 pod znackou 37270 — MSS, na predmet zakazky
s nazvom ,,Dobudovanie cykloinfrastruktiiry Poloniny trail — projektovd dokumentdcia‘ v
sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len "zakon o verejnom obstardvani").

Clanok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvizok:

— Zhotovitel’a, Ze zhotovi projektovi dokumenticiu v poZadovanom stupni (d’alej len ,,PD*)
pre Objednavatel’a podl'a podmienok a v rozsahu $pecifikovanom v Clénok 4.1 az 4.5, bode
8.2 a 8.3 Zmluvy, odovzdd ho Objednavatel'ovi v dohodnutom termine podla bodu 5.1
Zmluvy, a vykona ¢innosti v rozsahu odborného autorského dohladu projektanta podla
bodu 8.9 Zmluvy a inZiniersku ¢innost’ podla bodu 8.10;

— Objednavatela, Ze poskytne sucinnost’ podla bodu 8.1 Zmluvy, dohodnuté dielo prevezme
v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve a zaplati zan Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za
Dielo podla bodu 6.2 Zmluvy, Ze za riadne vykondvanie ¢innosti odborného autorského
dohladu projektanta po vydani pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia zaplati odmenu
podla bodu 6.2 Zmluvy, a Ze za riadne vykonanie inZinierskej ¢innosti v zmysle prilohy ¢.
1 Opis predmetu zdkazky zaplati odmenu podl'a bodu 6.2 Zmluvy.

Clanok 4
Dielo

4.1 Dielom podla tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumenticie pre Objedndvatela
k projektu s nazvom: ,,Dobudovanie cykloinfrastruktiiry Poloniny trail — projektovd
dokumentdcia* (d’alej len ,,dielo”) v nasledovnych etapach:

1. Etapa - Vypracovanie realizacnej projektovej dokumenticie ,,Modernizicia ucelovej
cesty Starina — byvald obec Ruské*.

2. FEtapa - Vypracovanie projektovej dokumenticie ,,Realizdcia novych nemotoristickych
komunik4cif a stvisiacich objektov pre nové tseky medzi obcami Runina — Rusky Potok,
Rusky Potok — Uli¢ské Krivé, Kalnd Roztoka — Stakéinska Roztoka, Stakéinska Roztoka —
Stak¢in® v stupnioch:

- Technicka Stidia (minimdlne 2 variantné vedenia rekreacnej trasy),
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4.2

4.3

4.4

4.5

- Dokumenticia pre tizemné rozhodnutie,

- Dokumentécia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realiza¢ného projektu.

3. Etapa - Vypracovanie realizacnej projektovej dokumentécie ,,Prvky drobnej turistickej
infraStruktiry na celom okruhu vratane napojeni v rozsahu odhadovanom na 100 km*.

4. Etapa - Sthrnnd technickd sprava budovania Poloniny Trail.

Dielo v sebe zahfia dodanie projektovej dokumenticie v rozsahu :

1. Vypracovanie realiza¢nej projektovej dokumenticie ,,Modernizicia Gcelovej cesty Starina
— byvalé obec Ruské* — v 8 vyhotoveniach v tlacenej forme (rozpocet v 3 vyhotoveniach),

2. Vypracovanie projektovej dokumenticie ,Realizicia novych nemotoristickych
komunik4cif a stvisiacich objektov pre nové tseky medzi obcami Runina — Rusky Potok,
Rusky Potok — Uli¢ské Krivé, Kalnd Roztoka — Stakéinska Roztoka, Stakéinska Roztoka —
Stak¢in® v stuptioch:

- Technicka Stidia — v 4 vyhotoveniach v tlacenej forme,

- Dokumentécia pre izemné rozhodnutie - v 6 vyhotoveniach v tlacenej forme,
- Dokumentécia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizaéného projektu - v 8
vyhotoveniach v tlaenej forme,

3. Vypracovanie realizatnej projektovej dokumenticie ,Prvky drobnej turistickej
infrastruktiry na celom okruhu vratane napojeni v rozsahu odhadovanom na 100 km* - v 8
vyhotoveniach v tlaenej forme (rozpocet v 3 vyhotoveniach),

4. Suhrnnd technicka sprava budovania Poloniny Trail - v 8 vyhotoveniach v tlaenej forme

a 1 x elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, JPG, SHP podla charakteru
prislusnej Casti dokumentécie. Projektova dokumentacia musi obsahovat’ podrobny poloZkovy
rozpocet stavby a vykaz vymer, ktoré nebudi obsahovat’ Ziadne siborové alebo kompletové
poloZzky a prednostne budi pouZité cennikové polozky. Podrobny polozkovy rozpocet stavby a
vykaz vymer musi byt aj vo formate XLS/XLSX s nastavenim vypoctovych vzorcov
(zaokruhlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta), rekapituldciou a krycim listom podla
stavebnych objektov z dovodu dalSieho pouzitia v nadvizujicich postupoch verejného
obstardavania. Dielo sa po odovzdani stiva majetkom Objednavatela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predloZena projektova dokumentécia bude pre potreby vydania
uzemného rozhodnutia, ohldsenia stavebnych dprav a stavebného povolenia kompletnd a

v silade so zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v platnom zneni a prislu$nymi
vykondvacimi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizicii, a prehlasuje Ze
ma odborni kvalifikdciu, ktord sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a
nevyhnutné, atoto garantuje do Casu odovzdania PD Objedndvatelovi. Plnenie zmluvy
zabezpeci zhotovitel prostrednictvom zodpovednych o0sdb, ktorymi boli preukdzané podmienky
ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO a zaroven ktorymi preukazuje zhotovitel' odbornti
sposobilost’ a/alebo opravnenie dodat’ predmet zmluvy. Zoznam zodpovednych osob je
uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel vymeni niektori zodpovednd osobu uvedenu v prilohe ¢. 4 tejto
zmluvy, musi tito osoba spiiiat’ podmienky tcasti podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO na rovnakej
pracovnej pozicii ako nahradend osoba. Zhotovitel' je povinny o tejto skutocnosti pisomne
informovat’ Objedndvatel'a minimélne tri (3) pracovné dni vopred. Zmena zodpovednych osdb
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4.6

5.1
5.1.1

5.1.6

sa moze uskutocnit’ v silade s § 18 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov.

V pripade, Ze Objednavatel’, stavebny drad, organ Zivotného prostredia, organ Statnej spravy
alebo samospravy, alebo iny drad bude poZadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dé6vodu
nesplnenia jeho poZiadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost’ dokumentacie, a ak Dielo nebude
schvélenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel
povinny tito prepracovat’ alebo doplnit’ v lehote, ktord pisomne urci Objedndvatel’. Cena za toto
prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene ur¢enej podl'a bodu 6.2
Zmluvy.

Clanok 5
Lehoty plnenia zavizkov

Terminy plnenia predmetu zmluvy podla Cldnok 3 Zmluvy st stanovené nasledovne:

Vypracovanie realizacnej projektovej dokumenticie ,,Modernizicia ufelovej cesty Starina —
byval4 obec Ruské“— do 5 mesiacov od nadobudnutia t¢innosti Zmluvy.

Vypracovanie projektovej dokumentécie ,,Realizdcia novych nemotoristickych komunikécii
a suvisiacich objektov pre nové tseky medzi obcami Runina — Rusky Potok, Rusky Potok —
Uli¢ské Krivé, Kalna Roztoka — StakCinska Roztoka, Stakéinska Roztoka — Stakéin®
v stupnioch:

- Technick4 Stidia — do 7 mesiacov od nadobudnutia ti¢innosti Zmluvy,

- Dokumenticia pre izemné rozhodnutie — do 5 mesiacov od dorucenia pisomného
ozndmenia Objedndvatela o vybere findlneho variantu vedenia trasy novych tsekov
Zhotovitel'ovi, najneskdr do 13 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy,

- Dokumenticia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realiza¢ného projektu — do 5

mesiacov od nadobudnutia platnosti izemného rozhodnutia.

Vypracovanie realizacnej projektovej dokumentécie ,,Prvky drobnej turistickej infrastruktiry
na celom okruhu vritane napojeni v rozsahu odhadovanom na 100 km* - v terminoch
uvedenych v bodoch 5.1.1 a5.1.2 Dokumentécia pre stavebné povolenie v podrobnostiach
realiza¢ného projektu Zmluvy.

Stihrnna technickd sprava budovania Poloniny Trail — do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti
tizemného rozhodnutia.
Vykon odborného autorského dohladu bude realizovany v terminoch jednotlivych etip
nasledovne:
1. Etapa — v ¢ase od protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska do
podpisania preberacieho protokolu medzi objedndvatelom a zhotovitel'om
stavby.

2. Etapa - v ¢ase od protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska do
skoncenia stavebnych priac a vydania pravoplatného kolaudac¢ného
rozhodnutia

3. Etapa — v Case od protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska do
skoncenia stavebnych pric avydania pravoplatného kolauda¢ného

rozhodnutia

Vykon inZinierskej ¢innosti bude realizovany v terminoch jednotlivych etap nasledovne:
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1. Etapa — v case od protokoldrneho odovzdania aprevzatia PD do
ziskania  povoleni, Specifikovanych pre jednotlivé etapy v rozsahu
uvedenom v Prilohe ¢.1 Zmluvy, Opis predmetu zakazky

2. Etapa - v ¢ase od protokolarneho odovzdania a prevzatia dokumentécie,
Specifikovanej v bode 4.1 2. Etapa Zmluvy do
ziskania  povoleni, Specifikovanych pre jednotlivé etapy v rozsahu
uvedenom v Prilohe ¢.1 Zmluvy, Opis predmetu zdkazky

3.Etapa — v case od protokolarneho odovzdania aprevzatia PD  do
ziskania  povoleni, Specifikovanych pre jednotlivé etapy v rozsahu
uvedenom v Prilohe ¢.1 Zmluvy, Opis predmetu zdkazky

5.1.7 DodrZanie terminu plnenia je zavislé od riadneho a v¢asného spolupdsobenia Objednavatel’a

5.2

6.1

6.2

a dotknutych orgdnov a organizicii. Po dobu omeskania Objednavatel’a, dotknutych orgdnov a
organizicii s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim povinnosti
dodat’ Dielo v dohodnutom termine.

Pod plnenim predmetu zmluvy sa rozumie riadne vypracovanie, dodanie, odovzdanie
a protokoldrne prevzatie projektovej dokumenticie Objedndvatelom a riadny vykon
odborného autorského dohladu a inzinierskej c¢innosti Zhotovitelom v silade
s podmienkami, uvedenymi v tejto Zmluve.

Clanok 6
Cena za Predmet zmluvy

Cena za zhotovenie Diela a odmena za ¢innosti podla Clanok 3 Zmluvy je stanovend dohodou
Zmluvnych stran v silade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejsej cenove;j
ponuky predloZenej v ramci procesu verejného obstardvania realizovaného v stlade s § 66 ods.7
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskor$ich predpisov adoloZend zhotovitelom ocenenou Technickou a cenovou
Specifikaciou, ktora tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve. V cene diela je zahrnutd aj odmena za
udelenie licencie k dielu podl'a Clanok 12 Zmluvy.

Celkova cena diela vratane odmeny za uvedené ¢innosti je stanovend nasledovne:
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6.3

6.4

6.5

Popis c¢innosti/Néazov Casti dokumentacie

Cena celkom bez
DPH

Cena DPH

Cena celkom s DPH

vE€

vE€

v €

1.Etapa — Modernizacia ucelovej cesty Starina — byvala obec Ruské

Vypracovanie realiza¢nej projektovej

dokumentécie 30932,00 6 186,40 37 118,40
Autorsky dohl'ad 2 160,00 432,00 2 592,00
InZinierska ¢innost’ 4700,00 940,00 5 640,00
Cena celkom za 1. etapu 37792,00 7 558,40 45 350,40

2. Etapa - Realizacia novych nemotoristickych komunikaci
medzi obcami Runina — Rusky Potok, Rusky Potok — Uli¢ské Krivé, Kalna Roztoka — Stak¢inska
Roztoka, Stakéinska Roztoka — Stakéin

a suvisiacich obje

tov pre nove useky

Technicka Stadia 24 095,00 4 819,00 28 914,00
Dokumentécia pre izemné rozhodnutie 50 301,00 10 060,20 60 361,20
Dokumentécia pre stavebné povolenie v

. e . 86 800,00 17 360,00 104 160,00
podrobnostiach realiza¢ného projektu
Autorsky dohl'ad 3200,00 640,00 3 840,00
InZinierskd ¢innost’ 2 012,00 402,40 2 414,40
Cena celkom za 2. etapu 166 408,00 33 281,60 199 689,60

3.Etapa - Prvky drobnej turistickej infrastruktiry na celom okruhu vratane
odhadovanom na 100 km

napojeni v rozsahu

Vypracovanie PD pre objekty turisticke;j

. 9 600,00 1 920,00 11 520,00

vybavenosti
v - - - —

yprac.ovar?le prf)]efktove] fiok'umentacw pre 6 980.00 1 396,00 8 376.00
osadenie orientacného znacenia
Autorsky dohlad 3 650,00 730,00 4 380,00
InZinierska ¢innost’ 2 890,00 578,00 3 468,00
Cena celkom za 3. etapu 23 120,00 4 624,00 27 744,00

4. Etapa - Sihrnna technicka sprava budovania Poloniny Trail

Sthrnné technické rieSenie 10 480,00 2 096,00 12 576,00
Cena celkom za 4. etapu 10 480,00 2 096,00 12 576,00
Celkova zmluvna cena 237 800,00 47 560,00 285 360,00

Celkové cena s DPH slovom: dvestoosemdesiatpit'tisictristoSest'desiat EUR 00/100 EUR

Cena podl'a bodu 6.2 Zmluvy je konecnd, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy mdze dojst’
len v pripade zmeny sadzby DPH alebo v pripadoch podla § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

V cene podl'a bodu 6.2 Zmluvy vritane odmene za autorsky dohl'ad a inZiniersku ¢innost’ su
zahrnuté aj vSetky potrebné ndklady spojené s tplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane
ndkladov na vSetky vedl'ajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetne;j
sluzby, ako st napr. dopravné/cestovné ndklady, ndklady na vSetky préce, ¢innosti, vykony a
poplatky za sluZzby nevyhnutné pre riadne splnenie zakazky vratane spravnych poplatkov.

Ak v priebehu vykonania diela nastand zmeny a okolnosti, ktoré nebolo mozné predvidat’ v
procese verejného obstardvania, a ktoré budi mat’ podstatny vplyv na cenu a termin plnenia,
Objednévatel sa zavizuje upravit’ pisomnym dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia za
dodrzania vniitroorganiza¢nych postupov Uradu PSK a podmienok podla ustanoveni § 18
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.
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6.6

6.7
6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

Ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizicie
Diela sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutii cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovand Cast’ ceny znizit' o vySku DPH.

Objednavatel’ neposkytuje na realizdciu predmetu zmluvy preddavky.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v stilade s platnymi
pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre dhradu ceny podla bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD bude Protokol o prevzati
diela, realizovanom podla jednotlivych etép a terminov v zmysle Clanku 5 Zmluvy , podpisany
Objednavatelom a ndsledné vystavenie faktiry Zhotovitelom. Fakturicia je podmienena
vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim jednotlivych ¢innosti:

Dniom odovzdania PD sa zacina preberacie konanie, ktorého ucelom je zistit' skuto¢nosti, ¢i
Dielo splna vSetky nalezitosti podl'a bodu 4.2, 8.2, 8.3 Zmluvy. Preberat’ sa budi jednotlivé
etapy a ¢innosti v nich samostatne.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykondvanej Objednavatelom podl'a bodu 7.2 Zmluvy zistia vady
diela, alebo aj akékol'vek iné vady, Objedndvatel je opravneny neprevziat’ Dielo.

Preberacie konanie je skoncené diiom podpisania preberacieho protokolu Objednavatelom a
Zhotovitel'om.

Podkladom pre tihradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a
bodu 6.2 bude riadne plnenie povinnosti podl'a bodu 8.9 Zmluvy a za jednotlivé etapy:

1. Etapa — podpisanim preberacieho protokolu medzi objednavatel'om a zhotovitel'om
stavby

2. Etapa - vydanim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia
3. Etapa — vydanim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia

Podkladom pre uhradu odmeny za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta podl'a bodu 6.2
bude riadne plnenie povinnosti podl'a bodu 8.10 Zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je do tridsat’ (30) dni a za¢ina plynit’ diiom, nasledujicim po dni,
v ktorom bola faktira preukdzatene dorucena Objedndvatelovi na jeho koreSpondencnii
adresu. Zhotovitel’ je povinny dorucit’ Objedndvatelovi faktiru za predmet zmluvy do piatich
(5) kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Objedndvatel uhradi faktiru formou
bezhotovostného platobného styku na ucet Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za deini Ghrady
ceny za PD sa povaZuje deil odpisania fakturovanej Ciastky z uctu Objedndvatel’a v prospech
uctu Zhotovitela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ ndleZitosti v silade so zdkonom €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty a zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o tictovnictve, Objedndvatel je opravneny vratit
faktiru Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plynit’ doruc¢enim opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze bez suhlasu Objednavatel’a nepostiipi svoje pefiazné pohladavky,
ktoré vzniknd zo Zmluvy inym tretim osobdm.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel' sa zavdzuje pri vykondvani diela poskytnit Zhotovitelovi sucinnost’ v
nevyhnutne potrebnom rozsahu, spocivajicu najmid v spresneni podkladov, odovzdani
doplnujicich udajov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
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zmluvy, a to v lehote pisomne dohodnutej obomi Zmluvnymi stranami. Znenie podla bodu 5.2
Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poZiadaviek Objedndvatela, v dohodnutom
termine, ustanoveni tejto Zmluvy, d’alej podl'a sitaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v rdmci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny pri vypracovavani projektovej dokumentacie postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat platnym
technickym normdm, normam a predpisom platnym pre jednotlivé prace, vSeobecne zaviznym
predpisom a musia byt v stilade s pravom Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie.

Zhotovitel’ bude na poziadanie informovat’ Objedndvatel’a o stave rozpracovaného projektu.

Zhotovitel' je povinny zvolat’ pracovné stretnutie s uréenymi zastupcami objedndvatela
k odstihlaseniu skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu,

ktory sa uskuto¢ni v o najkratSom termine po nadobudnuti ti¢innosti Zmluvy (najneskor do 30
dni od dcinnosti ZoD).

Zhotovitel' predlozi koncept kone¢ného technického rieSenia predmetu diela vratane rozpoctu
objedndvatelovi a zastupcom objedndvatela ku kontrole a k pripomienkam najneskdr 10 dni
pred terminom dodania dokumentdcie, alebo na zdklade vzdjomnej dohody.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti zmluvy, a to Objednadvatel'om, poverenymi zamestnancami
Objednavatel'a a akymikol'vek osobami a orgdnmi urenymi objedndvatelom. Zaroven sa
Zhotovitel' zavdzuje poskytnit pri vykone kontroly/auditu/overovani vSetku potrebnii
sucinnost’. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po
ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taki kontrolu poziada objednavatel alebo orgin
vykondvajuci kontrolu pouZitia prostriedkov na zdklade zmluvy o poskytnuti NFP, ak takito
zmluva bude s Objednavatel'om uzavretd v priebehu trvania tejto zmluvy.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 Zakona ¢. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom Stavby spracovat’ plan
uzivania Stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoslo k ohrozeniu osdb,
majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; pldn uZivania obsahuje
pravidld uZivania, technickych prehliadok, ddrzby a oprav.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykon odborného autorského dohladu projektanta v nasledovnom
rozsahu:

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,
ucast’ na kontrolnych dnoch stavby,
kontrola a zabezpecenie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim a poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ realizacie stavby,
poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,
posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky z pohladu dodrZania
technicko-ekonomickych parametrov stavby, pripadne d’al$ich ddajov a ukazovatel'ov,
vyjadrenie sa k poZiadavkam zhotovitel'a stavby o prace naviac a/alebo menej,
v pripade potreby predkladanie stanovisk a vysvetl'ovanie problémov, spojenych s
nejasnostami vyplyvajicimi z vyhotovenej projektovej dokumentécie,
v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpovedd predpokladom v
projektovej dokumentdcii, navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny, a v
pripade potreby aj spracovanie takéhoto rieSenia formou zmenovej projektovej
dokumentdcie so spracovanim zmenového rozpoctu
ucast’ na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti vratane komplexného vyskusania;
ucast’ na kolaudacnom konani a spoluprica s Objedndvatel'om pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajuicich z kolauda¢ného konania.
Zhotovitel' zabezpeci inZiniersku ¢innost’ pre ziskanie potrebnych povoleni jednotlivych etap
v zmysle platnej legislativy v sulade s Prilohou €. 1 Zmluvy, Opis predmetu zdkazky.
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Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu, zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet tejto zmluvy podla Clianok 3 Zmluvy bude mat
vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Pri spracovani PD Zhotovitel’ zohl'adnuje vSeobecné zdsady prevencie tykajiice sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podl'a zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
préci a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, § 2 az 4 Nariadenia vlady
SR €.396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prislusnej PD musia spifiat’ vlastnosti
stanovené zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost’ pri
vystavbe a pri uzivani stavby podl'a Vyhlasky Ministerstva vnttra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uZivani
stavieb v zneni neskor$ich zmien a doplnkov.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objedndvatel'ovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani PD (v zdrucnej dobe) zodpovedd najmi vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti, a to nedodrZzanim platnych noriem, nedplnou PD, nestiladom
textovej i vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpo¢tom, absenciou materidlu v rozpocte
az ddvodu inych zistenych chyb, ak tieto vady akokol'vek ovplyvnia vydanie dzemného
rozhodnutia, ohldsenia stavebnych tprav alebo pravoplatného stavebného povolenia alebo aj
riadneho vyhotovenia d’alSieho stupna projektovej dokumenticie.

Pre pripad vady PD dojednavaji Zmluvné strany pravo Objednéavatela poZadovat’ a povinnost’
Zhotovitela poskytniit’ bezplatné odstranenie vady. MoZnost’ iného dojednania nie je vylicend.
Zhotovitel sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak v dobe
dohodnutej s Objedndvatelom v pisomne uplatnenej reklamdcii. Objedndvatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitel’a.

Zarucna doba na PD zacina plynit’ odo dita odovzdania PD v terminoch podl’a bodu 5.1 Zmluvy
Objednavatel'ovi a kon¢i vydanim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia k stavebnému
dielu realizovanému podl’a PD v jednotlivych etapéch v sulade s bodom 7.5 Zmluvy , pricom
Zhotovitel’ bude Objednavatel'om o tejto skutocnosti bezodkladne informovany.

V pripade, Ze pocas plynutia zarucnej doby PD, alebo pocas realizdcie stavebného diela
realizovaného podl'a spracovanej PD budu zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajice Casti
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uZivanie stavebného diela ako celku Specifikované v bode
9.4.a9.5. tejto Zmluvy, a v ddsledku uvedenych skutocnosti vznikne Objednéavatelovi financna
alebo materidlna $koda, moZe si Objednavatel’ uplatiovat’ u Zhotovitel'a pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty aZ do vysky 100 % navysenia ceny stavebného diela, ktord bude splatna do 30
dni od pisomnej vyzvy Objedndvatel’a na jej thradu. Vo vyzve bude urcend vyska zmluvne;j
pokuty na zdklade rozhodnutia Objednavatel’a. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok na nahradu $kody, ktord moZno vymahat’ samostatne.

Zhotovitel nesie plnd zodpovednost’ za Skody vzniknuté Objedndvatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, Ze bude Objedndvatel v omeSkani s thradou faktiry, Zhotovitelovi vznikd
u Objednavatel’a narok na trok z omeskania vo vyske 0,02 % z ceny diela s DPH za kazdy aj
zacaty den omeSkania.
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V pripade omeskania Zhotovitel'a tykajiiceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednéavatel'ovi
vznikd u Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy
aj zaCaty den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za omeskanie Zhotovitel'a s odstrdnenim vady diela v lehote
dohodnutej pri reklamacnom konani, je Objedndvatel’ opravneny poZadovat’ od Zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy aj zacaty dent omeSkania aZ do odstrdnenia vady, a
to za kazdu reklamovant vadu osobitne.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urcend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, md Objedndvatel pravo na uplatnenie si naroku na
zmluvnd pokutu vo vyske 5 % z ceny za Dielo podl'a bodu 6.2 Zmluvy, za kazdé porusenie aj
opakovane.

V pripade, ak Zhotovitel podstatne poruseni zmluvu podla bodu 11.2 Zmluvy, ma
Objednavatel pravo na uplatnenie si ndroku na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za Dielo
podl'a bodu 6.2 Zmluvy, za kazdé podstatné porusenie aj opakovane.

Clanok 11
Ukon¢enie zmluvy

Zmluvny pravny vzt'ah sa ukoncf jednym z nasledovnych spdsobov:

a) riadnym splnenim zdviazkov Zmluvnych strdn vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
b) pisomnou dohodou,

¢) odstipenim od zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktorakol'vek Zmluvna strana je opravnena odstupit’ od
zmluvy. Doruc¢enim odstipenia od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti Zmluvnych
strdn zo zmluvy. V pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy st Zmluvné strany oprdvnené
od Zmluvy odstipit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve
Zmluvnej strany na odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami
a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnud inak, plati, Ze primeranou lehotou sa
v zmysle predchddzajuicej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najmai ak:
a) Zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako pétnast’ (15) dnf;
b) ak marne uplynie Objedndvatel'om pisomne dodatocne stanovena lehota na plnenie;

c) je Zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania, alebo dojde k akejkol'vek Cinnosti Ci
udalosti, ktord by mala podobny dopad ako ktordkol'vek z vyssie uvedenych skutocnosti;

d) Zhotovitel nie je schopny plnit’ zmluvny zdvizok. Za stratu schopnosti Zhotovitel’a plnit’
zmluvny z4dvizok sa povaZuje najmai:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podla predmetu tejto
zmluvy,
— nespdsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatel'a vykonavat' PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine;

e) nastane chybné plnenie Zhotovitel’a, na ktoré bol Objednavatelom v priebehu spracovania
PD pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v
primeranej lehote, ktord mu k tomuto tGéelu Objednavatel’ poskytol;

f) po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizdcie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktord mohol Zhotovitel' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit’,
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alebo ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vzniknut’, a v

dosledku uvedenych skutocnosti:

— vznikne situdcia, ktord preukdzatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— saprerusia prace na stavbe alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
dalSie pokracovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navySenie celkového investi¢ného ndkladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo $koda Objedndvatelovi.

Dorucenim odstipenia od Zmluvy zanikaji vSetky prdva a povinnosti Zmluvnych strdn
vyplyvajice zo zmluvy, a to s t€inkami ex nunc. Odstipenim od Zmluvy nezanikd ndrok
Objednavatel'a na ndhradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, ndroku na zaplatenie zmluvne;j
pokuty, ani trokov z omeSkania.

V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanikd ditom
uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzdjomné ndroky Zmluvnych strdn vzniknuté uz zo
splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti.

Clanok 12
Licencia

Zhotovitel, ako autor diela, vyhlasuje, Ze je opravneny vykondvat' osobnostné a majetkové
prava k dielu v rozsahu podl’a Autorského zdkona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouZité prvky, ktoré si samostatnymi dielami
chranenymi autorskym pravom podla Autorského zdkona (d’alej len "Samostatné diela"),
Zhotovitel’ sdim zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov
samostatnych diel. Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vSetky osobnostné a
majetkové prava suvisiace s Dielom alebo jeho ¢astou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouZit’ Dielo nadobida objednavatel’ v deni, kedy mu je
Dielo zhotovitel'om odovzdané. PouZivanie diela zahtiia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela podl'a predchddzajiceho bodu udeluje Zhotovitel Objednavatel'ovi sthlas
(d’alej len "licencia"), a Objednavatel’ udelend licenciu prijima a zavizuje sa Dielo pouZivat’ v
rozsahu udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatnd a vyhradna.

Zhotovitel' udel'uje Objedndvatelovi licenciu na pouZzitie PD na dobu neurciti odo dna
nadobudnutia ti¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' udeluje Objedndvatelovi licenciu na pouZzitie PD v neobmedzenom rozsahu,
v neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stlade s § 67 autorského zdkona.

Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelene;j
licencie, postipit’ prava z licencie na tretiu osobu mdze bez predchddzajiceho pisomného
sthlasu Zhotovitela.

Clanok 13
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a ozndmenia tykajice sa pravnych vztahov zaloZenych medzi d¢astnikmi
touto Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvoldvaju pravne t¢inky sa dorucuju osobne, postou, alebo
inym dorucovatel'om opravnenym dorucovat’ zasielky.

Pisomnosti tykajiice sa pravnych vztahov zaloZenych medzi tcastnikmi touto Zmluvou sa
dorucujui doporucene na adresu ti¢astnika uvedenu v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa zarovei
zavizuju oznamovat’ si navzdjom akékol'vek zmeny ddajov, ktoré sa ich tykaji a su potrebné
na pripadné uplatnenie ozndmenia, najmid zmenu, ¢i zdnik ich pravnej subjektivity, zmenu
adresy ich sidla, zmenu Statutdarneho organu, zmenu osoby opravnenej rokovat’ vo veciach
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zmluvnych a technickych, zmenu bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizcie alebo likvidacie ktorejkoI'vek Zmluvnej strany. Takéto ozndmenie je moZné
uskutocnit’ jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Ak niektord zmluvna
strana nesplni povinnost’ uvedenu v prvej vete tohto bodu Zmluvy, nebude opravnena namietat’,
Ze neobdfzala akékol'vek oznamenie, a zarovenn zodpoveda za akikol'vek takto sposobent
Skodu.

Ozndmenia sa povazuju za doruc¢ené v deni dorucenia, pokial’ boli doru¢ené osobne; v denl
prevzatia, pokial boli zaslané formou doporucene;j listovej zasielky; v nasledujiici pracovny den,
pokial boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou.

Za deni dorucenia pisomnosti sa povazuje aj dei, v ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom,
odoprie dorucovand pisomnost prevziat, alebo v ktory mdérne uplynie odbernd lehota pre
vyzdvihnutie si zdsielky na poSte dorucovanej poStou Zmluvnej strane, alebo v ktory je na
zasielke, doru¢ovanej poStou Zmluvnej strane, preukazatelne postou vyznacend poznamka, Ze
»adresat sa odstahoval®, ,,adresat je neznamy** alebo ind pozndmka podobného vyznamu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice prejav vole predCasne ukonCit’ tito
zmluvu (napr. odstipenie od zmluvy.) sa musia dorucovat’ prostrednictvom posty s doru¢enkou
preukazujicou dorucenie.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutoc¢nili Ziadne tkony a neprebiehaji Ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym stidom alebo rozhodcom, $titnym alebo inym orgdnom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zdkonnost, platnost’ alebo vymoZite'nost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strdn sa Ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zarovenl ¢lenom skupiny dodéavatel'ov podla zikona o verejnom
obstardvani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov‘), vztahuji sa prdva a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spoloéne a nerozdielne na vSetkych c¢lenov Skupiny
dodéavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodévatelov je zaviazany spoloCne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavizky Skupiny dodédvatel'ov voci Objedndvatelovi a Objednavatel’ je opravneny poZadovat’
plnenie, ktoré ma poskytnit’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako Clena
Skupiny dodavatelov;

Konflikt zdujmov

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktord by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zdujmov
by mohol vzniknit' najmi v dosledku ekonomickych zdujmov, politickej alebo nérodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zadujmov Zhotovitel
okamZite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i si opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moéze vyZadovat prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktord sam uréi. Zhotovitel' zabezpeci, aby sa jeho zamestnanci a
subdodavatelia nedostali do situécie, ktord by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby
bol dotknuty bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel’ okamZite a bez akéhokol'vek odskodnenia zo
strany Objedndvatel'a nahradi kaZzdého svojho zamestnanca a/alebo subdoddvatela, ktory je
takejto situdcii vystaveny.
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Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktord mé vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akékol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhldsenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia

V Case uzatvorenia Zmluvy nie je zndmy Ziadny iny subdoddvatel’, prostrednictvom ktorého by
Zhotovitel’ plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, neZ ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2
Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny pisomne predlozit Objednédvatelovi na schvélenie kazdého
subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiceho
pisomného sidhlasu Objedndvatela, takéhoto subdoddvatela nemoZno pouZit na plnenie
povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy. Objedndvatel’ je povinny sa pisomne vyjadrit’ bez
zbyto¢ného odkladu od obdrZania pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouZitim subdodavatela
suhlasi alebo nie. Objedndvatel nesmie sidhlas s pouzitim subdoddvatela bezdovodne
odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do 3 (troch) pracovnych dni
odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, Ze Objedndvatel’ s pouZitim subdodavatel'a
suhlasi. Bez ohl'adu na vyssie uvedené, ak Zhotovitel’ pouZije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a
podra tejto Zmluvy akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda voci Objedndvatel’ovi v celom rozsahu
za plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy ako keby ich plnil sam.

Zavazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zikona o
nelegdlnom zamestndvani, najmid je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie Zmluvy
nedoddval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude doddvat’ na zdklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
jej platnosti a u¢innosti doddvat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktord zamestndva v stlade
s pravnou tpravou platnou v Slovenskej republike a sicasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
jeho cast’ nedodd prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit’ v poZadovanom
rozsahu doklady a osobné tudaje fyzickych 0sob, prostrednictvom ktorych doddva plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objedndvatel mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zdkaz nelegdlneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegdlnom zamestnavani. Ziadost’ o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je moZné
dorucit’ aj v elektronickej forme na urcent e-mailovud adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zéviaznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného ddévodu bude
Objednavatel'ovi uloZena pokuta alebo ind sankcia za poruSenie zdkazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegilne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitel'ovi bude od Objedndvatel’a vymahana v zmysle Zdkona o nelegalnom zamestnavani,
zavizuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objedndvatelovi Skodu tym spdsobend, a to vritane Skody
spOsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prisluSnym orgdnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skutocni Skodu, ktord mu vznikla, a to
najneskor do 15 (pitndstich) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so Ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wuréenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednévatel'ovi bude aj képia pravoplatného rozhodnutia prislu§ného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymdhani pokuty uloZenej Zhotovitelovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavidzuje zaplatit Objedndvatelovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vySke 5 000 EUR (pét'tisic eur) v pripade poruSenia ktoréhokol'vek
zo zavizkov uvedenych v bodoch 14.5.1 a7 14.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo
Objednéavatel’a domdhat’ sa ndhrady skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v¢as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
v€as plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona o registri partnerov verejného sektora /
d’alej aj ako ,,Zdkon o registri partnerov‘/, najmé sa zavidzuje zabezpeCit aktudlne, uplné,
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spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby, a
zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zdkona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zdkona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktord vedie alebo moze viest' k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhSiu ako 30 (tridsat’) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratnd povinnost' v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zikona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 14.6 tejto Zmluvy, je Objedndvatel’ opradvneny od tejto
Zmluvy odstuipit; tym nie st dotknuté priava Objedndvatela podla § 15 Ziakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit' Objednavatel'ovi na zdklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR
(pattisic eur); tym nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej
vyske.

Zhotovite' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori spiiiaji definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zdkona o registri partnerov, ktori budi
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zdklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tdto registrdciu udrZiavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si v8etky povinnosti vyplyvajice z takejto registricie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajdcich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajicej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objedndvatel’ ma pravo
odstuipit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel zavizuje zaplatit' Objednavatelovi na zdklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR (pittisic eur). Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety
tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel oprdvneny pozadovat od Zhotovitela
predloZzenie vSetkych zmliv a stvisiacich dokumentov so subdoddvatemi; Zhotovitel' je
povinny takejto poZiadavke Objedndvatela vyhoviet v lehote uvedenej vo vyzve
ObjednavateTla; v pripade, ak Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost’ podl'a
prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola poruSend; druh4 a tretia veta tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 15
Zavere¢né ustanovenia

Zmluvné strany prehlasujd, Ze Zmluvu uzatvdraji slobodne, vdZne, nie v tiesni za népadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v stlade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Pravne vzt'ahy bliZSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami v§eobecne zavidznych
pravnych predpisov platnych a tcinnych na uzemi Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zékonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknit pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budi

Zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial by Zmluvné strany nedospeli k
dohode, rieSenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Zmluvu je moZzné menit len na zdklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych Objedndvatel’ obdrzi tri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

Tato Zmluva nadobuida platnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a t¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
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157  Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasujd, Ze ich prejavy vole su
slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zdkazky
Priloha ¢. 2 - Udaje o subdodavatel'och
Priloha €. 3 - Technickd a cenové Specifikdcia

Priloha ¢. 4 — Zoznam zodpovednych 0s6b

Objednavatel” Zhotovitel:
V PreSove, dna 29.3.2021 V Bratislave dna 23.3.2021
V.T. V. T
PaedDr. Milan Majersky Ing. Martin Sutka
predseda PSK podpredseda predstavenstva a

ekonomicky riaditel’
DOPRAVOPROIJEKT, a.s.

Ing. Jozef Harvancik
¢len predstavenstva a
vyrobny riaditel’
DOPORAVOPROJEKT, a.s.
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