1.1

1.2

Cislo z centralneho registra zmlav U PSK: 1542/2021/0M

Mandatna zmluva
na vykon stavebného dozoru

uzatvorena podl'a § 566 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Mandant

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Bankov¢ spojenie:
IBAN, SWIFT:

(d’alej len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Presovsky samospravny kraj

Namestie mieru ¢. 2, 080 01 PreSov
PaedDr. Milan Majersky, PhD., predseda
37870475

2021626332

Statna pokladnica

SK 54 8180 0000 0070 0051 9082

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefoén, e-mail): JUDr. Lukacikova Maria, Odd.
pravne, 0917 729 510, maria.lukacikova@vucpo.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Jaroslav Timko, Odd.
spravy vnutornej prevadzky a k.r., 0908 992 555, jaroslav.timko@vucpo.sk

(d’alej len “Mandant™)

a

Mandatar

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisany v:

14133/P, Oddiel: Sro
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

AVARM, s.r.o.

Budovatel'ska 131/2873, Poprad 058 01

Ing. FrantiSek Mrava, konatel

v Obchodnom registri Okresného stidu Presov, Vlozka cislo:

36 485 659

2020020783

SK2020020783

FIO Banka

SK70 8330 0000 0023 0190 1274

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. FrantiSek Mrava, konateT,
0903 700 947, frantisekmrava6@gmail.com

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. FrantiSek Mrava,
konatel’, 0903 700 947, frantisekmrava6@gmail.com

(d’alej len ,,Mandatar” alebo ,,stavebny dozor™)
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Clanok 2
Preambula

Tato Mandatna zmluva na vykon stavebného dozoru je vysledkom postupu verejného
obstaravania podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani”)
vyhlaseného verejnym obstaravatel'om, ktorym je Mandant.

Zmluva sa uzatvara za ucelom zabezpecenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v prospech
Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podl'a Clanok 3 tejto zmluvy tak, aby bola
dodrzana lehota realizécie stavby stanovend Zmluvou o dielo.

Clénok 3
Predmet Zmluvy

Mandatar sa zavizuje, Ze pre Mandanta zabezpec¢i vykon kontrolnej ¢innosti (stavebného
dozoru) v ramci investi¢nej akcie podl'a bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podl’a bodu
4.1 Zmluvy.

Investi¢na akcia:

— Nazov: ,,Revitalizdcia interiérovych priestorov sidla Presovského samosprdvneho kraja na
ndmesti mieru 2 v Presove - blok A II. NP a viprava suterénnych priestorov — blok B I. PP

— Objekt: SO 01 BUDOVA PSK.

— Adresa: Namestie mieru ¢. 2, 080 01 PreSov.

— Projektant: Ing. arch. Rudolf Bicek

— Stupen vypracovania projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD*): Projekt pre realizaciu
stavby.

— Celkova cena s DPH za realizaciu stavby: 263 999,99 €

(dalej len ,,dielo* alebo ,,stavba®).

Identifikacia stavby:

Predmetom zékazky je komplexna rekonstrukcia druhého nadzemného podlaZzia bloku ,,A*
administrativnej budovy Uradu PreSovského samospravneho kraja na Namesti mieru 2 v
PreSove, zriadenie zasobnika na tepli Uizitkovi vodu a stavebné tipravy skladu v suterénnych
priestoroch.

Stavebné prace budi pozostavat’ predovSetkym z biracich prac vnitornych nenosnych
prieok, stropov a podlah, interiérovych konstrukcii, demontaze vyplni otvorov, vymeny
lezatych a vertikalnych stipaciek splaSkovej kanalizacie, vratane vodoinstalacnych rozvodov a
elektroinstalacie, montaze zdravotechnickych zariadeni, klimatizacie, montaze stropov, podlah
a vyplni otvorov, oprav povrchov, maliarskych a natiera¢skych prac, podla projektovej
dokumentacie ,, Revitalizdcia interiérovych priestorov sidla Presovského samosprdvneho kraja
na ndmesti mieru 2 v Presove - blok A 2 NP *“. Realizacia stavebnych prac sa uskuto¢ni za plnej
prevadzky verejného obstaravatel’a.

Sucastou predmetu tejto zdkazky je aj zriadenie skladu v suterénnych priestoroch
administrativnej budovy. Stavebné prace pozostavaju predovsetkym z opravy omietok a podlah,
upravy ustredného vykurovania, elektroinstalaénych prac. Realizacia stavebnych prac
skladovych priestorov sa uskuto¢ni v rozsahu spracovaného rozpoctu bez projektovej
dokumenticie.

Mandant sa zavézuje, ze za splnenie predmetu Zmluvy, ¢im sa rozumie plnenie ustanoveni tejto
Zmluvy, uhradi Mandatarovi dohodnuti odplatu podl'a bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu
dohodnuté spolupdsobenie plnenim si svojich povinnosti podl'a bodu 5.1 Zmluvy.
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3.5

3.6

4.1

Mandant splnomocniuje Mandatara na vykonanie prislusnych ukonov, spojenych so splnenim
predmetu tejto zmluvy a na vSetky pravne ukony tykajice sa zastupovania Mandanta v suvislosti
so splnenim predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy udel'uje
Mandatarovi plnid moc na vsetky tkony stvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy a vykonom
¢innosti stavebného dozoru.

Pre tcely tejto zmluvy sa za ,,riadne zhotovenu stavbu“ povazuje stavba, ktora je vykonana
podl'a podmienok uvedenych v uzatvorenej Zmluve o diclo zo dna 29.09.2021(d’alej len
»<Zmluva o dielo*) so zhotovitel'om stavby — spolo¢nostou EURO-BAU s.r.0., Dihova 40, 040
01 Kogice, ICO: 46738479 (dalej len ,,Zhotovitel*), platnych pravnych predpisov a STN EN,
spina vietky podmienky uloZzené dotknutymi organmi, je v plne funk&nom stave a bol podpisany
Protokol/Zapis o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov oboma Zmluvnymi stranami,
stavebnym dozorom a referentom oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent
predmetnu stavbu.

Mandatar vyhlasuje, Ze sa v ase pred uzavretim tejto Zmluvy oboznamil so znenim Zmluvy
o dielo a s ostatnou dokumentaciou uvedenou v bode 5.1. tejto zmluvy a je spOsobily riadne
a vCas zabezpelit’ vykon ¢innosti stavebného dozoru.

Clanok 4
Rozsah ¢innosti stavebného dozoru

Pozadovany vykon ¢innosti stavebného dozoru pocas doby realizacie stavby najmi, nie vSak
vylucne, v rozsahu:

— vykon dozoru - min. 2x do tyzdna resp. vzdy po ukonceni prac, ktoré budu uzatvorené
(omietka, beténovanie a pod.);

— naStudovanie si stavebného povolenia resp. povolenia na realizaciu, projektovej
dokumentécie, zmliv na realizaciu stavby vratane ich priloh, zmluvnych rozpoctov
Zhotovitel'a stavby a pod., upozornenie Mandanta na ich nesulad;

— plnenie si vSetkych opravneni a povinnosti stavebného dozoru vyplyvajacich zo Zmluvy o
dielo uzatvorenej so Zhotovitelom stavby, kontrola plnenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitel'a pocas celej doby realizacie, navrhy a odporicania z hladiska zmluvnych
vzt'ahov a povinnosti Zhotovitel’a;

— kontrola realizacie prac a technologickych postupov Zhotovitel’a ¢i st vykonavané kvalitne,
v stulade s platnymi zakonmi a vyhlaskami, podmienkami zmluvy, projektovou
dokumentaciou, zmluvnym rozpoctom, technologickymi predpismi, normami a pod.; pri
zisteni nestladu povinnost’ upozornit’ Zhotovitel'a zapisom v SD na tieto okolnosti a urcit
termin kontroly napravy, pripadne prerusit’ stavebné prace;

— fyzické odovzdanie a fyzickd obhliadka staveniska so Zhotovitelom, protokolarne
odovzdanie staveniska Zhotovitel'ovi;

— kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika a potvrdenie v fiom terminu zacatia
vystavby, potvrdenie zdkladného listu kazdého stavebného dennika;

— pravidelnd kontrola vedenia stavebného dennika a tplnosti zdznamov v sulade s
podmienkami Zmluvy o dielo, vytrhavanie képie urcenej pre Objednavatel’a minimalne 1x
za tyzden;

— bezodkladne informovanie Mandanta o vSetkych zavaznych skuto¢nostiach na stavbe;

— aktivna uCast na konzultdcidch medzi Zhotovitelom stavby a projektantom stavby
(autorskym dozorom) zameranych na objasnenie a vyrieSenie nejednozna¢nych alebo
nerealizovatelnych pokynov (podl'a PD alebo zmluvného rozpoctu) k realizacii diela;

— kontrola plnenia zmluvnych a ¢iastkovych harmonogramov a terminov, min 1x za 2 tyzdne
sa vyzaduje kontrola postupov prac podla casového harmonogramu vystavby,
upozoriiovanie Mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov, ndvrhy a odporucania
tykajuce sa nedodrziavania terminov plnenia Zmluvy o dielo Zhotovitel'om;
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5.1

priprava podkladov v pripade poruSenia zavéizkov Zhotovitel'a na uplatnenie si narokov
podl'a Zmluvy o dielo;

povinna ucast, organizacia a vedenie kontrolnych dni a vyhotovenia zapisov z tychto
kontrolnych dni; zapisy z kontrolnych dni s uvedenymi zakladnymi parametrami stavby,
postupom stavebnych prac, ¢erpanim, vyhodnotenie - zasielat’ na adresu mandanta;
aktivna ucast’ na kontrolnych dnoch z hl'adiska kontroly plnenia uloh z predchadzajacich
kontrolnych dni, asistencia pri priprave agendy a priebehu kontrolnych dni;

kontrola navrhovanych zmien tj. prac naviac a prac menej z hl'adiska spravnosti vykazov
vymer a cien;

preverovanie, Ci Zhotovitel vykonava predpisané a dohodnuté skdsky materidlov,
konstrukcii, prac a ¢i tieto skisky preukazuji pozadovant kvalitu;

vyzadovanie a sledovanie dodrziavania spolu s dodavkami materialov, strojov a konstrukeii
predpisanej a dodavatel'skej dokumentacie, najmé dokladov o ich kvalite;

kontrola spravneho uskladiiovania materialov;

kontrola vecnosti, spravnosti a odsuhlasovanie supisov vykonanych prac a fakturacii
Zhotovitel’a;

povinnost’ viest Cerpanie mnozstiev jednotlivych poloziek zmluvného rozpoctu
rozdelenych podla jednotlivych odsihlasenych stipisov vykonanych prac Zhotovitel’a;
upozornovanie Zhotovitel’a, aby neposkodzoval verejné priestranstva stvisiace so stavbou
alebo tie, ktoré pouziva pre vystavbu, sledovanie, aby zhotovitel’ po ukonceni prac uviedol
verejné priestranstva a komunikécie do pdvodného stavu;

riadenie a administracia odovzdavania projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby;
spolupraca a komunikacia so Zhotovitel'om pri vypracovani podkladov pre odovzdanie a
prevzatie diela, zdverecné hodnotenie stavby, administracia prisluSnej dokumenticie,
priprava protokolov;

riadenie procesu prevzatia a odovzdania diela, administracia fyzického preberania
(protokoly);

riadenie a administracia sipisu vad a nedorobkov, riadenie odstrafiovania vad a nedorobkov
z hl'adiska zmluvnych vztahov, fyzicka kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov;
priprava a organizacia predkolaudaénych stretnuti (obhliadok), G¢ast’ na kolauda¢nom
konani, spolupraca s Objednavatelom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajlcich
z kolauda¢ného konania;

sprava o ¢innosti (priloha faktury);

fyzické odovzdanie dokumenticie, suvisiacej s ukoncenim a odovzdanim stavby,
Mandantovi.

Clanok 5
Prava a povinnosti Mandanta

Mandant je povinny:

odovzdat’ v€as Mandatarovi vSetky stavebné povolenia, resp. povolenia na realizéaciu,
vyjadrenia dotknutych tcastnikov izemného a stavebného povolenia, platni PD, zmluvy
na realizaciu stavby, vratane ich priloh, zmluvné rozpocty zhotovitela stavby, ako aj ostatné
dokumenty (d’alej iba ,, dokumentacia®), informacie a svoje pokyny, ktoré su potrebné na
vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru podl'a tejto zmluvy,

poskytovat’ Mandatarovi sucinnost’ a v pripade potreby sa s nim dohodnit’ na d’alSom
postupe,

pisomne upozornit Mandatara na mozné tazkosti pri plneni zmluvnych povinnosti a
vynalozit’ vSetko usilie na ich odstranenie,

zabezpecit’ sucinnost’ Zhotovitel'a (podl'a zmluv o dielo) podl'a opravnenych poziadaviek
Mandatara s prihliadnutim na plnenie povinnosti, ktoré mandantovi vyplyvaju zo
stavebného zdkona.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

O odovzdani dokumentacie podla predchadzajiceho bodu spiSu zmluvné strany osobitny zapis
s podpismi oboch zmluvnych stran. Mandant je povinny predlozit dokumentaciu a zapis
mandatarovi najneskor nasledujuci pracovny den, ktory nasleduje po dni Gi¢innosti tejto zmluvy.

Ak Mandant nesplni povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatar nezodpoveda za nesplnenie
povinnosti vyplyvajucich z neposkytnutych dokumentov a informaécii.

Vsulade s § 6 ods. 1 pism. a zdkona ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a podl'a § 3 ods. 1 nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
Mandant poveruje Mandatara v zastipeni Ing. FrantiSka Mravu vykonom funkcie koordinatora
bezpecnosti pre stavenisko ,,Revitalizdcia interiérovych priestorov sidla PreSovského
samosprdvneho kraja na ndmesti mieru 2 v PreSove - blok A Il. NP a vprava suterénnych
priestorov — blok B 1. PP*.

Clanok 6
Prava a povinnosti Mandatara

Mandatar je opravneny vykonat’ stavebny dozor prostrednictvom osdb uvedenych v bode 1.2
tejto zmluvy, na zéklade platného opravnenia:

Titul, meno, priezvisko: Ing. Frantisek Mrava
Evidencné ¢islo: 05089; Kategdria: Pozemné stavby, Podkategdria:10-20-30

Mandatar podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze pri plneni tejto zmluvy bude dodrziavat
ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Mandatar je povinny predmet tejto zmluvy
vykonavat’ prostrednictvom legalne zamestnanych osob, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie
podl'a bodu 8.13 Zmluvy, aj opakovane. Narok na zaplatenie zmluvnej sankcie nezbavuje
Mandatara povinnosti uhradit’ Mandantovi $kodu, ktora mu vznikne v suvislosti s porusenim
povinnosti Mandatara.

Mandatar sa moze odchylit’ od pokynov Mandanta len ak je to nevyhnutné v zdujme Mandanta,
pri¢om je o tom Mandanta povinny vzdy bezodkladne informovat’.

Mandatar je povinny vykonat’ stavebny dozor podla tejto Zmluvy osobne alebo prostrednictvom
kvalifikovanych tretich 0sdb, nad rozsah os6b uvedenych v bode 6.1 Zmluvy, s osvedéenim
o odbornej spdsobilosti pre vykon ¢innosti stavebného dozoru, len na zdklade predchddzajuceho
pisomného sthlasu Mandanta za sti€¢asného splnenia podmienok verejného obstardvania.

Mandatar sa zavédzuje svojou Cinnostou zabezpecit, aby bola stavba v stanovenom termine
ukoncena, aby Preberacie protokoly obsahovali vSetky nalezitosti potrebné ku kolaudacnému
konaniu.

Mandatar je povinny na poziadanie Mandanta poskytnit’ si¢innost” aj po skonceni trvania tejto
zmluvy, najméd do vydania kolauda¢ného rozhodnutia, vyskytu reklamaénych vad na diele,
potreby podat’ vysvetlenie kontrolnym organom a pod.

Mandatér je povinny si sipisy vykonanych prac predkladané Zhotovitelom stavby riadne
prestudovat’ a porovnat’ ich sulad so skuto¢nostou, v pripade odsuhlasenia poloziek alebo
vymer, ktoré neboli skuto¢ne realizované ku ditu odstihlasenia stpisu alebo boli realizované tak,
7ze nie st vsulade so Zmluvou odielo, projektovou dokumenticiu, zmluvnym
rozpoétom, odsuhlasenymi zmenami, ak nespiiiaju prisluiné normy, predpisy, kvalitativne
poziadavky a pod.

Mandatér je pocas celej doby trvania Zmluvy povinny reSpektovat’ interné predpisy, nariadenia
a pokyny Mandanta tykajice sa ochrany a bezpecnosti v objekte plnenia Zmluvy o dielo,
sktorymi ho Mandant preukazatelne oboznamil, taktiez vyZadovat’® a kontrolovat’ ich
dodrziavanie Zhotovitel'om stavby.
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7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Clanok 7
Sposob uskuto¢nenia prac stavebného dozoru

Mandatar bude vykonavat’ svoju ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom
v bode 4.1.

Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat’ v§eobecné zaviazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotovitelom stavby, bude sa riadit’
vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit’ predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane Mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne upozornit’ Mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

Clanok 8
Finan¢né dojednania, doba trvania a naroky

Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podl'a Clanok 4 je stanovena v stlade so
zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni vo vyske:

Celkova odmena bez DPH: 5 000,00 EUR
DPH: 1 000,00 EUR
Celkova odmena s DPH: 6 000,00 EUR
Celkova odmena s DPH slovom: Sest'tisic EUR

V celkovej zmluvnej odplate podl'a bodu 8.1 Zmluvy su zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedl'ajsie, pomocné
a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako s napr. dopravné/cestovné
naklady, naklady na ¢innosti a vykony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvnd odplatu bude Mandatar fakturovat Mandantovi
mesacne, podla percentudlneho pomeru realizacie stavebnych prac Zhotovitelom stavby.
Poslednu fakturaciu je Mandatar opravneny Mandantovi vystavit' po zhotoveni stavby podl'a
bodu 3.5 Zmluvy.

Lehota splatnosti faktir je do tridsat’ (30) dni odo dila jej doru¢enia Mandantovi.

Faktira musi mat’ nalezitosti danového dokladu, musi byt vystavena v 2 rovnopisoch a musi
obsahovat’ tieto udaje:

— oznaGenie Mandatéra a Mandanta: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO, DIC,

— (Cislo a nazov tejto zmluvy,

— Cislo faktary, datum vyhotovenia faktiry, dditum zdanite'ného plnenia,

— den odoslania, deii splatnosti faktury,

— oznacenie peiiazného ustavu a ¢islo uc¢tu v Strukture BIC a IBAN, v prospech ktorého sa
platba vykona,

— oznacenie predmetu plnenia,

— suma pozadovana na platbu v EUR zaokrihlena na dve desatinné miesta,

— naleZitosti pre u¢ely DPH (sadzba DPH, DIC),

— peciatku a podpis Mandatara,

— priloha faktury: sprava o ¢innosti, odsihlasené supisy vykonanych prac Zhotovitel’a, ktoré
boli za dané obdobie realizované.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, Mandant je
opravneny vratit' ju Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a pokracovanie lehoty splatnosti zacne plynit dorucenim opravenej faktary
objednavatelovi.
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8.6
8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

10.1

Mandant neposkytuje zalohové platby.

Fakttru vystaveni Mandatarom kontroluje a odsuhlasuje zastupca Mandanta splnomocneny na
rokovanie vo veciach technickych.

Cena sa povazuje za uhradend dilom pripisania finan¢nych prostriedkov na ti¢et mandatara.

V pripade, Ze ddjde k ukonceniu zmluvného vzt'ahu vypoved’ou podla bodu 10.1 tejto Zmluvy
z dovodov na strane mandanta, bude mandatar fakturovat’ mandantovi vykonant ¢innost vo
vzajomne odsuhlasenom rozsahu, a to podiclom dohodnutej ceny.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, nadobuda platnost dnom jej podpisania obidvoma
Zmluvnymi stranami, uc¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
Mandanta a ukon¢i sa diiom vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia. Cas plnenia
predmetu Zmluvy sa odvija od terminov dohodnutych v Zmluve o dielo so Zhotovitel'om a od
postupu prac Zhotovitel’a.

Nijakd zo zmluvnych stran nie je oprdvnena jednostranne postipit’ svoje prava a povinnosti
vyplyvajlice z tejto zmluvy, vratane finanénych pohladavok, na int1 osobu bez pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak Mandatar pri vykonavani kontrolnej ¢innosti nedodrzi pozadovany vykon podl'a
bodu 4.1 Zmluvy, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnu pokutu vo vyske 3 %
z odplaty, ktora mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
nedodrZanie aj opakovane.

V pripade, ak Mandatar pri vykonéavani kontrolnej ¢innosti porusi povinnosti ustanovené podl'a
Clanok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je uréend individualna sadzba
zmluvnej pokuty, ma Mandant pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnud pokutu vo vyske 6 %
z odplaty, ktord mu prinalezi podl'a bodu 8.1 Zmluvy za vykon kontrolnej ¢innosti, za kazdé
porusenie aj opakovane.

V pripade omeskania Mandanta s thradou faktury moze si Mandatar uplatnit’ dohodnuty narok
za omeskanie vo vyske 0,02 % z fakturovanej sumy za kazdy deni omeskania.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu

Stavebny dozor sa zavdzuje vykonavat kontrolni ¢innost' riadne a vcas, s odbornou
starostlivostou, v stlade spodmienkami ustanovenymi v Zmluve, v silade s platnou
legislativou a podl'a pokynov Mandanta a v stlade s jeho zdujmami, ktoré pozna alebo musi
poznat’. Stavebny dozor zodpoveda za Skodu spdsobend nedodrzanim tohto zaviazku alebo za
Skodu na veciach prevzatych od Mandanta na vykonanie stavebného dozoru.

Stavebny dozor zodpovedd Mandantovi za vznik Skody spdsobenej porusenim povinnosti podla
bodu 6.7 v jej plnej vyske.

Stavebny dozor nezodpoveda za vady alebo Skodu, ktora bola spésobena pouzitim podkladov
prevzatych od Mandanta aani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost” alebo nespravnost’, pripadne na ich nevhodnost’ alebo nespravnost’ preukazatelne
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizcii bez zmeny.

Clanok 10
Ukonéenie zmluvného vztahu

Zmluvna vztah zaloZeny touto zmluvou zanika uplynutim dojednanej doby podl'a bod 8.10.

Tato zmluvu mozno ukoncit’ aj:

— pisomnou dohodou zmluvnych stran,
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10.2

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

— odstipenim od zmluvy z dovodu podstatného porusenia zmluvnych povinnosti,
— vypoved'ou podl'a § 574 a § 575 Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti bude povazované
najma porusenie pozadovaného vykonu ¢innosti podla ¢lanku 4 tejto zmluvy. Odstupenie od
zmluvy nadobudne U¢inky jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.

Clanok 11
Zaverecné a spolo¢né ustanovenia

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy v sulade a v rozsahu zékona o
slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov, nie je porusenim alebo
ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany budd ochranovat’ doverné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivostou ako ochraifiuju vlastné informacie rovnakého druhu, vzdy vSak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze zverené obchodné informacie nepouziju pre iné ucely ako pre
plnenie tejto zmluvy.

Zastupcovia zmluvnych stran sa zavézuju, Ze v pripade zmeny sidla a zmeny Statutdrnych
organov opravnenych vystupovat’ za spolo¢nost’ ticto oznadmia druhej strane bez zbyto¢ného
odkladu.

Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych Mandant obdrZi tri vyhotovenia po jej
podpise a Mandatar jedno vyhotovenie.

V ostatnych touto zmluvou neupravenych pripadoch sa pradva a povinnosti zmluvnych stran
riadia slovenskym pravnym poriadkom, predovsetkym prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzdjomnej pisomnej koreSpondencie sa jej dorucenie
bude uskutoc¢novat’ osobne, doporuéenou listovou zasielkou s doru¢enkou alebo kuriérom, prip.
inou dohodnutou formou na adresu zmluvnej strany uvedenud v zahlavi tejto zmluvy alebo na
ind pisomne oznamenu adresu. V pripade neuspesného dorucenia, vratane odmietnutia zasielky
sa deil vratenia zasielky odosielatel'ovi bude povazovat’ za deii dorucenia.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo neucdinné, takato
neplatnost’ alebo neucinnost’ nema za nasledok neplatnost’ alebo neti¢innost’ d’alsich ustanoveni
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je mozné takéto neplatné alebo neucinné
ustanovenie oddelit’ od zvysku zmluvy. V takomto pripade sa obe zmluvné strany zavizuju
bezodkladne formou dodatku nahradit’ takéto ustanovenie novym tak, aby bol zachovany tcel
sledovany prislusnym neplatnym ¢i net¢innym ustanovenim v Case jeho prijatia, resp. uzavretia
tejto zmluvy. Do Casu uzatvorenia dodatku platia prislusné zakonné ustanovenia svojim u¢elom
a zmyslom €o najblizSie neplatnému ¢i neti¢innému ustanoveniu.

Zmluvné strany prehlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sihlasu so
vSetkymi jej ustanoveniami ju slobodne, vazne, dobrovolne, s urcitostou, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok vlastnoru¢ne podpisuju a su si plne vedomi nasledkov z nej
vyplyvajicich.
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Mandant:

V PreSove: dna: 21.10.2021

PaedDr. Milan Majersky, PhD.
predseda

Tato zmluva bola zverejnena dna: 21.10.2021

Tato zmluva nadobuda uéinnost™: 22.10.2021
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Mandatar:

V Poprade, dna: 21.10.2021

Ing. Frantisek Mrava

konatel’
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