



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Lubovnianské múzeum - hrad

Zámocká 22
064 01 Stará Ľubovňa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
913/2009/ODDIVS-005

Vybavuje/linka
Ing. Vala/0517460411

Prešov
21.01.2009

Vec:

Súhlas na začatie obstarávania investičnej akcie v roku 2009

V zmysle schváleného rozpisu kapitálových výdavkov PSK pre rok 2009 (Uznesenie č. 441/2008 z 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 16.12.2008) a Metodického pokynu pre obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov PSK Vám týmto udeľujeme

S Ú H L A S

na začatie obstarávania investičnej akcie:

Názov akcie	Rekonštrukcia kaštieľa v Starej Ľubovni - projektová dokumentácia k žiadosti o NFP
Predpokladaný termín zahájenia	01 / 2009
Predpokladaný termín ukončenia	06 / 2009
Predpokladaný rozpočtový náklad	8 298,- €
Schválené finančné prostriedky na rok 2009	8 298,- €

Podmienky pre obstarávateľa:

- Pri obstarávaní investičnej akcie dodržať *Metodický pokyn pre obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov*.
- Na obstaranie predmetnej investície ste povinný použiť metódy a postupy verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Obstarávateľ je zodpovedný za to, že predmetná investičná akcia spĺňa kritéria kapitálových výdavkov v zmysle platných predpisov.

Telefón
++421 51 7460401

Fax
++421 51 7712524

E-mail
predseda@vucpo.sk

Internet
www.vucpo.sk

IČO
37870475

DODÁVATEĽ: STAVARCH,s.r.o. 17. novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa IČO: 44 405 294 DIČ: 2022755020 IČ DPH: Nie som platcom DPH Bankové spojenie: VUB a.s. Stará Ľubovňa Číslo účtu: <u>2562255055/0200</u>		ODBERATEĽ: Ľubovnianske múzeum - hrad Zámocká 22 064 01 Stará Ľubovňa IČO: 37781235 DIČ: 2021447978 IČ DPH: Bankové spojenie: Dexia banka,a.s., Starý Smokovec Číslo účtu: 8522878116/5600	
Variab. symbol: 2009007 Konšt. symbol: 308 HZ-Obj. číslo : Z19-2009 Telefón : +421 907 952 178		Forma úhrady: Prevodom Daňová povinnosť: 2.11.2009 Dátum dodania: 2.10.2009 Dátum splatnosti: 16.11.2009	

Označenie :

Faktúrujem Vám za projektové práce na projektovej dokumentácii stavby:
„Rekonštrukcia kaštieľa - administratívnej časti Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni“
 vypracovanej v zmysle ZOD Z19-2009 v rozsahu:
 Objemová štúdia.
 Tendrová dokumentácia vrátne výkazu výmer.
 Projekt pre vydanie stavebného povolenie a pre realizáciu stavby.
 Výkon inžinierskej činnosti v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia.
 Predmet fakturácie odovzdaný v zmysle preberacích protokolov č.1. zo dňa 20.7.2009.
 a preberacieho protokolu č.2 zo dňa 2.10.2009.

Úrad		Registrácia
Prešovského samosprávneho kraja		známka:
PODATEĽNA		
Dňa 23.11.2009		
Evid. č. záznamu	Znak rozhodnutia:	
Evid. č. spravy	L. číslo rozhodnutia:	
Prílohy:	Výdavky:	

SUMA CELKOM	8 298,00 €
POSKYTNUTÁ ZÁLOHA	0,00 €
OSTAVA K ÚHRADE	8 298,00 €

Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK) 249 985,55 Sk

Celková faktúrovaná suma :	8 298,00 €
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK)	249 985,55 Sk

.....
Peč

Faktúru vystavil : Ing. Jozef Pisarcik

Ľubovnianske múzeum - hrad - Stará Ľubovňa	
Dodanie 25.11.2009	RZ
Podanie číslo fac. 350/09	ZH - LU 5
Prílohy:	Výdavky
	Hgr. PAUEL BTIKOVÁ H.

Prílohou s preberacím...

DODÁVATEL:		ODBERATEL:	
STAVARCH,s.r.o. 17. novembra 1363/9 064 01 Stará Ľubovňa		Ľubovnianske múzeum - hrad Zámocká 22 064 01 Stará Ľubovňa	
IČO:	44 405 294	IČO:	37781235
DIČ:	2022755020	DIČ:	2021447978
IČ DPH:	Nie som platcom DPH	IČ DPH:	
Bankové spojenie:	VUB a.s. Stará Ľubovňa	Bankové spojenie:	Dexia banka,a.s., Starý Smokovec
Číslo účtu:	2562255055/0200	Číslo účtu:	8522879100/5600
Variab. symbol:	2009008	Forma úhrady:	Prevodom
Konšt. symbol:	308	Daňová povinnosť:	9.11.2009
HZ-Obj. číslo :	Z19-2009	Dátum dodania:	9.11.2009
Telefón :	+421 907 952 178	Dátum splatnosti:	16.11.2009

Označenie :

Faktúrujem Vám za vypracovanie PD predmetnej stavby a za práce navyiac - kopírovacie práce projektovej dokumentácii stavby:

„Rekonštrukcia kaštieľa - administratívnej časti Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni“
vypracovanej v zmysle ZOD Z19-2009 v rozsahu:

Projekt pre vydanie stavebného povolenie a pre realizáciu stavby v počte 2 paré.

SUMA CELKOM
POSKYTNUTÁ ZÁLOHA
OSTÁVA K ÚHRADE

Podateľna	
Podateľna samosprávneho kraja	značka
Dátum dňa: 23 -01- 2014	
Evid. č. zápisnice:	Znak hodnoty:
Evid. č. sprisy:	Lehoty uvoľnenia:
Prílohy:	Výnosy:
	419,40 €
	0,00 €
	419,40 €

Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK)

12 634,84 Sk

Celková faktúrovaná suma :

419,40 €

Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK)

12 634,84 Sk

Faktúru vystavil : Ing. Jozef Pisarcik

Ľubovnianske múzeum - hrad - Stará Ľubovňa	
25 -11- 2009	RE
Jač: 349/09	ZH-LU
	5
Mgr. PAUL ET KOVA H.	

Rekonštrukcia kaštieľa – administratívnej časti Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni

Práce navyše-planografické práce

Špecifikácia ceny

Objekt/cast	Obálka dosky sn	Hrebeňová vázba sn	Obálka chlop. sn	Print etiketa sn	Tlač veľkoformátová	Tlač maloformátová	Proj. práce	Pom. práce
	ks	ks	ks	ks	A4/ks	A4/ks	Euro/hod	Euro/hod
	1,00 €	1,00 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,10 €	20,00 €	7,00 €
Hlavná obálka	1			2				
A Sprievodná správa			1	1		6		
B Súhrnná technická správa		1				23		
B1 Požiarno-bezpečnostné riešenie			1	2	9	20		
B2 Statické posúdenie stavby			1	1		4		
B3 Energetické posúdenie stavby						10		
C Celková situácia stavby			1	1	11			
D Dokumentácia SO a IS:								
SO-01 Vlastná stavba	1			2				
ASR - DSP			1	2	53	11		
ASR - DRS			1	2	89	14		
STATIKA			1	2	26	4		
ZTI+PLN			1	2	20	10		
UK			1	2	21	13		
ELI - silnoprúd			1	2	42	12		
ELI - EPS			1	2	8	7		
ELI - EZS			1	2	8	4		
VZT			1	2	22	9		
SO-02 Vonkajšia kanalizácia			1	2	14	4		
SO-03 Pripojovací plynovod			1	2	13	7		
SO-04 Vodovodná prípojka a areálový vodovod			1	2	15	5		
E POV			1	1	10	10		
Projektové práce								
Pomocné práce								8
Počet pare	2	2	2	2	2	2	2	2
SPOLU	4,0 €	2,0 €	6,8 €	13,6 €	144,4 €	34,6 €	0,0 €	112,0 €
Celková cena bez DPH								317,4 €
DPH (19%)								
Celková cena s DPH								

PREBERACÍ PROTOKOL - 02

Stará Ľubovňa dňa:
2.10.2009

Odberateľ: Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

Prebratá dokumentácia obsahuje projektovú dokumentáciu vypracovanú v stupni Projekt pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby, tendrová dokumentácia vrátane výkazu výmer stavby pod názvom:

„Rekonštrukcia kaštieľa - administratívnej časti Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni“

v počte kópií: - 6 ks

ZOZNAM ČASTÍ

STAVBA: Stavebné úpravy kaštieľa – administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni		
Časť	Názov časti	Poznámka
A.	Správná správa	Projekt pre stavebné povolenie
B.	Súhrnná technická správa	Projekt pre stavebné povolenie
B1.	Požiarno-bezpečnostné riešenie	Projekt pre stavebné povolenie
B2.	Statické posúdenie stavby	Projekt pre stavebné povolenie
B3.	Energetické posúdenie stavby	Projekt pre stavebné povolenie
C.	Celková situácia stavby	Projekt pre stavebné povolenie
D.	Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí	
	SO-01 Stavebné úpravy kaštieľa – administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni	Projekt pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby
	SO-02 Vonkajšia kanalizácia	Projekt pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby
	SO-03 Vonkajší plynovod a plynová prípojka	Projekt pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby
	SO-04 Vonkajší vodovod	Projekt pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby
E.	Projekt organizácie výstavby	Projekt pre stavebné povolenie
F.	Celkové náklady stavby - rozpočet, výkaz výmer	Dodané 2 paré



Za dodávateľa:

Za odberateľa:

Osvedčujem, že tento odpis listiny doslovne súhlasí s listinou, z ktorej bol vyhotovený, táto listina je originálom (osvedčeným odpisom) skladajúcim sa z listu(ou). Tento odpis obsahuje listy (ov). Ide o odpis úplný (čiasočný). V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli o oslabiť jej hodnotnosť, na odpise neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou

(2)

V Staraj Lubovni, dňa 6...05...2010



**Zmluva o dielo – zhotovenie projektu
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

Číslo zmluvy: Z19-2009

**I.
Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ:**
Názov organizácie: Ľubovnianske múzeum – hrad
Sídlo organizácie: Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený na rokovanie vo veciach: Mgr. Monika Pavelčíková – riaditeľka múzea
Zmluvných: Mgr. Monika Pavelčíková – riaditeľka múzea
Technických: Mgr. Monika Pavelčíková – riaditeľka múzea
IČO: 37781235
IČ DPH: neplatca DPH
DIČ: 2021447978
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s., Starý Smokovec
Číslo účtu: 8522879100/5600
Telefón: 052 / 43 223 02
Fax: 052 / 43 223 02
E-mail: muzeuim@slnet.sk
Internetová adresa: www.muzeuml.sk
- 1.2 Zhotoviteľ:**
Názov organizácie: STAVARCH, s.r.o.
Sídlo organizácie: 17. novembra 1363/9, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený na rokovanie vo veciach: Ing. Jozef Pisarcík – konateľ spoločnosti
Zmluvných: Ing. Jozef Pisarcík – konateľ spoločnosti
Technických: Ing. Jozef Pisarcík – konateľ spoločnosti
IČO: 44 405 294
DIČ: 20 2275 5020
IČ DPH: Nie som platcom DPH
Bankové spojenie: VUB Stará Ľubovňa
Číslo účtu: 2562255055/0200
Telefón: 0907 952 178
E-mail: pisarcik@slnet.sk

**II.
Predmet zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa projekt stavby " **Rekonštrukcia kaštieľa – administratívnej časti Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni** ".
- 2.2 Predmet plnenia sa dojednáva v rozsahu podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia objednávateľovi. Cieľom podľa tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby vypracovaný v rozsahu a členení podľa bodu 2.3, 2.4 a 2.5.
- 2.3 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby " **Rekonštrukcia kaštieľa – administratívnej časti Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni** " sa dojednáva v členení:
- 1) Vypracovanie objemovej štúdie (OŠ)
 - 2) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP).
 - 3) Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie – tendrová dokumentácia (TD).
 - 4) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS).
- Projektová podľa bodu 2.3 a) Vypracovanie objemovej štúdie sa dodá ako samostatná časť v počte 3 paré, projektová podľa bodu 2.3 b) c) d) t.j. PD pre vydanie stavebného povolenia, PD – tendrová dokumentácia a PD pre realizáciu stavby môže byť dodaná súčasne ako jeden celok v počte 6 paré.
- 2.4 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby " **Rekonštrukcia kaštieľa – administratívnej časti Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni** " sa dojednáva v rozsahu:
- zameranie jestvujúceho stavu a vyhotovenie zjednodušenej PD jestvujúceho stavu;
 - statické posúdenie a zabezpečenie stavby;
 - požiaro-bezpečnostné riešenie (súčasťou PD pre stavebné povolenie);
 - odvodnenie stavby;
 - výmena strešnej krytiny;

- výmena poškodených častí krovu;
- vstavba podkrovia na kancelárske účely;
- výmena okien;
- oprava fasády;
- rekonštrukcia elektroinštalácie;
- rekonštrukcia ZTI;
- rekonštrukcia sociálnych zariadení s dodaním nových zariadení predmetov;
- plynofikácia s vybudovaním plynovej kotolne a ústredného vykurovania;
- dodávka o montáž vzduchotechniky;
- oprava vnútorných omietok;
- rekonštrukcia podláh.

2.5 Štruktúra projektovej dokumentácie stavby " **Rekonštrukcia kaštieľa – administratívnej časti Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni** ". Projektová dokumentácia sa vypracuje v štruktúre:

- A. Sprievodná správa (OŠ, DSP+TD+DRS)
- B. Súhrnná technická správa (OŠ, DSP+TD+DRS)
- B1. Požiarno-bezpečnostné riešenie (DSP)
- B2. Statické posúdenie stavby (DSP)
- C. Celková situácia stavby (OŠ, DSP+TD+DRS)
- D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí:
 - Vlastná stavba + dotknutá infraštruktúra (SO-01,02,03,04):
 - Architektonicko-stavebné riešenie (OŠ, DSP, TD+DRS)
 - Statika (TD+DRS)
 - Zdravotechnika (vnútorný vodovod, vnútorná kanalizácia) (TD+DRS)
 - Ústredné vykurovanie (vrátane energetického zhodnotenia stavby) (TD+DRS)
 - Elektroinštalácia (svetelná, zásuvková, slaboprád, bleskozvod) (TD+DRS)
 - Plynoinštalácia (TD+DRS)
 - Vzduchotechnika (TD+DRS)

F. Celkové náklady stavby – agregovaný výkaz výmer a rozpočet (TD+DRS)

Poznámka:

- Pre všetky stavebné objekty platí uvedený minimálny rozsah technického spracovania v následnej skladbe:
 - technická správa;
 - výkresy v rozsahu a mierkach podľa príslušných STN;
 - výpočty.

- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo komplexne, vo vlastnom mene pre časť svojho oprávnenia, na ostatné časti dokumentácie zabezpečiť autorizované osoby s požadovaným rozsahom oprávnenia pre projektovú činnosť v súlade s touto zmluvou.
- 2.7 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä podklady, požiadavky na vykonanie diela, ktoré majú vplyv na rozsah a formu diela. Potrebné podklady a svoje požiadavky na obsah a formu diela oznámi zhotoviteľovi písomnou formou.
- 2.8 Objednávateľ zodpovedá za to, že poskytnuté podklady a doklady sú bez právnych a obsahových väd.
- 2.9 Dohodnutý rozsah diela môže byť rozšírený o ďalšie požiadavky objednávateľa, ktoré uplatní ako naviac práce a budú riešené vo forme dodatku k tejto zmluve.
- 2.10 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.

III.

Cena diela

- 3.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu, ktorá činí :
Cena diela: 8 400.- Euro. (253 058,40,-SKK, konverzný kurz 1 Euro = 30,1260-Sk)
Slovom: - Osemtisícštyristo Euro -
Nie som platcom DPH
- 3.3 Vyššie uvedená dohodnutá je cenou maximálnou, nemennou a môže sa zmeniť len v prípade zvýšenia dohodnutého rozsahu prác na písomné požiadanie objednávateľa.
- 3.4 V prípade požiadavky objednávateľa na rozšírenie dohodnutého rozsahu diela, objednávateľ predloží písomný návrh, ku ktorému zhotoviteľ zaujme stanovisko do 7 dní od jeho doručenia.
- 3.5 Cena dohodnutá v bode 3.2 zahŕňa dodávku 3 kompletných vyhotovení dokumentácie v dojednanom rozsahu podľa bodu 2.3 a), a dodávku 6 kompletných vyhotovení dokumentácie v dojednanom rozsahu podľa bodu 2.3 b), c), d).
- 3.6 Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie pare projektovej dokumentácie za skutočné náklady ich zhotovenia. Cenu zhotoviteľ vopred písomne doručí objednávateľovi na odsúhlasenie.

IV.

Dohodnutý čas zhotovenia diela a miesto plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo podľa bodu 2.3, 2.4 a 2.5 jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle objednávateľa podľa záhlavia tejto zmluvy v termínoch:
- Vypracovanie objemovej štúdie:do 22.07.2009
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a pre verejné obstarávanie (zadanie-výkaz výmer, rozpočet):do 15.08.2009
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby:..... do 30 dní od vydania stav.povolenia
 - Výkaz výmer a rozpočet v termíne do 7 dní od odovzdania projektovej dokumentácie (TD, DRS).
- Projektová podľa bodu 2.3 b) c) d) t.j. PD pre vydanie stavebného povolenia, PD – tendrová dokumentácia pre verejné obstarávanie a PD pre realizáciu stavby môže byť dodaná súčasne ako jeden celok, v zozname príloh sa v tomto prípade uvedie v poznámke stupeň spracovania PD.
- 4.2 K prevzatíu diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa písomne 3 dni vopred. Zhotoviteľ pripraví k preberaciemu konaniu zhotovenú dokumentáciu a preberací protokol v dvoch vyhotoveniach.
- 4.3 Objávateľ nie je oprávnený odoprieť alebo oddialiť podpísanie odovzdávajúco - preberajúceho protokolu, ak zhotoviteľ dodal dielo v súlade s touto zmluvou. Objávateľ nie je povinný dielo prevziať v prípade zjavných väd a väd, ktoré bránia použitiu diela.
- 4.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.5 Objávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme a zaplatí za zhotovenie dohodnutú cenu.

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za zhotovenie projektu uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi s nasledovnými údajmi:
- označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo;
 - číslo zmluvy;
 - číslo faktúry;
 - odvolanie sa na článok tejto zmluvy, ktorý oprávňuje uskutočniť fakturáciu;
 - deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia;
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť;
 - celkovú faktúrovanú cenu, odpočet vykonaných platieb;
 - označenie projektu;
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila;
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 5.2 Zhotoviteľ nebude požadovať zálohu za vypracovanie predmetu záväzku podľa bodu 2.3, 2.4 a 2.5.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ následne, po odovzdaní celého diela, vystaví objednávateľovi faktúru. Podkladom k vystaveniu faktúry bude obidvoma zmluvnými stranami podpísaný odovzdávajúco - preberajúci protokol.
- 5.4 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od ich vystavenia.
- 5.5 Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci z tejto zmluvy bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet zhotoviteľa v peňažnom ústave.
- 5.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúrovať objednávateľovi vo výške rozpracovania projektu s následným odovzdaním rozpracovaného diela v jednom vyhotovení za úhradu.

VI.

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

- 6.1 Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej.
- 6.2 Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy.

VII.

Zodpovednosť za vady diela

- 7.1 Objávateľ je povinný zistené vady projektu oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 5 dní od doručenia oznámenia o vadách. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v čo možno najkratšom čase.
- 7.2 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.
- 7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené dodatočnou zmenou na diele.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady na takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody.

VIII.

Zmluvné pokuty

- 8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 8.2 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť zhotoviteľa na dokončenie diela.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
- 8.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť objednávateľa so zaplatením faktúry.

IX.

Zmena a zrušenie zmluvy

- 9.1 Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.2 Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych orgánov oprávnených vystupovať za danú zmluvnú stranu, tieto oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu.
- 9.3 Odstúpením od zmluvy objednávateľom nie je dotknuté právo na náhradu časti nákladov, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti so zhotovením diela do termínu odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom.

X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
- 10.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami zmluvných strán.
- 10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieri prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.
- 10.4 V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne predpisy.
- 10.5 Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej znením ju vlastnoručne podpisujú.
- 10.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 10.7 Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z čoho 1 exemplár je určený pre objednávateľa a 1 exemplár pre zhotoviteľa.

V Starej Lubovni dňa: 17 -07- 2009


V Starej Lubovni dňa: 17 -07- 2009

Objednávateľ

Osvedčujem, že tento odpis listiny doslovne súhlasí s listinou, z ktorej bol vyhotovený. Táto listina je originálom (osvedčeným odpisom) skladajúcim sa z listu(ov). Tento odpis obsahuje listy (ov). Ide o odpis úplný (čiastočný). V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli oslabiť jej hodnotu. Na odpise neboli vykonané opravy nesúhlasu s predloženou listinou.

v Staréj Ľubovni, dňa - 6 -05- 2018

(2)



DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. Z19-2009 zo dňa 17. 7. 2009

Z dôvodu potreby vyššieho počtu paré projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, tendrová dokumentácie, projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami, opravuje sa:

Čl. II. Predmet zmluvy

bod 2.3 riadok 8 a 9, ktorý znie: PD pre vydanie stavebného povolenia, PD – tendrová dokumentácia a PD pre realizáciu stavby môže byť dodaná súčasne ako jeden celok v počte 6 paré., bude znieť: vypracovanie PD predmetnej stavby a za práce navyše – kopírovacie práce projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia kaštieľa – administratívnej časti Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni“ vypracovanej v zmysle ZOD Z19-2009 v rozsahu:

Projekt pre vydanie stavebného povolenia a pre realizáciu stavby v počte 2 paré.

Čl. III. Cena diela

Bod 3.2 riadok druhý, ktorý bude znieť: Cena diela 8 717,40 EUR.
(SKK 262 620,3924) .

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. Z19-2009 zo dňa 17. 7. 2009 zostávajú v platnosti bezo zmeny.

V Starej Ľubovni dňa: 30. 10. 2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Monika Pavelčíková
riadiťka Ľubovnianskeho múzea

Ing. Jozef Pisarčík
konateľ spoločnosti

Osvedčujem, že tento odpis listiny doslovná súhlasí s listinou, z ktorej bol vyhotovený, táto listina je originálom (osvedčeným odpisom) skladajúcim sa z listu(ou). Tento odpis obsahuje listy (ov). Ide o odpis úplný (čiastočný). V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli o slabiť jej hodnotu. Na odpise neboli vykonané opravy nezhôdi s predloženou listinou.

(2)

V Staraj Lubovni, dňa 6. 05. 2010.

VÝPIS Z ÚČTU

Dátum podania: 26.11.2009

Vážený klient
Lubovnianske múzeum-hrad
v Starej Lubovni výdavkový
Zámocká 20
064 01 Stará Lubovňa

Výpis číslo 44 z účtu 8522878116 - LUB.MUZ.S.LUBOVNA DT v mene EUR zo dňa 25.11.2009

IBAN SK65 5600 0000 0085 2287 8116 BIC kód banky KOMASK2X

Produkt: Bežný účet

Doručovanie výpisu: Poštou

	EUR	SKK
Predchádzajúci výpis zo dňa 23.11.2009 mal zostatok	37,416.90	1,127,221.53
Počet kreditných položiek 0 v sume spolu	0.00	0.00
Počet debetných položiek 1 v sume spolu	-8,298.00	-249,985.55
Nový zostatok na vašom účte	29,118.90	877,235.98

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty EUR/SKK
25.11.2009	25.11.2009	000000 2562255055/0200	-8,298.00
		VS:0002009007 KS:0308	(-249,985.55 SKK)
Doplňujúce údaje		rekonštrukcia kaštieľa - projektovB dokumentBcia	

Hodnoty uvedené v SKK sú informatívne a sú prepočítané fixným konverzným kurzom 1 EUR = 30.1260 SKK.

*** Koniec výpisu číslo 44 ***

Strana 1/1 ***

Osvädčujem, že tento odpis listiny doslovné súhlasí s listinou, z ktorej bol vyhotovený, táto listina je originálom (osvedčeným odpisom) skládajúcim sa z listu(ov). Tento odpis obsahuje listy (ov). Ide o odpis úplný (čiastočný). V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli o slabiť jej hodnotu. Na odpise neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

V Starej Lubovni, dňa - 6 -05- 2010

2



Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Poprad

VÝPIS Z ÚČTU

Dátum podania: 26.11.2009

Vážený klient
Lubovnianske múzeum-hrad
Stará Lubovňa výdavkový
Zámocká 20
064 01 Stará Lubovňa

Výpis číslo 166 z účtu 8522879100 - LUB.MUZ.S.LUBOVNA ZU v mene EUR zo dňa 25.11.2009

IBAN SK75 5600 0000 0085 2287 9100 BIC kód banky KOMASK2X

Produkt: Bežný účet

Doručovanie výpisu: Poštou

	EUR	SKK
Predchádzajúci výpis zo dňa 23.11.2009 mal zostatok	139,752.99	4,210,198.58
Počet kreditných položiek 0 v sume spolu	0.00	0.00
Počet debetných položiek 5 v sume spolu	-1,998.37	-60,202.89
Nový zostatok na vašom účte	137,754.62	4,149,995.68

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty EUR/SKK
25.11.2009	25.11.2009	000000 2562255055/0200 VS:0002009008 KS:0308	-419.40 (-12,634.84 SKK)
Doplňujúce údaje		PD - rekonštrukcia kaštieľa	
25.11.2009	25.11.2009	000000 0016701602/0200 VS:0000290305 KS:0008	-1,054.11 (-31,756.12 SKK)
Doplňujúce údaje		vŕpocovB technika	
25.11.2009	25.11.2009	000000 2621023511/1100 VS:7910541184 KS:0308	-523.40 (-15,767.95 SKK)
Doplňujúce údaje		mob. telef-ny	
25.11.2009	26.11.2009	Poplatok za výpis	-0.73 (-21.99 SKK)
25.11.2009	26.11.2009	Poplatok za výpis 8522878116	-0.73 (-21.99 SKK)

Hodnoty uvedené v SKK sú informatívne a sú prepočítané fixným konverzným kurzom 1 EUR = 30.1260 SKK.

*** Koniec výpisu číslo 166 ***

Strana 1/1 ***

Osvedčujem, že tento odpis listiny doslovné súhlasí s listinou, z ktorej bol vyhotovený, táto listina je originálom (~~osvedčeným odpisom~~) sčítajúcim sa z listu(ou). Tento odpis obsahuje listy (ov). Ide o odpis úplný (čiastočný). V predloženej listine nie sú zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrtý, ktoré by mohli oslabiť jej hodnotu. Na odpise neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou.

- 6 -05- 2010 (2)

V Starom Lubovni, dňa

