

Predmet podpory NFP¹

1. Všeobecné informácie o projekte	
Názov projektu:	Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č. 939/16
Kód projektu:	
Kód ŽoNFP:	NFP310040A461
Operačný program:	Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	EFRR
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR – Menej rozvinuté regióny
Oblasť intervencie:	013 – Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 – Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu	
Forma financovania:	Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:
Zálohové platby:	
Predfinancovanie:	SK09 8180 0000 0070 0056 6452
	Štátna pokladnica
Refundácia:	SK09 8180 0000 0070 0056 6452
	Štátna pokladnica

¹ Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

3. Miesto realizácie projektu	
Štát:	Slovensko
Región (NUTS II):	Východné Slovensko
Vyšší územný celok (NUTS III):	Prešovský kraj
Okres (NUTS IV):	Medzilaborce
Obec:	Medzilaborce

4. Popis cieľovej skupiny
(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF):
- Irelevantné -

5. Hlavné aktivity projektu:	
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):	04/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	03/2018
Zoznam hlavných aktivít Projektu:	

Hlavná aktivita 1	Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16
Hlavná aktivita 2	-
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	Podporné oprávnené aktivity projektu budú realizované počas 12 mesiacov, t. j. v období od 04/2017 do 03/2018 v zhode s implementáciou hlavnej aktivity projektu <u>Podporná aktivita – Riadenie projektu</u> Na zabezpečenie úspešnej realizácie je k dispozícii vytvorený projektový tím, ktorý bude zodpovedný za celkový úspešný priebeh implementácie projektu, za dosiahnutie vytýčených cieľov, za koordináciu a riadenie projektových prác, za ich organizačné zabezpečenie, za ekonomiku a účtovníctvo projektu, za administráciu a monitoring implementácie projektu a v neposlednom rade za komunikáciu s SO pre OP Kvalita životného prostredia 2014 - 2020. Budú realizované aj všetky potrebné činnosti súvisiace s priebežným finančným vysporiadaním projektu v súlade so stanoveným časovým obdobím realizácie projektu a so záverečným finančným vysporiadaním projektu v období po skončení dodávateľských stavebných prác. Je plánované zamestnať projektového manažéra na dohodu – interne 350 hod. počas realizácie aktivít projektu. <u>Podporná aktivita – - Publicita a informovanosť</u> Žiadateľ v rámci implementácie projektu uskutoční viaceré aktivity zamerané na poskytnutie informácií verejnosti o pridelení príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov na realizáciu predloženého projektu zo zdrojov EFRR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 - 2020. Informačné a propagačné aktivity budú orientované do nasledovných oblastí: • veľkoplošný pútač - počas fyzickej realizácie projektu bude v mieste realizácie projektu umiestnený veľkoplošný pútač oznamujúci, že daný projekt je realizovaný za finančnej spoluúčasti zdrojov EFRR • stála tabuľa - v období do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu bude v mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa s logom EÚ obsahujúca informáciu, že zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK v Medzilaborciach bola spolufinancovaná s finančnou podporou EFRR.

6. Merateľné ukazovatele projektu:				
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:				
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	6,39	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	34,368	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	774,06	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení	MWh/rok	46,15	04/2017 – 03/2018

náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	energetickej efektívnosti			
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	170,94	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	124 791	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	119 027	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	0,0249	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,0023	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,0072	04/2017 – 03/2018
Zníženie energetickej	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie	kWh/rok	120 127	04/2017 – 03/2018

náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	vo verejných budovách				
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,01	04/2017 – 03/2018	
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,01	04/2017 – 03/2018	
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0	04/2017 – 03/2018	
6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:					
Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	6,39	Áno	UR
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0	Áno	UR
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	34,368	Áno	UR
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4	Nie	UR

P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1	Nie	UR
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	774,06	Nie	UR
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	46,15	Áno	UR
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	170,94	Áno	UR
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	124 791	Áno	UR
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	119 027	Áno	UR
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	0,0249	Áno	UR
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,0023	Áno	UR
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,0072	Áno	UR
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	120 127	Áno	UR
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,01	Nie	UR

P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,01	Nie	UR
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0	Nie	UR

7. Iné údaje na úrovni projektu:

Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP

8. Rozpočet projektu:

Priame výdavky:

Typ aktivity

Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16

Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16	211 323,03
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
021 - Stavby.	209 274,95
518 - Ostatné služby	2 048,08

Nepriame výdavky:

Podporné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Podporné aktivity	4 251,5
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku

518 - Ostatné služby	1 420,00
521 - Mzdové výdavky	2 831,50
Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	215 574,53 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)	-
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	95 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	204 795,80 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	10 778,73 €