

Krycí list stavby

Stavba: Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 11.8.2015	
Odberateľ: PSK, Nám.mieru 2, Prešov			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ: PARSON s.r.o.			IČO: 31732291		
			DIČ: SK 2020524528		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	5 520,81	0,00	5 520,81	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	2 842,63	0,00	2 842,63	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	967,42	289,41	1 256,83	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			9 620,27	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0,00			16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00
12	Územie so sťaž. podmienk. 0,00			17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 9 620,27
				22	DPH 20% z 9 620,27 1 924,05
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu 11 544,32
F					
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01-VLASTNÝ OBJEKT- doplňujúce stavebné práce	9 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,27
Celkom bez DPH	9 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,27
DPH 20% z	9 620,27					1 924,05
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						11 544,32

Krycí list rozpočtu

Stavba: Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce					
Objekt: SO 01-VLASTNÝ OBJEKT- doplňujúce stavebné práce					
Zákazka: Spracoval: Dňa 11.8.2015					
Odberateľ: PSK, Nám.mieru 2, Prešov			IČO:		
Dodávateľ: PARSON s.r.o.			IČO: 31732291		
Projektant:			IČO:		
			DIČ: SK 2020524528		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	5 520,81	0,00	5 520,81	
2	PSV	2 842,63	0,00	2 842,63	
3	MONT	967,42	289,41	1 256,83	
4					
5	Spolu			9 620,27	
B Ďalšie náklady					
6	Ostatné náklady				0,00
7	Kompletačná činnosť				0,00
8	HZS				0,00
9					
10	Spolu				0,00
C VRN					
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	
14					
15					
D VRN					
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21 Súčet riadkov 5,10,15,20 9 620,27			
		22 DPH 20% z 9 620,27 1 924,05			
		23 DPH 0% z 0,00 0,00			
		24 Spolu 11 544,32			
		F			
Odberateľ 26 Dodávateľ					

Odberateľ: PSK, Nám.mieru 2, Prešov

Projektant:

Dodávateľ: PARSON s.r.o.

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11.08.2015

Stavba: Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce

Objekt: SO 01-VLASTNÝ OBJEKT- doplňujúce stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	836,00	0,00	836,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	784,27	0,00	784,27	6,0400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5,90	0,00	5,90	0,3400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	516,55	0,00	516,55	6,8000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 185,93	0,00	1 185,93	3,4600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 021,70	0,00	2 021,70	0,0700	4,3600
PRESUNY HMÔT	170,46	0,00	170,46	0,0000	0,0000
Práce HSV	5 520,81	0,00	5 520,81	16,7100	4,3600
Práce PSV					
VYHRIEVACIE TELESÁ	397,16	0,00	397,16	1,2000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	136,00	0,00	136,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	99,00	0,00	99,00	0,9100	0,0000
KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY	2 023,35	0,00	2 023,35	3,2000	0,0000
NÁTERY	91,98	0,00	91,98	0,0100	0,0000
MAĽBY	95,14	0,00	95,14	0,0000	0,0000
Práce PSV	2 842,63	0,00	2 842,63	5,3200	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	967,42	289,41	1 256,83	0,0000	0,0000
Montážne práce	967,42	289,41	1 256,83	0,0000	0,0000
Celkom	9 330,86	289,41	9 620,27	22,0300	4,3600

Rozpočet Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce / SO 01-VLASTNÝ OBJEKT- doplňujúce stavebné práce

Odberateľ: PSK, Nám.mieru 2, Prešov

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: PARSON s.r.o.

Dátum: 11.08.2015

Stavba: Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce

Objekt: SO 01-VLASTNÝ OBJEKT- doplňujúce stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV							
			ZEMNÉ PRÁCE							
1	1/A 1	120901123	.Búranie konštrukcií z betónu železového v odkopávkach	M3	2,000	330,75		661,50	0,000	0,000
2	1/A 1	132201402	Ručný výkop ryhy v zmiešanom podklade pre kanalizačné potrubie v uzavretom priestore hl, do 700 mm š do 500 mm	M3	2,271	35,00		79,49	0,000	0,000
3	1/A 1	162701162	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 15000 m	m3	2,271	11,05		25,09	0,000	0,000
4	1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,271	5,82		13,22	0,000	0,000
5	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,271	0,97		2,20	0,000	0,000
6	1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,634	15,00		54,50	0,000	0,000
			ZEMNÉ PRÁCE			836,00	0,00	836,00	0,000	0,000
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
7	11/A 1	311272101	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P2-400	M3	0,538	155,48		83,59	0,308	0,000
8	11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550	m2	3,000	28,50		85,50	0,340	0,000
9	11/A 1	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	12,000	2,04		24,48	0,001	0,000
10	11/A 1	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	1,000	2,75		2,75	0,000	0,000
11	14/C 1	349231821	Vyrovnanie ostení a nadpraží prímurovkou z tehál alebo tvárnic vo vybúraných otvoroch	M2	10,690	55,00		587,95	5,392	0,000
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			784,27	0,00	784,27	6,040	0,000

Rozpočet Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce / SO 01-VLASTNÝ OBJEKT- doplňujúce stavebné práce

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	271/A 1	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-4mm	m3	0,200	29,51		5,90	0,341	0,000
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			5,90	0,00	5,90	0,340	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY							
13	1/A 1	592130030102	SEMMELOCK Platňa UMBRIANO 50/50/5, výška 5 cm, sivo-biela, špeciálne melírovaný povrch	KUS	26,058	10,00		260,58	0,000	0,000
14	1/A 1	592130030201	SEMMELOCK Platňa LA LINIA 50/50/5, výška 5 cm, granit svetlá , jemne vymývavý povrch	KUS	6,723	9,00		60,50	0,000	0,000
15	221/A 1	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.300 mm	m2	8,690	8,90		77,34	5,277	0,000
16	221/A 1	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	8,690	10,50		91,25	1,146	0,000
17	221/A 1	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	2,240	12,00		26,88	0,377	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY			516,55	0,00	516,55	6,800	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
18	1/A 1	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	16,690	1,00		16,69	0,000	0,000
19	11/A 1	610991115	Provizórne uzatváranie objektu zábranami s OSB dosiek	súb	3,000	58,00		174,00	0,000	0,000
20	11/A 1	6124562122	Vyspravenie a vyrovnanie podkladu lepidlom alebo cem.maltou pred osadzovaním zateplenia	M2	4,200	5,50		23,10	0,105	0,000
21	11/A 1	6124562123	Prekrytie káblov el. vykurovania rampy lepidlom so zarovnaním pred osadzovaním kamennej dlažby	M2	20,000	15,00		300,00	0,500	0,000
22	11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	m2	16,690	6,80		113,49	0,067	0,000
23	11/A 1	612473186	Príplatek za zabudovanie rohovníkov so sklotext. mrieškou na hrany stien	M	75,600	3,50		264,60	0,035	0,000
24	11/A 1	622481119	Potiahnutie stien, sklotextílnou mriežkou - doplnenie	m2	16,690	4,50		75,11	0,083	0,000
25	11/A 1	631315711	Dobetonávky mazaniny z betónu prostého tr.C 25/30	M3	1,004	165,00		165,66	2,463	0,000

Rozpočet Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce / SO 01-VLASTNÝ OBJEKT- doplňujúce stavebné práce

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
26	11/A 1	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel'. hlad. hr. 120-240 mm	m3	1,004	7,66		7,69	0,000	0,000
27	11/A 1	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,004	2,34		2,35	0,000	0,000
28	11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	0,016	1 594,86		25,04	0,017	0,000
29	14/C 1	611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	M2	1,800	10,11		18,20	0,193	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 185,93	0,00	1 185,93	3,460	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE							
30	11/A 1	931951001	Stavebné úpravy - prieryzy,cez steny a strop	ks	13,000	22,20		288,60	0,033	0,000
31	13/B 1	961055111	Búranie základov - stupňov zadného vstupu - železobetónových, - 2,40000t	m3	0,385	90,00		34,65	0,000	0,924
32	13/B 1	965024132	.Odoberanie kamenných soklov z dosiek z prírodného kameňa v bet.zalievke š.do 100 cm	M	16,430	5,00		82,15	0,000	0,000
33	13/B 1	9680623541	Vybúranie ocelových mreží krytov ník radiátorov	M2	6,000	6,00		36,00	0,014	0,450
34	13/B 1	968071126	Vyvesenie kovových krídiel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien dverí, pl. nad 2,00 m2	KUS	2,000	2,50		5,00	0,000	0,000
35	13/B 1	968072455	Vysekanie a vybratie kovových dverových zárubní zadných dverí dvojítych	M2	3,600	25,00		90,00	0,004	0,274
36	13/B 1	971052651	Vybúranie železobet. prekladov v stenách , -2,40000t	m3	0,675	100,00		67,50	0,001	1,620
37	13/B 1	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, - 0,08000t	ks	6,000	5,00		30,00	0,003	0,372
38	13/B 1	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	18,000	5,58		100,44	0,009	0,720
39	13/B 1	979081111	**Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,326	10,87		101,37	0,000	0,000
40	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	139,890	0,38		53,16	0,000	0,000
41	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,326	7,11		66,31	0,000	0,000
42	13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	37,304	0,80		29,84	0,000	0,000

Rozpočet Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce / SO 01-VLASTNÝ OBJEKT- doplňujúce stavebné práce

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
43	221/B 1	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	9,326	8,50		79,27	0,000	0,000
44	321/B 1	960211251	Búranie konštrukcií z asfaltobetónu	M3	4,754	201,39		957,41	0,004	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE			2 021,70	0,00	2 021,70	0,070	4,360
			PRESUNY HMÔT							
45	14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	T	17,943	9,50		170,46	0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT			170,46	0,00	170,46	0,000	0,000
			Práce HSV			5 520,81	0,00	5 520,81	16,710	4,360
			Práce PSV							
			VYHRIEVACIE TELESÁ							
46	731/A 5	735111950	Vypustenie vody zo stupačky systému ÚK	súb	2,000	14,50		29,00	0,073	0,000
47	731/A 5	735111951	Demontáž existujúceho liatinového radiátora s príslušenstvom	ks	2,000	13,40		26,80	0,073	0,000
48	731/A 5	735111952	Demontáž existujúceho Iradiátorových prípojok, zavarenie v pozícii s príslušenstvom	ks	4,000	9,70		38,80	0,147	0,000
49	731/A 5	735111953	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových DN 10 pre konzoly	m	2,800	10,70		29,96	0,103	0,000
50	731/A 5	735111954	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových DN 15	m	3,000	11,50		34,50	0,110	0,000
51	731/A 5	735111955	Výroba a montáž mesačikovej konzoly	ks	8,000	5,90		47,20	0,294	0,000
52	731/A 5	735111956	Montáž liatinového radiátora	ks	2,000	42,00		84,00	0,073	0,000
53	731/A 5	735111957	Zhotovenie novej radiátorovej prípojky	ks	4,000	13,50		54,00	0,147	0,000
54	731/A 5	735111958	Demontáž radiátora kvôli vysrávkam a maľbám	ks	2,000	9,60		19,20	0,073	0,000
55	731/A 5	735111959	Opätovná montáž radiátorov po maľbách	ks	2,000	9,60		19,20	0,073	0,000
56	731/A 5	735111960	Zavodnenie radiátorov , odvzdušnenie, kontrola spojov	súb	1,000	14,50		14,50	0,037	0,000

Rozpočet Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce / SO 01-VLASTNÝ OBJEKT- doplňujúce stavebné práce

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			VYHRIEVACIE TELESÁ			397,16	0,00	397,16	1,200	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
57	766/B 1	76699R103	Demontáž zábradlia	súb	2,000	22,00		44,00	0,000	0,000
58	766/B 1	76699R104	Dorobenie a oprava zábradlia	súb	2,000	46,00		92,00	0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			136,00	0,00	136,00	0,000	0,000
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
59	767/A 1	767100950	Lepenie lemovacích plechov rampy a schodišťa do tmelu sikaflex	M	18,000	5,50		99,00	0,913	0,000
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			99,00	0,00	99,00	0,910	0,000
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY							
60	1/A 1	P0002001_1	Granitová flambovaná dlažba 400/400/20 mm	m2	14,043	65,00		912,80	0,000	0,000
61	1/A 1	P0002001_2	Granitová flambovaná dlažba 400/400/40 mm	m2	0,700	72,00		50,40	0,000	0,000
62	782/A 1	772211413	*Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v.do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	2,900	7,00		20,30	0,031	0,000
63	782/A 1	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	M	26,650	18,00		479,70	0,416	0,000
64	782/A 1	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 a 50 mm	m2	8,927	30,00		267,80	1,189	0,000
65	782/A 1	772506950	Demontáž dlažby a obkladov z prírodného kameňa z pravouhlých dosiek	m2	5,540	15,00		83,10	0,743	0,000
66	782/A 1	772506951	Demontáž obruby-rímsičky z prírodného kameňa	m	4,500	30,00		135,00	0,603	0,000
67	782/A 1	772506952	Opätovné doplnenie kamennej obruby-rímsičky z prírodného kameňa	m	1,650	45,00		74,25	0,221	0,000
			KONŠTRUKCIE Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA-DLAŽBY			2 023,35	0,00	2 023,35	3,200	0,000
			NÁTERY							

Rozpočet Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce / SO 01-VLASTNÝ OBJEKT- doplňujúce stavebné práce

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
68	783/A 1	783324240	Nátery lčlánkových radiátorov dvojnásobné 1x s emailovaním	M2	7,000	9,00		63,00	0,005	0,000
69	783/A 1	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email 2,35*4+1,0*4	M	13,800	2,10		28,98	0,001	0,000
			NÁTERY			91,98	0,00	91,98	0,010	0,000
			MALBY							
70	1/A 1	784410120	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3, 80 m	m2	16,690	1,20		20,03	0,000	0,000
71	1/A 1	784452253	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, umývateľný interiérový náter (IKS) na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	16,690	4,50		75,11	0,000	0,000
			MALBY			95,14	0,00	95,14	0,000	0,000
			Práce PSV			2 842,63	0,00	2 842,63	5,320	0,000
			Montážne práce							
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
72	921/M21	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne preťahovací	M	8,400	1,77		14,87	0,000	0,000
73	921/M21	210190051	Montáž rozvádzača skriňového RS 12 - s výbavou ,dod* mont	KUS	1,000	98,00		98,00	0,000	0,000
74	921/M21	210190052	Ovládač autom. dverí na vrátnici - dod + mont	KUS	1,000	150,00		150,00	0,000	0,000
75	921/M21	210191501	Úprava RS pre osadenie ističov	KUS	1,000	55,00		55,00	0,000	0,000
76	921/M21	210200008	Svietidlo žiarovkové núdzové - dod + mont	KUS	2,000	58,00		116,00	0,000	0,000
77	921/M21	210200013	Svietidlo žiarovkové - - 60 W, stropné - dod + mont	KUS	4,000	38,00		152,00	0,000	0,000
78	921/M21	210200027	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, - dod + mont	KUS	2,000	60,00		120,00	0,000	0,000
79	921/M21	210345518	Revízia správa elektromont. práce	kpl	1,000	95,00		95,00	0,000	0,000
80	921/M21	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-750 V 3x1.5- mont.	M	87,000	0,95		82,65	0,000	0,000

Rozpočet Úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy PSK- doplňujúce stavebné práce / SO 01-VLASTNÝ OBJEKT- doplňujúce stavebné práce

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
81	921/M21	210810051	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY- 750 V 4x4-mont.	M	50,000	0,95		47,50	0,000	0,000
82	922/M22	220265004	Kábel FTP - mont	m	65,000	0,56		36,40	0,000	0,000
83	P/P 1	HAG024490	CYKY 3Ax01,5	m	87,000		0,78	67,86	0,000	0,000
84	P/PC	P952101083	Lišta PVC 25x25-40x40	m	8,400		0,95	7,98	0,000	0,000
85	S/S30	3410104500	Kábel silový medený CYKY-O 4x04	M	50,000		1,95	97,50	0,000	0,000
86	S/S30	3410300700	Kábel oznamovací medený Datové káble FTP	M	65,000		1,25	81,25	0,000	0,000
87	S/S30	345510	Istič3x25A	ks	1,000		34,82	34,82	0,000	0,000
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE			967,42	289,41	1 256,83	0,000	0,000
			Montážne práce			967,42	289,41	1 256,83	0,000	0,000
					Celkom	9 330,86	289,41	9 620,27	22,030	4,360