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Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Prostejovská 117/A, 08001 Prešov, Slovenská republiko

Tel: +421 51 7465381, Fax: +421 51 7465386

PKB invest .s.r.o.
Jilemnického 4
080 Ol Prešov

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
ARR-I/2015/291L

Vyba vuj ellinka
Lupták/051? 465382

Prešov
13.07.2015

Vec: Priame rokovacie konanie - výzva na rokovanie

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na základe
objednávky Č. OB114/0121 zo dňa 25.03.3014 od Úradu Prešovského samosprávneho kraja na
zabezpečenie procesu verejného obstarávania podľa zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov,

Vás vyzýva na priame rokovacie konanie na predmet obstarávania:

• Nadlimitné práce k stavbe: Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v
Poprade - Zemné práce, Debnenie strechy, výlez, odvetranie, Oprava komínov,
konzola, Svetlíky, Kanalizácia, vodovodné potrubie preložka, ELI podlahové
krabice.

Priame rokovacie konanie sa uskutoční v zmysle §58 ods. 1 písm. i) zákona Č. 2512006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na rokovacom konaní
je potrebné predložiť doklad o oprávnení podnikať (kópia) a vyplnený výkaz výmer (originál).

Rokovanie sa uskutoční
dňa 17.07.2015 o 09,30 hod. vo veľkej zasadačke ARR PSK,

Prostejovská 117/A, 080 Ol Prešov

Veríme, že sa priameho rokovacieho konania zúčastníte.

S pozdravom

ISpôsob vybavenia: i ) I
l

IČO: 37885341
DiČ: 2021946564

Registrované: Krajský úrad v F '.arrpsk.sk
sarrosk.sk
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Verejný obstarávate":
Predmet obstarávania:

Prešovský samosprávny kraj
Nadlimitné práce k stavbe: Rekonštrukcia objektu
Podtatranského múzea v Poprade - Zemné práce, Debnenie
strechy, výlez, odvetranie, Oprava komínov, konzola, Svetlíky,
Kanalizácia, vodovodné potrubie preložka, ELI podlahové
krabicer

Záznam z rokovania

dňa 17.07.2015 o 09,30 hod.
vo veľkej zasadačke ARR PSK,

Prostejovská 117/A, 080 Ol Prešov

Priame rokovacie konanie na
predmet obstarávania:

• Nadlimitné práce k stavbe: Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v
Poprade - Zemné práce, Debnenie strechy, výlez, odvetranie, Oprava komínov,
konzola, Svetlíky, Kanalizácia, vodovodné potrubie preložka, ELI podlahové
krabice.

Prítomní:
Uchádzač: PhDr. Ján Bync , PhD., konateľ

PKB invest .s.r.o.
Jilemnického 4
080 O 1 Prešov

Za obstarávateľa: Zástupcovia Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho
kraja na základe objednávky Č. OB/14/0121 zo dňa 25.03.3014 od Úradu
Prešovského samosprávneho kraja na zabezpečenie procesu verejného
obstarávania podľa zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov.

Ing. Artúr Benes, generálny riaditeľ ARR PSK
Ing. Peter Lupták, osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie

Skutkové vymedzenie:
Rokovanie sa uskutočnilo na základe výzvy na rokovanie zo dňa 13.07.2015 v zmysle

§58 ods. 1 písm. i) zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorou bol uchádzač v priamom rokovacom konaní vyzvaný na
prerokovanie a spresnenie technických, administratívnych a obchodných podmienok dodania
predmetu obstarávania.

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: § 58 písm. i) bod 1 - ide o
doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba
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Verejný obstarávatel':
Predmet obstarávania:

Prešovský samosprávny kraj
Nadlimitné práce k stavbe: Rekonštrukcia objektu
Podtatranského múzea v Poprade - Zemné práce, Debnenie
strechy, výlez, odvetranie, Oprava komínov, konzola, Svetlíky,
Kanalizácia, vodovodné potrubie preložka, EU podlahové
krabice

vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému
dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb
nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú
nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a 1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné
od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo
neprimerané ťažkosti

Uchádzač predložil doklad požadovaný vo výzve t.j. doklad o oprávnení
podnikať (kópia) a vyplnený výkaz výmer (originál). V rámci rokovacieho konania bez
zverejnenia boli prekonzultované dodacie podmienky, časový horizont dodania predmetu
obstarávania a podmienky dodania predmetu obstarávania a uchádzač bol informovaný
o administratívnych postupoch a termíne dodávky predmetného obstarávania. Obidvoma
stranami boli dohodnuté nasledovné podmienky, ktoré budú zohľadnené zmluve o dielo medzi
uchádzačom a obstarávateľom:

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
• 2 mesiace

Cena za predmet obstarávania:

Názov v EUR bez DPH DPH s DPH

Zemné práce 3734,59 746,92 4481,51

Debnenie strechy + výlez + odvetranie 17660,82 3532,16 21 192,98

Oprava komínov + konzola l 192,34 238,47 l 430,81

Svetlíky 2610,27 522,05 3 132,32

Kanalizácia + vodov. potrubie preložka l 557,29 311,46 l 868,75

ELI - Podlahové krabice 4131,16 826,23 4957,39

SPOLU 30886,47 6177,29 37063,76

Za obstarávateľa:

Ing. Artúr Benes

Ing. Peter Lupták /
'j

~

Za uchádzača:

PhDr. Ján Bync, PhD.
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