gislo z registra zmliv U
PSK: 12/201600D

ZMLUVA O DIELO
Cislo objednavatela:
Cislo zhotovitela: 02/12/2015
uzatvorena podla ust. 8 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a v zmysle 8§ 3 ods. 4 zakona €islo 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Cl.1
Zmluvné strany
1.1 Objednavate I PreSovsky samospravny kraj
(dalej len ,PSK*)
Sidlo: Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
Statutarny organ: MUDr. Peter Chudik, predseda
ICO: 37 870475
DIC: 2021626332
Bankové spojenie:  Statna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Osoby opravnené rokovat vo veciach:
- zmluvnych a realiza¢nych Ing. Vladimir Kozak, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK
- ekonomickych Ing. Méria Holikové4, PhD., ved.odboru financii PSK
Pravna forma: vySSi Uzemny celok
(dalej len ,objednavatel*)
a
1.2 Zhotovite I'; ROADS, s.r.o.
Sidlo: Tekelova 2, 080 06 Lubotice
Zastupeny: Mgr. Gabriela Baenkova, konatelka spolo¢nosti
ICO: 44 584 482
IC DPH: SK2022770926
DIC: 2022770926
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfha, a.s.

Cislo G&tu v tvare ,IBAN“  SK 84 0900 0000 0005 0493 2282
Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych: Mgr. Gabriela Baenkova, konatelka spolo¢nosti

- ekonomickych: Mgr. Gabriela Batenkova, konatelka spolo€nosti

- technickych: Ing. Ladislav BaCenko, autorizovany stavebny inZinier

Pravna forma: s.r.o. zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu PreSov,

oddiel Sro, vlozka 21306/P
(dalej len ,zhotovitel*)

Cl.2

Predmet zmluvy

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavéazok zhotovitefa vykonat dielo - vypracovanie projektovej
dokumentécie v stupni dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS), ktord vyhovuje poZiadavkam
dokumentécie na ponuku (DP) a vykon ¢innosti autorského dozoru pocas celej doby realizacie
prac na stavebnom diele (dalej aj ,dielo”) zhotovitefom v rozsahu podla podmienok verejného
obstaravania pre objednavatela k stavbe: ,II/558 Hudcovce - Topo FPovka® a zavazok
objednéavatela zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje projektova
dokumentéciu vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost.

2.3 Rozsah diela Specifikovany v prilohe €. 1, Technicka a cenova Specifikacia“ je nasledovny:

e dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS) a pre ponuku (DP) - 10 séd;
» vsade ¢.1 az ¢€.4 s rozpoc¢tom stavby, sada €.1 az €.10 s vykazom vymer a vo forméate *.xIs;
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2.4

2.5

2.6

« elektronick& forma — spracovany elaborat kompletnej DRS v digitalnom tvare na CD —
subory vo formate *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt.

Zhotovitel sa dalej zavazuje, Zze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, bude vykonavat
¢innost” autorského dozoru vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost.

V rdmci autorského dozoru je zo strany zhotovitela nevyhnutné zabezpecit nasledovné ¢innosti:
- Ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

- kontrolovat sulad zhotovovanej stavby s dokumentaciou na ponuku, na poZiadanie
objednéavatela,

- sledovat postup vystavby ztechnického a technologického hladiska a kontrolovat
dodrZiavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentacii vo vSeobecne zavéznych
pravnych predpisoch a technickych norméch,

- vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na pripadne zmeny projektovej dokumentécie pocas
realizacie stavby, z technického i technologického hladiska,

- zucastiovat sa na konani na zmeny stavby pred dokonéenim,

- vyjadrovat sa k poziadavkdm zhotovitela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah
stanovenych v projektovej dokumentacii,

- Ucast na operativnych a kontrolnych drioch stavby,

- UCast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti, v sulade s dohodnutymi alebo
vSeobecne platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,

- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto€nostou zistenou pri zemnych
pracach a v pripade odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre statiku/geotechniku
prijimat navrh doplnkovych rieSeni,

- na poziadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvalenegj
projektovej dokumentacie zUCastnit sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev,
stavebnych konStrukcii resp. konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realiz&cii
jednotlivych objektov stavby ako napr. z&kladovych 3kéar, podloZia, vystuze, vitanych
a baranenych pilét atd'.,

- na zaklade zistenych skuto¢nosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov,

- vpripade potreby predkladat stanoviska a vysvetfovat problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajucimi z vyhotovenych projektovych dokumentécii,

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektovej
dokumentécii, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer,

- na vyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych
pripadoch do 24 h,

- v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov autorsky
dozor je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla zloZitosti
rieSeni,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,

- je povinny odsuhlasit dokumentéciu skuto€ného realizovania stavby (DSRS),

- zabezpecit vypracovanie zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.

Autorsky dozor bude vykonavany formou obCasného autorského dozoru pocas realizacie stavby
ato od terminu odovzdania staveniska do terminu prevzatia stavebného diela bez vad
a nedorobkov. Predpokladana doba vystavby stavebného diela - do 24 mesiacov.

Pri nutnosti ucasti autorského dozoru na pracovnych rokovaniach je objednavatel povinny
oznamit termin a miesto rokovania minimalne 1 tyZzdeh vopred e-mailom prip. poStou
zhotovitelovi — autorskému dozoru.

Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budl zaznamenavat do stavebného dennika, listom
alebo formou zdznamu z kontrolnych dni stavby.

Zaznamy bude zapisovat zo strany zhotovitela len pracovnik povereny na vykon autorského
dozoru: Ing. Ladislav Bacenko 0908 345 370.

V pripade, Ze stavebny Urad alebo orgén Statnej spravy alebo samospravy, pripadne spravcovia
sieti alebo iny Urad bude poZadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia
jeho pozZiadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentécie, a ak projektova dokumentacia
nebude schvélenia schopna v zmysle ich pozZiadaviek a v zmysle platnej legislativy je zhotovitel
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2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

povinny tuto prepracovat alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta
v zmluvne dohodnutej cene urcCenej v ¢l. 3 Cena za dielo tejto zmluvy.

Zhotovitel mbzZe zabezpedit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s6b. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

V pripade zdmeru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zadmeru realizovat zmenu
pévodného subdodévatela je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni vopred predlozZit
objednéavatelovi na schvélenie kazdého subdodavatela. Zhotovitel' je povinny pocas trvania tejto
zmluvy dodrziavat vSetky ustanovenia zak. ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani savisiacich
predovSetkym s uplatfiovanim subdodavatelov. Doklady preukazujuce splnenie podmienok § 26
ods. 1 zakona a zapis do registra kone¢nych uzivatefov vyhod podla § 45 ods.10 zakona &.
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani subdodavatefa uchovava zhotovitel, na vyZiadanie
objednavatela za ucelom overenia spinenia podmienok uréenych zakonom ich predloZi do troch
pracovnych dni v origindloch resp. v overenych koépiach dokumentov. Zisteny nesulad bude
objednavatel povaZovat za zavazné poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut a sankcii.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela(lov).

C.3
Cena za dielo
Cena za predmet zmluvy je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej
ponuky zhotovitefa, v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich

predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vySke

Cena celkom DPH Cena celkom
Predmet zakazky bez DPH vo vySke 20 % | vratane DPH
(V€ (V€ (V€

Vypracovanie projektovej dokumentécie
v stupni (DRS), ktora vyhovuje 18 422,00 3 684,40 22 106,40
poZiadavkam (DP)

Vykon ¢innosti autorského dozoru 800,00 160,00 960,00

Spolu 19 222,00 3 844,40 23 066,40

Cena celkom vratane DPH slovom: dvadsattritisicSestdesiatSest eur a Styridsat centov

Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je uvedena v prilohe 6.1 — ,Technick& a cenovéa
Specifikacia®, ktoré tvori neoddelitelna prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit len na
zaklade rozhodnutia rady v zmysle 8§ 10a ods. 4 zadkona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.
Cena za vykon ¢&innosti autorského dozoru je stanovena podla zakona €.18/1996 Z.z. O cenach
v zneni neskorSich predpisov je kone¢na a zhotovitel v nej zohladnil vietky naleZitosti potrebné
pre riadny vykon autorského dozoru.

Objednavatel a zhotovitel sa zavézuju rokovat o zmene ceny, ak by mala byt spdsobena
nezavisle od ich vole (napr. zmena colnych a darovych predpisov).

Cl. 4
Termin, miesto a spdsob plnenia
Termin vykonania diela - projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS) je do 60

kalendarnych dni odo dria nadobudnutia t¢innosti zmluvy.
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4.2

4.3

4.4

4.5

51
52

53

54

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo - spracovanu projektovi dokumentaciu - v mieste sidla

objednavatela, v rozsahu uvedenom v €lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy, zastupcovi objednavatela

opravneného rokovat v technickych veciach.

Zhotovitel vykona autorsky dozor pocCas celej doby realizicie stavebnych prac na stavebnom

objekte - v mieste staveniska, v rozsahu uvedenom v €lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.
Pri spracovani projektu stavby a v jeho zmenach zhotovitel zohladfiuje vSeobecné zasady
prevencie tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podfa zdkona &. 124/2006 Z.z. o
bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov, 8 2 aZz 4 Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
VSetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prislusnej projektovej dokumentacii musia
spifat vlastnosti stanovené zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na poZiarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavby podfa Vyhlasky Ministerstva vnatra SR ¢. 94/2004
Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavieb v zneni Vyhlasky Ministerstva vnudtra SR €. 307/2007 Z.z..

Cl.5
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov objednavatela.

Cena za projektova dokumentaciu bude uhradena na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom po
splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani projektovych dokumentacii v rozsahu
uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.

Cena za vykon autorského dozoru bude uhradend na zaklade konecnej faktury vystavenej
zhotovitefom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani stavebného diela zo strany
buduceho zhotovitela diela — stavebnych prac, bez vad a nedorobkov.

Rozsahu vykonu autorského dozoru je uvedeny v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dia doru€enia faktary objednavatefovi. Cenu za projektovu
dokumentéciu a vykon autorského dozoru je objednavatel povinny zaplatit bezhotovostnym
prevodom na Uc€et zhotovitela uvedeny v bode 1.1 tejto zmluvy. Za den Uhrady ceny sa povaZzuje
den odpisania penaznych prostriedkov z G¢tu objednavatela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky ndleZitosti danového dokladu, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota
splatnosti za¢ne plynut driom nasledujucim po dni doru€enia opraveného dokladu.

Cl.6

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vypracovat projektovi dokumentaciu podfa poZiadaviek objednavatela, v
dohodnutom termine, podfa platnych noriem atejto zmluvy, dalej podla podkladov
objednavatela, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu objektu, ktory je
predmetom stavby zhotovitelom.

Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat platnym slovenskym technickym
normam, normam platnym pre jednotlivé prdce a musia byt v sulade s pravom Eurépskych
spologenstiev a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.
Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie zvolat vyrobny vybor
s uréenymi zastupcami objednavatelfa priamo na stavbe za uelom posudenia predloZzeného
navrhu technického rieSenia a pripomienok najneskor 40 dni od terminu G€innosti tejto zmluvy.
Objednavatel predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch zhotovitefovi potrebné Udaje a
podklady na vykonanie diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa doda zhotovitefovi aj
dopliujuce podklady potrebné k vykonaniu diela a zabezpeci spolupésobenie v poZzadovanom
rozsahu.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Cl.7

Zaruéné podmienky a zodpovednos t

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentacia Specifikovana v &l. 2 bod 2.1 tejto
zmluvy bude vyhotovena podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektovej dokumentacie v stlade s ustanovenim § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika; ak ide o vady spbésobené zanedbanim povinnosti zhotovitela a je
povinny tieto vady odstranit v lehote dohodnutej s objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v ¢ase jej odovzdania
objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli sp6sobené
poruSenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie
stavby podla tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizanych
nakladov, ¢o spbsobi napr. neuplnost projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej Casti
s vykazom vymer a rozpoctom vynechanie projektovej prace alebo materiélu v rozpocte).

Pre stanovenie zarucnej doby platia platné predpisy v SR. Zaru¢na doba zac¢ina plynat driom
odovzdania projektovych dokumentéacii objednévatelovi uvedenym v preberacom protokole a trva
az do uplynutia 5 ro¢nej zaruCnej doby na zrealizovani stavbu podla tejto projektovej
dokumentécie.

Preberaci protokol musi obsahovat prislusné nalezZitosti v sulade s vyhlaSkou Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni zakona €. 260/2007 Z.z.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spbsobené pouzitim nevhodnych podkladov,
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej primeranej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.
Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne reklaméciu a
dohodnut so zhotovitelom lehotu na odstranenie vady.

Ak ide o vadu, za ktoru zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie
vady a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZadovanej kvalite na néklady
zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzdjomne dohodnutej
s objednavatefom.

Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podla podmienok uréenych
v tejto zmluve. V takomto pripade nie je objednavatel v omeskani.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych nenesie
zodpovednost, ktorych odstrdnenie neznesie odklad. N&klady takto vzniknuté zhotovitefovi budu
uhradené na zaklade tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie pIint zodpovednost za Skody vzniknuté objednavatelovi v désledku nesplnenia
zmluvnych podmienok.

C.8
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Objednavatel zaplati zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeSkanie s Uhradou faktlry vo vyske
0,05 % z dIZznej sumy za kazdy def omesSkania Ghrady.

V pripade omeSkania zhotovitefa s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom
termine podla ¢l. 4 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela, a to za kazdy i zaCaty defi omeSkania odovzdania projektovej dokumentécie.

OmesSkanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikd pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky vo vySke 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela poCas zaru¢nej doby v lehote podla ¢&l. 7 bod 7.8
tejto zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy za kazdu
vadu a za kazdy den omeSkania, a to az do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady predmetu zmluvy vyplyvajace z
uplatnenia zaru¢nych podmienok v uréenom termine, moézZe si objednavatel uplatnit majetkové
sankcie za neodstranenie vad v sume 100,- € za kazdy i za¢aty defi omeSkania s odstranenim za
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kazdy nedostatok a vadu, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie vady, a to az do
dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

8.6 V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom, z dévodu, Ze postup alebo priebezny vysledok
realizacie diela zhotovitelom viedol preukéazatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj
napriek pisomnému upozorneniu, je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi zmluvna
pokutu vo vySke 20 % z celkovej ceny diela.

8.7  Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z obstaravacich nékladov
projektovych prac (celkova cena dohodnuta v &l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizatnych prac presiahne v désledku nedostatku projektu 5 %.
Zhotovitel prednostne zisti moznost zameny realizaénych prac Upravou projektového rieSenia,
tak aby nedoslo k ponizZeniu kvality diela.

8.8  Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu vadou projektu.
V tomto pripade vySka Skody reprezentuje hodnotu potrebnych stavebnych prac na odstranenie
preukazanej vady projektu.

8.9 Ak zhotovitel spbsobil poruSenim povinnosti zaistenych zmluvnou pokutou objednavatelovi
Skodu, objednavatel je opravneny pozadovat jej ndhradu.

8.10 Ktordkolvek zmluvnd strana je opravnena okamzite odstupit od zmluvy, v pripade podstatného
poruSenia zmluvy. Doruéenim odstupenia od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti stran
zo zmluvy.

8.11 V pripade, Ze dbjde k odstUpeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitefa bez zavinenia
objednéavatela je objednavatel opravneny fakturovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 10 %
z celkovej ceny diela.

8.12 Ak dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez zavinenia zhotovitela, bude
zhotovitel fakturovat objednavatelovi prace rozpracované ku diu zruSenia alebo odstupenia od
zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

8.13 Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na néhradu Skody, ktord jej
porusenim vznikla, a to ani vo vySke prevysujucej zmluvna pokutu.

8.14 Dohodnutd cenu za vykon &innosti autorského dozoru méze objednavatel znizit o nasledujuce
sankcie:

a) za neospravedinend neucast autorského dozoru na kontrolnych dioch stavby o 100,-€ za kazdy
kontrolny den,

b) za nesplnenie dohodnutych terminov vyrieSenia technickych problémov stavby o 100,-€ za kazdy
nesplneny termin,

c) za neospravedinenu neucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej €asti vratane dohodnutych
alebo v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych skiasok o 100,-€, ak bol
vyrozumeny o tom minimalne 1 tyZzden vopred.

8.15 Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitefa povinnosti predmetnu
¢innost’ vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

8.16 Odstupenim objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahrady
Skody.

Cl.9
Zanik zmluvného pravneho vz tahu

9.1 Zmluvny pravny vztah zanika jednym z nasledovnych spésobov:

a) Splnenim zavéazkov obidvoch zmluvnych stran,

b) uplynutim doby viazanosti zmluvy/ terminu ur€eného na vykonanie diela uvedeného v ¢l. 4,
bod 4.1., prip. najskér ku dnu pravoplatnosti rozhodnutia rady alebo za podmienok
uvedenych v pravoplatnom rozhodnuti rady Uradu pre verejné obstaravanie,

c) dohodou,

d) vypovedou, pricom vypovedat zmluvu moéZze ktordkolvek zmluvna strana pisomnou
vypovedou v tyZzdennej vypovednej lehote, ktord zacina plynat diiom nasledujicim po dni
doru¢enia zmluvnému partnerovi,

e) okamzZitym odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktorakolvek
zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit od zmluvy. Doru¢enim odstUpenia od
zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.

9.2  Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :
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a) zhotovitel mesSka so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie,

b) pocgas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifat podmienky osobného postavenia, alebo
finan€ného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spodsobilosti
v zmysle 8 26 az § 28 zakona ¢. 25/2006 Z.z.,

c) zhotovitel nie je schopny pilnit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit
zmluvny zavéazok sa povaZzuije:

* nespbsobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
spésobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine ,

* postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie zhotovitefa, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktord mu k tomuto Ucelu objednavatel poskytol.

9.3 Doru€enim odstapenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce z
dohody, a to s u€inkami ex nunc. Odstupenie od dohody sa v3Sak nedotyka naroku na nahradu

Skody vzniknutej porusenim zmluvy, nédroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani Urokov

z omeSkania.

Cl.10
Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znaSa nebezpec€enstvo Skody na zhotovenej veci.
Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpelenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na
objednéavatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

10.2 Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost prijima pravna Uprava podfa §
374 Obchodného zékonnika v plathom zneni.

10.3 Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, strana ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet odvolat bude mat pravo odstupit od tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmé bude dodrzZiavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

10.5 Zhotovitel nesmie poskytnut dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu objednavatela.

10.6 Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, Ze budu vSetky informacie, zistené pri plneni tejto zmluvy,
povazovat za dbverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejfiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam
bez vzajomného suhlasu po dobu 1 roka od nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Cl. 11

Z&vere éné ustanovenia

11.1 Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednévatelovi vSetky zmeny o Udajoch tykajucich
sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni od uskuto€nenia
zmeny.

11.2 VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne U€inky budld medzi zmluvnymi stranami
zabezpedované listami doru¢enymi doporucene postou na adresy uvedené v €l. | tejto zmluvy.
Pisomnost sa povaZuje za doru€enu driom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat,
alebo na treti pracovny den odo dfia podania na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na adresu
podla predchadzajlucej vety vratila spat’ odosielatelovi, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

11.4 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uc¢innost’ nadobuda v zmysle 8§ 47a) zakona ¢&. 40/1964 Z. z. Obc¢ianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
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11.5 Zmluvu mozZno menit alebo zrusdit iba na zaklade vzajomne odsuhlasenych pisomnych dodatkov
obidvoch zmluvnych stran.

11.6 Vztahy zmluvnych strdn, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika SR v plathnom a uU¢innom zneni a dalSimi vSeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade sporu je pre jeho rieSenie prislusny sud v
Slovenskej republike.

11.7 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.

11.8 Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Udajov potrebnych na realizaciu tejto
zmluvy a sucasne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich Gdajov a Udajov nim opravnenych
fyzickych os6b, vratane osobnych informacii podla 8§ 9 ods. 1 zakona ¢. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (zakon o slobode informacii). Ziadna skutoénost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mi¢anlivosti, okrem skuto€nosti
zhotovitefom vyslovne oznacenych.

11.10 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych strdn obdrzi
dve vyhotovenia.

11.11 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s obsahom
tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tdto zmluva bola vyhotovend na zaklade
pravdivych udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok,
¢o osvedcuju svojim podpisom.

V PreSove, dfia 13.1.2016 V PreSove, dfia 30.12.2015
Za objednavatela: Za zhotovitela:
V. T V. r
MUDr. Peter Chudik Mgr. Gabriela Ba €enkova
predseda PSK konatelka spolocnosti

Této zmluva bola zverejnenéal 15.01.2016
Tato zmluva nadobud&imnog’ dita; 16.01.2016
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