

PREDMET ZÁKAZKY – OBSTARÁVANIA

„Rekonštrukcia objektu „DOM SPRÁVCU“ v Starej Ľubovni“ „časť Kritériá“

OBSTARÁVATEĽ:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

UCHÁDZAČ:


Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
Hraničná 12
821 05 Bratislava

Bratislava, máj 2014

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

EIFFAGE
CONSTRUCTION
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

1. Návrh na plnenie kritérií.



Návrh na plnenie kritérií


(Rekonštrukcia objektu DOM SPRÁVCU v Starej Ľubovni)

Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
Hraničná 12
821 05 Bratislava

obchodné meno uchádzača

P.	Predmet obstarávania	Cena bez DPH	DPH (20%)	Cena s DPH za dodanie predmetu obstarávania
	a	b	c	d
1.	Rekonštrukcia Objektu DOM SPRÁVCU v Starej Ľubovni	543 967,96	108 793,59	652 761,56


V Bratislave 15.05.2014



Ing. Maroš Husin
riaditeľ divízie Východné
Slovensko - na základe plnej moci

podpis a pečiatka
štatutárneho zástupcu uchádzača

2. Vyplněný výkaz výmer.



STAVBA: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v
Starej Ľubovni – II. Etapa

Stav. objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Stupeň PD: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRS)

Obsah: Zadanie - rekapitulácia objektov stavby, započítateľný stavebný náklad pre SO-001

Ozn.	Stavebný objekt	Časť	Cena Euro bez DPH	DPH (20%)	Cena Euro vrátane DPH
SO-002	Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2	Architektonicko-stavebné riešenie	364 465,23 €	72 893,05 €	437 358,28 €
		Zdravotechnika	17 214,10 €	3 442,82 €	20 656,92 €
		Ústredné vykurovanie	29 299,61 €	5 859,92 €	35 159,53 €
		Elektroinštalácia - silnoprúd	26 237,05 €	5 247,41 €	31 484,46 €
		Elektroinštalácia - EPS	9 809,75 €	1 961,95 €	11 771,70 €
		Elektroinštalácia - EZS	6 217,58 €	1 243,52 €	7 461,10 €
		Plynoinštalácia	10 201,01 €	2 040,20 €	12 241,21 €
		Vzduchotechnika	37 672,55 €	7 534,51 €	45 207,06 €
		PO-Hasiace prístroje	260,04 €	52,01 €	312,05 €
SO-003	Úprava priestranstiev pre SO-002	Architektonicko-stavebné riešenie	13 517,93 €	2 703,59 €	16 221,52 €
SO-004	Vonkajšia kanalizácia pre SO-002	ZTI	10 037,86 €	2 007,57 €	12 045,43 €
SO-005	Úprava vonkajších silnoprúdových rozvodov	Elektroinštalácia	14 045,18 €	2 809,04 €	16 854,22 €
SO-006	Úprava vonkajších silnoprúdových rozvodov	Elektroinštalácia	4 990,07 €	998,01 €	5 988,08 €
	SPOLU		543 967,96 €	108 793,59 €	652 761,55 €

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa
 Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2
 Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Dátum: 30.6.2011
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

114 717,44

1 Zemné práce

5 406,10

1 001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - okolo objektu	m3	60,840	13,51	821,95
2 001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	60,840	0,77	46,85
3 001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s úpravou pláne s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	40,460	34,58	1 399,11
4 001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	101,300	5,05	511,57
5 001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	101,300	0,94	95,22
6 001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - okolo objektu	m3	60,840	20,00	1 216,80
7 583	5833734300	Štrkopiesok 8-32a	t	103,430	12,71	1 314,60

2 Zakladanie

1 276,72

8 002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	304,200	1,15	349,83
9 693	6936653000	Geotextilie netkané polypropylénové pp 1200	m2	334,620	2,48	829,86
10 002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,100	32,25	3,23
11 011	275321411	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,320	151,21	48,39
12 011	275351215	Debnenie základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	1,600	14,44	23,10
13 011	275351216	Debnenie základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	1,600	1,87	2,99
14 011	275362021	Výstuž základových pátiok zo zvar. sietí KARI 150x150x8	t	0,010	1 931,88	19,32

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

28 236,08

15 014	310236251	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 v murive nadzákladného tehľami - kapsy	ks	88,000	11,22	987,36
16 014	310238211	Zamurovanie otvorov a primurovky v murive nadzáklad. tehľami	m3	4,740	263,30	1 248,04
17 011	310271303	Murivo venca PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	4,930	201,05	991,18
18 014	314232521	Murivo komínov z tehál prierezu 150x150mm MC 100 z tehál pálených plných 290mm P350	m3	1,800	257,59	463,66
19 011	3142958pc	Obnova komínovej hlavice - stvárnením podľa susedného objektu	ks	1,000	578,17	578,17
20 012	317121109	Montáž prek. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	11,000	4,38	48,18
21 593	5934113100	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm	ks	11,000	14,01	154,11
22 011	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	4,340	158,10	686,15
23 011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	29,710	14,86	441,49
24 011	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	29,710	4,61	136,96

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa
 Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2
 Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Dátum: 30.6.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
25 011	317361821		Výstuž prekladov ríms z ocele 10505	t	1,720	1 315,56	2 262,76
26 014	317944311		Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov	t	0,620	126,50	78,43
27 133	1339213000		Oceľové preklady	t	0,660	1 008,85	665,84
28 014	317944313		Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	13,110	110,51	1 448,79
29 133	1339213001		Oceľové nosníky stropu	t	13,770	1 006,02	13 852,90
30 014	340291122		Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	38,500	10,46	402,71
31 011	342241161		Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 65 mm	m2	3,960	22,69	89,85
32 011	342241162		Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm	m2	89,750	41,22	3 699,50
4 Vodorovné konštrukcie							5 637,90
33 011	417321414		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	18,720	147,88	2 768,31
34 011	417351115		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	70,080	7,17	502,47
35 011	417351116		Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	70,080	2,24	156,98
36 011	417361821		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,680	1 315,56	2 210,14
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							48 355,96
37 011	610991111		Zakryvanie výplní vnútorných okenných a dverných otvorov	m2	42,840	1,22	52,26
38 011	611461113		Príprava podkladu, prednástreč ,pod omietky stropov,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	17,500	6,56	114,80
39 011	611461135		Vnútorná omietka stropov, vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová	m2	17,500	7,94	138,95
40 011	611461138		Vnútorná omietka stropov, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	17,500	7,13	124,78
41 011	612401905		Priplatok za zaoblenie povrchu omietky stropov	m2	17,500	1,10	19,25
42 014	612425931		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	105,880	11,14	1 179,50
43 014	612462120		Príprava podkladu, prednástreč sanačný ,pod omietky stien,cementový,pokrytie 100 %	m2	351,600	2,79	980,96
44 014	612462123		Vnútorná omietka stien sanačná, miešaná strojne,nanášaná ručne,jadrová	m2	216,400	22,97	4 970,71
45 014	612462131		Vnútorná omietka stien sanačná, miešaná strojne,nanášaná ručne,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	216,400	5,46	1 181,54
46 011	612465113		Príprava podkladu, prednástreč ,pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	388,920	3,10	1 205,65
47 011	612465135		Vnútorná omietka stien, vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová	m2	388,920	8,14	3 165,81

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa
 Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2
 Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Dátum: 30.6.2011
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
48 011	612465138	Vnútna omietka stien vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	275,220	4,64	1 277,02	
49 011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	84,300	8,70	733,41	
50 011	615981134X	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia STYRODUR hr. 100 mm	m2	56,180	34,37	1 930,91	
51 014	619442431	Zhotovenie okenných a dverných šambrán	m	97,700	5,39	526,60	
52 011	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	42,840	1,28	54,84	
53 014	622422521	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem, stupeň členitosti Iall -50% štukových	m2	101,400	7,46	756,44	
54 014	622463123	Vonkajšia omietka stien soklov sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, jadrová	m2	135,200	22,97	3 105,54	
55 014	622463131	Vonkajšia omietka stien soklov sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávací hr. 4 mm	m2	135,200	5,46	738,19	
56 014	622463253	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií, vyspravenie maltou	m2	174,400	3,23	563,31	
57 014	622463256	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií, kryštálický náter povrchu	m2	174,400	6,96	1 213,82	
58 011	622466141	Stierka vonkajších stien vyrovnávací, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	84,300	7,52	633,94	
59 011	622491301	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný	m2	236,600	9,81	2 321,05	
60 011	622491308	Náter fasádny tekutý podkladný	m2	236,600	1,80	425,88	
61 015	62745293pc	Škárovanie starého muriva tehelného komína, očistenie, ošetrenie	m2	27,000	23,12	624,24	
62 002	628261213X	Sanácia muriva injektážnou metódou na báze kryštalizácie do hr. 750mm	m	32,500	78,74	2 559,05	
63 002	628261214X	Sanácia muriva injektážnou metódou na báze kryštalizácie do hr. 900mm-1000mm	m	83,500	105,24	8 787,54	
64 011	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C 20/25 hr. nad 120 do 250 mm s narezaním zmrazňovacích škár (max. dĺž. celky 5x5m)	m3	30,350	158,12	4 798,94	
65 011	631319155	Priplatok za prehlád. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	30,350	6,86	208,20	
66 011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 150x150x8	t	1,230	1 315,56	1 618,14	
67 011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	24,280	40,78	990,14	
68 011	631571008	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho	m2	202,300	1,18	238,71	
69 011	632451024	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr. 50 mm - kapsy, parapety	m2	17,480	10,66	186,34	
70 011	648922441	Osadenie parapetných dosiek z umelého kameňa, hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky	m	14,800	6,48	95,90	
71 611	611900080	Parapetná doska z liateho mramoru š. 250mm	m	13,400	56,89	762,33	
72 611	6119000910	Parapetná doska z liateho mramoru š. 700mm	m	2,600	27,41	71,27	

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa
 Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2
 Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Dátum: 30.6.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							21 468,45
73 211	93199415X	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom bentonitovou páskou		m	146,000	1,86	271,56
74 003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m		m2	271,250	1,70	461,13
75 003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041		m2	271,250	2,06	558,78
76 003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m		m2	271,250	1,02	276,68
77 003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m		m2	103,000	2,69	277,07
78 003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m		m2	201,000	3,85	773,85
79 011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m		m2	375,500	2,83	1 062,67
80 011	952901411	Vyčistenie objektov akejkoľvek výšky zvyškov sutiny, zametáním a vypratáním		m2	95,000	1,24	117,80
81 011	953001106pc	Replika jestvujúceho rimsového profilu		m	68,000	84,25	5 729,00
82 013	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t		m3	6,620	26,36	174,50
83 013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t		m2	115,950	2,48	287,56
84 013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál na akúkoľvek maltu x -1.633 t		m3	3,060	24,28	74,30
85 013	965043420	Búranie skladby podláh betónových s nášl. vrstvami hr.do 200 mm -2,200 t		m3	40,460	60,47	2 446,62
86 013	966023132	Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených do 250 mm -0,130 t		m	68,000	9,39	638,52
87 013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného kridla		ks	30,000	0,70	21,00
88 013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného kridla		ks	25,000	0,60	15,00
89 013	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojíťých alebo zdvojených s parapetmi-0,063 t		m2	38,680	6,24	241,36
90 013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t		m2	50,000	4,18	209,00
91 013	975021411	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva 600-900 mm		m	3,700	161,94	599,18
92 013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do stien a stropov100 % -0,050 t		m2	430,300	2,57	1 105,87
93 013	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v l. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 % -0,030t		m2	101,400	0,79	80,11
94 013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v l. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t		m2	135,200	1,45	196,04
95 013	978023251	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného režného z lomového kameňa -0,014 t		m2	174,400	1,44	251,14

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa
 Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2
 Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Dátum: 30.6.2011
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
96 013	979011111		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	223,720	4,64	1 038,06
97 013	979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	223,720	7,72	1 727,12
98 013	979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	223,720	0,29	64,88
99 013	97908212X		Poplatok za skládku sutiny	t	223,720	12,38	2 769,65
99 Presun hmôt HSV							4 336,23
100 014	999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	467,770	9,27	4 336,23

PSV

Práce a dodávky PSV

249 747,79

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

6 002,03

101 711	711123141		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode MUREXIN	m2	39,000	4,39	171,21
102 235	23532005X		Stierkové izolácie Murexin-tekutá fólia 2KS	kg	58,500	7,64	446,94
103 235	2353200600		Stierkové izolácie Murexin-hlbkový základ LF	kg	5,850	4,46	26,09
104 235	2353201300		Stierkové izolácie Murexin-izolačná páska Dichtband	m	35,000	5,40	189,00
105 711	711142101		Izolácia proti zemnej vlhkosti fóliou šírka 2 m zvislá	m2	81,120	5,00	405,60
106 628	628800067X		Špeciálna nopová fólia s obojstrannou štruktúrou nopou s integrovanou filtračnou vrstvou s príslušenstvom	m2	93,290	11,03	1 028,99
107 711	711471051		Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne s vytiahnutím na steny	m2	231,500	4,49	1 039,44
108 283	2833000200		FATRAFOL 803 fólia 1,00 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	266,230	5,34	1 421,67
109 711	711491171		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne s vytiahnutím	m2	231,500	1,02	236,13
110 711	711491172		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne s vytiahnutím	m2	231,500	1,24	287,06
111 693	6936651400		Geotextilie netkané polypropylénové pp 300	m2	509,300	1,45	738,49
112 711	998711202		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,783	4,10	11,41

713

Izolácie tepelné

17 617,93

113 713	713111131		Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, rebrovým spodkom s úpravou väz. d	m2	1005,500	1,16	1 166,38
114 631	6319124604		Šikmé strechy, Prefrock hrúbky 80 mm Rockwool	m2	237,350	5,67	1 345,77
115 631	6319124609		Šikmé strechy, Rockmin hrúbky 160 mm Rockwool	m2	394,130	12,34	4 863,56
116 631	6319124602		Šikmé strechy, Rockmin Hr.60 mm Rockwool	m2	394,130	5,90	2 325,37
117 713	713121111		Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	202,300	0,51	103,17
118 283	2837650280		ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 100mm	m2	206,350	20,43	4 215,73

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa
 Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2
 Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Dátum: 30.6.2011
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
119	713	713131111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stien	m2	81,120	1,10	89,23
120	283	2837650030	Polystyrén EPS P - Perimeter hrúbka 80mm s perodrážkou	m2	82,740	16,55	1 369,35
121	713	71319112X	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm prílepením - DELTA-REFLEX PLUS	m2	394,130	5,42	2 136,18
122	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,470	2,17	3,19
762 Konštrukcie tesárske							29 890,71
123	762	762081060	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	28,420	3,71	105,44
124	762	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	48,000	1,41	67,68
125	762	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	m	138,300	1,38	190,85
126	762	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288 cm2 0.024t	m	66,000	1,67	110,22
127	762	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 288 - 450 cm2 0.032t	m	237,000	1,93	457,41
128	762	762333110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	268,000	5,06	1 356,08
129	762	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	12,000	6,50	78,00
130	762	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	138,000	9,13	1 259,94
131	762	762335120	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy 120-360 cm2	m	507,000	1,16	588,12
132	762	762335812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov z krokví po vlašsky, prierezovej plochy 120 - 224cm2 0.012t	m	405,000	0,85	344,25
133	762	762341210	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek na zraz hr. do 32 m	m2	399,140	2,82	1 125,57
134	762	762342210	Montáž debnenia a latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	399,140	0,86	343,26
135	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m 0.007t	m2	385,000	0,56	215,60
136	762	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t	m2	42,300	1,36	57,53
137	762	762361114	Montáž spádových klinov pre strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2	m	175,000	1,86	325,50
138	605	6051598400	Rezivo krovu	m3	28,830	278,59	8 031,75
139	762	762355121	Montáž nadstrešných konštrukcií rímsy šírky nad 0,30 do 0,50 m	m	48,000	5,97	286,56
140	605	6051598401	Profilovaná ozdobná drevená rímsa 200x500mm s povrchovou úpravou	m	48,960	96,53	4 726,11

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa
 Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM ŠPRÁVCU na p.č. 4230/2
 Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Dátum: 30.6.2011
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
141 762	762395000		Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	30,540	42,87	1 309,25
142 762	762421220		Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotriekovými	m2	56,000	2,28	127,68
143 595	5959073900		Doska cementotrieková CETRIS BASIC 125x335 cm hr. 1,6 cm	m2	61,600	19,19	1 182,10
144 762	762495000		Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrty	m2	56,000	0,94	52,64
145 762	762810017		Revízná lávka z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	4,800	21,30	102,24
146 762	762811811		Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t	m2	169,600	0,74	125,50
147 762	762812240		Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na poldrážku	m2	238,000	2,65	630,70
148 611	611916800X		Záklop z hobľovaných dosiek hr. 28mm	m2	249,900	14,21	3 551,08
149 762	762822110		Montáž stropníc z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	354,100	1,24	439,08
150 762	762822840		Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 450 - 540cm2 0.033t	m	286,000	1,67	477,62
151 762	762823111		Montáž profilov pod trámy z hraneého reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy do 75 cm2	m	240,000	1,08	259,20
152 605	6051510900		Rezivo stropu	m3	5,970	278,59	1 663,18
153 762	762841812		Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0.040t	m2	169,600	1,21	205,22
154 762	762895000		Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	12,720	4,91	62,46
155 762	998762202		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,725	6,96	32,89
763			Konštrukcie - drevostavby				37 115,90
156 763	763111242		SDK priečka s izoláciou hr. 105 mm jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKFI, alebo GKF tl 15 mm - 30min.	m2	245,350	40,05	9 826,27
157 763	763123242		SDK stena predsadená s izoláciou hr. 105 mm jednoduchá kca UW a CW dosky 1x GKFI, alebo GKF tl 15 mm - 30min.	m2	78,600	25,91	2 036,53
158 763	763132260		SDK podhlád bez izolácie zavesená, alebo priama dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF, GKFI hr. 2x12,5 mm - 60.min	m2	202,030	40,44	8 170,09
159 763	763133420		SDK podhlád bez izolácie, zavesená, alebo priama nosná kca oceľ profil dosky GKFI, alebo GKF hr. 15 mm - 30.min	m2	249,600	29,22	7 293,31
160 763	76315136pc		SDK suchá podlaha 2E22 2x12,5 FERMACELL s príslušenstvom	m2	174,350	39,45	6 878,11
161 763	763732112		Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	103,210	8,70	897,93
162 605	60515992pc		Rezivo väzníkov - výroba	m3	7,110	278,59	1 980,77
163 763	998763201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,725	6,96	32,89
764			Konštrukcie klampiarske				29 584,98

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Dátum: 30.6.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
164 764	764311891		Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m2	385,000	0,12	46,20
165 764	764312822		Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st. 0,00751t s príslušenstvom	m2	385,000	1,19	458,15
166 764	764331850		Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm 0,00298 t	m	9,500	0,46	4,37
167 764	764351836		Demontáž háka so sklonom žlabu 0,00009t	ks	96,880	0,46	44,56
168 764	764351891		Demontáž žlabov, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m	77,100	0,12	9,25
169 764	764352810		Demontáž žlabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	77,100	0,63	48,57
170 764	764359820		Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žlabu 0,0032t	ks	4,000	1,84	7,36
171 764	764410880		Demontáž oplechovania parapetov rš do 600 mm 0,00287t	m	15,750	0,98	15,44
172 764	764411402		Krytiny z titánzinkového plechu hladké streš. z tabúl 2000 x 1000 mm, so skl. strechy nad 30 do 45 vrátane doplnkov a príslušenstva	m2	12,020	49,05	589,58
173 764	764411454		Krytiny z titánzinkového plechu Ti-Zn strešné zo šablón, so sklonom strechy nad 30 do 45 st., vrátane doplnkov a príslušenstva	m2	387,120	53,69	20 784,47
174 764	764431450		Lemovanie z plechu Ti-Zn múrov na strechách s tvrd. kryt. vrát. rohov a ukončenia	m	10,600	16,56	175,54
175 764	764439530		Oplechovanie z plechu Ti-Zn matného, komínových hlavíc na hladkej krytine v ploche, pilierov	m2	3,700	69,95	258,82
176 764	76444843X		Snehové zachytávače z plechu Ti-Zn s podložkou	m	114,500	36,32	4 158,64
177 764	764452403		Žlaby z plechu Ti-Zn vrátane hákov a dilatácií pododkvpové polkruhové rš. 330 mm	m	77,100	15,74	1 213,55
178 764	764454802		Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t s príslušenstvom	m	11,000	0,63	6,93
179 764	764459432		Žlaby z plechu Ti-Zn, kotlík pre podokvpové žl.	ks	4,000	35,32	141,28
180 764	764491420		Ostatné strešné prvky z plechu Ti-Zn, záveterná lišta	m	4,500	12,61	56,75
181 764	764493440		Ostatné strešné prvky z plechu Ti-Zn, hrebeň strechy rš. 500 mm	m	55,370	19,06	1 055,35
182 764	764710450		Oplechovanie parapetov z plechu Ti-Zn rš. 300-350 mm	m	14,300	14,21	203,20
183 764	764754402		Odpadové rúry z plechu Ti-Zn kruhové o strane 100 mm vrátane odsokov, objímok, odbočiek atď.	m	16,400	18,36	301,10
184 764	998764202		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,995	2,94	5,87
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé					7 287,14
185 765	765331511		Strešné okna univerzálne 630x765 mm	ks	1,000	129,97	129,97
186 765	76590130X		Prekrytie strechy fóliou DELTA-TRELA PLUS DÖRKEN	m2	399,140	10,06	4 015,35
187 765	76590131X		Prekrytie strechy fóliou DELTA-MAXX PLUS DÖRKEN	m2	399,140	7,72	3 081,36

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Dátum: 30.6.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
188	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,405	9,44	60,46
766 Konštrukcie stolárske							67 733,40
189	766	76666143X	Montáž drevených okien, dveri a stien so zasklením (15% z ceny)	sub	1,000	6 495,06	6 495,06
190	611	6114160801x	Drevené okno europrofil jednoduché, dvojkrídlové otváracé 1000x1650mm, farba zelená a biela, bezpečnostné	ks	1,000	661,14	661,14
191	611	6114160802x	Drevené okno europrofil jednoduché, pevné 1000x1650mm, farba zelená a biela, bezpečnostné	ks	1,000	551,51	551,51
192	611	6114160803x	Drevené okno europrofil jednoduché, dvojkrídlové otváracé 1200x1650mm, farba zelená a biela, bezpečnostné	ks	4,000	964,50	3 858,00
193	611	6114160804x	Drevené okno europrofil jednoduché, dvojkrídlové otváracé 1050x1750mm, farba zelená a biela, bezpečnostné	ks	6,000	916,76	5 500,56
194	611	6114147401	Drevené okno europrofil jednoduché, jednokrídlové otváracé-sklápacie 600x900mm, farba zelená a biela, bezpečnostné	ks	2,000	374,51	749,02
195	611	6116401213x	Vonkajšie dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové 1000x2200mm, bezpečnostné s prahom a samozatváračom	ks	1,000	1 289,35	1 289,35
196	611	6116401213	Vonkajšie dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové 900x2100mm, bezpečnostné s prahom a samozatváračom	ks	1,000	1 319,74	1 319,74
197	611	6116401214x	Vnútorné dvere presklené drevené z masívneho dreva so zárubňou s nadsvetlíkom 900x2450mm, s dverami 600x2100mm, bezpečnostné s prahom	ks	1,000	1 389,96	1 389,96
198	611	6116401229	Vnútorné dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové 900x2000-2150mm s prahom	ks	4,000	889,74	3 558,96
199	611	6116401215	Vnútorné dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové protipožiarné 900x2100mm EW-30/D3-s s prahom a samozatváračom	ks	1,000	1 351,68	1 351,68
200	611	6116401201	Vonkajšie presklené dvere drevené so zárubňou a bočnými svetlíkmi protipožiarné 2000x2100mm EW-30/D3-s s dverami otváracé 900x2000mm, bezpečnostné s prahom, madlom a samozatváračom	ks	1,000	2 245,86	2 245,86
201	611	6116401206	Vnútorné presklené dvere drevené so zárubňou a bočnými svetlíkmi 2000x2100mm s dverami jednokrídlové otváracé 800x2000mm, bezpečnostné s prahom	ks	1,000	1 965,24	1 965,24
202	611	6116401206x	Vnútorné presklené dvere drevené so zárubňou a bočnými svetlíkmi 2700x2100mm s dverami jednokrídlové otváracé 800x2000mm, bezpečnostné s prahom	ks	1,000	2 869,00	2 869,00
203	611	6114137500	Presklená drevená stena europrofil, pevné (750+2900+1900)x1750mm, farba zelená	ks	1,000	1 599,60	1 599,60

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Dátum: 30.6.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
204	611	6116401217	Vnútorné dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové jednokridlové otvávavé 600x1970mm, s prahom	ks	14,000	659,74	9 236,36
205	611	6116401218	Vnútorné dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové jednokridlové otvávavé 700x1970mm, s prahom	ks	3,000	791,79	2 375,37
206	611	6116401219	Vnútorné dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové jednokridlové otvávavé 800x1970mm, s prahom	ks	4,000	769,07	3 076,28
207	611	6116401221	Vnútorné dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové jednokridlové otvávavé 900x1970mm, s prahom	ks	2,000	885,26	1 770,52
208	766	766670999x	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 55x78 cm C 02	ks	3,000	49,38	148,14
209	766	766671003x	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x140 cm M08	ks	21,000	65,89	1 383,69
210	611	61139025pc	Strešné okno VELUX GGL 3365 M08	ks	21,000	436,69	9 170,49
211	611	61139017pc	Strešné okno VELUX GGL 3365 C02	ks	3,000	340,50	1 021,50
212	611	61139037pc	Lemovanie VELUX 1000 M08 - titáňzinok	ks	21,000	143,10	3 005,10
213	611	61139041pc	Lemovanie VELUX 1000 C02 - titáňzinok	ks	3,000	119,37	358,11
214	766	766701112	Montáž podkrovných schodov	ks	1,000	44,07	44,07
215	611	61139095X	Pôjdne schody ALUTRAG MAX EI30 TI pož. odolnosť EI-30/D3-c zateplené 1300x700	ks	1,000	738,05	738,05
216	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,840	1,24	1,04
767 Konštrukcie doplnkové kovové							12 307,58
217	767	76721211pc	Montáž a dodávka točitého schodiska D=2400mm, výška 3,6m, s kamennými leštenými stupňami s protišm. úpravou a zábradlím	ks	1,000	9 760,21	9 760,21
218	767	767330002X	Svetlovod tubusový zabudovaný v šikmej streche priemeru 350 mm EI-30/D3-c s príslušenstvom	súb	1,000	668,70	668,70
219	767	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg	kg	588,490	1,32	776,81
220	156	1561658500	Oceľová konštrukcia kotvenia OK stropu a trámov	kg	617,920	1,78	1 099,90
221	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,155	1,70	1,96
771 Podlahy z dlaždíc							11 074,39
222	771	771571111	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do malty 400x400 mm	m2	209,210	12,26	2 564,91
223	597	5976498200	Dlaždice keramické 400x400x20 GRES porcellanato	m2	183,180	42,62	7 807,13
224	597	5976498070	Dlaždice keramické 400x400x10	m2	26,160	18,57	485,79
225	597	5976498071	Dlaždice keramické 400x400x10 - protišmyková GRES	m2	10,330	18,57	191,83
226	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,095	6,04	24,73
775 Podlahy vlysové a parketové							18 083,92

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa
 Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2
 Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

Dátum: 30.6.2011
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
227 775	775551310		Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, s oštiepovaním, veľkoplošné parkety 2200x184 mm	m2	163,330	8,61	1 406,27
228 611	6119801200		Veľkoplošné parkety masív 2200x184x10-15 mm + soklík	m2	171,500	85,05	14 586,08
229 775	775552012		Montáž obvodovej soklovej lišty pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením	m	277,100	2,89	800,82
230 614	6141901000		Lišta soklová drevená	m	290,960	4,43	1 288,95
231 775	998775202		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,103	1,63	1,80
781 Dokončovacie práce a obklady							5 132,32
232 771	781445018		Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	174,780	14,21	2 483,62
233 597	5978180000		Obkladačky keramické 200x200mm	m2	183,520	14,39	2 640,85
234 771	998781202		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,310	3,40	7,85
783 Dokončovacie práce - nátery							6 245,71
235 783	783225100		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	458,290	6,02	2 758,91
236 783	783226100		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	458,290	2,06	944,08
237 783	783601815		Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrábaním s obrúsením, stien	m2	23,990	1,04	24,95
238 783	783626100		Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo napustením	m2	23,990	2,69	64,53
239 783	783626300		Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom lakovaním	m2	23,990	5,57	133,62
240 783	783726100		Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo napustením	m2	28,420	1,10	31,26
241 783	783726300		Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom lakovaním	m2	28,420	2,94	83,55
242 783	783781003		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m3	39,790	1,08	42,97
243 783	783784303		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protipožiarny 30min.	m2	27,620	4,98	137,55
244 783	783894612		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	451,630	2,31	1 043,27
245 783	783894622		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	508,300	1,93	981,02
784 Dokončovacie práce - maľby							1 671,78
246 784	784411301		Pačkovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	615,000	0,25	153,75
247 784	784447141		Náter umývateľný a vyhladenie tmelom dvojnásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	114,000	5,01	571,14

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Dátum: 30.6.2011

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
248 784	78445237X		Maľby vápenné z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	501.000	1,89	946,89

Celkom

364 465,23

ZADANIE

Stavba: Adaptácia Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni-II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Časť: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: PSK, Námestie mieru 2, Prešov

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Agnesa Krettová

Dátum: 30.06.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1 774,81

1

Zemné práce

1 090,70

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	35,000	21,62	756,70	
2	132201109	Priplatok k cene za ľepivosť horniny 3	m3	35,000	0,45	15,75	
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	3,50	70,00	
4	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,000	12,71	190,65	
5	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	t	4,500	12,80	57,60	

4

Vodorovné konštrukcie

684,11

6	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,300	36,50	10,95	
7	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	2,000	69,40	138,80	
8	5922430000	Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30	ks	2,000	35,33	70,66	
9	5922470140	Kanalizačné šachtové dno ŠD 1400/110 bez ťlabu a presuviiek ku skružiam TECHNO TIP	ks	2,000	231,85	463,70	

PSV

Práce a dodávky PSV

15 439,29

713

Izolácie tepelné

694,22

10	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	221,000	1,76	388,96	
11	2837741554	Izolácia Trubice Tubolit 28/13 S	m	127,000	0,42	53,34	
12	2837741563	Izolácia Trubice Tubolit 32/13-S	m	94,000	2,68	251,92	

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

2 612,01

13	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	20,000	13,93	278,60	
14	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	40,000	15,03	601,20	
15	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	m	20,000	23,40	468,00	
16	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	18,000	25,54	459,72	

ZADANIE

Stavba: Adaptácia Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni-II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Časť: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: PSK, Námestie mieru 2, Prešov

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Agnesa Krettová

Dátum: 30.06.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
17	2863120370	Geberit PE-koleno 88,5° DN 90/90 WC	ks	7,000	16,04	112,28	
18	721173204	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	9,000	7,44	66,96	
19	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	8,000	7,32	58,56	
20	721194104	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	10,000	1,70	17,00	
21	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	6,000	1,89	11,34	
22	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	7,000	2,79	19,53	
23	721212401	Montáž podlahového vpustu, z PVC DN 50	ks	2,000	5,76	11,52	
24	5516275100	Uzávierka zápachová podlahová HL 310 WS D 50, D 70 mm	ks	2,000	105,80	211,60	
25	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HL 807	ks	1,000	43,41	43,41	
26	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	3,000	50,66	151,98	
27	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	77,000	0,54	41,58	
28	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	38,000	0,73	27,74	
29	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,781	17,40	30,99	

722 Zdravotníka - vnútorný vodovod

3 946,07

30	2861375400	Rúrka tlaková z HDPE D 50x4,9 mm	m	50,000	2,83	141,50	
31	2861660300	FRIALEN prechodka PE/ocel' USTR s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 DN/Rp 40/11/4"	ks	1,000	76,89	76,89	
32	2861678500	FRIALEN koleno W90° PE 100 SDR 11 DN 50	ks	3,000	9,13	27,39	
33	722130213	Potrúbie z ocel' rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,000	16,39	98,34	
34	722130214	Potrúbie z ocel' rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,000	19,44	291,60	
35	722130215	Potrúbie z ocel' rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	1,000	22,89	22,89	
36	722171211	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	99,000	9,67	957,33	
37	722171212	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7	m	22,000	10,08	221,76	
38	722171213	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	m	78,000	12,71	991,38	

ZADANIE

Stavba: Adaptácia Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni-II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Časť: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: PSK, Námestie mieru 2, Prešov

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Agnesa Krettová

Dátum: 30.06.2011

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
39	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	31,000	4,86	150,66	
40	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	9,24	46,20	
41	722229101	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	4,000	4,10	16,40	
42	5510900451	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN 15	ks	2,000	5,56	11,12	
43	4223050300	Kohút vypúšťací PN 10, D 15 mm	ks	1,000	5,46	5,46	
44	2863201610	Sanitárna technika spätný ventil DN 15	ks	1,000	1,10	1,10	
45	722229102	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	2,000	5,56	11,12	
46	5510900453	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN 20	ks	1,000	6,26	6,26	
47	2863201600	Sanitárna technika Spätný ventil 20	ks	1,000	0,77	0,77	
48	722229103	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	ks	2,000	1,53	3,06	
49	5510900363	Guľový kohút DN 25	ks	2,000	13,34	26,68	
50	722229104	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	ks	2,000	1,55	3,10	
51	5510900364	Guľový kohút DN 32 s odvodnením	ks	2,000	21,31	42,62	
52	722229105	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 6/4	ks	1,000	1,64	1,64	
53	5510900449	Guľový kohút so zeleným pákovým ovládačom, odolné voči vypl. zinku, PN 40, DN 40 Herz	ks	1,000	39,53	39,53	
54	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou 25	súb	2,000	155,73	311,46	
55	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	221,000	1,22	269,62	
56	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	221,000	0,73	161,33	
57	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	0,561	15,80	8,86	

725

Zdravotechnika - zariad. predmety

8 186,99

58	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	5,000	5,11	25,55	
59	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	5,000	3,37	16,85	
60	725220831	Demontáž vane liatinovej	súb	2,000	4,26	8,52	

ZADANIE

Stavba: Adaptácia Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni-II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Časť: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: PSK, Námestie mieru 2, Prešov

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Agnesa Krettová

Dátum: 30.06.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
61	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách 0,0170t	súb	1,000	3,37	3,37	
62	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	8,000	5,14	41,12	
63	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, jednoduchá 0.00085 t	ks	8,000	0,88	7,04	
64	725991811	Demontáž konzoly jednoduchej 0.00500 t	ks	10,000	0,77	7,70	
65	725590811	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	10,000	35,69	356,90	
66	725119721	Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou - GEBERIT	súb	7,000	26,31	184,17	
67	5514700170	Výtokové armatúry JADROFIX WC	ks	7,000	277,84	1 944,88	
68	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitú bez splachovacej nádrže	súb	1,000	14,07	14,07	
69	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	1,000	70,95	70,95	
70	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	1,000	5,31	5,31	
71	5514700630	Výtokové armatúry tlačný ventil pisoarový	ks	1,000	54,36	54,36	
72	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitú na skrutky do muriva	súb	10,000	21,11	211,10	
73	6420138770	Sanitárna keramika, umývadlo 45cm	ks	10,000	49,53	495,30	
74	725229101	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou	súb	1,000	5,62	5,62	
75	6420134330	Sanitárna keramika, vaňa anatomická 170x80 biela	ks	1,000	283,45	283,45	
76	725245151	Zástena sprchová zásuvná dvojdielna s jedným posuvným dílom do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm	súb	2,000	25,69	51,38	
77	725249111	Montáž vaničky sprchovej	súb	2,000	30,40	60,80	
78	552233650000	Sanit.technika. Sprch.vaničky-trieda Standard (polystyr nosič, sifón)ATLAS BOX 90x90x3,5	ks	2,000	277,48	554,96	
79	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	súb	2,000	12,17	24,34	
80	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 1A	ks	2,000	132,52	265,04	
81	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	2,000	13,48	26,96	
82	6420134850	Sanitárna keramika, výlevka	ks	2,000	139,16	278,32	
83	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	31,000	5,99	185,69	

ZADANIE

Stavba: Adaptácia Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni-II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Časť: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: PSK, Námestie mieru 2, Prešov

Zhotoviteľ

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Agnesa Krettová

Dátum: 30.06.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
84	5518300009	Sanitárne armatúry Rohový ventil - 1/2"	ks	31,000	7,72	239,32	
85	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	2,000	6,44	12,88	
86	5514315900	Batéria drezové mosadzná s horným výtokom TA 508 MV 1/2"x 150 mm	ks	2,000	32,25	64,50	
87	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	12,000	6,45	77,40	
88	5514360200	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou, výťah, výtokom	ks	12,000	121,76	1 461,12	
89	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	2,12	4,24	
90	5514640890	Výtokové armatúry, vyťahovacia sprcha chrom-úslach, matná	ks	2,000	183,13	366,26	
91	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,000	2,00	20,00	
92	5922961550	Lapač strešných splavenín a odtok. PVC-nátrub košom na nečist. DN 100	ks	4,000	119,95	479,80	
93	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50	ks	5,000	2,93	14,65	
94	5516284000	Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 405 D 40/50 mm	ks	1,000	98,62	98,62	
95	5516281051	Uzáver zápachový drezový DN 40/50	ks	4,000	22,43	89,72	
96	5517544580	Flexi hadica do batérii s pletivom z nehrdzajúcej ocele	ks	31,000	2,03	62,93	
97	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,651	18,12	11,80	

Celkom

17 214,10

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. etapa

Objekt: SO-002 Dom správcu

Časť: Ústredné vykurovanie

JKSO:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
PSV							27 883,36
713 Izolácie tepelné							1 973,09
1	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	250,000	1,76	440,00
2	283	2837741525	Izolácia trubice polyetylénové 15/5-DG (300) ARC-0005	m	45,000	0,65	29,25
3	283	2837741551	Izolácia trubice polyetylénové 25/5-DG (200) ARC-0002	m	90,000	2,43	218,70
4	283	2837741394	Izolácia Trubice syntetický kaučuk 19x28 (48)	m	75,000	14,86	1 114,50
5	283	2837741396	Izolácia Trubice syntetický kaučuk 19x35 (36)	m	40,000	1,67	66,80
6	713	713482122	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70	m	6,000	1,95	11,70
7	283	2837741418	Izolácia Trubice syntetický kaučuk 25x42 (22)	m	6,000	15,34	92,04
8	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	2,00	0,10
731 Ústredné kúrenie, kotolne							3 745,71
9	731	731249124	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap. a plynné palivá s výkonom nad 23 do 35 kW	sub	1,000	111,14	111,14
10	484	48471617 V1	Vykurov. technika násten. kondenzačný kotol 35 kW turbo	ks	1,000	3 517,38	3 517,38
11	484	484716170u	Vypúšťací lievik so sifónom	ks	1,000	29,01	29,01
12		7095450	montážna doska kotla U-MA	ks	2,000	43,77	87,54
13	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (nibke) do 6 m	%	0,126	5,08	0,64
732 Ústredné kúrenie, strojovne							6 424,15
14	731	732111125	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 100	ks	1,000	72,90	72,90
15	731	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	sub	1,000	37,63	37,63
16	484	4849104 Z1	Príslušenstvo zásobník TUV systémové zariadenie	ks	1,000	1 112,78	1 112,78
17	484	4849104 Z2	Príslušenstvo Prepojovacia sada zásobník TUV - kotol systémové zariadenie	ks	1,000	112,00	112,00
18	K	73211113M	Montáž ostatných zariadení strojovne	sub	1,000	1 193,53	1 193,53
19		426892 25	Hydraulická výhybka 120/80 do 5000 l/h	ks	1,000	212,27	212,27
20		7183288	Príložený snímač teploty Na meranie výstupnej a vstupnej teploty	ks	2,000	79,97	159,94
21		4843888f6	Regulácia priamych/zmiešavacích okruhov sústavy	kus	2,000	573,03	1 146,06
22		7747301967	Kotlový digitálny regulátor	ks	1,000	176,82	176,82
23		30008471	Regulátor týždenný digitálny	ks	1,000	180,17	180,17
24		5991384	Snímač teploty zásobníka AS 1	ks	1,000	23,76	23,76
25		5991374	snímač vonkajšej teploty FA	ks	1,000	11,78	11,78
26		80680012	Rýchlomontážna skupina bez zmiešavača	ks	1,000	269,11	269,11
27		80680032	Rýchlomontážna skupina so zmiešavačom	ks	1,000	432,54	432,54
28		30008456	Modul MM 10	ks	1,000	190,63	190,63
29		30008461	Modul WM 10	ks	1,000	210,52	210,52
30		67900471	WMS 2 držiak rýchlomontážnych skupín	ks	1,000	48,39	48,39
31		5024880	Rozdeľovač - zberač Buderus HKV 2 DN 25	ks	1,000	187,92	187,92
32		63013548	Prepojovacie rúry medzi HKV 2/25 - WHY 80/60	ks	1,000	70,03	70,03
33	731	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	súb	1,000	67,70	67,70
34	484	4849103290	Vykurovací technika príslušenstvo komunikačný modul LON	ks	1,000	100,69	100,69
35		7143497	Koncový odpor LON	ks	1,000	9,30	9,30
36		7415057	Konektor 52" pre motor zmiešavača	ks	2,000	12,72	25,44
37		7415056	Konektor 20" pre čerpadlo vo vykurovacom okruhu	ks	3,000	10,80	32,40
38	731	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehových špirálových do DN 40	SUB	1,000	10,41	10,41

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. etapa

Objekt: SO-002 Dom správcu

Časť: Ústredné vykurovanie

JKSO:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
39	426	4268121600	Obehové čerpadlo B pre TUV Z25/2 DM PN10	ks	1,000	329,36	329,36
40	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,042	1,67	0,07
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							5 105,03
41	K	733111123	Potrubie z rúrok oceľových, uhlíková oceľ DN 15	m	84,000	10,36	870,24
42	K	733111124	Potrubie z rúrok oceľových, uhlíková oceľ do DN 20	m	54,000	10,15	548,10
43	K	733111125	Potrubie z rúrok oceľových, uhlíková oceľ DN 25	m	36,000	13,65	491,40
44	K	733111126	Potrubie z rúrok oceľových, uhlíková oceľ DN 32	m	6,000	17,91	107,46
45	K	733123110	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6	kus	8,000	5,85	46,80
46	K	733123112	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 28/2,6	kus	8,000	7,33	58,64
47	731	7331615 1	Potrubie plastové montáž systému rozvodov k vykurovacím telesám	sub	1,000	842,99	842,99
48		2861711100	Vod. oblúk 90° pre rúrky 16/17	ks	26,000	3,36	87,36
49		2861719101	Pripojovacia garnitúra 16/17/250	ks	26,000	13,73	356,98
50	286	2861400100	Univerzálna rúrka stabil 16,2x2,6, 16x2,2 balenie 100 m	m	45,000	4,50	202,50
51	286	2861400300	Univerzálna rúrka stabil 20x2,9, balenie 100 m	m	40,000	6,14	245,60
52	286	2861400600	Univerzálna rúrka stabil 25x3,7, balenie 25 m	m	50,000	9,48	474,00
53	286	2861400700	Univerzálna rúrka stabil 32x4,7 tyč, balenie 5 m	m	5,000	12,68	63,40
54		2861719 212	T-kus /redukovaný/ do dimenzie 20	ks	10,000	8,52	85,20
55	286	2861701400	T-kus 32 /redukovaný/ do dimenzie 32	ks	14,000	24,41	341,74
56		2861706800	Spojka 20 obojstranne rovnaká k. č.250317-002	ks	2,000	6,16	12,32
57	286	2861708700	Prechod s vonkajším závitom 32-R1-L22	ks	2,000	13,88	27,76
58		2861 6013	násuvná objímka 32	ks	2,000	2,91	5,82
59		2861 6012	násuvná objímka do priem. 25	ks	86,000	1,40	120,40
60	731	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	180,000	0,42	75,60
61	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 63 mm	m	140,000	0,29	40,60
62	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,053	2,26	0,12
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							390,73
63	K	734209102	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8	kus	6,000	0,96	5,76
64		4848906380	Vykurovanie - armatúra Automatický odvodušňovací ventil, zvislý, mosadz, 3/8"	ks	6,000	5,08	30,48
65	K	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	29,000	2,63	76,27
66	551	5517400470	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1/2" voda	ks	2,000	2,93	5,86
67	551	5517400370	Armatúry a príslušenstvo filter Y 1/2"	ks	1,000	3,20	3,20
68	K	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	kus	10,000	3,58	35,80
69		5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda	ks	8,000	6,14	49,12
70	551	5517400390	Armatúry a príslušenstvo filter Y 1"	ks	2,000	6,10	12,20
71	K	734209116	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000	4,03	16,12
72		5517400630	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" voda	ks	3,000	10,94	32,82
73	551	5517400400	Armatúry a príslušenstvo filter Y 5/4"	ks	1,000	9,76	9,76
74	731	734209122	Montáž závitovej armatúry s 3 a viac závitmi do G 1/2	ks	13,000	2,68	34,84
75	K	734291113	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	kus	6,000	8,17	49,02
76	388	3885000840	Teplomer rovný TR 60 0-120 60mm	ks	2,000	9,81	19,62
77	731	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	2,000	4,92	9,84
78	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,010	2,00	0,02
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							10 232,02
79	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	13,000	0,74	9,62

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. etapa

Objekt: SO-002 Dom správcu

Časť: Ústredné vykurovanie

JKSO:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
80	731	735153300	Priplatok k cene za odvodušňovací ventil telies	ks	5,000	1,80	9,00
81	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou dvojradových	kus	5,000	5,77	28,85
82	731	735159521	Montáž vykurovacích telies dvojradových bez odvzdušnenia do 1200mm	SUB	25,000	19,50	487,50
83	731	735159522	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového bez odvzdušnenia do 2040mm	sub	1,000	21,51	21,51
84	422	4228461036	1/2" termostatický ventil priamy, vonkajší závit G3/4	ks	8,000	20,15	161,20
85	422	4228461087	1/2" spätočkový ventil, priamy	ks	8,000	13,60	108,80
86	422	4228461157	Bypass pre teleso ventil kompaktný, Rp 1/2 x G 3/4	ks	13,000	31,70	412,10
87		5517102550	Armatury a príslušenstvo termostatická hlavica Mini	ks	21,000	15,80	331,80
88	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	185,000	0,28	51,80
89	484	4845366620	Vykurovacie telesá doskové 11K 600x0600	ks	1,000	69,21	69,21
90	484	4845380350	Vykurovacie telesá doskové 22K 600x0600 AAA	ks	2,000	84,57	169,14
91	484	4845380450	Vykurovacie telesá doskové 22K 600x0800 AAA	ks	1,000	128,89	128,89
92	484	4845385250	Vykurovacie telesá doskové 33K 600x0800	ks	4,000	180,90	723,60
93	484	4845393250	Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 400x0400 úzke	ks	2,000	120,61	241,22
94	484	4845400250	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x0400	ks	1,000	122,59	122,59
95	484	4845400450	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x0800 AAA	ks	2,000	160,96	321,92
96	484	4845400550	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x1000 AAA	ks	5,000	184,63	923,15
97	484	4845400850	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x1600	ks	1,000	255,58	255,58
98	484	4845404400	Vykurovacie telesá doskové VKP 33K 600x1000	ks	1,000	248,13	248,13
99	484	4845404500	Vykurovacie telesá doskové VKP 33K 600x1200	ks	1,000	284,44	284,44
100	731	73516931p	Montáž vykurovacieho telesa konvektorového typu dĺžka do 1200 mm	sub	5,000	230,35	1 151,75
101	422	422846103j	1/2" termostatický ventil vonkajší závit G 3/4 /topventil/	ks	5,000	42,93	214,65
102	422	422846108j	1/2" spätočkový ventil regulačný s uzatváraním	ks	5,000	10,33	51,65
103	484	484921100j	Termostatická hlavica G1/2	ks	5,000	16,79	83,95
104		484540095k	Vykurovacie telesá príslušenstvo uchytenie do steny	ks	26,000	3,97	103,22
105	484	4845610111	Konvektorové teleso s vysokou estetickou náročnosťou 065/090.16 farebný odtieň krytu atyp	ks	5,000	703,32	3 516,60
106	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,061	2,46	0,15
783 Dokončovacie práce - nátery							12,63
107	K	783192102	Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním	m2	1,700	7,43	12,63
OST							1 416,25
108	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	12,22	879,84
109	K	HZS-008	Nastavenie čerpadiel	sub	3,000	12,19	36,57
110	K	HZS-009	Zaregulovanie vetiev vykurovania	ks	3,000	26,70	80,10
111	HZS	HZS-010	Nastavenie hydrauliky vykurovacích telies	ks	26,000	3,27	85,02
112	K	HZS-011	Uvedenie do prevádzky	sub	1,000	334,72	334,72

Celkom

29 299,61

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	Práce a dodávky M				26 237,05	
	D		21-M	Elektromontáže				19 171,81	
1	K	921	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	200,000	0,77	154,00	20,0
2	M	MAT	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	210,000	0,22	46,20	20,0
3	K	921	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	300,000	0,76	228,00	20,0
4	M	MAT	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	315,000	0,34	107,10	20,0
5	K	921	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	40,000	0,85	34,00	20,0
6	M	MAT	3450722700	Rúrka PVC 2336	m	42,000	0,88	36,96	20,0
7	K	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	182,000	0,85	154,70	20,0
8	M	MAT	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	182,000	1,16	211,12	20,0
9	K	921	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	40,000	3,62	144,80	20,0
10	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svoriek WAGO	ks	40,000	1,83	73,20	20,0
11	K	921	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová	ks	8,000	4,95	39,60	20,0
12	M	MAT	3450911000	Krabica KR-97	ks	8,000	1,61	12,88	20,0
13	K	921	210010323	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	5,000	6,04	30,20	20,0
14	M	MAT	3450913500	Krabica KR-125	ks	5,000	3,39	16,95	20,0
	K	921	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - do 50cm, vr. protipož. hmoty	m2	0,300	228,86	68,66	20,0
	K	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	150,000	0,54	81,00	20,0
	K	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	15,000	0,53	7,95	20,0
	K	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	25,000	0,76	19,00	20,0
	K	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	1,66	13,28	20,0
	K	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	53,000	2,89	153,17	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa
 Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2
 Časť: Elektroinštalácia
 JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	K	921	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	4,60	9,20	20,0
22	K	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,83	5,66	20,0
23	M	MAT	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	2,000	3,51	7,02	20,0
24	K	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	3,03	3,03	20,0
25	M	MAT	3450201480	Prepínač 5 do vlhka 3553-05629	ks	1,000	4,83	4,83	20,0
26	K	921	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	12,000	1,38	16,56	20,0
27	M	MAT	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	12,000	2,20	26,40	20,0
28	K	921	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	25,000	1,56	39,00	20,0
29	M	MAT	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1	ks	25,000	6,21	155,25	20,0
30	K	921	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	3,13	6,26	20,0
31	M	MAT	3450202950	Prístroj prepínača 3558-A52340 6+6	ks	2,000	6,30	12,60	20,0
32	K	921	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	16,000	1,56	24,96	20,0
	M	MAT	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	16,000	2,41	38,56	20,0
	K	921	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	6,000	1,76	10,56	20,0
	M	MAT	3450201610	Pl. prepínač striedavý č. 7 IP20 3553	ks	6,000	4,81	28,86	20,0
	K	921	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	10,000	1,56	15,60	20,0
	M	MAT	3450201710	Spínač 1S 3553-21289 B1 lesklý biely	ks	10,000	3,88	38,80	20,0
	K	921	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	3,71	7,42	20,0
	M	MAT	3450663620	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000	24,95	49,90	20,0
	K	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	81,000	3,03	245,43	20,0
	M	MAT	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	81,000	3,53	285,93	20,0
	M	MAT	3450359300.1	D+M Prepäťová ochrana "D" do KR_68, vývod EPS a EZS 230V	ks	2,000	59,37	118,74	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	K	921	210111021	Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	3,95	23,70	20,0
44	M	MAT	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	6,000	10,12	60,72	20,0
45	K	921	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,56	1,68	20,0
46	M	MAT	3581532300	Poistková patróna PHN 00 63A gF1+S	ks	3,000	5,38	16,14	20,0
47	K	921	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	4,69	4,69	20,0
48	M	MAT	3570100100.1	HUS	ks	1,000	13,34	13,34	20,0
49	K	921	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	8,02	16,04	20,0
50	K	921	210200026	MNT. svietidiel (svietidla vr. zdrojov)	ks	144,000	9,19	1 323,36	20,0
51	M	MAT	sv.345690001	A - typ sv. stropné, zapustené 2xFL13 W, IP20, F	ks	30,000	59,35	1 780,50	20,0
52	M	MAT	sv.345690002	B - typ sv. nástenné, 2xFL13 W, IP20	ks	27,000	54,90	1 482,30	20,0
53	M	MAT	sv.345690003	C - typ sv. závesné, 100 W, IP20	ks	0,000	62,48	0,00	20,0
54	M	MAT	sv.345690004	D - typ sv. žiarivkové stropné, zapustené so zrkadlenou mriežkou, 4x18 W, IP20, F	ks	19,000	83,17	1 580,23	20,0
55	M	MAT	sv.345690005	E - typ sv. pod kuchynskú linku s vypínačom, 1xFL 23 W, nást., IP40	ks	2,000	19,73	39,46	20,0
56	M	MAT	sv.345690006	F - typ sv. žiarivkové stropné priemyselné, 2x36 W, IP54	ks	3,000	29,28	87,84	20,0
57	M	MAT	sv.345690007	G - typ sv. vonkajšie, nást. so snímačom pohybu, 100 W, IP44, F	ks	3,000	37,34	112,02	20,0
	M	MAT	3480010140/4	H - typ sv. nástenné do kúpeľne, 2x13W, IP40, tr. II	ks	8,000	84,01	672,08	20,0
	M	MAT	3480010140/6	I - typ sv. priemyselné, nástenné, 2xFL13 W, IP44,	ks	0,000	38,65	0,00	20,0
	M	MAT	3480010140/6.1	J - typ sv. žiarivkové stropné, zapustené, 2x36 W, IP20, F	ks	20,000	36,09	721,80	20,0
	M	MAT	3480010140/6.2	K - typ sv. bodové stropné, zapustené, LED, IP40, F	ks	14,000	37,33	522,62	20,0
	M	MAT	3480010140/6.3	N - typ sv. núdzové s vyzn. smeru úniku, 11 W, strop., nást., IP40, F	ks	8,000	51,86	414,88	20,0
	M	MAT	VENT-2	MNT Ventilátor (dodávka VZT)		10,000	5,31	53,10	20,0
	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	85,000	0,65	55,25	20,0
	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	80,070	1,41	112,90	20,0
	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	1,01	20,20	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	M	MAT	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	12,320	1,41	17,37	20,0
68	K	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	110,000	5,61	617,10	20,0
69	M	MAT	1561522500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8.00mm	kg	43,340	1,84	79,75	20,0
70	M	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	82,500	0,58	47,85	20,0
71	K	921	210220211	Zachyt tyč včít. upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	1,000	5,20	5,20	20,0
72	M	MAT	3540200800	HR-Držiak DJ 7hř	ks	1,000	2,21	2,21	20,0
73	M	MAT	3540300400	HR-Zberná tyč JP20	ks	1,000	5,94	5,94	20,0
74	M	MAT	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	1,000	1,16	1,16	20,0
75	M	MAT	3540402100	HR-Ochranná strieška OS 04	ks	1,000	1,32	1,32	20,0
76	M	MAT	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	1,000	1,17	1,17	20,0
77	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	52,000	1,28	66,56	20,0
78	M	MAT	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	12,000	1,69	20,28	20,0
79	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	40,000	0,84	33,60	20,0
80	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	16,000	4,11	65,76	20,0
	M	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	5,000	1,65	8,25	20,0
	M	MAT	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	0,79	3,16	20,0
	M	MAT	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	0,45	0,90	20,0
	M	MAT	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,000	0,82	4,10	20,0
	K	921	210220321	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	13,000	2,93	38,09	20,0
	M	MAT	3544221000	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	ks	8,000	2,35	18,80	20,0
	M	MAT	3540407200	HR-Svorka ST 03	ks	5,000	2,17	10,85	20,0
	K	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	4,000	0,99	3,96	20,0
	M	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,000	4,57	18,28	20,0
	K	921	210290369	Náhrada časti vedenia chránených vodičov lišta PVC (Niedax)	ks	500,000	0,65	325,00	20,0
	M	MAT	3451207000	Lišta Niedax 5822 PVC	m	525,000	0,71	372,75	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	K	921	210220431.1	Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt. pre oddialený bleskozvod, vr. 2xFR OB, 2xRS OB	ks	2,000	30,15	60,30	20,0
93	K	921	210800003	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 4	m	25,000	0,20	5,00	20,0
94	M	MAT	3410420300	Vodič medený CYY 4 čierny	m	26,250	0,59	15,49	20,0
95	K	921	210800006	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 16	m	50,000	0,42	21,00	20,0
96	M	MAT	3410405300	Vodič medený CY 16 žltozelený	m	52,500	2,31	121,28	20,0
97	K	921	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	80,000	0,45	36,00	20,0
98	M	MAT	3410103000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	84,000	0,46	38,64	20,0
99	K	921	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	730,000	0,62	452,60	20,0
100	M	MAT	3410105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	630,000	0,39	245,70	20,0
101	M	MAT	3411403677	Ohňu odolný kábel NHXH 3x1,5mm ² Fe180/E30 bez halog. prev. -30°C až +70°C zaručená funkčnosť	m	136,500	1,53	208,85	20,0
102	K	921	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	700,000	0,71	497,00	20,0
103	M	MAT	3410105100	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	735,000	0,84	617,40	20,0
104	K	921	210800112	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 6	m	15,000	0,74	11,10	20,0
105	M	MAT	3410109500	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x6	m	15,750	3,98	62,69	20,0
106	K	921	210800113	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 4 x 10	m	17,000	0,50	8,50	20,0
	M	MAT	3410109700	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x10	m	17,850	6,71	119,77	20,0
	K	921	210800117	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	20,000	0,67	13,40	20,0
	M	MAT	3410109400	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x4	m	21,000	2,94	61,74	20,0
	K	921	210810089	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	16,000	0,80	12,80	20,0
	M	MAT	3410108200	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 4x25	m	16,800	14,20	238,56	20,0
	K	921	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	650,000	0,77	500,50	20,0
	M	MAT	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	650,000	0,04	26,00	20,0
	K	PK	PM	Podružný materiál	%	113,451	1,00	113,45	20,0
	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	76,369	1,00	76,37	20,0
	K	PK	R1	Odborná prehliadka a skúška	kompl	1,000	548,62	548,62	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	K	PK	R-HZS	Sekacie práce	hod	150,000	7,74	1 161,00	20,0
118	K	PK	R-HZS_DMT	HZS - DMT práce	hod	16,000	9,10	145,60	20,0
119	K	PK	R-mnt1	Vývod - ukončenie 230V (digestor, vývody. ...)	ks	7,000	5,65	39,55	20,0
120	K	PK	R-mnt2	Vývod - ukončenie 400V (3f-vývody EH1, EH2)	ks	5,000	9,06	45,30	20,0
	D		21-M-1	RH				1 019,32	
121	M	MAT	M345900500	Typová plastová rozvodnica pre zapustenú montáž, min. 72 mod., IP 40, tr. II	ks	1,000	96,62	96,62	20,0
122	M	MAT	M345900500.2	LST 50B/3	ks	1,000	89,30	89,30	20,0
123	M	MAT	M345900500.3	FLP 8+C MAXI	ks	1,000	327,08	327,08	20,0
124	M	MAT	M345900500.31	LSN2B/1	ks	1,000	7,02	7,02	20,0
125	M	MAT	M345900500.4	LSN10B/1	ks	14,000	4,82	67,48	20,0
126	M	MAT	M345900500.5	LSN16B/1	ks	16,000	4,89	78,24	20,0
127	M	MAT	M345900500.51	LSN10B/3	ks	1,000	19,89	19,89	20,0
128	M	MAT	M345900500.51	LSN20B/3	ks	1,000	21,64	21,64	20,0
129	M	MAT	M345900500.54	LSN25B/3	ks	1,000	25,76	25,76	20,0
130	M	MAT	M345900500.6	OLI 25B-1N-030AC	ks	3,000	42,40	127,20	20,0
	M	MAT	M345900500.7	T1B, 230/24 V, 50 Hz, 50 VA	ks	1,000	23,89	23,89	20,0
	M	MAT	M345900500.8	PR208-230	ks	1,000	18,12	18,12	20,0
	M	MAT	M345900500.9	LSN10B/1N	ks	1,000	10,30	10,30	20,0
	M	MAT	M345900500.91	V10-LSN-A230	ks	1,000	17,07	17,07	20,0
	K	PK	MNT.RH	MNT, vr. spoj. materiálu	%	9,296	8,65	80,41	20,0
	K	PK	PM	Podružný materiál	%	9,296	1,00	9,30	20,0
	D		21-M-2	R1				544,66	
	M	MAT	M345900500.1	Typová plastová rozvodnica pre povrchovú montáž, min. 42 mod., IP 40, tr. II	ks	1,000	61,45	61,45	20,0
	M	MAT	M345900500.21	ASN 32/3N	ks	1,000	25,68	25,68	20,0
	M	MAT	M345900500.311	SLP 275V/3N "C"	ks	1,000	223,69	223,69	20,0
	M	MAT	M345900500.4	LSN10B/1	ks	7,000	4,82	33,74	20,0
	M	MAT	M345900500.5	LSN16B/1	ks	9,000	4,89	44,01	20,0
	M	MAT	M345900500.6	OLI 25B-1N-030AC	ks	3,000	42,40	127,20	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	K	PK	MNT.R1	MNT. vr. spoj. materiálu	%	5,158	4,60	23,73	20,0
144	K	PK	PM	Podružný materiál	%	5,158	1,00	5,16	20,0
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení - SLB rozvody				1 773,79	
145	K	921	210111031-1	Zásuvka S-STP, UPT, tel, ...	kus	19,000	7,45	141,55	20,0
146	M	MAT	3450330200/1	Zásuvka PC 6e	ks	19,000	9,42	178,98	20,0
147	K	921	210802222	Kábel STP UTP voľne	m	570,000	0,37	210,90	20,0
148	M	MAT	3410542800	S-STP 4x2xAWG23, cat.6	m	598,500	0,47	281,30	20,0
149	K	PK	R-HZS	Sekacie práce	hod	50,000	7,74	387,00	20,0
150	K	PK	M22-PM	Podružný materiál	%	4,603	1,00	4,60	20,0
151	K	PK	M22-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,960	1,00	12,96	20,0
152	K	PK	R-DAT	Dátový rozvádzač 48 - portový bez aktívnych prvkov	ks	1,000	556,50	556,50	20,0
	D		34-M	Meranie a regulácia - kotolňa (reg. VZT _ dod. VZT)				2 853,62	
153	K	921	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	20,000	1,58	31,60	20,0
154	M	MAT	3451206100	Lišta L 20	m	21,000	0,85	17,85	20,0
155	K	921	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	10,000	1,59	15,90	20,0
	M	MAT	3451206200	Lišta L 40	m	10,500	1,78	18,69	20,0
	K	921	210010103	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 60 preťahovací	m	7,000	1,69	11,83	20,0
	M	MAT	3451200100	Lišta 6035-70/ 10	ks	7,350	0,57	4,19	20,0
	K	921	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000	2,35	2,35	20,0
	M	MAT	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000	2,17	2,17	20,0
		921	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	6,000	7,24	43,44	20,0
	M	MAT	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	6,000	4,58	27,48	20,0
	K	921	210140201	Ovládač pomocných obvodov s priečnou doskou vrátane zapojenia jednotlačidlový	ks	1,000	3,23	3,23	20,0
	M	MAT	3458012180	Jednotlačítko T6 S1AP 30 CE	ks	1,000	28,37	28,37	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa
 Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2
 Časť: Elektroinštalácia
 JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:
 Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	M	MAT	M3-3	Hukačka PIRATA	ks	1,000	27,75	27,75	20,0
166	M	MAT	M3-3.1	GABA 2S11/RE, 24 V, 50Hz, IP 54	ks	1,000	247,87	247,87	20,0
167	K	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,83	2,83	20,0
168	M	MAT	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	1,000	3,51	3,51	20,0
169	K	921	210802252	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CMFM 2x0.75	m	100,000	0,53	53,00	20,0
170	M	MAT	3410538700	Šnúra medená CMFM 2Dx0,75	m	105,000	0,69	72,45	20,0
171	K	921	210802308	Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x1.50	m	50,000	0,56	28,00	20,0
172	M	MAT	3410561500	Šnúra medená CYSY 3Cx1.5	m	52,500	0,53	27,83	20,0
173	K	921	210802313	Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CYSY 4x1.50	m	30,000	0,51	15,30	20,0
174	M	MAT	3410562600	Šnúra medená H05W-F -J 4x1,5	m	31,500	0,95	29,93	20,0
175	K	921	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	50,000	0,77	38,50	20,0
176	M	MAT	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	50,000	0,04	2,00	20,0
177	K	PK	M1	Logamatic 4121 + MEC2	ks	1,000	822,06	822,06	20,0
178	K	PK	M7	FA	ks	1,000	10,71	10,71	20,0
179	K	PK	M8	FV, FK, FB	ks	5,000	27,66	138,30	20,0
	K	PK	PM22	Podružný materiál	%	5,101	1,00	5,10	20,0
	K	PK	PPV22	Podiel podružných výkonov	%	22,061	6,00	132,37	20,0
	K	PK	R2	Montáž riadiaceho systému	kompl	1,000	342,86	342,86	20,0
	K	PK	R3-1	Oživenie systému, vykurovací skúška, zaškolenie obsluhy	kompl	1,000	566,67	566,67	20,0
	K	PK	R3-3	Dodávka montážneho a spojovacieho materiálu	kompl	1,000	79,48	79,48	20,0
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				873,85	
	K	946	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	80,000	7,85	628,00	20,0
	K	946	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	80,000	2,00	160,00	20,0
	K	946	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	40,000	1,93	77,20	20,0
	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,652	1,00	8,65	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Celkom</u>								<u>26 237,05</u>	

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2

Časť: Elektroinštalácia - EPS

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	M				9 809,75	
	D		21-M	Elektromontáže				4 668,03	
1	K	921	210010006.1	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená voľne, typ 23 - 48 mm	m	110,000	0,60	66,00	20,0
2	M	MAT	3450707100.1	I-Rúrka KSX 40	m	115,500	2,00	231,00	20,0
3	K	921	210010021	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	m	400,000	0,67	268,00	20,0
4	M	MAT	3457109100	Rúrka inštalčná tuhá FXP 16, vr. kolien spoje, ...	m	420,000	0,82	344,40	20,0
5	K	921	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	kus	1,000	3,03	3,03	20,0
6	M	MAT	3450926000	Krabica univerzálna typ IES A100	ks	1,000	1,24	1,24	20,0
7	K	921	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	m2	0,200	228,86	45,77	20,0
8	K	921	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	100,000	0,77	77,00	20,0
9	M	MAT	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	100,000	0,04	4,00	20,0
10	K	922	220280021-1	Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, pripevnený stenu	m	610,000	2,62	1 598,20	20,0
11	M	MAT	3410303300	Kábel oznamovací medený JY-H(st) -V 1x2x0,8	m	577,500	1,76	1 016,40	20,0
12	M	MAT	3410303300/1	Kábel oznamovací medený JY-H(st) -V 2x2x0,8	m	63,000	2,40	151,20	20,0
13	K	PK	HZS	HZS - Nepredvídané práce	hod	15,000	11,03	165,45	20,0
14	K	PK	M21-PM	Podružný materiál	%	17,482	1,00	17,48	20,0
15	K	PK	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,454	1,00	28,45	20,0
16	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	28,454	1,00	28,45	20,0
17	K	PK	R1	Revízia	hod	12,000	19,58	234,96	20,0
18	K	PK	R-SEK	Sekacie práce	hod	50,000	7,74	387,00	20,0
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				4 608,47	
19	M	MAT	M1	Modul K3M030 pre 2 kruhové linky	ks	0,000	404,69	0,00	20,0
20	M	MAT	M11.1	EPS zdroj 24V/2,3A NTM2402-1, v skrini s AKU 2x12V 17Ah (EN54)	ks	1,000	631,88	631,88	20,0
21	M	MAT	M11.2	Prepät'ová ochrana SPD3	ks	1,000	229,78	229,78	20,0
22	M	MAT	M11.3	Linkový modul DCA 1192A IP56, DCA1191	ks	1,000	534,25	534,25	20,0
23	M	MAT	M3	Opticko dymový hlásič OP320S, IP44	ks	12,000	37,15	445,80	20,0
24	M	MAT	M4	Tlačítkový hlásič DMA1133/DMA1192-AA, IP44	ks	3,000	124,70	374,10	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2

Časť: Elektroinštalácia - EPS

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	M	MAT	M2	Multisenzorový hlásič OH320A, IP44	ks	5,000	64,45	322,25	20,0
26	M	MAT	M8	Linkový modul vstupno/výstupný DCA1191-ABI322A, IP56	ks	1,000	144,42	144,42	20,0
27	M	MAT	M6	Linkový modul - výstupný DCA1191-AB322A, IP65	ks	1,000	79,24	79,24	20,0
28	M	MAT	M9	Signalizačné svetidlo ALB 24.10R/ZS/AGN25.5/6(označenie únikovej cesty)	ks	4,000	106,72	426,88	20,0
29	M	MAT	M10	Akustická signalizácia AGN24.-ZS/AGN2.5/6 IP42 (monitorovaný výstup)	ks	4,000	152,97	611,88	20,0
30	K	PK	M22-PM	Podružný materiál	%	38,005	1,00	38,01	20,0
31	K	PK	M22-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,601	1,30	9,88	20,0
32	K	PK	R1-1	SW, montáž, oživenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy	%	38,005	20,00	760,10	20,0
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach+spoločný výkop pre EZS				533,25	
33	K	946	460010016	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v neprehľadnom teréne vedenie NN	km	0,040	60,12	2,40	20,0
34	K	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	35,000	4,26	149,10	20,0
35	K	946	460200284	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	5,000	14,02	70,10	20,0
36	K	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	40,000	0,90	36,00	20,0
37	M	MAT	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	4,160	16,85	70,10	20,0
		946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	40,000	0,33	13,20	20,0
		MAT	2830001000	Fólia červená v kg 330x1.2mm	kg	7,285	3,85	28,05	20,0
		946	460510001	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	m	5,000	2,28	11,40	20,0
		MAT	5922153200	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-15 Ms 15xdl.100xhr.steny 3cm	ks	5,000	10,34	51,70	20,0
		946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	35,000	1,59	55,65	20,0
		946	460560284	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	5,000	3,47	17,35	20,0
		946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,000	1,41	28,20	20,0
				Celkom				9 809,75	

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa
 Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2
 Časť: Elektroinštalácia - EZS
 JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	M				6 217,58	
	D		21-M	Elektromontáže				3 635,63	
1	K	921	210010006.1	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená voľne, typ 23 - 48 mm	m	110,000	0,60	66,00	20,0
2	M	MAT	3450707100.1	I-Rúrka KSX 40	m	115,500	2,00	231,00	20,0
3	K	921	210010011	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vrátane kolien typ 1516 - 16 mm	m	400,000	0,67	268,00	20,0
4	M	MAT	3457109100	Rúrka inštalčná tuhá FX16	m	420,000	0,82	344,40	20,0
5	K	921	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000	2,35	2,35	20,0
6	M	MAT	3450913000	Krabica KO-125	ks	1,000	2,17	2,17	20,0
7	K	921	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	kus	1,000	3,03	3,03	20,0
8	M	MAT	3450926000	Krabica univerzálna typ IES A100	ks	1,000	1,24	1,24	20,0
9	K	921	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY	m2	0,150	228,86	34,33	20,0
10	K	921	211010010	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	70,000	0,77	53,90	20,0
11	M	MAT	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	kus	70,000	0,04	2,80	20,0
12	K	922	220280021-1	Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, P.O.	m	670,000	2,62	1 755,40	20,0
13	M	MAT	3410303300	kábel W6xS	m	420,000	0,20	84,00	20,0
		MAT	3410303300/1	FTP CAT5	m	210,000	0,31	65,10	20,0
		MAT	3410303300/12	Kábel oznamovací medený JY-H(st) 1x2x0,8	m	73,500	0,86	63,21	20,0
	K	PK	HZS	HZS - Nepredvídané práce	hod	10,000	11,03	110,30	20,0
	K	PK	M21-PM	Podružný materiál	%	7,939	1,00	7,94	20,0
	K	PK	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	27,782	1,00	27,78	20,0
	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	27,782	1,00	27,78	20,0
	K	PK	R1	Revízia	hod	5,000	19,58	97,90	20,0
	K	PK	R-SEK	Sekacie práce	hod	50,000	7,74	387,00	20,0
			22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				2 581,95	
		MAT	M1	ÚSTREDŇA EZS - GALAXY GD520	ks	0,000	984,21	0,00	20,0
		MAT	M11/1	AKU UT12180	ks	0,000	34,35	0,00	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230-2

Časť: Elektroinštalácia - EZS

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	M	MAT	M11/2	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojom A158, s AKU 17Ah / 12V	ks	1,000	428,12	428,12	20,0
25	M	MAT	M11/4	mechanický kontakt - dverný zámok	ks	0,000	5,27	0,00	20,0
26	M	MAT	M15	klávesnica MK7	ks	2,000	161,14	322,28	20,0
27	M	MAT	M16	koncentrátor 8 zón + BOX - G8	ks	3,000	86,66	259,98	20,0
28	M	MAT	M19	C080-riad. modul, A7-čítačka	ks	0,000	368,76	0,00	20,0
29	M	MAT	M110	karta H402 EM	ks	0,000	1,75	0,00	20,0
30	M	MAT	M111	magnetický okenný detektor	ks	0,000	3,47	0,00	20,0
31	M	MAT	M112	magnetický dverný detektor_ odolný	ks	2,000	13,59	27,18	20,0
32	M	MAT	M113	Astramikra 360 - duálny detektor	ks	0,000	122,94	0,00	20,0
33	M	MAT	M114	PIR vejár - antimasking (DT7450)	ks	18,000	56,30	1 013,40	20,0
34	M	MAT	M115	držiak čidiel SMB10	ks	18,000	4,35	78,30	20,0
35	K	PK	M22-PM	Podružný materiál	%	21,293	1,00	21,29	20,0
36	K	PK	M22-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,259	1,30	5,54	20,0
37	K	PK	R1-1	SW, montáž, oživenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy	%	21,293	20,00	425,86	20,0
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach-spoločný výkop, rieši EPS					
				Celkom				6 217,58	

ZADANIE

Stavba: Adaptácia Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni-II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Časť: PLYNOINŠTALÁCIA

Objednávateľ: PSK, Námestie mieru 2, Prešov

Zhotoviteľ:

JKSO

EČO

Spracoval: Ing. Agnesa Krettová

Dátum: 30.06.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

530,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

530,20

1	953802321	Montáž kominovej vložky pevnej neohybnej nad 130 mm do 10m(0,055t) s odv. kondenzátu	m	10,000	53,02	530,20	
---	-----------	--	---	--------	-------	--------	--

PSV Práce a dodávky PSV

768,60

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

24,08

2	72253155	Požiarňý hasiaci prístroj snehový	ks	1,000	24,08	24,08	
---	----------	-----------------------------------	----	-------	-------	-------	--

723 Zdravotechnika - plynovod

714,75

3	2861375400	Rúrka tlaková z HDPE D 50x4,9 mm	m	18,000	2,83	50,94	
4	2861375300	Rúrka tlaková z HDPE D 40x3,7 mm	m	65,000	2,18	141,70	
5	2861660300	FRIALEN prechodka PE/ocel USTR s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 DN/Rp 40/11/4"	ks	1,000	76,89	76,89	
6	2861678400	FRIALEN koleno W90° PE 100 SDR 11 DN 40	ks	3,000	6,92	20,76	
7	2861678500	FRIALEN koleno W90° PE 100 SDR 11 DN 50	ks	2,000	9,13	18,26	
8	723120202	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	1,000	9,39	9,39	
9	723120203	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	1,000	10,42	10,42	
10	723120204	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	4,000	12,54	50,16	
11	723120205	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	2,000	14,81	29,62	
12	723150365	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 38/2,6	m	1,000	9,39	9,39	
13	723190252	Pripojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	8,51	8,51	
14	5517400930	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 5/4" plyn	ks	1,000	12,28	12,28	
15	5517400940	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 6/4" plyn	ks	1,000	15,85	15,85	
16	723229102	Montáž armatúry závit.sjedným závitom,kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb	1,000	2,74	2,74	
17	5517400850	Armatúry a príslušenstvo kohút plyn K 858 1/2"	ks	1,000	4,20	4,20	
18	723232123	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi.nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4	súb	5,000	6,61	33,05	
19	3885001390	Tlakomer ukazovací 0-6kPa	ks	1,000	67,05	67,05	
20	3885000450	Pripojka k tlakomeru M20x1.5	ks	1,000	11,62	11,62	
21	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 3/4" plyn	ks	3,000	4,98	14,94	
22	723234101	Montáž HUP so skrinkou	súb	1,000	115,48	115,48	
23	5419411000	DRZ Aj GAZ 400 NS	ks	1,000	8,34	8,34	
24	998723101	Presun hrnôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	l	0,208	15,17	3,16	

783 Dokončovacie práce - nátery

29,77

25	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej jednonás. 1x email a základný náter	m	5,000	1,38	6,90	
26	2830010320	Výstražná fólia, žltá	bal	1,000	22,87	22,87	

M Práce a dodávky M

8 902,21

23-M Montáže potrubia

8 782,74

27	230170001	Priprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	65,000	72,99	4 744,35	
28	230170002	Priprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	18,000	81,29	1 463,22	
29	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	73,000	0,45	32,85	
30	4849102900	Dymovod - koncentrická rúra 80/125, dĺžky 2m	ks	5,000	181,07	905,35	
31	4849103030	Dymovod - koncentrická rúra 80/125, dĺžka 1m	ks	1,000	118,40	118,40	

ZADANIE

Stavba: Adaptácia Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni-II. Etapa

Objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Časť: PLYNOINŠTALÁCIA

Objednávateľ: PSK, Námestie mieru 2, Prešov

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO

Spracoval: Ing. Agnesa Krettová

Dátum: 30.06.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
32	4849103070	Koncentrická revízna rúra 80/125	ks	1,000	124,02	124,02	
33	4849103020	Koncentrické revízne koleno 80/125	ks	15,000	92,97	1 394,55	

95-M

Revízie

119,47

34	950506320	Opakovaná tlaková zkuška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového	úsek	3,000	25,83	77,49	
35	950506321	Opakovaná tlaková zkuška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 do 20 m	úsek	2,000	8,40	16,80	
36	950506322	Opakovaná tlaková zkuška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m	úsek	1,000	25,18	25,18	

Celkom

10 201,01

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. etapa

Objekt: SO-002 Dom správcu

Časť: Vzduchotechnika

JKSO:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							56,74
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							56,74
1	013	971024471	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 750 mm -0,382t	ks	2,000	28,37	56,74
PSV							1 604,89
713 Izolácie tepelné							1 126,75
2	713	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	26,000	1,76	45,76
3	283	2837741389	Izolácia Trubice Armaflex ACe 19x15 (78) ARC-0277 Armacell AZ FLEX	ks	26,000	2,02	52,52
4	K	713482131	Montáž izolácie VZT potrubí	sub	1,000	445,26	445,26
5		28377100 3	Izolačný pás, izolácia hr. 25 mm 5 DHB203	m2	18,000	20,72	372,96
6		28377100 2	Tepelná izolácia 025 152mmx10m - návlak izolačný	m	15,000	14,01	210,15
7	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,050	2,00	0,10
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							478,14
8	731	733151202	Potrubie z medených rúrok polotvrdých D 15x1 mm	m	26,000	18,39	478,14
M							36 010,92
24-M Montáže vzduchotechnických zariad.							36 010,92
9	K	24001009S	Montáž ventilátorov nástenných/stropných do priemeru 200	kus	8,000	46,01	368,08
10		4290002 01	Ventilátor nástenný/stropný 130 m3/h delta p 70 so spätnou klapkou a dobehom + príslušenstvo	kus	3,000	96,83	290,49
11		4290002 02	Ventilátor nástenný/stropný 250 m3/h delta p 70 so spätnou klapkou a dobehom + príslušenstvo	kus	5,000	146,76	733,80
12	K	2400501 2	Jednotka vetracia/rekupačná montáž. Veľkosť m3/h: 1000 3000 montáž pod strop	kus	1,000	636,85	636,85
13		4290009 S1	Rekupačná jednotka 1200 m3/h@250Pa: 230V, 2 x 0,477kW, EC-motory, bez ohrevu, rotacný rekuperátor, filter F7/F5, 180kg	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
14		4290009 S11	Vodný ohrievač pre FR03 do 10 kW	kus	1,000	246,94	246,94
15		4290009 S12	Vzt jednotka príslušenstvo klapka	kus	2,000	461,00	922,00
16		4290009 S13	Vzt jednotka príslušenstvo FK 315 rýchlopínacia spona	kus	4,000	10,22	40,88
17		4290009 S14	Vzt jednotka príslušenstvo zmiešavací uzol, pripojenie DN25, čerpadlo UPS 25-40	kus	4,000	489,84	1 959,36
18		4290009 S15	Vzt jednotka príslušenstvo NRDVX24-SR-T 24V, 500Nm, zdvih 5,5mm, ovládanie 0-10V servopohon	kus	1,000	200,86	200,86
19		4290009 S16	Vzt jednotka príslušenstvo TG-KH/PT1000 snímač teploty do potrubia, -30-+70°C, IP65	kus	1,000	66,05	66,05
20		4290009 e17	VZT chladič freonový IKF 200 L vrátane eliminátora kvapiek, tepelný (chladiaci) výkon 7 kW	kus	1,000	484,75	484,75
21		4290009 C1	Rozvádzač pre VZT zariadenie rekupačná jednotka	kus	1,000	1 451,27	1 451,27
22		4290200 10	VZT zariadenie pre rek. jednotku – panel ovládaci + prísl.	kus	1,000	818,71	818,71
23		4290200 13	PO - ochrana protimrazová	kus	1,000	275,86	275,86
24		4290200 14	CK - čidlo kanálové	kus	1,000	170,07	170,07
25	K	2400501 3	Montáž vonkajšej chladiacej jednotky do 10 kW	kus	1,000	314,17	314,17
26		4290009 L1	Vonkajšia chladiaca jednotka freónová, chladiaci výkon min. 4,7 kW vrátane prísl.	kus	1,000	2 390,75	2 390,75
27	K	2400501 4	Montáž vzduchovej clony	kus	1,000	379,41	379,41
28		4290009 S4	Dverová vzduchová clona 1300 m3/h, vodný ohrev, š = 1 m	kus	1,000	2 574,29	2 574,29
29	K	240060 19	Odbočka Te redukovaná 90° dvojité o rôznych D a t. Veľkosť 300	kus	3,000	35,08	105,24
30	K	240071290	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia.	kg	18,000	0,93	16,74
31		4297000077	Držiak potrubia	kus	50,000	3,50	175,00

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. etapa

Objekt: SO-002 Dom správcu

Časť: Vzduchotechnika

JKSO:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
32		4297000877	Kovové objímky s gumou d200	kus	20,000	9,40	188,00
33		4297000871	Kovové objímky s gumou d150	kus	15,000	7,77	116,55
34		4297000867	Kovové objímky s gumou d125	kus	5,000	6,91	34,55
35		4297002585	Závitová tyč ZTZ-M6/1,0 M6 / 1 m	kus	60,000	1,30	78,00
36		4298300089	Koncový kryt - záslepka hranatá do 300 mm	ks	3,000	7,38	22,14
37	K	240060021	Montáž a dodávka ostatných VZT tvaroviek z pozinovaného plechu d 200 – 400	kus	21,000	22,21	466,41
38		4298100679	Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 1420 max.dl.a,b210-500	ks	21,000	36,24	761,04
39		4298209 6	Potrubié ohybné flex do priemeru 160	m	15,000	11,72	175,80
40		42986000 9	Lineárna hranatá výstka regulovateľná 400 x 100 montáž na stenu potrubia	kus	6,000	48,50	291,00
41		42986000 10	Lineárna hranatá výstka regulovateľná 400 x 200 montáž na stenu potrubia	kus	3,000	56,52	169,56
42		42921632 3	35-02 - žalúzia protidažďová hranatá do 300mm	kus	2,000	97,19	194,38
43	429	4297100749	Kruhové plastové mriežky so sieťou C-UM-Z-S-166	ks	6,000	5,72	34,32
44	429	4297100748	Kruhové plastové mriežky so sieťou do priemeru 200	ks	2,000	13,11	26,22
45	K	240071294	Prepojenie servopohonu s klapkou vč. dohotovenia rámu.	kus	3,000	126,26	378,78
46	K	240071295	Prepojenie VZT jednotky s rozvodmi VZT	sub	1,000	148,85	148,85
47		4290200 23	VZT príslušenstvo - manžeta 315 mm	kus	4,000	97,13	388,52
48	K	24007129Z	Montáž ostatných VZT zariadení	sub	1,000	573,71	573,71
49	K	240080030	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv. 900	m	24,000	14,59	350,16
50	K	240080032	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv. 2100	m	18,000	16,83	302,94
51		4298100001	Potrubié štvorhranné P do obvodu 800 maximálnej dĺžky a, b 100-300 trieda tesnosti A	m2	19,500	30,68	598,26
52		4298100007	Potrubié štvorhranné P do obvodu 1420 maximálnej dĺžky a, b 210-500 trieda tesnosti A	m2	22,100	27,20	601,12
53		4298100011	VZT zariadenie veľkosť 400x090 - dverňá obojstr. mriežka	kus	3,000	5,93	17,79
54	K	240080325	Potrubié spiro. Veľkosť : do D 400 montáž	m	48,000	8,64	414,72
55	429	4298200005	Rúra rovná SPIRO 125 mm	m	8,000	6,98	55,84
56	429	4298200009	Rúra rovná SPIRO 150 mm	m	11,000	7,85	86,35
57	429	4298200015	Rúra rovná SPIRO 200 mm	m	29,000	10,22	296,38
58		4290001 04	SH - hodiny spínacie	kus	8,000	178,77	1 430,16
59	924	240080368	Montáž kruhového potrubia z PVC bez prírub Veľkosť : do D 355	m	6,000	62,12	372,72
60	429	4298600017	Kruhové potrubie PP priemer 200 mm	ks	6,000	27,74	166,44
61		4292163300	VHO 200 - hlavica výfuková	kus	4,000	37,16	148,64

Celkom

37 672,55

ZADANIE:

STAVBA: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v
Starej Ľubovni – II. Etapa


Stav. objekt: SO-002 Adaptácia objektu DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Stupeň PD: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRS)

Obsah: Hasiace prístroje - rozpočet

Hasiace prístroje - rozpočet:

Položka	Hasiaci prístroj	Jednotková cena v Euro bez DPH	Počet kusov	Cena v Euro bez DPH
1.	Práškový 6kg	37,15 €	5	185,75 €
2.	CO2 5kg	74,29 €	1	74,29 €
	SPOLU:			260,04 €



ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa

Objekt: Úprava priestranstiev

Dátum: 30.6.2011

Časť: Úprava priestranstiev DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

13 517,93

1

Zemné práce

3 591,47

1 221	113107231pc	Odstránenie spevnej plochy z betónu a kameňa, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	63,700	4,48	285,38
2 001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	40,690	1,49	60,63
3 001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	45,840	5,28	242,04
4 001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	45,840	0,98	44,92
5 001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	40,690	2,26	91,96
6 001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	45,840	5,05	231,49
7 001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,690	6,14	249,84
8 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	86,530	1,05	90,86
9 001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - okolo objektu	m3	11,110	20,00	222,20
10 583	5833403100X	Vymývany štrk 8-32	t	18,890	66,20	1 250,52
11 231	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	194,810	0,96	187,02
12 005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	5,840	10,93	63,83
13 001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	194,810	0,26	50,65
14 001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	93,470	0,50	46,74
15 001	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm	m2	194,810	2,43	473,39

2

Zakladanie

368,03

16 002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	94,900	1,15	109,14
17 693	6938653000	Geotextílie netkané polypropylénové pp 1200	m2	104,390	2,48	258,89

5

Komunikácie

4 218,53

18 221	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	71,900	1,67	120,07
19 221	564261113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.220 mm	m2	71,900	6,62	475,98
20 221	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	93,470	6,02	562,69
21 221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších a komunikácií nad 20 m2 s vyškárovaním	m2	71,900	12,17	875,02
22 592	5922914100	Premac POLIGONO hrúbky 8cm	m2	74,060	29,50	2 184,77

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 006,66

23 221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	73,600	6,13	451,17
--------	-----------	--	---	--------	------	--------

ZADANIE

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni - II. etapa
Objekt: Úprava priestranstiev
Časť: Úprava priestranstiev DOM SPRÁVCU na p.č. 4230/2

Dátum: 30.6.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
24	592	59229247pc	Premac doplnky obrubník palisádový 550x80x250 cm farba grafit	ks	136,630	4,90	669,49
25	221	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - jednotliv	ks	204,000	3,51	716,04
26	592	59229232pc	Premac doplnky palisády 60: 12 x 12 x 60 cm farba grafit	ks	206,040	10,06	2 072,76
27	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,710	121,65	451,32
28	221	935326111	Odvodňovací žľab BIRCOlight s krytom Elypsa so zaustením	m	2,000	176,84	353,68
29	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,330	7,72	110,63
30	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,330	0,29	4,16
31	013	97908212X	Poplatok za skládku sutiny	t	14,330	12,38	177,41
99		Presun hmôt HSV					333,24
32	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	143,640	2,32	333,24

Celkom

13 517,93

ZADANIE

Stavba: Adaptácia Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni-II. Etapa

Objekt: SO-004 Vonkajšia kanalizácia+drenáž k Domu správcu

Časť:

Obj. Objednávateľ: PSK, Námestie mieru 2, Prešov

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Agnesa Krettová

Dátum: 30.06.2011

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

10 037,86

1 Zemné práce

1 722,18

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3.do 100 m3	m3	9,000	8,54	76,86	
2	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	122,000	4,64	566,08	
3	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	122,000	0,45	54,90	
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	53,000	1,18	62,54	
5	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	82,000	3,50	287,00	
6	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	40,000	12,71	508,40	
7	5833714000	Štrkopiesok 0-16 N	t	13,000	12,80	166,40	

4 Vodovodné konštrukcie

2 189,37

8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000	36,50	36,50	
9	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	ks	6,000	69,40	416,40	
10	5922430000	Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30	ks	5,000	35,33	176,65	
11	5922470140	Kanalizačné šachtové dno ŠD 1400/110 bez žlabu a presuviek ku skružiam TECHNO TIP	ks	6,000	231,85	1 391,10	
12	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže,výška nad 100 do 200 mm	ks	6,000	28,12	168,72	

8 Rúrové vedenie

6 122,67

13	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	145,000	0,76	110,20	
14	5922961650	Kontrolná a preplachovacia šachta	ks	4,000	777,62	3 110,48	
15	2861121600	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm	m	74,000	1,07	79,18	
16	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	200,000	1,45	290,00	
17	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000	ks	50,000	17,02	851,00	
18	2732231300	Krúžok tesniaci gumový D 150 150x212x3 mm	ks	50,000	0,62	31,00	
19	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	145,000	1,89	274,05	
20	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	6,000	40,72	244,32	
21	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	6,000	26,23	157,38	
22	5524315000	Poklop VS tupný K rohový plochý-D	ks	6,000	162,51	975,06	

99 Presun hmôt HSV

3,64

23	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	24,247	0,15	3,64	
----	-----------	---	---	--------	------	------	--

Celkom

10 037,86

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: D. SO-005 Úprava vonkajších silnoprádových rozvodov

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	M				14 045,18	
	D		21-M	Elektromontáže				12 341,19	
1	K	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	18,000	0,54	9,72	20,0
2	K	921	210100006	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	16,000	2,15	34,40	20,0
3	K	921	210100642	Koncovka staničná pre celoplast., káble do 1 kV KIS (RIS) 95 do 4 x 95 mm2	ks	4,000	29,10	116,40	20,0
4	M	MAT	3451810520	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s papierovou a plastovou izoláciou EPKT 0637 16-35	ks	4,000	11,84	47,36	20,0
5	K	921	210120102	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	9,000	0,56	5,04	20,0
6	M	MAT	3581532300	Poistková patróna PHN 00 63A gF1+S	ks	6,000	5,38	32,28	20,0
7	M	MAT	3453581532600	Poistková patróna PHN 00 125A	ks	3,000	2,96	8,88	20,0
8	K	921	210191542	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov. PRIS 3	ks	2,000	95,22	190,44	20,0
9	M	MAT	3570317300	SPP7 Z403 SS 2x50/50	ks	2,000	580,92	1 161,84	20,0
10	K	921	210202010	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné	ks	18,000	8,78	158,04	20,0
11	M	MAT	3480148500	Svietidlo na historický osv. stožiar, podľa výberu užívateľa	ks	18,000	145,32	2 615,76	20,0
	K	921	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	6,000	13,42	80,52	20,0
	M	MAT	3160113100	Stožiar osvetľovací historický 4m	ks	6,000	590,67	3 544,02	20,0
	K	921	210204107	Výložník oceľový trojramenný - do hmotn.70kg	ks	6,000	39,16	234,96	20,0
	M	MAT	3160307000	Výložník trojramenný historický	ks	6,000	321,76	1 930,56	20,0
	K	921	210204203	Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy	ks	6,000	13,91	83,46	20,0
	M	MAT	3450662100	Svorkovnica PSR 16-3	ks	6,000	69,01	414,06	20,0
	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	50,000	0,65	32,50	20,0
	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	50,000	1,41	70,50	20,0
	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	6,000	1,01	6,06	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: D. SO-005 Úprava vonkajších silnopráúdových rozvodov

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	M	MAT	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtílych ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	3,696	1,41	5,21	20,0
22	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	24,000	1,28	30,72	20,0
23	M	MAT	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	ks	16,000	1,08	17,28	20,0
24	M	MAT	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	8,000	0,45	3,60	20,0
25	K	921	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	40,000	0,34	13,60	20,0
26	M	MAT	3410105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	42,000	0,39	16,38	20,0
27	K	921	210901072	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kv 4x50	m	72,000	0,85	61,20	20,0
28	M	MAT	3410206200	Kábel silový s hliníkovým jadrom AYKY-J 4x50	m	75,600	5,99	452,84	20,0
29	K	PK	PM	Podružný materiál	%	106,526	1,00	106,53	20,0
30	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,664	1,00	15,66	20,0
31	K	PK	R1	Odborná prehliadka a skúška	kompl	1,000	131,43	131,43	20,0
32	K	PK	R-HZS	Sekacie práce	hod	10,000	7,74	77,40	20,0
33	K	PK	R-HZS_DMT	HZS - DMT práce (NN prípojka. VO)	hod	30,000	9,10	273,00	20,0
34	M	MAT	RE1	Úprava jestv. rozvádzača RE: 1 x istič 125A, 3xMTP 100/5A 0.5%		1,000	332,01	332,01	20,0
	K	PK	R-HZS_VSE	Zaistenie pracoviska pracovníkmi RZ VSE (odpinávanie siete, plombovanie,...)	hod	1,000	27,53	27,53	20,0
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 703,99	
	K	946	460010016	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v neprehľadnom teréne vedenie NN	km	0,071	60,12	4,27	20,0
	K	946	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkový dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	6,000	38,55	231,30	20,0
	K	946	460070131/1	Jama pre prístrojovú skriňu PRIS3,v zemine triedy 3	ks	2,000	44,10	88,20	20,0
	K	946	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	ks	6,000	44,96	269,76	20,0
	M	MAT	1371464400	Plech oceľový tenký 11373.1 1.00x1000x2000 mm	t	0,006	1 146,01	6,88	20,0
	M	MAT	3450716200	Rúrka kopex 3336	m	12,000	6,31	75,72	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa

Objekt: D. SO-005 Úprava vonkajších silnoprúdových rozvodov

Časť: Elektroinštalácia

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	M	MAT	5893230700	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm	m3	0,950	120,78	114,74	20,0
43	M	MAT	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	ks	4,800	6,05	29,04	20,0
44	K	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	65,000	4,26	276,90	20,0
45	K	946	460200284	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	6,000	14,02	84,12	20,0
46	K	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	71,000	0,90	63,90	20,0
47	M	MAT	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	7,384	16,85	124,42	20,0
48	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	71,000	0,33	23,43	20,0
49	M	MAT	2830001000	Fólia červená v kg 330x1,2mm	kg	12,930	3,85	49,78	20,0
50	K	946	460510001	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	m	6,000	2,28	13,68	20,0
51	M	MAT	5922153200	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-15 Ms 15x100x3,0	ks	6,000	10,34	62,04	20,0
52	K	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	65,000	1,59	103,35	20,0
53	K	946	460560284	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	6,000	3,47	20,82	20,0
54	K	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodohľadiny	m2	35,000	1,41	49,35	20,0
55	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,291	1,00	12,29	20,0
				Celkom					14 045,18

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa
 Objekt: D. SO-006 Úprava vonkajších slaboprúdových rozvodov
 Časť: Elektroinštalácia
 JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	M				4 990,07	
	D		21-M	Elektromontáže				1 163,81	
1	K	921	210010006.1	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená voľne, typ 23 - 48 mm	m	80,000	0,60	48,00	20,0
2	M	MAT	3450707100.1	I-Rúrka KSX 40	m	84,000	2,00	168,00	20,0
3	K	921	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	70,000	0,87	60,90	20,0
4	M	MAT	3450726400	Rúrka tuhá PVC 1529	m	70,000	1,98	138,60	20,0
5	K	921	210010066	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm	m	16,000	1,86	29,76	20,0
6	M	MAT	3450517300	Spojka 342/1	ks	2,000	1,50	3,00	20,0
7	M	MAT	3450721000	Rúrka pancierová 6042 H	m	16,000	7,72	123,52	20,0
8	M	MAT	3451011900	Vývodka PVC 4842/P	ks	2,000	0,26	0,52	20,0
9	M	MAT	3451100600	I-Prichytka CL 50 šedá	ks	16,000	0,63	10,08	20,0
10	K	921	210010333	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	kus	3,000	3,03	9,09	20,0
11	M	MAT	3450926000	Krabica univerzálna typ IES A100	ks	3,000	1,24	3,72	20,0
12	K	PK	HZS.1	HZS - Demontážne práce (zrušenie jestv. vzd. vedenia)	hod	30,000	10,83	324,90	20,0
13	K	PK	M21-PM	Podružný materiál	%	4,474	1,00	4,47	20,0
14	K	PK	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,049	1,00	7,05	20,0
15	K	PK	R-SEK	Sekacie práce, prierazy	hod	30,000	7,74	232,20	20,0
	D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení - SLB rozvody				2 267,94	
16	K	921	210802222	Kábel STP UTP voľne	m	300,000	0,37	111,00	20,0
	M	MAT	3410542800	S-STP 4x2xAWG23, cat.6	m	315,000	0,47	148,05	20,0
	K	922	220060701	Montáž(ručné zatahnutie) do tvár. trasy alebo kanálíka voľne uloženého kábla-TCKQY do 100 XN 0,4-0,6 mm	m	115,000	1,87	215,05	20,0
	K	922	220061511	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu návestných káblov TCEKEZE 25 XN s jadrom CU 0,4-0,6 mm	m	65,000	0,60	39,00	20,0
	M	MAT	3412151490	TCEKEZE 20Px0,6	m	68,250	8,80	600,60	20,0
	K	922	220300007	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábli do 40 x 2 mm	ks	2,000	32,01	64,02	20,0
	K	922	220300473	Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na kábli do 24 P 1.0	ks	2,000	37,66	75,32	20,0
	K	PK	GR	D + MNT GR 02402515 1J/50	ks	2,000	442,07	884,14	20,0

Zadanie

Stavba: Adaptácia objektov Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni – II. Etapa
 Objekt: D. SO-006 Úprava vonkajších slaboprúdových rozvodov
 Časť: Elektroinštalácia
 JKSO:


Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č.2

Zhotoviteľ:

Dátum: 30.6.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	K	PK	HZS,2	HZS - mnt. práce (prekládky vedenia)	hod	10,000	10,83	108,30	20,0
25	K	PK	M22-PM	Podružný materiál	%	7,487	1,00	7,49	20,0
26	K	PK	M22-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	14,968	1,00	14,97	20,0
	D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 558,32	
27	K	946	460010016	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v neprehľadnom teréne vedenie NN	km	0,115	60,12	6,91	20,0
28	K	946	460200163	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	115,000	4,26	489,90	20,0
29	K	946	460200284	Hĺbenie káblvej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	10,000	14,02	140,20	20,0
30	K	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblvého lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	125,000	0,90	112,50	20,0
31	M	MAT	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	13,000	16,85	219,05	20,0
32	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	125,000	0,33	41,25	20,0
33	M	MAT	2830001000	Fólia červená v kg 330x1.2mm	kg	22,764	3,85	87,64	20,0
34	K	946	460510001	Úplné zriadenie a osadenie káblvého priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	m	10,000	2,28	22,80	20,0
35	M	MAT	5922153200	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-15 Ms 15xdl.100xhr.steny 3cm	ks	10,000	10,34	103,40	20,0
36	K	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	115,000	1,59	182,85	20,0
37	K	946	460560284	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	10,000	3,47	34,70	20,0
38	K	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	75,000	1,41	105,75	20,0
39	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,369	1,00	11,37	20,0
				Celkom				4 990,07	

3. Návrh zmluvy o dielo s cenou.



Zmluva o Dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.; v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno (názov): **Prešovský samosprávny kraj**
Sídlo: **Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika**
IČO: **37870475**
DIČ: **2021626332**
Štatutárny orgán: **predseda samosprávneho kraja – MUDr. Peter Chudík**
Bankové spojenie: **Prima Banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **8826503110/5600**
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón/ mobil: **+421-(0)..... / +421-(0).....**
Fax: **+421-(0).....**
E - mail:
WEB:

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.**
Sídlo: **Hraničná 12, 821 05 Bratislava, Slovenská republika**
Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 16736/B**
Štatutárny orgán: **konateľ spoločnosti - Ing. Andrej Senderák**
Oprávnený jednat' vo veciach :
zmluvných: **Ing. Andrej Senderák – konateľ spoločnosti**
technických: **Ing. Maroš Rusín, riaditeľ divízie Východné Slovensko**
ekonomických: **Ing. Robert Šramko, administratívny a finančný riaditeľ**
IČO: **35740655**
DIČ: **2020219894**
IČ DPH: **SK2020219894**
Bankové spojenie: **COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava**
Číslo účtu: **70068107/8050**
IBAN: **SK34 8050 0000 0000 7006 8107**
Telefón: **00421(0)55-671 2514**
Fax: **00421(0)55-3222 1702**
e - mail: **maros.rusin@eiffage.sk**
WEB: **www.eiffage.sk**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ je žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovaného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu ROP – opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov na realizáciu projektu „Rekonštrukcia objektu DOM SPRÁVCU v Starej Ľubovni“ (ďalej len „príspevok“). Za účelom poskytnutia príspevku uskutočnil Objednávateľ proces verejného obstarávania postupom určeným pre podlimitné

zákazky na vykonanie stavebných prác na zariadení PSK : Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa.

- 1.2 Objednávateľ uzatvára so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1.1 tohto článku túto Zmluvu za nižšie uvedených podmienok. Súťažná ponuka Zhotoviteľa tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve.
- 1.3 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinnosť Zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 10% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový účet Objednávateľa uvedený vo výzve na uzavretie tejto Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr do 3 dní od doručenia výzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia Zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, Zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania Zmluvného vzťahu.

Za depozit sa považuje aj banková záruka.

Článok 2 Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany Zhotoviteľa na stavbe „Rekonštrukcia objektu DOM SPRÁVCU v Starej Ľubovni“. Predmet diela je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k tejto Zmluve a realizačnej projektovej dokumentácii, ktorú si Zhotoviteľ protokolárne prevzal ako súčasť súťažných podkladov (ďalej len „dielo“). Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.2 Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela.
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

Článok 3 Podmienky vykonania diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade so súťažnou ponukou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela (staveniska) a začatie vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do 8 mesiacov odo dňa, v ktorom mal Zhotoviteľ začať najneskôr s vykonávaním diela podľa tohto odseku Zmluvy.
- 3.3 Závazok vykonať dielo podľa tejto Zmluvy bude splnený:
- protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela Zhotoviteľom Objednávateľovi,
 - ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

- ak Objednávateľ ho bude môcť užívať na účel, na ktorý je určené,
- ak je bez prípadných väd a nedorobkov,
- ak Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom,
- ak skúšky diela preukazujúce jeho kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto Zmluve boli úspešné a miesto plnenia je vypratane.

- 3.4 Ak Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo alebo jeho časť pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom Zhotoviteľom. Časť diela Objednávateľ prevezme len v prípade, ak takáto časť bude tvoriť samostatný funkčný celok a Zhotoviteľ túto časť diela už nebude žiadnym spôsobom do ukončenia diela ako celku využívať, prípadne do tejto časti akýmkoľvek spôsobom zasahovať. Neprevzatie časti diela Objednávateľom nie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy, nepovažuje sa za neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v dohodnutej lehote.
- 3.6 Miestom plnenia diela podľa tejto Zmluvy je Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa.
- 3.7 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto Zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.
- 3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele až do jeho odovzdania Objednávateľovi podľa článku 5. tejto Zmluvy. Dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu Zmluvnými stranami podľa článku 5. tejto Zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a vlastnícke právo k dielu, ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, zo Zhotoviteľa na Objednávateľa.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník, ktorý bude uschovaný u stavbyvedúceho.

Článok 4 Bezpečnosť a nakladanie s odpadmi

- 4.1 Pri plnení tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdoľadanie požiarov (ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách Objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto Zmluva, (ďalej len „pracovisko“).
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi pracovisko tak, aby Zhotoviteľ mohol riadne a včas plniť túto Zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu Zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak Zhotoviteľ začne plniť túto Zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo Objednávateľom odovzdané a Zhotoviteľom prevzaté riadne.
- 4.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto Zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto Zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne Zhotoviteľ.
- 4.4 Ak pri plnení tejto Zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, Zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od Objednávateľa za určené nájomné.
- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť

zodpovedajú tejto činnosti podľa Zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a PO, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy, okrem zamestnancov Objednávateľa, a to Zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávateľia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.

- 4.6 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení Zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal Zhotoviteľ alebo Objednávateľ na zaistenie BOZP a PO a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto Zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platných pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“). Za účelom preškolenia Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP a PO platné pre pracovisko.
- 4.7 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto Zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto Zmluvy, Zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP a PO platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP a PO sa zo strany Objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u Objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP a PO, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto Zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá Objednávateľ.
- 4.8 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom dopravu na pracovisko.
- 4.9 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto Zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu Objednávateľovi.
- 4.11 Zhotoviteľ je povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto Zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel.
- 4.12 Vnesenie akýchkoľvek vecí (tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa môžu stať nebezpečnými odpadmi, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi a predložiť ich súpis.
- 4.13 Ak pri plnení tejto Zmluvy vznikne odpad, Zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto Zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne Zhotoviteľ.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a OH v lehote troch (3) pracovných dní od dňa doručenia žiadosti Objednávateľa.
- 4.15 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a OH. Za škodu sa na účely tejto Zmluvy považujú aj sankcie uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností na úseku BOZP, PO a OH.
- 4.16 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a OH zo strany Zhotoviteľa oprávňuje Objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto Zmluvy odstúpiť.

Článok 5 Odovzdanie a prevzatie diela

- 5.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany písomný protokol, a to aj ohľadne jednotlivých čiastkových plnení. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o diele, jeho odovzdaní a prevzatí, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa diela a prípadných zistených väd a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených väd diela, bude datovaný a podpísaný Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ.
- 5.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené dielo, ak však prevezme vadné alebo nedokončené dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie diela, tie nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, Zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v protokole Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 V prípade, ak Objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou neprevezme dielo ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy Zhotoviteľa na jeho prevzatie, považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže Objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis Objednávateľa na protokole nevyžaduje.
- 5.4 Za Objednávateľa je poverený dielo prevziať Ing. Viktória Lukáčeková, zamestnanec ÚPSK - oddelenie investícií a verejných súťaží.
- 5.5 Za Zhotoviteľa je poverený dielo odovzdať Ing. Maroš Rusín, riaditeľ divízie Východné Slovensko

Článok 6 Zodpovednosť za vady

- 6.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, táto lehota sa nevzťahuje na výrobky a materiály zabudované do diela, kde je podľa záručných podmienok výrobcu stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstránenia väd diela, na odstránení ktorých sa Zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby :
- dielo bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto Zmluvy,
 - dielo bude najvyššej kvality a bezvadné v spracovaní a materiáli,
 - dielo bude bezpečné a vhodné na Objednávateľom zamýšľané účely.
- 6.3 Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že Objednávateľ neoznámil Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí Objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
- 6.4 V prípade výskytu väd na diele počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd diela je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má Objednávateľ právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady diela na náklady Zhotoviteľa.
- 6.5 V súlade s ustanoveniami § 75 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení

neskorších predpisov je Objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za dielo za vadné dielo alebo jeho časť faktúru v mene a na účet Zhotoviteľa, a to za podmienok, že Objednávateľ riadne reklamoval vady diela a Zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi.

Článok 7 Sankcie

- 7.1 V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo podľa čl. 3 ods. 3.2 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa Zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo celkom za každý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním väd a nedorobkov diela. Nedotýkajúc sa uvedeného, Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú lehotu na začatie vykonávania diela a/alebo vykonanie diela, ktorá nesmie byť kratšia ako tri (3) dni, po ktorej márnym uplynutí je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 7.2 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné na základe písomnej výzvy Objednávateľa doručenej Zhotoviteľovi.
- 7.3 Zaplatením Zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná Objednávateľom voči Zhotoviteľovi v plnej výške.

Článok 8 Cena za dielo a platobné podmienky

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto Zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne sumu:

Cena diela bez DPH 543 967,96 EUR

Výška DPH (20 %) 108 793,59 EUR

Cena za dielo celkom vrátane DPH 652 761,55 EUR

Slovom: Šesťstopäťdesiatdvatisíc sedemstošesťdesiatjeden eur a päťdesiatpäť eurocentov.

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto Zmluve. Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou Zmluvných strán.

- 8.2 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.
- 8.3 Platby budú Zhotoviteľovi poukazované v € /euro/ na základe skutočne realizovaných prác raz mesačne, a to podľa jednotkovej ceny a množstva vykonaných prác určených v prílohe č. 1.
- 8.4 Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol potvrdený Zhotoviteľom a oprávnenou osobou Objednávateľa (technický dozor Objednávateľa).
- 8.5 Jednotlivé faktúry budú daňovým dokladom a budú obsahovať hlavne tieto údaje:
- číslo faktúry,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - rozpis už fakturovaných čiastok, - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - súpis fakturovaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou Objednávateľa.
- 8.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 8.7 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od prevzatia faktúry Objednávateľom.

- 8.8 Stavba sa bude realizovať bez preddavkov (bez záloh).
- 8.9 V prípade prípadných námietok Objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je Objednávateľ túto faktúru do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi povinný vrátiť Zhotoviteľovi spolu s vyknuťím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra nebola doručená Objednávateľovi.
- 8.10 V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre Zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akúkoľvek jej časť.
- 8.11 Pre prípad omeškania Objednávateľa s platením ceny za dielo si Zmluvné strany dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% zo sumy, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania.
- 8.12 V prípade, že Objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny za dielo, túto nezaplatí ani na písomnú výzvu Zhotoviteľa, Zhotoviteľ bude oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

Článok 9 Doručovanie

- 9.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo faxom, e-mailom alebo prostredníctvom telefónu. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, sa považuje za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom, prostredníctvom SMS správy, telefónom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

- 9.2 Pre Objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

Adresa: Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov

Ing. Viktória Lukáčeková, zamestnanec ÚPSK, oddelenie investícií a verejných súťaží

Tel.: 051/7081 324

E-mail: viktoria.lukacekova@vucpo.sk

a pre Zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:


Adresa: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Osloboditeľov 42, 040 17 Košice

Tel.: 00421(0)55-671 25 14

E-mail: maros.rusin@eiffage.sk

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej Zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

- 9.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat, že neobdržala akúkoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.



Článok 10. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- 10.2 Táto Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán v písomnej forme, alebo písomným odstúpením od tejto Zmluvy, niektorou zo Zmluvných strán v prípade porušenia Zmluvných podmienok.
- 10.3 Na účely tejto Zmluvy o dielo sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä nezloženie depozitu podľa bodu 1.3 tejto Zmluvy.
- 10.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto Zmluvy, bude neplatnou len táto časť. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
- 10.5 Táto Zmluva tvorí úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto Zmluvy a žiadna zo Zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto Zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
- 10.6 Táto Zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
- 10.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich Zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :

Na základe Plnomocenstva

Meno a priezvisko

MUDr. Peter Chudík

Funkcia:

predseda samosprávneho kraja

Miesto a dátum:

Prešov;

Meno a priezvisko


Ing. Maroš Rusín

Funkcia:

konateľ spoločnosti


Miesto a dátum:

Bratislava; 15.05.2014



4. Iné doklady a dokumenty.

- Čestné vyhlásenie uchádzača o počte strán.



ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO 357 40 655,

zastúpená

Ing. Andrej Senderák, konateľ a riaditeľ spoločnosti


týmto vyhlasuje, že

celkový počet strán tejto ponuky na stavbu


„Rekonštrukcia objektu „DOM SPRÁVCU“ v Starej Ľubovni“

časť Kritéria je strán.

V Bratislave 15.05.2014



Ing. Maroš Rusín
riaditeľ divízie Východné
Slovensko - na základe plnej moci



Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 3222 1701
Fax: +421 2 3222 1702
E-mail: marketing@eiffage.sk
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel
www.eiffage.sk - www.eiffage.com