
Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 984/2019/OD 
 

ZMLUVA O DIELO 
 

číslo objednávateľa: 984/2019/OD 
číslo zhotoviteľa: 1209-3/S01/2019 

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v 
zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. 1 Zmluvné strany 
 

1.1  
Objednávateľ:   Prešovský samosprávny kraj (ďalej ako „PSK“) 
Sídlo     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Zastúpený:   PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda Prešovského samosprávneho kraja 
IČO     37 870 475 
DIČ     2021626332 
Bankové spojenie   Štátna pokladnica 
IBAN                               SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
 
Za objednávateľa koná na základe udeleného splnomocnenia zo dňa 06.03.2019 vo veciach týkajúcich sa vykonania 

procesu verejného obstarávania 
Správa a údržba ciest  Prešovského samosprávneho kraja 

     (ďalej len „SÚC PSK“) 
Sídlo:     Jesenná 14, 080 05 Prešov 
Štatutárny orgán:  Ing. Marcel Horváth, riaditeľ  Správy a údržby ciest PSK 
IČO:     37936859 
DIČ:     2021775294 
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou 

listinou zo dňa 7.10.2003 
 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
- zmluvných:     Ing. Marcel Horváth,  riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 
- ekonomických:  Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK 
- technických:   Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb  SÚC PSK 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
               
 a 
 
1.2 Zhotoviteľ:   WOONERF spol. s r. o. 
Sídlo:     Volgogradská 13 
Zastúpený:   Ing. Slavomír Sopúch, konateľ 
IČO:      36 489 450 
IČ DPH:   SK2021299335 
DIČ:     2021299335 
Bankové spojenie:   Tatra banka a.s. 
IBAN:    SK27 1100 0000 0026 2503 8171 
 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
- zmluvných:   Ing. Slavomír Sopúch, konateľ 
- obchodných:   Ing. Slavomír Sopúch, konateľ 
- technických:   Ing. Slavomír Sopúch, konateľ 
Právna forma:   právnická osoba, sro 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Prešov., oddiel Sro, vložka 14520/P 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 
 



 
 
 
 

Čl. 2  Predmet zmluvy 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a následne protokolárne odovzdať dielo – úprava, 

aktualizácia projektovej dokumentácie na stavebné povolenie(DSP), v podrobnostiach na realizáciu stavby 
(DRS), vrátane autorského dozora, ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP) (ďalej aj „dielo“ 
alebo „ PD“ alebo „Projektová dokumentácia“) zhotoviteľom pre objednávateľa k stavbe  

III/3440 Prešov – most cez Sekčov ( ul. Solivarská), úprava PD  
a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela.  

2.2 V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky 
tejto zmluvy v súlade so súťažnými podkladmi a realizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. Predmet zmluvy plne korešponduje s ponukou 
zhotoviteľa predloženou v procese verejného obstarávania. 

2.3 Rozsah diela je špecifikovaný v prílohe č. 1 „Technická a cenová špecifikácia“ a je nasledovný: 
• kompletná projektová dokumentácia v tlačenej forme - 10 sád, v sade č.1 až č. 4 s výkazom výmer 

vrátane  rozpočtu stavby, sada č. 5 až č. 8 iba s výkazom výmer, 
• elektronická forma – spracovaný elaborát kompletnej DRS v digitálnom tvare na CD – systematicky 

usporiadané a označené súbory vo formáte *.dgn, *.dwg, *.xls, *.doc, *.txt. a takto dodaná 
dokumentácia tiež kompletne vo formáte *.pdf, 

• základné náležitosti projektovej dokumentácie budú obsahovať jednotlivé časti, uvedené v prílohe č. 1 
k technickým podmienkam TP 03/2006, vydaných Ministerstvom dopravy a výstavby SR. 

2.4 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo 
iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na 
kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak dielo nebude schválenia schopné v zmysle ich požiadaviek 
a v zmysle platnej legislatívy je zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť. Cena za toto 
prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene určenej v čl. 3 Cena za dielo tejto 
zmluvy. 

2.5 Stavebným dielom sa pre účely  tejto zmluvy rozumie realizácia diela – stavby s názvom: „III/3440 Prešov 
– most cez Sekčov (ul. Solivarská), úprava PD.  

2.6 Vzhľadom k tomu, že vykonanie tohto diela je jedným z nevyhnutných predpokladov pre financovanie 
Stavebného diela z prostriedkov EÚ, lehota uvedená v čl. 4 bod 4.1 je pre zhotoviteľa záväzná. Pre tento 
účel zhotoviteľ  bez výhrad prijíma výšku zmluvných pokút uvedených v článku 8.  

   
Čl. 3  Cena za dielo 

3.1 Cena za PD je  stanovená  na  základe  výsledku  verejného obstarávania a  cenovej  ponuky Zhotoviteľa,  v  
súlade  so  zákonom  č.  18/1996  Z.  z.  o  cenách  v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo 
výške 

 

 

 

 
                Slovom vrátane DPH slovom:  Osemnásťtisíc eur ...   0/100  
 
3.2 Špecifikácia ceny kompletného rozsahu PD je stanovená podľa prílohy č.1 Technická a cenová špecifikácia 

ZoD, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 
3.3 Špecifikácia ceny uvedená v prílohe č. 1 ZoD je stanovená ako cena pevná a záväzná. 
3.4 Cena PD vrátane DPH  je konečná a zahŕňa všetky činnosti a náklady potrebné k vykonaniu PD, vrátane 

všetkých súbežných nárokov Zhotoviteľa a všetky vedľajšie a pridružené náklady súvisiace s poskytnutím 
a uskutočnením kompletného predmetu ZoD, ak nie je v  ZoD uvedené inak. 

3.5 Pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú na zmene ZoD, ktorej predmetom by bolo zvýšenie ceny plnenia alebo 
jej časti, je potrebné postupovať a dodržať predpoklady podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 

Predmet zmluvy 
Cena celkom bez 

DPH 
(v €) 

DPH 
vo výške 20 % 

(v €) 

Cena celkom vrátane 
DPH 
(v €) 

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie (Čl. II)  

15 000,00 3 000,00 18 000,00 



 
 

 Čl. 4 Lehota, miesto a spôsob plnenia 
 

4.1 Lehota na vykonanie a odovzdanie PD je do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD. 
4.2 Zhotoviteľ odovzdá riadne vykonané dielo - v mieste sídla Objednávateľa, v rozsahu uvedenom v článku  

2.  bod 2.3 ZoD zástupcovi Objednávateľa oprávneného rokovať v technických veciach.  
4.3 Dňom odovzdania PD  sa začína preberacie konanie, ktorého účelom je zistiť skutočnosti, či dielo spĺňa 

kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti uvedené v ZoD , ako aj v súťažných podkladoch.  
4.4 Objednávateľ je oprávnený neprevziať PD počas preberacieho konania, ak PD má vady, ktoré sú zistiteľné 

pri vynaložení náležitej starostlivosti, alebo nespĺňa ďalšie požiadavky v súlade so ZoD . 
4.5 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a  

Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ deklaruje, že PD nemá v deň podpísania tohto protokolu zjavné 
vady. Ak deň obojstranného podpísania protokolu je po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto článku, má sa za 
to, že Zhotoviteľ je v omeškaní a Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvné pokuty v zmysle čl. VIII  
ZoD  

4.6 Pri spracovaní PD Zhotoviteľ  zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

4.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej PD musia spĺňať vlastnosti stanovené 
zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby 
podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších zmien a doplnkov.  

  
Čl. 5  Platobné  podmienky 

5.1  Dielo bude financované z finančných zdrojov objednávateľa. 
5.2 Cena za predmet ZoD bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po splnení predmetu 

ZoD a následnom protokolárnom odovzdaní PD v rozsahu uvedenom v článku 2  bod 2.3 tejto ZoD.  
5.3 Na účely fakturácie sa za deň splnenia záväzku Zhotoviteľa v zmysle tejto ZoD považuje deň podpísania 

preberacieho protokolu Zmluvnými stranami v zmysle čl. 4  bod 4.5  ZoD.   
5.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Cenu za PD je 

Objednávateľ povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v čl. 1, bod 1.2 
ZoD. Za deň úhrady ceny za PD sa považuje deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu Objednávateľa. 

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade lehota splatnosti začne plynúť 
dňom nasledujúcim po dni doručenia opraveného dokladu .  

 
Čl. 6  Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, podľa 
platných noriem a tejto ZoD, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako aj podkladov 
získaných v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný zvolať pracovné stretnutie s určenými zástupcami Objednávateľa k odsúhlaseniu 
skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému riešeniu, ktoré sa uskutoční v termíne do 
5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD po jej zverejnení. 

6.3 Zhotoviteľ predloží koncept kompletnej PD vrátane rozpočtu Objednávateľovi a zástupcom Objednávateľa 
príslušnej oblasti ku kontrole a k prípadným pripomienkam najneskôr do 5 kalendárnych dní pred 
termínom jej dodania na dobu 2 pracovných dní. 

6.4  Zhotoviteľ sa podpisom ZoD zaväzuje k výkonu inžinierskej činnosti a autorského dozoru v priebehu celej 
doby realizácie stavebného diela, najmä z dôvodu objasnenia technických nejasností a zmien vyplývajúcich 
z PD, a to počas kontrolných dní a preberacieho konania na základe výzvy Objednávateľa stavebného diela. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na požiadanie bezodkladne Objednávateľovi poskytne ďalšiu súčinnosť a 
konzultácie spojené s vypracovaním PD  v v rámci stavebného konania za účelom zadováženia súhlasného 
stanoviska príslušného stavebného úradu, najneskôr však do 3 pracovných dní od výzvy, pokiaľ nie je 
uvedené v ZoD inak.   

6.6 Technické a kvalitatívne podmienky PD musia zodpovedať platným slovenským technickým normám, 
normám platným pre jednotlivé práce a musia byť v súlade s právom Európskej únie a slovenskými 
technickými normami, ktorými sa prevzali európske normy. 



6.7 Objednávateľ predloží vo vzájomne dohodnutých termínoch Zhotoviteľovi údaje a podklady potrebné   na  
spracovanie PD. 

6.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa dodá Zhotoviteľovi doplňujúce 
podklady potrebné k spracovaniu PD a zabezpečí spolupôsobenie v požadovanom rozsahu. 

6.9 Zhotoviteľ je povinný prerokovať technické riešenie v priebehu spracovania PD s dotknutými orgánmi a  
organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov       
objektov stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok. 

6.10 Zhotoviteľ PD je povinný spolupracovať so zhotoviteľom Stavebného diela pri vypracovaní kontrolného 
a skúšobného plánu Stavebného diela.  

6.11 Zhotoviteľ – projektant je povinný spracovať plán užívania Stavebného diela, ktorý bude obsahovať 
pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv, tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku 
alebo poškodeniu Stavebného diela, príp. k predčasnému opotrebovaniu.  

 Čl. 7  Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že PD špecifikovaná v čl. 2  bod 2.3 bude vyhotovená podľa podmienok tejto 

ZoD a že bude mať vlastnosti dohodnuté v  ZoD. 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, chyby a nedostatky pri spracovaní PD (ďalej len ,,chyby a nedostatky“) v 

súlade s ustanovením § 560 a nasl. Obchodného zákonníka; ak ide o chyby a nedostatky spôsobené 
zanedbaním povinností Zhotoviteľa, je povinný tieto chyby a nedostatky odstrániť v  lehote dohodnutej 
s Objednávateľom. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby a nedostatky, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za 
chyby a nedostatky vzniknuté po odovzdaní PD zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností, a to nedodržaním platných noriem, neúplnou PD, nesúladom textovej i výkresovej časti 
s výkazom výmer a rozpočtom, absenciou materiálu v rozpočte, ak tieto chyby ovplyvnia realizáciu 
stavebného diela, znížia jeho kvalitu alebo zvýšia náklady na realizáciu stavebného diela. 

7.4 Pre stanovenie záručnej doby vzťahujúcej sa na kvalitu použitého materiálu uvedeného v PD platia platné 
predpisy v SR. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania PD Objednávateľovi uvedeným v 
preberacom protokole a trvá až do uplynutia 5 ročnej záručnej doby na zrealizované stavebné dielo podľa 
tejto PD. 

7.5 Preberací protokol musí obsahovať príslušné náležitosti v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach 
v znení zákona č. 260/2007 Z.z.  

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady pri realizácii stavebného diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných 
podkladov prevzatých od Objednávateľa a  Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej primeranej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.7 Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení chýb a nedostatkov uplatniť písomne reklamáciu a 
dohodnúť so  Zhotoviteľom lehotu na odstránenie týchto chýb a nedostatkov. 

7.8 Ak ide o  chyby a nedostatky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ má právo na ich bezplatné 
odstránenie a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady 
Zhotoviteľa. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby a nedostatky odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej 
s Objednávateľom. 

7.10 Objednávateľ je oprávnený neprevziať PD, ktorá nie je vykonaná podľa podmienok určených v  ZoD.  
7.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také chyby a nedostatky, za vznik ktorých 

nenesie zodpovednosť, ale ktorých odstránenie neznesie odklad. Náklady na odstránenie týchto chýb 
a nedostatkov budú Zhotoviteľovi uhradené na základe ZoD.  

7.12 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia 
zmluvných podmienok. 

  
Čl. 8  Zmluvné pokuty a náhrada škody 

8.1 V prípade omeškania Objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za PD, je Zhotoviteľ oprávnený   
vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu ZoD v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 4  
bod 4.1 ZoD, je oprávnený vyfakturovať Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05  % 
z ceny PD, a to za každý i začatý deň omeškania odovzdania PD, a to až do dosiahnutia 20 % z  ceny PD. 

8.3 Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených 
s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia. 

8.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni chyby a nedostatky zistené v záručnej dobe v lehote podľa bodu 7.9, je povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za PD podľa článku 3 ZoD za  každý 
i začatý deň omeškania, a to až do dosiahnutia 25 % z ceny PD. 



8.5 Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov projektových 
prác (celková cena dohodnutá v čl. 3  bod. 3.1 ZoD) v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov 
realizačných prác presiahne 5 % v dôsledku chýb a nedostatkov. Chybami a nedostatkami nie sú práce 
vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami, ktoré sa pri obhliadke stavebného diela nedali zistiť. V takom 
prípade Zmluvné strany prehodnotia skutkový stav a spoločne navrhnú úpravu technického riešenia, ktorá 
nepredvídané skutočnosti odstráni. Zhotoviteľ tieto úpravy PD zrealizuje bezplatne, v zmysle podmienok 
tejto ZoD. 

8.6 Zhotoviteľ PD je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou realizovať 
stavebné práce nezahrnuté v pôvodnom výkaze výmer z dôvodu preukázateľných chýb a nedorobkov. 
Zhotoviteľ uhradí škodu len v prípade, ak ide o systémové a konštrukčné chyby a nedostatky, na základe 
ktorých dôjde ku škodám, preukázateľne spôsobenými týmito chybami a nedostatkami  

8.7 Ak Zhotoviteľ spôsobil porušením povinností Objednávateľovi škodu, Objednávateľ je oprávnený 
požadovať jej náhradu. 

8.8 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od ZoD na strane Zhotoviteľa bez zavinenia Objednávateľa,   je 
Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny PD. 

8.9 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD na strane Objednávateľa bez zavinenia Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia 
od ZoD vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete ZoD, na základe vzájomne odsúhlaseného 
záznamu o vykonaní čiastkových prác - rozpracovanosti. 

8.10 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením 
vznikla, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

8.11 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle ZoD nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť 
vykonávať s cieľom minimalizovania príčin vzniku škôd a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich 
opakovania. 

8.12 Odstúpením Objednávateľa od ZoD nezaniká nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvných sankcií, 
úrokov z omeškania a náhrady škody voči i Zhotoviteľovi. 
 

 
Čl.9   Zánik zmluvy 

9.1 Zmluvný právny vzťah zaniká jedným z nasledovných spôsobov: 
a) splnením záväzkov Zmluvných strán, t. j.: 

• riadnym dokončením a odovzdaním PD zo strany Zhotoviteľa, ako aj prevzatím PD a zaplatením 
ceny zo strany Objednávateľa,  

• do riadneho ukončenia stavebného diela, pre ktoré bude Zhotoviteľ vykonávať autorský dozor. 
b) písomnou dohodou, 
c) výpoveďou, pričom vypovedať ZoD môže ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou 

v týždennej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmluvnému 
partnerovi aj bez uvedenia dôvodu,  

d) okamžitým odstúpením od ZoD, v prípade podstatného porušenia ZoD ktorákoľvek zmluvná strana je 
oprávnená okamžite odstúpiť od ZoD. Doručením odstúpenia od ZoD zanikajú všetky práva 
a povinnosti Zmluvných  strán zo ZoD. V prípade nepodstatného porušenia ZoD sú Zmluvné strany 
oprávnené od ZoD odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve na 
odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto ZoD, prílohami a právnymi predpismi. Ak sa 
Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 
predchádzajúcej vety považuje 7 kalendárnych dní.  

9.2  Podstatným porušením ZoD sa rozumie najmä ak: 
a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie Objednávateľom písomne 

dodatočne stanovená lehota na plnenie,  
b) počas trvania ZoD Zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, alebo  finančného 

a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 34 
zákona č. 343/2015 Z.z., 

c) je Zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané 
rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, ktorá by mala 
podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností,   

d)  Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť zmluvný  
záväzok sa považuje: 

� nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD dohodnutým 
spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne, 



� postup alebo priebežný výsledok rozpracovanosti PD, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne 
k chybnému plneniu ZoD, 

e) nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu spracovania PD písomne 
upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu 
k tomuto účelu Objednávateľ poskytol. 

9.3 Doručením odstúpenia od ZoD zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných  strán vyplývajúce zo ZoD, 
a to s účinkami ex nunc. Odstúpenie od ZoD sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením ZoD, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania. 

9.4 V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným 
v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté už zo splnených zmluvných 
povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností.  

9.5 V prípade uplatnenia výpovede ako jednej z foriem zániku zmluvného vzťahu má Objednávateľ nárok na 
to, aby mu Zhotoviteľ v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal časti PD 
v stave zodpovedajúcom ich rozpracovaniu ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.  

 

Čl.10  Osobitné ustanovenia 
10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu ZoD a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke 

právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na Objednávateľa 
odovzdaním predmetu ZoD Objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny. 

10.2 Na účely tejto ZoD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 
Obchodného zákonníka v platnom znení. 

10.3 Ak sa splnenie ZoD stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana ktorá sa na takéto 
okolnosti bude chcieť odvolať, bude mať právo odstúpiť od ZoD. 

10.4 Zhotoviteľ bude k  spracovaniu PD pristupovať s odbornou starostlivosťou, najmä bude dodržiavať 
všeobecne  záväzné predpisy, technické normy a podmienky ZoD a bude sa riadiť východiskovými 
podkladmi Objednávateľa, pokynmi, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán, 
prípadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.     

10.5 Zhotoviteľ nesmie poskytnúť dielo tretím osobám bez písomného súhlasu Objednávateľa. 
10.6  Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú, že budú všetky informácie, zistené pri ZoD,  považovať za 

dôverné, udržiavať ich v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám bez vzájomného súhlasu, 
a to po dobu 1 roka od ukončenia platnosti y ZoD. 

  
Čl. 11  Licenčné podmienky 

11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo uvedené v čl. 2 ZoD je autorským dielom a  je oprávnený na použitie tohto 
diela v súlade so zák. č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov.  

11.2 Zhotoviteľ týmto udeľuje súhlas Objednávateľovi na použitie PD  
11.3 Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná.  
11.4 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 

účinnosti ZoD. 
11.5 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom 

počte vyhotovení a v súlade s § 67 autorského zákona.  
11.6 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej licencie, 

postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa. 
  

Čl. 12  Záverečné ustanovenia 
12.1 Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené ZoD, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

12.2 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje 
práva a záväzky podľa ZoD na inú osobu.  

12.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi všetky zmeny v údajoch týkajúcich sa jeho 
identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, 
príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých 
zákonov v platnom znení,  a to do 5 dní od vzniku zmeny. Ak tak neurobí, Zhotoviteľ zodpovedá za škodu 
spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a v dôsledku toho má Objednávateľ 
právo od ZoD  odstúpiť.   

12.4 ZoD u je možné zmeniť výlučne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO, odsúhlasenými a  
podpísanými zástupcami obidvoch Zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. 



Číslovanie zmien ZoD zabezpečí Objednávateľ. Zmenu ZoD nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k zmene 
identifikačných údajov Zhotoviteľa za predpokladu, že Zhotoviteľ dodrží podmienky uvedené v bode 12.3 
tohto článku.  

12.5 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia ZoD, nebude tým dotknutá 
platnosť alebo účinnosť ostatných jej ustanovení. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto 
ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru ZoD. Do tej doby 
platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

12.6 Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu ZoD  a súčasne 
vyslovuje súhlas zo zverejnením  svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane 
osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna 
skutočnosť obsiahnutá v ustanoveniach ZoD, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnosti 
mlčanlivosti , okrem skutočností Zhotoviteľom výslovne označených.  

12.7 Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi 
Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v čl. I ZoD. Písomnosť 
sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný 
deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila 
späť odosielateľovi ako nedoručená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

12.8 ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť 
nadobúda podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.  

12.9 ZoD je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia  a Objednávateľ obdrží 3 
vyhotovenia. 

12.3 12.10 Zástupcovia Zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach ZoD sa oboznámili s obsahom ZoD, 
porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v 
tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím vlastnoručným podpisom. 

 
 
 
 
V Prešove, dňa 03.09.2019      V Prešove, dňa 10.09.2019                                      
 
Za zhotoviteľa:       Za objednávateľa:   
 
 
 
 
 
 
 
 
                        v. r.                                                                                         v. r.  
.....................................................      ........................................................... 

       Ing. Slavomír Sopúch, konateľ spoločnosti                      PaedDr. Milan Majerský, PhD  
                predseda PSK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 12.09.2019  
Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa: 13.09.2019         


