
strana 1 z 8

ZMLUVA O DIELO, LICENČNÁ ZMLUVA
na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 65 zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

v znení neskorších predpisov

a

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
na zabezpečenie inžinierskej činnosti v rozsahu pre získanie stavebného povolenia uzavretá podľa § 269 ods. 1

zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „ZoD“)

číslo Objednávateľa   160-4400/153ZNH/2020
číslo Zhotoviteľa   9145-00
názov diela    Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov (Lesík

delostrelcov) - PD
názov projektovanej stavby  Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov (Lesík

delostrelcov) (ďalej ako „stavba“)

Čl. I  Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:  Prešovský samosprávny kraj (ďalej ako „PSK“)
Sídlo   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Zastúpený:  PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda Prešovského samosprávneho kraja
IČO   37 870 475
DIČ   2021626332
Bankové spojenie  Štátna pokladnica
IBAN                           SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných:    Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK
- ekonomických: Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK
- technických:  Ing. Edita Rohaľová, PhD. vedúca odd. technickej prípravy stavieb
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001

Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „Objednávateľ“)

a
1.2 Zhotoviteľ:   DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sídlo:    Kominárska 141/2,4, 832 03  Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Zastúpený:  Ing. Igor Jakubík - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Martin Šutka - podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ
Ing. Jozef Harvančík - člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

IČO:    31 322 000
IČ DPH:  SK 2020524770
DIČ:   2020524770
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka  Bratislava - Dunajská
IBAN:   SK61 0200 0000 0000 2440 2012
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných:  Ing. Jozef Harvančík - člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Ing. Dušan Skuban – riaditeľ divízie Prešov
- obchodných:  Ing. Martin Šutka - podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ
- technických:  Ing. Juraj Kopčák
Právna forma:  akciová  spoločnosť
Zapísaný:  V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 378/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

v mene objednávateľa vykonávala organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti, Správa a údržba ciest
Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 379 368 59, proces
verejného obstarávania na spracovanie predmetu zmluvy, a to na základe plnej moci od Objednávateľa, zo
dňa 06.03.2019.

Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: Zmluva č. 627/2021/OD
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Čl. II   Predmet ZoD 

2.1 Predmetom ZoD je záväzok Zhotoviteľa: 
 

- vykonať a následne protokolárne odovzdať dielo - projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie 
(DSP) pre stavbu, ktorá spĺňa požiadavky dokumentácie na ponuku (DP) stavby (ďalej ako  
„dielo/PD“),  

- výkon inžinierskej činnosti, v rozsahu zabezpečenia vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí 
organizácií a správcov inžinierskych sietí dotknutých projektovanou Stavbou a ich následné 
zapracovanie do PD tak, aby dokumentácia spĺňala všetky náležitosti pre vydanie stavebného povolenia. 

2.2 Zhotoviteľom sa pre účely Zmluvy rozumie projektant - právnická osoba oprávnená k vykonávaniu projektovej 
činnosti; ktorá zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie stavby aj za jej 
realizovateľnosť.  

2.3 V súlade s ustanoveniami ZoD sa Zhotoviteľ zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky ZoD 
v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite, v súlade so súťažnými podkladmi a realizovať predmet  ZoD vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. Predmet ZoD plne 
korešponduje s ponukou Zhotoviteľa predloženou v procese verejného obstarávania. 

2.4 Rozsah diela je špecifikovaný  nasledovne: 
• Kompletné vyhotovenie  PD v tlačenej forme – 8 sád, v sade č.1 až č.5 s rozpočtom stavby vrátane 

výkazu výmer, 
• elektronická forma – spracovaný elaborát kompletnej DSP v digitálnom tvare na CD – systematicky 

usporiadané súbory kompletnej projektovej dokumentácie vo formáte *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. a časť 
projektovej dokumentácie v rozsahu vytyčovacích schém a dokumentácie potrebnej 
k majetkovoprávnym vysporiadaniam vo formáte. *.dgn a *.dwg, prípadne na vyžiadanie 
objednávateľa vo formáte *.dgn a *dwg. aj kompletnú PD na CD/DVD. 

• základné náležitosti PD budú obsahovať jednotlivé časti, uvedené v prílohe č. 11 k technickým 
podmienkam TP 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest, vydaných vtedajším Ministerstvom dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR. 

2.5 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia sietí alebo 
iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia ich požiadaviek na kvalitu, 
rozsah a úplnosť dokumentácie, a ak dielo nebude schválenia schopné v zmysle ich požiadaviek a v zmysle 
platnej legislatívy, je Zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo 
doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene určenej v čl. III Cena za dielo tejto ZoD. 

2.6 Projektová dokumentácia musí obsahovať podrobné vymedzenie budúceho predmetu zákazky; uvedú sa v 
nej  všetky okolnosti, ktoré sú dôležité na plnenie Zmluvy a na vypracovanie ponuky; predmet zákazky musí 
byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek a obchodno – právnych 
podmienok. 

2.7 Hlavnou úlohou projektanta/Zhotoviteľa je vypracovať dokumentáciu stavby podľa ZoD v rozsahu a s 
náležitosťami určenými všeobecne záväznými predpismi, Technickými podmienkami 03/2006 Dokumentácia 
stavieb ciest a Zmluvou. Zhotoviteľ vyhodnocuje všetky prieskumy, materiály a informácie, ktoré mu poskytne 
Objednávateľ ako podklad na vypracovanie DSP. Ak v priebehu realizácie prác zistí, že je nutné na kvalitné 
vypracovanie dokumentácie a bezproblémový priebeh stavby doplniť prieskumy, je povinný na túto 
skutočnosť upozorniť Objednávateľa a navrhnúť vypracovanie doplňujúceho prieskumu. 

2.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD a vykonávať činnosti spojené s jej vypracovaním osobne. Zhotoviteľ 
môže poveriť na tieto činnosti tretiu osobu, len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa.  
  

Čl. III   Cena za predmet ZoD 
 

3.1 Cena za predmet ZoD je  stanovená  na  základe  výsledku  verejného obstarávania a  cenovej  ponuky 
Zhotoviteľa,  v  súlade  so  zákonom  č.  18/1996  Z.  z.  o  cenách  v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov vo výške 

 
 
    
                           
 
 
 
 
 
             Cena celkom vrátane DPH slovom: štyridsaťštyritisícdeväťstodeväťdesiatšesťeur, 40/100 centov. 

Predmet zmluvy 
Cena celkom bez 

DPH 
(v €) 

DPH 
vo výške 20 % 

(v €) 

Cena celkom vrátane 
DPH 
(v €) 

 Vypracovanie projektovej 
dokumentácie a výkon 
inžinierskej činnosti  

37 497,00 7 499,40 44 996,40 



 

strana 3 z 8 

 

 
3.2 Špecifikácia ceny kompletného rozsahu diela je stanovená podľa príloh ZoD: 

 
Príloha č. 1: Technická a cenová špecifikácia PD, 

             ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 
3.3 Špecifikácia cien uvedených v prílohe č. 1  ZoD je stanovená ako cena pevná a záväzná. 
3.4 Cena diela vrátane DPH  je konečná a zahŕňa všetky činnosti a náklady potrebné k vykonaniu diela, vrátane 

všetkých súbežných nárokov Zhotoviteľa a všetky vedľajšie a pridružené náklady súvisiace s poskytnutím a 
uskutočnením kompletného predmetu ZoD, ak nie je v  ZoD uvedené inak. 

3.5 Pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú na zmene ZoD, ktorej predmetom by bolo zvýšenie alebo zníženie ceny 
plnenia alebo jej časti, je potrebné postupovať a dodržať predpoklady podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“). 

 
Čl.  IV Lehota, miesto a spôsob plnenia 

4.1 Lehota na spracovanie a odovzdanie diela je do 150 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
ZoD.  

4.2 Zhotoviteľ odovzdá riadne vykonané dielo – spracovanú PD - v mieste sídla Objednávateľa, v rozsahu 
uvedenom v článku  II bod 2.4 ZoD, zástupcovi Objednávateľa oprávneného rokovať v technických veciach.  

4.3 Dňom odovzdania PD  sa začína preberacie konanie, ktorého účelom je zistiť skutočnosti, či dielo spĺňa 
kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti uvedené v ZoD, ako aj v súťažných podkladoch.  

4.4 Objednávateľ je oprávnený neprevziať PD počas preberacieho konania, ak PD má vady, ktoré sú zistiteľné 
pri vynaložení náležitej starostlivosti, alebo nespĺňa ďalšie požiadavky v súlade so ZoD. 

4.5 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu (ďalej len „protokol“)  
Objednávateľom a  Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ deklaruje, že PD nemá v deň podpísania tohto 
protokolu zjavné vady. Ak deň obojstranného podpísania protokolu je po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto 
článku, má sa za to, že Zhotoviteľ je v omeškaní a Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvné pokuty 
v zmysle čl. VIII tejto ZoD.  

4.6 Pri spracovaní PD Zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, §2 až §4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

4.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej PD musia spĺňať vlastnosti stanovené 
zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické 
požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR 
č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 
užívaní stavieb. 

4.8 Protokol v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto článku je oprávnená, na strane Objednávateľa, 
podpísať osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných.  

4.9 Zmluvné strany majú nárok na prerušenie lehoty na vykonanie a odovzdanie diela, v rozsahu predmetu 
Etapy 1, podľa bodu 4.1 tohto článku rešpektujúc pritom ZVO iba z týchto dôvodov: 
a) objektívna príčina oneskorenia spôsobená úradmi, za predpokladu, že si Zhotoviteľ splnil svoje zákonné 

podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu Zhotoviteľa a toto oneskorenie bolo 
nepredvídateľné (t.j. nie je primeranie predvídateľné skúseným Zhotoviteľom ku dňu uzavretia zmluvy), 

b) nepredvídateľný nedostatok zamestnancov Zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na výkon jeho 
činností spôsobený epidémiami, živelnými pohromami, povstaním, vojnou, mobilizáciou alebo iným 
vplyvom vládnej administratívy, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené 
Objednávateľom,  

c) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely ZoD myslí výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo 
kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpečiť a po je vzniku primerane 
vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni 
vykonávať jeho povinnosti alebo 

d) riadne preukázateľné oneskorenie spôsobené Objednávateľom za predpokladu, že bol Objednávateľ 
Zhotoviteľom riadne upozornený. 

4.10 Pokiaľ Zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, vydá o tom 
Objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. 
Oznámenie musí Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako 7 dní po 
tom, čo si uvedomil alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosť. O akceptácii alebo zamietnutí dôvodov 
na vznik nároku vydá Objednávateľ Zhotoviteľovi písomné oznámenie.   

4.11 Povinnosti Zmluvných strán po dobu trvania okolností podľa bodu 4.9 tohto článku dočasne spočívajú a 
pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov 
v zmysle čl. XII bod 12.4 zmluvy v tomto prípade nie je potrebné.    
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4.12 ZoD možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, okrem podmienok stanovených 

v ZVO a touto ZoD, s možnosťou predĺžiť lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle čl. IV bod 4.1 ZoD 
ak:  
I.  dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas spracovávania PD oproti súťažným 

podkladom, ktoré nemajú charakter podstatnej zmeny;  
II.  dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas realizácie PD;  
III. dôjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojím konaním/nekonaním Zhotoviteľ, resp. niekto, za koho v 

zmysle podmienok ZoD zodpovedá. 
Pre tento účel je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 kalendárnych dní Objednávateľa 
písomne informovať o vzniku prekážky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik prekážky neprihliada, 
a teda čas ukončenia diela ostáva nezmenený a Zhotoviteľ je povinný zmluvnú lehotu dodržať. Táto zmena 
podlieha postupu podľa čl. XII bod 12.4 ZoD.  
  

Čl. V   Platobné  podmienky 

5.1  Dielo bude financované z finančných zdrojov Objednávateľa.  
5.2 Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po jeho splnení a následnom 

protokolárnom odovzdaní v rozsahu uvedenom v článku II  bod 2.4 tejto ZoD. Na účely fakturácie sa za deň 
splnenia záväzku Zhotoviteľa v zmysle tejto ZoD považuje deň podpísania preberacieho protokolu 
zmluvnými stranami v zmysle čl. IV  bod 4.5  ZoD.   

5.3  Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Za deň úhrady ceny 
sa považuje deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu Objednávateľa. 

5.4  V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení, Objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade lehota splatnosti začne plynúť 
dňom nasledujúcim po dni doručenia opraveného dokladu.  

 
Čl. VI   Práva a povinnosti Zmluvných strán 

6.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, podľa 
platných noriem, STN, STN EN, TN, TP a tejto ZoD, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako 
aj podkladov získaných v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný zvolať pracovné stretnutie s určenými zástupcami Objednávateľa k odsúhlaseniu 
skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému riešeniu, ktoré sa uskutoční v termíne do 
15 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti ZoD. 

6.3 Zhotoviteľ zvolá pracovné stretnutie do 75 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy za účelom 
informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakaždým, keď zistí dôvody, ktoré by mohli viesť 
k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. príčina oneskorenia spôsobená dotknutými orgánmi, úradmi, správcov 
inžinierskych sietí a pod.) 

6.4 Zhotoviteľ predloží koncept kompletnej PD vrátane rozpočtu Objednávateľovi a zástupcom Objednávateľa 
príslušnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskôr 14 kalendárnych dní pred dohodnutým termínom 
dodania PD. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach súvisiacich so 
stavbou, poskytovať náležitú odbornú súčinnosť Objednávateľovi, a to do 5 rokov od uplynutia 
protokolárneho odovzdania PD, ak ho Objednávateľ k tomu vyzve.  

6.6 Zhotoviteľ sa podpisom ZoD zaväzuje k výkonu inžinierskej činnosti počas doby spracovávania PD.. 
6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bezodkladne na požiadanie Objednávateľovi poskytne ďalšiu súčinnosť a 

konzultácie spojené s vypracovaním PD  v rámci stavebného konania za účelom zadováženia súhlasného 
stanoviska príslušného stavebného úradu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, 
pokiaľ nie je uvedené v ZoD inak.   

6.8 Technické a kvalitatívne podmienky PD musia zodpovedať platným slovenským technickým normám, 
normám platným pre jednotlivé práce a musia byť v súlade s právom Európskej únie a slovenskými 
technickými normami, ktorými sa prevzali európske normy. 

6.9 Objednávateľ predloží vo vzájomne dohodnutých termínoch Zhotoviteľovi potrebné údaje a podklady 
na  vykonanie diela tak, aby nedošlo ku omeškaniu s lehotou plnenia v zmysle čl.IV bod 4.1 ZoD. 

6.10  Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa dodá Zhotoviteľovi doplňujúce 
podklady potrebné k spracovaniu PD a zabezpečí spolupôsobenie v požadovanom rozsahu. 

6.11 Zhotoviteľ je povinný prerokovať technické riešenie v priebehu spracovania PD s dotknutými orgánmi a  
organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov       
objektov Stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok, tak aby Stavba 
bola zrealizovaná na základe PD, ktorá je predmetom tejto ZoD, realizovateľná, skolaudovateľná, resp. 
užívania schopná. 
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6.12 Zhotoviteľ – projektant je povinný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3  Zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných 
prácach v platnom znení spolupracovať so zhotoviteľom Stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného 
plánu Stavby ako verejnej práce.  

6.13 Zhotoviteľ – projektant je povinný v zmysle § 12 ods. 1  písm. a) bod 6 Zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných 
prácach v platnom znení, v spolupráci so zhotoviteľom Stavby spracovať plán užívania Stavby ako verejnej 
práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne 
k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby 
a opráv. Zhotoviteľ je povinný predložiť  plán užívania Stavby v 4 vyhotoveniach v písomnej podobe a v 1 
vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči pri odovzdaní Stavby ako verejnej  práce do 
užívania. 

6.14 V prípade, že príslušný stavebný úrad nevydá stavebné povolenie na stavbu v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), z dôvodov porušenia povinnosti Zhotoviteľa 
vykonať dielo riadne, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne (najneskôr však do 30 kal. dní od písomnej výzvy 
Objednávateľa) a bezodplatne dopracovať dielo tak, aby stavebné povolenie mohlo byť vydané.  

 
Čl. VII   Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že PD špecifikovaná v čl. II  bod 2.3 bude vyhotovená podľa podmienok tejto 
ZoD a že bude mať vlastnosti dohodnuté v ZoD. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, chyby a nedostatky pri spracovaní PD (ďalej len ,,vady a nedostatky“) v 
súlade s ustanovením § 560 a nasl. Obchodného zákonníka;  

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady 
a nedostatky vzniknuté po odovzdaní PD zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností 
a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie Stavby podľa PD a ovplyvnia ju na kvalite 
alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť PD, nesúlad výkresovej časti s výkazom 
výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte). 

7.4 Pre stanovenie záručnej doby vzťahujúcej sa na kvalitu použitého materiálu uvedeného v PD platia 
všeobecne záväzné právne predpisy. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania PD Objednávateľovi 
uvedenom v preberacom protokole a trvá až do uplynutia 5 ročnej záručnej doby na zrealizovanú Stavbu. 

7.5 Preberací protokol musí obsahovať príslušné náležitosti v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach 
v znení zákona č. 260/2007 Z.z.  

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov, prevzatých 
od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej primeranej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití písomne trval. 

7.7 Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vád a nedostatkov diela uplatniť písomne reklamáciu a 
dohodnúť so  Zhotoviteľom lehotu na odstránenie týchto vád a nedostatkov. 

7.8 Ak ide o  vady a nedostatky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ má právo na ich bezplatné 
odstránenie a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady 
Zhotoviteľa. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a nedostatky diela odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej 
s Objednávateľom. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, platí, že Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe 
tieto vady odstrániť v lehote 30 kalendárnych dní od písomnej reklamácie Objednávateľa. 

7.10 Objednávateľ je oprávnený neprevziať PD, ktorá nie je vykonaná podľa podmienok určených v tejto ZoD.  
7.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady a nedostatky, za vznik ktorých nenesie 

zodpovednosť, ale ktorých odstránenie neznesie odklad.  
7.12 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných 

podmienok a zákonných požiadaviek vzťahujúcich sa na predmet ZoD. 
 

Čl. VIII   Zmluvné pokuty a náhrada škody 

8.1 V prípade omeškania Objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za dielo, je Zhotoviteľ oprávnený 
vyfakturovať  zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň nesplnenia si svojho záväzku 
uhradiť riadne a včas. 

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním PD v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. IV  bod 4.1 
ZoD, je oprávnený vyfakturovať Objednávateľ Zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela, a to 
za každý i začatý deň nesplnenia si svojho záväzku, riadneho a včasného odovzdania diela, a to až do 
dosiahnutia 20 % z ceny diela. 

8.3 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať  s odstraňovaním vád a/alebo odstrániť vadu PD v lehote 
dohodnutej Zmluvnými stranami v zmysle čl. VII bod 7.9 ZoD, je Objednávateľ oprávnený fakturovať 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý, aj začatý deň porušenia 
zmluvnej povinnosti v každom jednotlivom prípade.  
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8.4 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle čl. VI bod 6.11, je Objednávateľ oprávnený fakturovať 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý, aj začatý deň porušenia 
zmluvnej povinnosti.  

8.5 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa poskytnúť riadne a včas Objednávateľovi odbornú súčinnosť 
v zmysle čl. VI bod 6.5, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-
€ za každý, aj začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti. 

8.6 Pohľadávky podľa tohto článku sú splatné v lehote tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy.  
8.7 Uplatňovaním si svojich pohľadávok v zmysle tohto článku, jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká 

právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného 
upozornenia. 

8.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedostatky zistené v záručnej dobe v lehote podľa bodu 7.9, je povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za PD podľa článku III ZoD za  každý 
i začatý deň omeškania, a to až do dosiahnutia 25 % z ceny PD. 

8.9 Ak Zhotoviteľ spôsobil porušením povinností Objednávateľovi škodu, Objednávateľ je oprávnený požadovať 
jej náhradu. 

8.10 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od ZoD na strane Objednávateľa bez zavinenia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ 
je oprávnený fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od ZoD vo 
výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete ZoD, na základe vzájomne odsúhlaseného záznamu 
o vykonaní čiastkových prác - rozpracovanosti. 

8.11 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením vznikla, 
a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

8.12 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle ZoD nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať 
s cieľom minimalizovania príčin vzniku škôd a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania. 

8.13 Odstúpením Objednávateľa od ZoD nezaniká nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov 
z omeškania a náhrady škody voči Zhotoviteľovi. 

 
Čl. IX    Zánik ZoD 

9.1 Zmluvný právny vzťah zaniká jedným z nasledovných spôsobov: 
a) splnením záväzkov obidvoch Zmluvných strán, t. j. riadnym dokončením a protokolárnym odovzdaním 

PD zo strany Zhotoviteľa, ako aj prevzatím PD a zaplatením ceny zo strany Objednávateľa,  
b) písomnou dohodou, 
c) okamžitým odstúpením od ZoD, v prípade podstatného porušenia ZoD ktorákoľvek Zmluvná strana je 

oprávnená okamžite odstúpiť od ZoD. Doručením odstúpenia od ZoD zanikajú všetky práva a povinnosti 
Zmluvných  strán zo ZoD. V prípade nepodstatného porušenia ZoD sú Zmluvné strany oprávnené od 
ZoD odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve na odstránenie 
nedostatku, ktorý je v rozpore s touto ZoD, prílohami a právnymi predpismi. Ak sa Zmluvné strany 
v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej vety 
považuje 7 kalendárnych dní.  

9.2  Podstatným porušením ZoD sa rozumie najmä ak: 
a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu po dobu viac ako 30 kalendárnych dní, 
b) počas trvania ZoD Zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, alebo  finančného 

a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 32 až § 34 ZVO, 
c) skutočnosť, ak je Zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu 

vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, ktorá 
by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností,   

d)  Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť zmluvný  záväzok 
sa považuje: 
� nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD dohodnutým 

spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej), 
� postup alebo priebežný výsledok realizácie diela Zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a 

nepochybne k chybnému plneniu ZoD, 
e) nastane vadné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu realizácie PD písomne 

upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu 
k tomuto účelu Objednávateľ poskytol. 

9.3 Doručením odstúpenia od ZoD zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných  strán vyplývajúce zo ZoD, a to 
s účinkami ex nunc. Odstúpenie od ZoD sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením 
ZoD, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania. 

9.4 V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným 
v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté už zo splnených zmluvných 
povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností.  
 

Čl. X  Osobitné ustanovenia 
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10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo škody na ňom. Vlastnícke právo a zodpovednosť za 
nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa jeho protokolárnym odovzdaním 
Objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny. 

10.2 Na účely tejto ZoD sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

10.3 Ak sa splnenie ZoD stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa na takéto 
okolnosti bude chcieť odvolať, bude mať právo odstúpiť od ZoD. 

10.4 Zhotoviteľ bude k vykonaniu diela pristupovať s odbornou starostlivosťou, najmä bude dodržiavať všeobecne  
záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky ZoD a bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
Objednávateľa, pokynmi, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov Zmluvných strán, prípadne 
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej alebo verejnej správy.     

10.5 Zhotoviteľ nesmie poskytnúť dielo tretím osobám bez písomného súhlasu Objednávateľa. 
10.6  Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú, že budú všetky informácie, zistené pri ZoD,  považovať za 

dôverné, udržiavať ich v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám bez vzájomného súhlasu, a 
to po dobu 1 roka od ukončenia účinnosti ZoD. 

 
Čl. XI  Licenčné podmienky 

11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že PD, ktoré je predmetom ZoD, sa považuje za autorské dielo v zmysle zákona č. 
185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, je Zhotoviteľ nositeľom autorských práv k autorskému dielu 
alebo jeho časti vyhotovenému podľa ZoD  a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi autorské dielo alebo 
jeho časť v súlade s podmienkami ZoD.  

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva 
duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným autorským dielom a plnením podľa tejto ZoD.  

11.3 Zhotoviteľ poskytuje pre použitie autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, vecne 
a územne neobmedzenú ,a  to v rozsahu majetkových práv autora.  

11.4 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicencie na použitie autorského diela vo 
vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám.  

11.5 Cena za licenciu na používanie autorského diela podľa ZoD je zahrnutá v cene za dielo. 
11.6 Ak v rámci plnenia podľa ZoD Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný zabezpečiť súhlas 

autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle tejto ZoD. 
11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa prípadne budú podielať 

na vyhotovení PD v zmysle ZoD tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi  a tretej 
strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných, či iných obdobných práv v súvislosti 
s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa ZoD.  
 

Čl. XII  Záverečné ustanovenia 

12.1  Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené ZoD, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

12.2 Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany previesť svoje 
práva a záväzky podľa ZoD na inú osobu.  

12.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi všetky zmeny v údajoch týkajúcich sa jeho 
identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. 
začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v 
platnom znení,  a to do 5 dní od vzniku zmeny. Ak tak neurobí, Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú 
Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a v dôsledku toho má Objednávateľ právo od ZoD  
odstúpiť.   

12.4 ZoD je možné zmeniť výlučne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO, odsúhlasenými a  podpísanými 
zástupcami obidvoch Zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu zmluvných vzťahov. Číslovanie zmien 
ZoD zabezpečí Objednávateľ. Zmenu ZoD nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k zmene identifikačných 
údajov Zhotoviteľa za predpokladu, že Zhotoviteľ dodrží podmienky uvedené v bode 12.3 tohto článku.  

12.5 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia ZoD, nebude tým dotknutá 
platnosť alebo účinnosť ostatných jej ustanovení. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto 
ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorá sa najviac priblíži k účelu a zámeru ZoD. Do tej doby 
platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

12.6 Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi Zmluvnými 
stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v čl. I ZoD. Písomnosť sa považuje 
za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa 
podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť 
odosielateľovi ako nedoručiteľná, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 
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12.7 ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť 
nadobúda podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.  

12.8 ZoD je vyhotovená v 7 vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia a Objednávateľ obdrží 5 
vyhotovení. 

12.9 Zástupcovia Zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach ZoD sa oboznámili s obsahom ZoD, porozumeli 
jej obsahu, prehlasujú, že bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za 
inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom. 

 

V Bratislave, dňa, 03.11.2020     V Prešove, dňa, 02.03.2021 
 
Za  Zhotoviteľa: Za  Objednávateľa:    
 

 
 
          
 
...............................v. r. .....................................    ........................v. r. ............................... 
Ing. Igor Jakubík      PaedDr. Milan Majerský, PhD 

             predseda predstavenstva     predseda PSK                
 a generálny riaditeľ 
 

 

             .......................v. r. ...................... 

 Ing. Martin Šutka 
podpredseda predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ  

Táto zmluva nadobúda platnosť dňa  02.03.2021 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa  19.03.2021 

Táto zmluva bola zverejnená dňa 18.03.2021 


