Cislo z registra zmlav U PSK:116/2016/00D
ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatefla :
Cislo zhotovitela : 2756 / 2016

uzatvorena podla ust. § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v zmysle 8§ 3 ods. 4 zakona cislo 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

1.1 Objednavate I

Sidlo:

Statutarny  organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,zmluva")

Cl. 1
Zmluvné strany

PreSovsky samospravny kraj
(dalej len ,PSK*)

Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
MUDr. Peter Chudik, predseda
37 870475

2021626332

Statna pokladnica

SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych a realizacnych

ekonomickych
Pravna forma:

Ing. Vladimir Kozak, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK
Ing. Méria Holikové4, PhD., ved. odboru financii PSK
vySSi Uzemny celok

(dalej len ,objednavatel*)

1.2 Zhotovite I:
Sidlo:
Zastupeny:
ICO:
IC DPH:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN

ISPO spol. s r.0., inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov

Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky, konatelia spolo€nosti
17085501

SK2020518027

2020518027

CSOB, a.s., poboc¢ka Presov

SK72 7500 0000 0001 1354 2973

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych:
- ekonomickych:
- technickych:
Pravna forma:

Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky

Ing. Helena Dubravska

Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky

S.r.0.., zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
PreSov, oddiel Sro, vlozka ¢&.: 262/P

(dalej len ,zhotovitel*)



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Cl. 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavéazok zhotovitela vykonat dielo - vypracovanie projektovej
dokumentécie v stupni dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS), ktord vyhovuje poziadavkam
dokumentécie na ponuku (DP) a vykon €innosti autorského dozoru pocas celej doby realizacie prac
na stavebnom diele (dalej aj ,dielo") zhotovitelom pre objednavatela k stavbe: ,11/545 Janovce -
KPuSov “ a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje projektovu
dokumentéciu vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost.
Rozsah diela Specifikovany v prilohe €. 1, Technicka a cenova Specifikacia" je nasledovny:
» dokumentacia pre realiziciu stavby (DRS) a pre ponuku (DP) - 10 sad;
 vsade ¢.1 az ¢.4 s rozpo¢tom stavby, sada €.1 aZ €. 10 s vykazom vymer a vo forméte *.xIs;
» elektronick& forma - spracovany elaborat kompletnej DRS v digitdlnom tvare na CD -

subory vo formate *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt.

Zhotovitel sa dalej zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, bude vykonavat ¢innost
autorského dozoru vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost.

V ramci autorského dozoru je zo strany zhotovitela nevyhnutné zabezpecit nasledovné €innosti:

- (c&ast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

- kontrolovat sulad zhotovovanej stavby s dokumentaciou na ponuku, na poZiadanie
objednéavatela,

- sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat’ dodrziavanie
podmienok stanovenych v projektovej dokumentéacii, vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch
a technickych normach,

- vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na pripadne zmeny projektovej dokumentacie pocas
realizacie stavby, z technického i technologického hladiska

- zucCastiovat sa na konani na zmeny stavby pred dokonéenim,

- vyjadrovat sa k poZiadavkdm zhotovitela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah
stanovenych v projektovej dokumentacii,

- 0c&ast na operativnych a kontrolnych drioch stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti, v stlade s dohodnutymi, alebo vSeobecne
platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,

- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutoénostou zistenou pri zemnych
pracach a v pripade odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre statiku/geotechniku
prijimat navrh doplnkovych rieSeni,

- na poZziadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvalenej
projektovej dokumentéacie zuc€astnit’ sa na kontrole a preberani konStrukénych vrstiev, stavebnych
konstrukcii resp. konStruk&nych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov
stavby, ako napr. zakladovych 3kér, podloZia, vystuze, vitanych

a baranenych pilét, atd'.,

- nazaklade zistenych skuto¢nosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov,

- v pripade potreby predkladat stanoviska a vysvetlovat’ problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajacimi z vyhotovenych projektovych dokumentécii,

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektovej
dokumentécii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer,

- navyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych
pripadoch do 24 h,

- v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov autorsky
dozor je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podfa zloZitosti rieSeni,
- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,

- je povinny odsuhlasit dokumentéciu skutoéného realizovania stavby (DSRS),

- zabezpecit vypracovanie zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby

Autorsky dozor bude vykonavany formou ob&asného autorského dozoru pocas realizacie stavby a to
od terminu odovzdania staveniska do terminu prevzatia stavebného diela bez vad a nedorobkov.
Predpokladan& doba vystavby stavebného diela - do 24 mesiacov.



2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

Pri nutnosti G€asti autorského dozoru na pracovnych rokovaniach je objednavatel povinny oznamit
termin a miesto rokovania minimélne 1 tyzder vopred e-mailom prip. postou zhotovitelovi -
autorskému dozoru.

Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budl zaznamenavat do stavebného dennika, listom
alebo formou zdznamu z kontrolnych dni stavby.

Zaznamy bude zapisovat zo strany zhotovitela len pracovnik povereny na vykon autorského dozoru
— Ing. Michal Dubravsky, Ing. Jozef Antol

V pripade, Ze stavebny Urad alebo orgén Statnej spravy alebo samospravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny Urad bude poZadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z dbévodu nesplnenia jeho
poZiadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentacie, a ak projektova dokumentacia nebude
schvalenia schopna v zmysle ich poZiadaviek a v zmysle platnej legislativy je zhotovitel povinny tuto
prepracovat alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne
dohodnutej cene uréenej v €l. 3 Cena za dielo tejto zmluvy.

Zhotovitel mbze zabezpecit realiziciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich osdb.
Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

V pripade zdmeru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu
poévodného subdodavatela je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni vopred predlozit
objednéavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela. Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto
zmluvy dodrZiavat vSetky ustanovenia zak. ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani suvisiacich
predovietkym s uplatiiovanim subdodavatelov. Cestné vyhlasenie a zoznam subdodavatelov -
podiel zédkazky, doklady preukazujuce splnenie podmienok 8 26 ods. 1 a z4pis do registra
kone¢nych uzivatelov vyhod podfa § 45, 0ds.10 zdkona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
subdodavatela uchovava zhotovitel, na vyZiadanie objednavatela za ucelom overenia splnenia
podmienok uréenych zakonom ich predloZi do troch pracovnych dni v originaloch resp. v overenych
képidch dokumentov. Zisteny nesulad bude objednavatel povaZzovat za zavazné poruSenie
zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych pokuat a sankcii.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela(lov).

Cl.3
Cena za dielo
Cena za predmet zmluvy je stanovend na zéklade vysledku verejného obstardvania a cenovej
ponuky zhotovitela, v stulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov vo vyske

Cena celkom DPH Cena celkom
Predmet zakazky bez DPH vo vyske 20 % | vratane DPH
(V€) (V€) (v€)

Vypracovanie projektovej dokumentacie v
stupni (DRS), ktora vyhovuje 30.962,32 6.192,46 37.154,78
poziadavkam (DP)

VVykon €innosti autorského dozoru 2.016,90 403,38 2.420,28

Spolu 32.979,22 6.595,84 39.575,06

Cena celkom vratane DPH slovom: Tridsatdevattisicpat'stosedemdesiatpat 06/100 eur.



3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.2

4.3

4.4

5.1
5.2

53

54

Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je uvedena v prilohe ¢.1 - , Technicka a cenova
Specifikacia®, ktora tvori neoddelitelnd prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho €asti je mozné uzatvorit len na
zaklade rozhodnutia rady v zmysle § 10a ods. 4 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.

Cena za vykon €innosti autorského dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona
€.18/1996 Z.z. O cenach v zneni neskorSich predpisov je kone¢na a zhotovitel v nej zohladnil
v3etky naleZitosti potrebné pre riadny vykon autorského dozoru

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju rokovat o zmene ceny, ak by mala byt sp6sobena
nezavisle od ich vole (napr. zmena colnych a dafovych predpisov).

Cl. 4
Termin, miesto a spésob plnenia

Termin vykonania diela - projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS) je do 50
kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia U€innosti zmluvy.

Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo - spracovanu projektovl dokumentaciu - v mieste sidla
objednéavatela, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy, zastupcovi objednavatela
opravneného rokovat v technickych veciach.

Zhotovitel vykoné autorsky dozor poc¢as celej doby realizacie stavebnych prac na stavebnom
objekte - v mieste staveniska, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy,

Pri spracovani projektu stavby a v jeho zmenéach zhotovitel zohladriuje vSeobecné zasady prevencie
tykajuce sa bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci podla zdkona €. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a
ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, § 2 az 4
Nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

VSetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prislusnej projektovej dokumentécii musia spifiat
vlastnosti stanovené zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov., v zneni neskorSich predpisov a technické
poZiadavky na poZiarnu bezpecCnost pri vystavbe a pri uZivani stavby podfa VyhlaSky Ministerstva
vnatra SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické pozZiadavky na protipozZiarnu bezpe&nost
pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni Vyhlasky Ministerstva vnutra SR &. 307/2007 Z.z..

Cl.5
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov objednavatela.

Cena za projektova dokumentaciu bude uhradena na zaklade faktlry vystavenej zhotoviteflom po
splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani projektovych dokumentacii v rozsahu uvedenom
v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.

Cena za vykon autorského dozoru bude uhradend na zaklade konecnej faktury vystavenej
zhotovitefom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani stavebného diela zo strany
buduceho zhotovitela diela - stavebnych prac, bez vad a nedorobkov

Rozsahu vykonu autorského dozoru je uvedeny v €lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dria dorucenia faktury objednévatelovi. Cenu za projektova
dokumentéciu a vykon autorského dozoru je objednavatel povinny zaplatit bezhotovostnym
prevodom na Uc¢et zhotovitela uvedeny v bode 1.1 tejto zmluvy. Za den Ghrady ceny sa povazuje den
odpisania penaznych prostriedkov z G¢tu objednavatela.

5.5 V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat vSetky nalezZitosti dafiového dokladu, objednavatel je

opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti
zacne plynut diiom nasledujucim po dni doruéenia opraveného dokladu.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Cl.6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vypracovat projektovd dokumentaciu podla poZiadaviek objednavatela, v

dohodnutom termine, podfa plathych noriem a tejto zmluvy, dalej podla podkladov
objednavatela, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu objektu, ktory je
predmetom stavby zhotovitelom.

Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat platnym slovenskym technickym
normam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s prdvom Eurdpskych
spologenstiev a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.
Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie zvolat vyrobny vybor s urenymi
zastupcami objednavatela priamo na stavbe za UCelom posudenia predloZzeného néavrhu
technického rieSenia a pripomienok najneskor 40 dni od terminu U¢innosti tejto zmluvy.
Objednavatel predloZi vo vzajomne dohodnutych terminoch zhotovitelovi potrebné Gdaje a
podklady na vykonanie diela.
Objednavatel sa zavazuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela doda zhotovitelovi aj
doplfiujuce podklady potrebné k vykonaniu diela a zabezpeci spolupbsobenie v poZzadovanom
rozsahu.

Cl.7
Zaruéneé podmienky a zodpovednos t'

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentécia Specifikovana v €l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy
bude vyhotovena podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady projektovej dokumentacie v sulade s ustanovenim § 560 a nasl.
Obchodného zdkonnika; ak ide o vady spésobené zanedbanim povinnosti zhotovitela a je povinny
tieto vady odstranit' v lehote dohodnutej s objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré méa projektovd dokumentédcia v Case jej odovzdania
objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti a nedodrZzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie stavby
podla tejto projektovej dokumentécie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvy3eni realizanych nakladov,
€o spdsobi napr. nedplnost projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej Casti s vykazom vymer a
rozpoctom vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru€nej doby platia platné predpisy v SR. Zaru¢na doba zacina plynat diom
odovzdania projektovych dokumentécii objednévatelovi uvedenym v preberacom protokole a trva
az do uplynutia 5 rocnej zaru€nej doby na zrealizovanu stavbu podla tejto projektovej
dokumentécie.

Preberaci protokol musi obsahovat prislusné nélezitosti v stlade s vyhlaSkou Ministerstva vystavby
a regionalneho rozvoja SR €. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni zakona €. 260/2007 Z.z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov, prevzatych
od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouZziti trval.

Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne reklamaciu a
dohodnut so zhotovitelom lehotu na odstranenie vady.

Ak ide o vadu, za ktori zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie vady
a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZadovanej kvalite na naklady zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzajomne dohodnutej s
objednavatelom.

7.10 Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podla podmienok uréenych v tejto

zmluve. V takomto pripade nie je objednavatel v omeSkani.

7.11 Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych nenesie

zodpovednost, ktorych odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitelovi budu
uhradené na zaklade tejto zmluvy.

7.12 Zhotovitel nesie plnd zodpovednost za Skody vzniknuté objednavatelovi v désledku nesplnenia

zmluvnych podmienok.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Cl. 8
Zmluvné pokuty a ndhrada Skody

Objednavatel zaplati zhotovitefovi zmluvni pokutu za omeSkanie s Uhradou faktary vo vyske 0,05 %
z dIZznej sumy za kazdy den omesSkania uhrady.

V pripade omeSkania zhotovitefa s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termine
podfa €&l. 4 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela, a to
za kazdy i zaCaty deri omeSkania odovzdania projektovej dokumentacie.

Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznik& pravo na ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky vo vySke 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela pocas zaruénej doby v lehote podla &l. 7 bod 7.8 tejto
zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy za kazda vadu a za
kazdy deri omeSkania, a to az do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady predmetu zmluvy vyplyvajlce z uplatnenia
zaruénych podmienok v uréenom termine, modZe si objednavatel uplatnit majetkové sankcie za
neodstranenie vad v sume 100,- € za kazdy i zaCaty defi omeSkania s odstrdnenim za kazdy
nedostatok a vadu, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstrdnenie vady, a to aZz do dosiahnutia 10 %
z celkovej ceny diela.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom, z dévodu, Ze postup alebo priebezny vysledok
realizacie diela zhotovitelom viedol preukdzatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj
napriek pisomnému upozorneniu, je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnua
pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela.

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z obstaravacich nakladov
projektovych prac (celkova cena dohodnutd v €l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade, ak zvy3enie
obstaravacich nakladov realizanych prac presiahne v désledku nedostatku projektu 5 %. Zhotovitel
prednostne zisti moZnost zdmeny realizaCnych prac Upravou projektového rieSenia, tak aby nedoSlo
k poniZeniu kvality diela.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit' v pinej vySke Skodu spdsobenu vadou projektu.

V tomto pripade vySka Skody reprezentuje hodnotu potrebnych stavebnych prac na odstranenie
preukazanej vady projektu.

Ak zhotovitel spésobil poruSenim povinnosti zaistenych zmluvnou pokutou objednavateflovi Skodu,
objednéavatel je opravneny poZadovat jej ndhradu.

Ktordkolvek zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit od zmluvy, v pripade podstatného
porusenia zmluvy. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo
zmluvy.

V pripade, Ze dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia
objednéavatela je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvna pokutu vo vySke 10 % z
celkovej ceny diela.

Ak déjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez zavinenia zhotovitela, bude
zhotovitel fakturovat objednavatelovi prace rozpracované ku driu zruSenia alebo odstupenia od
zmluvy vo vySke podla rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktora jej porusenim
vznikla, a to ani vo vySke prevySujucej zmluvnu pokutu.

Dohodnutd cenu za vykon ¢innosti autorského dozoru mdze objednavatel zniZit o nasledujuce
sankcie:
za neospravedinenu neucast autorského dozoru na kontrolnych dioch stavby o 100,-€ za kazdy
kontrolny den
za nesplnenie dohodnutych terminov vyrieSenia technickych problémov stavby o 100,-€ za kazdy
nesplneny termin
za neospravedinenu neucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej €asti vratane dohodnutych
alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych skuSok o 100,-€, ak bol vyrozumeny
o tom minimélne 1 tyZden vopred

8.15 Zaplatenie zmluvnych pokuat v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti predmetnu

¢innost’ vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

8.16 Odstupenim objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahrady

Skody.



Cl.9
Zéanik zmluvného pravneho vz tahu
9.1 Zmluvny pravny vztah zanik4 jednym z nasledovnych spésobov:

a) Splnenim zavéazkov obidvoch zmluvnych stran,

b) uplynutim doby viazanosti zmluvy/ terminu uréeného na vykonanie diela uvedeného v ¢l. 4, bod
4.1., prip. najskér ku diu pravoplatnosti rozhodnutia rady alebo za podmienok uvedenych v
pravoplatnom rozhodnuti rady Uradu pre verejné obstaravanie,

¢) dohodou,

d) vypovedou, pricom vypovedat zmluvu méze ktorakolvek zmluvna strana pisomnou vypovedou
v tyZzdennej vypovednej lehote, ktord zacina plynat diom nasledujucim po dni doru€enia
zmluvnému partnerovi,

e) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakolvek
zmluvna strana je opravnena okamZite odstupit od zmluvy. Doru¢enim odstUpenia od zmluvy
zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy.

9.2 Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie,

b) poéas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifiat podmienky osobného postavenia, alebo
finan€ného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spdsobilosti v
zmysle § 26 az § 28 zékona ¢. 25/2006 Z.z.,

¢) zhotovitel nie je schopny piInit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit zmluvny

zavazok sa povazuje:
» nesposobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym sp6sobom
(po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom termine ,

e postup alebo priebezny vysledok realizicie diela zhotovitelom, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné pinenie zhotovitefa, na ktoré bol objednavatefom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktoru
mu k tomuto Ucelu objednavatel poskytol.

9.3 Dorucenim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajace z dohody,

a to s u€inkami ex nunc. Odstupenie od dohody sa vSak nedotyka naroku na nahradu Skody

vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani trokov z omeskania.

Cl.10
Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci.
Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na
objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

10.2 Na ucCely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost prijima pravna Uprava podfla § 374
Obchodného zakonnika v plathom zneni.

10.3 Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, strana ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet odvolat bude mat pravo odstupit od tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najméa bude dodrziavat
v8eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov

zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

10.5 Zhotovitel nesmie poskytnut dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu objednavatela.

10.6 Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, Ze budu vsetky informécie, zistené pri plneni tejto zmluvy,
povazovat za déverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejfiovat ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzdjomného suhlasu po dobu 1 roka od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
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Cl. 11
Zavere éné ustanovenia

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednavatelovi vSetky zmeny o Udajoch tykajucich sa
jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni od uskuto¢nenia zmeny.
VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaja pravne ucinky budd medzi zmluvnymi stranami
zabezpeované listami doru€enymi doporucene poStou na adresy uvedené v Cl. | tejto zmluvy.
Pisomnost sa povaZuje za doruenu driom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat,
alebo na treti pracovny den odo dfia podania na poste, ak sa uloZzena zasielka zaslana na adresu
podla predchadzajlucej vety vratila spat odosielatelovi, i ked’ sa adreséat o tom nedozvedel.
Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
GCinnost’ nadobudda v zmysle § 47a) zakona €. 40/1964 Z. z. Obcianskeho zékonnika v zneni
neskorSich predpisov diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Zmluvu mozno menit alebo zrusit iba na zaklade vzajomne odsuhlasenych pisomnych dodatkov
obidvoch zmluvnych stran.
Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika SR v platnom a G¢innom zneni a dalSimi vSeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade sporu je pre jeho rieSenie prislusny sud v
Slovenskej republike.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany previest
svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na ina osobu.
Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Gdajov potrebnych na realiziciu tejto zmluvy
a sucasne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich Udajov a udajov nim opravnenych fyzickych
0s0b, vratane osobnych informécii podfla § 9 ods. 1 zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (zdkon o
slobode informécif). Ziadna skuto&nost, obsiahnuté v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom
obchodného tajomstva, ani povinnej ml€anlivosti, okrem skuto€nosti predavajacim vyslovne
oznacenych.
Tato zmluva je vyhotovend v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych strdn obdrzi dve
vyhotovenia.
Z&stupcovia zmluvnych stran, opravneni konat’ vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s obsahom
tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuja, Ze tdto zmluva bola vyhotovené na zaklade
pravdivych udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o
osvedcZuju svojim podpisom.

Za objednavatela:17.02.2016 Za zhotovitela: 08.02.2016
................... A2 RPN cererrmnreeeeee Vel
MUDr. Peter Chudik Ing. Michal Dubravsky
predseda PSK konatel spolo¢nosti

Tato zmluva bola zverejnena dna: 17.02.2016

Tato zmluva nadobida ucinnost dria;: 18.02.2016



