
 

 Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 750/2019/OD 
   

ZMLUVA O DIELO 
číslo objednávateľa: 31 - 4500/ 20VS /2018 

číslo zhotoviteľa: Z1/2019/014/14     
v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
Čl. 1.  Zmluvné strany 
 
Objednávateľ   Prešovský samosprávny kraj (ďalej ako „PSK“) 
Sídlo     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Zastúpený:    PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda Prešovského samosprávneho kraja 
IČO     37 870 475 
DIČ     2021626332 
Bankové spojenie      
IBAN                                
 
Za objednávateľa koná  
 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja  (ďalej ako „SÚC PSK“) 
Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov 
IČO: 37 936 859  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných    Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC PSK 
- ekonomických   Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK     
- realizačných   Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC PSK 
                                               Jozef Zajac, vedúci oddelenia investícií SÚC PSK 
- technických                          Jozef Zajac, vedúci oddelenia investícií SÚC PSK 
Právna forma:  Právnická osoba zriadená Zákonom NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
Štatutárny orgán:   Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC PSK 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
a 
 
Zhotoviteľ    Doprastav, a.s. 
Sídlo     Drieňová 27, 826 56  Bratislava 
Štatutárny orgán   Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva 

Ing. Roman Guniš, člen predstaventva 
     Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov na základe potvrdenia o rozsahu 

plnomocenstva reg.zn. 14680/01/2018 zo dňa 22.11.2018 
IČO     31 333 320 
IČ DPH     
DIČ      
Telefón     
Fax      
Bankové spojenie      
IBAN                                 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
- zmluvných    Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov    
- ekonomických   Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov 
- realizačných   Ing. Michal Danko, zástupca riaditeľa závodu Prešov   
Právna forma      

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 
 



 

Preambula 
SÚC PSK je oprávnená uzatvoriť túto zmluvu na základe Dohody o spolupráci medzi Mestom Stará 

Ľubovňa, Prešovským samosprávnym krajom a SÚC PSK zo dňa 30.07.2018 s účinnosťou od 01.08.2018, 
zverejnená na webovom sídle povinných osôb.  

Zhotoviteľ prehlasuje, že má vedomosť o zneniach tejto dohody a v plnom rozsahu ju ďalej rešpektuje 
a bude poskytovať súčinnosť k zachovaniu účelu dohody v prímeranom rozsahu a za podmienok stanovených 
v tejto zmluve.  
 
Čl. 2.  Identifikačné údaje 
 
Názov diela:   
Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa 
Miesto vykonania diela:  cesta č. III/3146, cesta III/3120, cesta I/68, k.ú. Stará Ľubovňa  
 
Čl. 3. Predmet zmluvy 
3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve, v dohodnutej dobe, na dohodnutom 
mieste riadne a včas vyhotoví a následne odovzdá dielo uvedené v čl. 2 zmluvy Preložka cesty III/3146 
(III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa (ďalej iba „dielo“) v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve na základe predloženej  projektovej dokumentácie v stupni DRS a v zmysle prílohy 
č. 1 Rozpočet stavby. 
 
3.2  Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme riadne a včas dielo za predpokladu, že  bude zodpovedať 
ustanoveniam tejto zmluvy a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 
 
3.3 Súčasťou predmetu zmluvy  je zároveň  ďalšie plnenie činností zhotoviteľa predstavujúce: 

a)  náklady na dozor správcov inžinierskych sietí pri ich preložkách, 
b) vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS)  a geodetického zamerania pre 

vypracovanie DSRS, 
c)  zabezpečenie dočasného a trvalého dopravného značenia, povolenia na zvláštne užívanie komunikácie 
     a verejného priestranstva a ich  odsúhlasenie na príslušných úradoch, 
d)  vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov, 
e)  obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a 
     použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, 
f)  zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, 

v jeho okolí a na prístupových komunikáciách, 
g)  vypracovanie manuálu užívania stavby, 
h )  zhotovenie porealizačného zamerania vykonaných stavebných prác, 
i)    vypracovanie a schválenie plánu organizácie výstavby a jednotlivých technologických postupov (POV 

a TP) a vypracovanie a schválenie  kontrólno-skúšobného plánu (KSP)  
j)    vlastné hmotné zhotovenie diela, vrátane búracích a stavebných prác, montáží a demontáží, 
k) obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami  a 

konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela, ak nie sú uvedené v položkovitom rozpočte 
diela, 

l)    dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej 
zeminy a ostatných stavebných odpadov, ak nie sú uvedené v položkovitom rozpočte diela, 

m) vykonanie predpísaných skúšok, revízii a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní, 
n) vypracovanie dokumentácie detailov konštrukčných prvkov-vykonávacia dokumentácia, 
o) obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, 

výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných 
technických predpisov, 

p) úhradu miestnych poplatkov za záber verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou diela, 
q) náklady predstavujúce fakturované čiastky správcov za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich 

inžinierskych sietí a vedení v teréne, 
r)  poplatky za uskladnenie sute ( vybúraných hmôt),ak nie sú uvedené v položkovitom rozpočte diela, 
s) všetky ostatné geodetické doklady potrebné k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby resp. 

stavených objektov príslušnému správcovi, 
t)    náklady za prácu cez víkend a sviatky. 

 



 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy vo vlastnom mene a 
na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejným obstarávaním a na základe 
predloženej  projektovej dokumentácie v stupni DRS, pokiaľ tvorí súčasť súťažných podkladov s vybavením, 
ktoré si na tento účel zabezpečí.  

 
3.5. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. 

Zhotoviteľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.  
 
3.6. Zhotoviteľ  je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať  zák. č. 343/2015 ZVO s dôrazom na 

postupy a ustanovenia k uplatňovaniu subdodávateľov. Subdodávatelia Zhotoviteľa, uvedení v prílohe č. 3 
Zoznam subdodávateľov musia spĺňať podmienku účasti podľa § 32  ods. 1 písm. e) ZVO. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy v 
rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t.j. zmenu obchodného mena a sídla subdodávateľa, uviesť údaje 
o zmenenej osobe oprávnenej konať za subdodávateľa. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za 
plnenie predmetu zmluvy. Zistený nesúlad v zmysle hore uvedených podmienok bude objednávateľ 
považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. 

 
3.7. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu 

pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ  povinný min. 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi 
na schválenie každého subdodávateľa, ktorí musia  spĺňať podmienky účasti podľa § 32  ods. 1 písm. e) 
ZVO.  Súčasťou požiadavky zhotoviteľa bude spresnený rozsah prác, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať 
subdodávateľ a doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 
ktorý má subdodávateľ plniť. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu požadovanom v zák.č. 343/2015 ZVO. Zistený nesúlad bude objednávateľ 
považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej  pokuty. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa 
tejto zmluvy na nového subdodávateľa.  

 
3.8.  Bez písomného súhlasu objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, formou aktualizácie 

prílohy č.3 Zoznam subdodávateľov, nemôže subdodávateľ vykonávať rozsah prác stanovený zhotoviteľom. 
Objednávateľ za subdodávateľa považuje tretiu osobu, ktorá bude zhotoviteľom poverená realizáciou 
vybraných položiek rozpočtu stavby na základe zmluvného vzťahu. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
preveriť uvedené skutočnosti na základe dokumentov predložených objednávateľovi. 

 
3.9. Objednávateľ požaduje, aby iná osoba, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval technickú alebo 

odbornú spôsobilosť, plnila tie časti predmetu zmluvy, ktoré sa zaviazala poskytnúť zhotoviteľovi v 
písomnej zmluve podľa § 34 ods. 3 tretia veta ZVO. 

 
3.10. Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov a tretích osôb podľa § 34 ods. 3 ZVO  pre plnenie 

predmetu zmluvy. 
 

3.11. Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzťahujú výnimky 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak dôjde k zmene údajov 
napr. k jeho výmazu z registra ako partnera verejného sektora alebo ďalším zmenám, Objednávateľ  má 
možnosť uplatniť postup v zmysle čl.  13 bod 13.1 písm. c) tejto dohody. Ak sa povinnosť registrácie v 
zmysle prvej vety vzťahuje aj na prípadného subdodávateľa, Objednávateľ  má možnosť uplatniť postup v 
zmysle čl. 13 bod 13.1 písm. c) obdobne. 

 
3.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými 

podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti, ako odborne spôsobilá osoba so 
skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady 
a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla 
komplikovať realizáciu samotného diela. 

 
 



 

Čl. 4.  Cena za dielo 

4.1  Cena za dielo špecifikované v čl. 3 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania  
v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a 
vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“). 
 

4.2  Cena celkom zahŕňa cenu za zhotovenie diela  Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný 
obchvat mesta Stará Ľubovňa, ktorá je nevyhnutná na úspešné dokončenie diela: 

Cena za zhotovenie diela bez DPH 1 614 080,64  € 
DPH 20 % 322 816,13  € 
Cena celkom vrátane DPH 1 936 896,77  € 
 

 
Cena celkom s DPH slovom: Jedenmilióndeväťstotridsaťšesťtisícosemstodeväťdesiatšesť eur 77/100 
Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 Rozpočet stavby. 

 
4.3  V cene za dielo sú zahrnuté náklady Zhotoviteľa za ďalšie plnenie a činnosti uvedené v čl. 3.3 tejto zmluvy. 
 
4.4  Zmluvu možno zmeniť písomnou formou počas jej trvania bez nového verejného obstarávania výlučne za 

predpokladov uvedených v § 18 ZVO. Pri zmene zmluvy, ktorou by sa zvyšovala,  cena plnenia alebo jej 
častí je potrebné dodržiavať  hodnoty zmien  uvedené v § 18 ods. 3 ZVO. Pri zmene zmluvy, kedy dôjde k 
nerealizovaniu  niektorých položiek rozpočtu, za predpokladu, že stavba je zrealizovaná a plní účel 
v zmysle návrhu technického riešenia, pričom dochádza k zníženiu ceny maximálne do výšky 5 % zmluvnej 
ceny, nie je potrebné uzavrieť písomný dodatok. V opodstatnených prípadoch, ak dôjde k doplňujúcemu 
plneniu vzájomne zameniteľnom s pôvodným plnením, ktoré sa realizovať nebude, dochádza k vzájomnému 
započítaniu plusových a mínusových hodnôt zmien zmluvy potvrdených formou písomného dodatku. 
 

4.5  Ak nastanú skutočnosti podľa bodu 4.4 budú predmetom osobitného rokovania, pričom zhotoviteľ je 
oprávnený a povinný predložiť iba ekonomicky oprávnené a odôvodnené požiadavky. 
 

4.6  Cena diela  pokrýva všetky predpokladné záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, všetky náklady potrebné 
pre správne vyhotovenie a dokončenie diela, obchodné a dovozné prirážky, vrátane nákladov na dopravu 
a mechanizáciu,  zahŕňa  všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela vrátane všetkých súvisiacich nákladov 
zhotoviteľa ako aj nákladov na odstránenie vád, ak nie je uvedené v tejto zmluve inak. 

 
 
Čl. 5.  Lehota, čas, spôsob a miesto plnenia 

5.1  Lehota výstavby diela je do 180 kalendárnych dní  odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia 
staveniska vrátane času potrebného na protokolárne odovzdanie a prevzatie diela podľa vzájomne 
dohodnutého vecného a časového harmonogramu, ktorý tvorí súčasť tejto zmluvy, t.j. príloha č.2 – 
Harmonogram postupu stavebných prác so zohľadnením zimného obdobia od 1.12.2018 do 31.3.2019. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie a podpísanie štatutárnemu orgánu alebo osobám 
oprávneným rokovať vo veciach zmluvných objednávateľa aktualizáciu harmonogramu vždy po odovzdaní 
a prevzatí staveniska a vtedy, keď predchádzajúci harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom alebo 
povinnosťami zhotoviteľa, inak sa naň hľadí ako keby nebol urobený a platí posledný vzájomne 
odsúhlasený harmonogram. Pokiaľ aktualizácia harmonogramu týmto postupom nemá dopad na celkovú 
lehotu realizácie podľa prvej vety, nie je potrebné pristupovať k tzv. dodatkovaniu zmluvy podľa bodu 16.3, 
nakoľko ide o zmeny v procese realizácie diela.     

 
5.2  Protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska  sa uskutoční najneskôr do 5pracovných dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. Objednávateľ bude odmietnutie prevzatia staveniska v uvedenej Lehote 
považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvnej pokuty. Ku 
odovzdaniu staveniska nesmie dôjsť skôr ako nadobudne účinnosť táto zmluva. 

 
5.3    Miestom vykonania diela je :  cesta č. III/3146, KÚ Stará Ľubovňa a cesta III/3120 v napojení na cestu 

I/68  
 



 

5.4 Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa  a zhotoviteľa 
dohodnutého v tejto zmluve a v zázname z odovzdania staveniska. V prípade, ak nastane okolnosť, ktorá 
môže mať vplyv na dohodnuté aj čiastkové termíny (napr. nepriaznivé poveternostné podmienky 
ročného obdobia z hľadiska dodržania technologických postupov a  technologicko-kvalitatívnych 
podmienok), zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene dojednaných termínov.  
 

5.5 Dňom ukončenia diela sa rozumie deň: 
• protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v rozsahu podľa článku 3 tejto zmluvy a zároveň 
• splnenia ďalších záväzkov zhotoviteľa podľa článku 8 a 9 tejto zmluvy. 
Termín vypratania staveniska v prípade, že dielo vykazuje vady a nedorobky, ktoré sami o sebe nemajú 
vplyv na riadne užívanie diela podľa čl. 9 bod 9.6 zmluvy a splnenie ostatných záväzkov sa uvedie 
v preberacom protokole. Splnenie týchto dodatočných záväzkov a termínov sa písomne potvrdí oboma 
stranami. 
 

5.6 Miesto plnenia diela je uvedené v čl. 2 Identifikačné údaje a staničenie v protokole o odovzdaní 
a prevzatí staveniska.  
 

5.7 Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo počas preberacieho konania, ak dielo má vady, ktoré sú 
zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti alebo nespĺňa ďalšie požiadavky v súlade s touto 
zmluvou. Objednávateľ môže dielo prevziať v prípade, keď má dielo také vady a nedorobky, ktoré 
nebránia jeho riadnemu užívaniu. V tomto prípade sa v súpise vykonaných prác/v preberacom prototole 
uvedie súpis vád a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie.  
 

5.8 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a 
Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ deklaruje, že dielo nemá v deň podpísania tohto protokolu zjavné 
vady alebo vady, ktoré by mohli mať vplyv na riadne užívanie diela bližšie popísané v čl. 9 bod 9.6 
zmluvy. Ak deň obojstranného podpísania protokolu je po Lehote uvedenej v bode 5.1 tohto článku z 
dôvodov zásadne na strane Zhotoviteľa, má sa za to, že Zhotoviteľ je v omeškaní a Objednávateľ je 
oprávnený uplatniť zmluvné pokuty v zmysle čl. 12 tejto zmluvy.   

 
5.9 Zmluvné strany majú nárok na prerušenie Lehoty výstavby podľa bodu 5.1 tohto článku rešpektujúc 

pritom zákon o VO iba z týchto dôvodov: 
a) objektívna príčina oneskorenia spôsobená úradmi, za predpokladu, že si zhotoviteľ splnil svoje 

zákonné podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu zhotoviteľa a toto oneskorenie 
bolo nepredvídateľné (t.j. nie je primeranie predvídateľné skúseným zhotoviteľom ku dňu uzavretia 
zmluvy), 

b)  existencia mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré trvajú minimálne 5 dní súvisle 
za sebou, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené objednávateľom,  

c)  nepredvídateľný nedostatok pracovníkov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na výkon jeho 
činností spôsobený epidémiami, živelnými pohromami, povstaním, vojnou, mobilizáciou alebo iným 
vplyvom vládnej administratívy, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené 
objednávateľom,  

d)  v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely tejto zmluvy myslí výnimočná udalosť alebo okolnosť, 
ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpečiť a po je 
vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať zhotoviteľovi za predpokladu, že táto 
udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti alebo 

e)  riadne preukázateľné oneskorenie spôsobené objednávateľom za predpokladu, že bol objednávateľ 
zhotoviteľom riadne upozornený, 

f) a z dôvodu výkonu zimnej údržby ciest v príslušnom kalendárnom roku. 
 
5.10 Pokiaľ zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, vydá o tom 

objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. 
Oznámenie musí zhotoviteľ vydať čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako 7 dní po tom, čo si uvedomil 
alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosť. Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku zhotoviteľa 
je záznam v stavebnom denníku. O akceptácii alebo zamietnutí nároku vydá objednávateľ zhotoviteľovi 
písomné oznámenie.   
 

5.11 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania okrem podmienok 
stanovených v ZVO, ak  



 

a)  dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;  
b)  dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;  
c)  dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;  
d) dôjde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojím konaním/nekonaním zhotoviteľ, resp. niekto, za koho 

v zmysle podmienok tejto zmluvy zaň zodpovedá.  
 
Čl. 6.  Platobné podmienky 
 
6.1  Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok na predmet zmluvy. 

 
6.2  V súlade s podmienkami verejného obstarávania je predmet zmluvy financovaný z rozpočtu Objednávateľa 

po vyčlenení finančných prostriedkov zriaďovateľom Objednávateľa, ktorým je Prešovský samosprávny 
kraj. 
 

6.3  Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny mesačne za riadne vykonanú časť diela, na základe súpisu 
vykonaných prác a dodávok, ktorý Zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie osobe oprávnenej vo veciach 
realizačných za Objednávateľa.  
 

6.4  Objednávateľ je povinný predložený súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť, resp. uviesť svoje 
výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia Zhotoviteľom. Mesačné súpisy vykonaných prác 
potvrdené Objednávateľom a Zhotoviteľom budú neoddeliteľnou súčasťou mesačnje faktúry.  
 

6.5  Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 
 

6.6  V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ich 
Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom 
doručenia opraveného dokladu. 

 
6.7  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa 

postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky vznikajúce mu na základe tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto 
zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stranu, pričom 
zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že toto ustanovenie pretrváva aj v prípade zániku zmluvy. 

 
6.8  Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť výplatu faktúry a zadržať 10 % z fakturovanej časti diela na 

zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľa zo zmluvy. 
 

6.9  V prípade uplatnenia zádržného práva podľa bodu 6.8 uvoľní Objednávateľ Zhotoviteľovi polovicu 
zadržanej čiastky do 30 kalendárnych dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení 
nedorobkov a  drobných vád diela. Druhú polovicu zadržanej čiastky uvoľní objednávateľ na základe 
protokolu z prehliadky diela po uplynutí záručnej doby do 30 kalendárnych dní. Zadržaná čiastka môže byť 
počas plynutia záručnej doby nahradená zhotoviteľom formou originálu bankovej záruky v odpovedajúcej 
výške. V takomto prípade bude zadržaná čiastka uvoľnená Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia bankovej záruky. 

 
6.10 Objednávateľ nie je oprávnený použiť zádržné na iný účel ako je odstránenie vád vyskytujúcich sa na diele 

počas záručnej doby.  
 

6.11 V prípade, že tieto vady nebudú odstránené Zhotoviteľom na základe písomnej výzvy Objednávateľa 
v primeranej lehote, má Objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa 
a za účelom zaplatenia vzniknutých nákladov je oprávnený použiť sumu zádržného vo výške účelne 
vynaložených nákladov.  
 
 

Čl. 7. Odovzdanie staveniska 
 
7.1  Objednávateľ je povinný písomne odovzdať stavenisko, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce 

zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela.  



 

 
7.2  Objednávateľ je povinný písomne odovzdať stavenisko, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce 

zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela. V deň odovzdania a  prevzatia staveniska 
predloží  zhotoviteľ objednávateľovi na písomné schválenie technologické postupy jednotlivých stavebných 
prác, certifikáty, preukázne skúšky stavebných materiálov použitých na stavbu a kontrolno-skúšobný plán,  
najneskôr však min. 5 pracovných dní pred ich zabudovaním.  

 
7.3  Pri odovzdaní miesta zhotovenia upozorní objednávateľ zhotoviteľa na všetky skutočnosti, ktoré sú mu 

známe v dobe odovzdania, a ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zhotoviteľa. Objednávateľ 
v protokole o odovzdaní staveniska miesta zhotovenia určí odborne spôsobilého pracovníka, ktorý  bude po 
celú dobu realizácie diela vykonávať stavebný dozor.  
 

7.4  Zhotoviteľ bude viesť o priebehu výstavby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 
rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, údaje o množstve a kvalite 
vykonaných prevedených prác. Stavebný denník bude prístupný objednávateľovi a jeho oprávneným 
zástupcom ako aj stavebnému dozorovi a bude umiestnený v priestoroch staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
stavebný denník riadne chronologicky očíslovať. 

 
7.5  Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a najmenej 1x za 3 dni k zápisom pripájať 

svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí byť denník na 
stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela ako 
celku. 

 
 
Čl. 8.  Podmienky vykonávania diela 
 
8.1 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s objednávateľom 

a podľa jeho pokynov. Zhotoviteľ má však povinnosť upozorniť na nevhodnosť pokynov objednávateľa, 
resp. stavebného dozoru. Inak bude zodpovedať za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto porušenia 
povinností.  
 

8.2  Zhotoviteľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ požiada o potrebné 
rozhodnutie príslušného cestného správneho orgánu, resp. dopravného inšpektorátu pre organizáciu 
dopravy v mieste stavby a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas plnenia diela. Za organizáciu 
dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas a splnomocňuje 
zhotoviteľa na zaobstaranie potrebných povolení, resp. iných rozhodnutí príslušných orgánov, na ktoré je 
podľa právnych predpisov oprávnený/povinný.   

 
8.3 Za organizáciu dopravy počas trvania zmluvného vzťahu zodpovedá zhotoviteľ. 

 
8.4 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení 

a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou: Ing. Miloš Tomčo, milos.tomco@doprastav.sk. 
0907 881 893. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že menovaná odborne spôsobilá osoba bude k dispozícii počas 
celej doby plnenia predmetu ZoD.  

 
8.5 Za objednávateľa je poverená osoba vykonávajúca stavebný dozor, ktorú objednávateľ ustanoví pri 

odovzdávaní a prevzatí staveniska, resp. zápisom v stavebnom denníku (ďalej len „stavebný dozor 
objednávateľa“). 

 
8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ budú akceptovať všetky objektívne súvislosti spojené s výskytom mimoriadnych 

udalostí mimoriadností, ktoré by narušili priebeh realizácie diela a budú postupovať podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

 
8.7 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa 

zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným spôsobom. Ak zhotoviteľ považuje 
pokyny stavebného dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, 
musí uplatniť svoje výhrady písomným zápisom v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným 
spôsobom.  



 

 
8.8 Objednávateľ a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať a skúšať dielo formou 

overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. 
Zhotoviteľ zaistí pre objednávateľa a stavebný dozor objednávateľa prístup k miestam týchto činností 
alebo právo vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy. 

 
8.9 Dielo bude vykonané technológiami a z materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. 

Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy overí v štádiu prípravy materiálov, počas celej 
realizácie a po ukončení realizácie zhotoviteľ. 

 
8.10 Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstrániť všetky 

vzniknuté vady a udržiavať stavbu v spôsobilom stave až do jej konečného odovzdania. 
 

8.11  Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín ani úžitkové vlastnosti diela, môžu 
byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku prostredníctvom zástupcov na stavbe vo veciach 
realizačných a technického/stavebného dozora stavby. 

 
8.12 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky straty a škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré 

môžu nastať počas vykonávania prác ako dôsledok porušenia  povinností zhotoviteľa. 
 
8.13 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, 

technickými normami, so zákonom č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 
pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a 
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

 
8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných postupov pri zhotovovaní stavby, najmä za  

bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so 
všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR, so zákonom  
č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, 
v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a s vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností. 

 
8.15 Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 

bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 
zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
8.16 Zhotoviteľ vymenuje na stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za dodržiavanie bezpečnosti 

a ochrany  zdravia pri práci. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť a právomoc vydávať 
pokyny a urobiť ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd.  

 
8.17 Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať výstavbu diela v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak 
objednávateľ kontrolou zistí vady, odchýlky alebo nezhody oproti dokumentácii pre vykonanie prác, alebo 
že zhotoviteľ a jeho subdodávatelia nevykonali dielo náležite a odborne, je zhotoviteľ na základe 
písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto 
skutočnosti musia byť zaznamenané v SD a podpísané oboma stranami, resp. ich zodpovednými 
zástupcami. 

 
8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi včas min. 5 dní vopred písomne oznámiť všetky prekážky 

a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť jeho omeškanie s riadnym a včasným vykonaním diela.   
 

8.19 Zhotoviteľ je povinný pred zahájením stavebných prác, po protokolárnom odovzdaní staveniska, osadiť 
informačnú tabuľu stavby.  

 
 



 

Čl. 9.  Odovzdanie a prevzatie diela 
 
9.1 K odovzdaniu zrealizovaného  diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode 

výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do stavebného diela a výsledky všetkých 
skúšok predpísaných kontrolno-skúšobným plánom v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
9.2 Odovzdanie a prevzatie celého diela, po ukončení realizácie všetkých stavebných objektov potvrdia 

štatutárni zástupcovia zmluvných strán podľa čl.1 tejto zmluvy v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.  
 
9.3 K prevzatiu predmetu diela je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných 

dní pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať objednávateľovi návrh 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela spolu s dokladmi uvedenými v bode 9.4. 

 
9.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční zhotoviteľ na vlastné náklady. Protokoly o výsledku 
skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ , ako prílohu spolu s výzvou 
k prevzatiu najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela a odovzdá objednávateľovi najmä doklady o 
vykonaných skúškach, revízne správy, manuál užívania verejnej práce alebo stavebného diela,  návody na 
používanie. 
 

9.5 Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a 
pokynoch nariadených objednávateľom, na nevhodnosť ktorých zhotoviteľ objednávateľa písomne bez 
zbytočného odkladu upozornil a zaznamenal v SD a objednávateľ napriek upozorneniu na ich použití pri 
vykonávaní diela písomne trval. 

 
9.6 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia 

bezpečnej prevádzke, objednávateľ môže dielo prevziať, s tým že zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez 
zbytočného odkladu odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí 
diela. Táto skutočnosť nebráni nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela v súlade s čl. IV tejto zmluvy na 
doteraz realizované stavebné práce, ktoré nevykazujú vady a nedorobky.    

 
 

 
Čl. 10.  Záruka na dielo  
 
10.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa v súlade 

s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami. 
 

10.2  Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odo dňa odovzdania diela podľa 
bodu 5.1 tejto zmluvy s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba 
zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami. 
V prípade, že dôjde k reklamácií vád diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná 
doba na časti diela, ktoré boli prevzaté po reklamácii, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na 
dobu ďalších 24 mesiacov.    
  

10.3  Záručná doba začne plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia kompletného diela uvedeného 
v preberacom protokole. 

 
10.4  Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia 

zmluvných podmienok. 
 

10.5   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne  
zrealizovaných stavebných prác, zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne 
náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady. 

 
10.6  Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného 

odkladu po doručení oznámenia o vade najneskôr do piatich pracovných dní. 



 

 
10.7  Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých nenesie 

zodpovednosť, ktorých odstránenie neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú 
uhradené na základe tejto zmluvy. 

 
10.8  Ostatné záručné a pozáručné podmienky budú spravované zákonom. 

 
10.9  Zhotoviteľ po protokolárnom odovzdaní diela nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, 

prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré 
vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým 
poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. 

 
 
Čl. 11.  Zodpovednosť za  vady a zodpovednosť za škodu 
 
11.1  Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 

v súťažných podkladoch, v tejto zmluve a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Vadou 
nie je odchýlka (nezhoda) od technickej špecifikácie v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá nemení prijaté 
riešenia a nezvyšuje cenu diela, ak bola dohodnutá a odsúhlasená zápisom v SD. 
 

11.2  Rozoznávajú sa: 
a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou 

pri preberaní diela. Musia byť ohlásené ich  zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s 
uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, 

b)  skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej 
dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u  zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných dní od ich 
zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a 
dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu 
odstránenia vady. 

c)  drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia  riadnej 
prevádzke (užívaniu) predpokladanému projektom, nie sú prekážkou odovzdania a prevzatia diela. 

 
11.3  Nedorobkom je nedokončená práca oproti technickej špecifikácii v prílohe č.1 tejto zmluvy, pokiaľ nie 

je dohodnutá a odsúhlasená v SD, alebo iným písomným záznamom. 
 

11.4  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zrealizovaný podľa zmluvných podmienok a 
príslušných technických noriem, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť 
jeho používania v zmluve predpokladaným alebo k obvyklým účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré 
boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
11.5 Pri porušení svojich zmluvných a zákonných povinností je zhotoviteľ zodpovedný aj za vady, ktoré predmet 

diela nemal v čase odovzdania, príp. prechodu nebezpečenstva škody, ale ktoré sa objavili až neskôr.  
 
11.6. Objednávateľ oznámi vady diela zistené v záručnej dobe zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu po 

ich zistení. V oznámení vadu popíše, ako sa prejavuje, vrátane uvedenia ďalších potrebných informácií 
pre posúdenie vady zhotoviteľom (časové údaje, intervaly výskytu vady, prevádzkové podmienky pri 
výskyte vady) a stanoví kontaktné osoby objednávateľa pre prípadné doplnenie informácií o vade, 
prípadne určí termín obhliadky na mieste priamo súvisiacom so špecifikovanou vadou, kde sa spíše 
protokol o skutkovom stave a príčine. 

 
11.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného 

odkladu po  doručení oznámenia o vade, ak na odstránenie vady vzhľadom k rozsahu alebo jej technickej 
zložitosti nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 3 pracovných dní po obdržaní 
oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať. 

 
11.8 Náklady na odstránenie vady počas záručnej doby, z dôvodu svojej zodpovednosti, je povinný uhradiť 

zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 
 



 

11.9 Náklady spojené s overovacími skúškami (t.j. s odberom a analýzou, náklady na odborné posudky a pod.) 
pred, počas a po ukončení realizácie prác hradia obe strany samostatne. Pri oprávnenej reklamácii kvality 
a/alebo kvantity náklady spojené s odberom a analýzou uhradí zhotoviteľ.  
 

11.10 Počas trvania záručnej doby zhotoviteľ nezodpovedá za vady preukázateľne spôsobené nesprávnou 
údržbou, užívaním alebo inou činnosťou objednávateľa a za poškodenie diela treťou osobou. Na žiadosť 
objednávateľa je zhotoviteľ  povinný nahlásené vady v dohodnutej dobe  odstrániť. 
 

11.11 Škodou sa rozumie aj ujma, ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady  v dôsledku 
porušenia povinností zhotoviteľa.  

 
11.12 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu za podmienok a v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 

platného v SR. 
 

 
Čl. 12.  Zabezpečenie záväzkov 
 
12.1  V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za dielo je zhotoviteľ oprávnený 

vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, a to až do 
dosiahnutia 20 % z celkovej ceny diela. 
 

12.2  V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne podľa 
čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy,  je objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z ceny diela, a to za každý i začatý deň omeškania odovzdania diela, a to až do dosiahnutia 20 % z 
celkovej ceny diela. 

 
12.3  V prípade, ak zhotoviteľ nezačne realizovať predmet plnenia do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania 

a prevzatia staveniska, je objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 
% z ceny diela, a to za každý i začatý deň omeškania, a to až do dosiahnutia 20  % z celkovej ceny diela. 

 
12.4  Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených 

s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia. 
 
12.5  V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom objednávateľ môže voči 

zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 250 € za každý deň. 
 

12.6  V prípade nesplnenia záväzku zhotoviteľa realizovať stanovený míľnik v zmysle bodu 5.3 zmluvy je  
objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 10 % z hodnoty diela 
min. však 5 000 €. 

 
12.7  V prípade neodovzdania technologického postupu a kontrolno-skúšobného plánu v zmysle  bodu 7.1 

objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každý deň až do 
odovzdania, maximálne však do dosiahnutia 10 000 €. 

 
12.8  Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z uplatnenia 

záručných podmienok v určenom termíne, môže si objednávateľ uplatniť majetkové sankcie za 
neodstránenie nedostatkov v sume 500  € za každý i začatý deň omeškania s odstránením nedostatkov za 
každý nedostatok, po uplynutí dohodnutej lehoty na odstránenie vady, a to až do dosiahnutia 25 % 
z celkovej ceny diela. 

 
12.9  V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok 

realizácie diela zhotoviteľom viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek 
písomnému upozorneniu, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
20 % z celkovej ceny diela. 

 
12.10  V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia realizácie je objednávateľ povinný prevziať všetko, 
čo zhotoviteľ vykonal pri realizácii diela a uhradiť preukázateľné náklady za vykonané práce vrátane ušlého 
zisku. 



 

 
12.11  V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich 

do 30 dní od doručenia vyúčtovania. 
 
12.12  Odstúpením zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov z 

omeškania a náhradu škody. 
 
12.13  Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením 

povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 
 
12.14  Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť 

vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania. 
 
12.15  V prípade, porušenia povinnosti zhotoviteľom v zmysle ustanovení bodu 3.6 alebo 3.7  tejto zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške  500 € za každé porušenie 
povinnosti. 

 
12.16  V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora 

uvedenej v bode 3.11 tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do 
výšky 5.000 € a zároveň má nárok od zhotoviteľa na náhradu plnej výšky škody, v prípade, že oprávnený 
orgán verejnej moci uloží pokutu objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností zhotoiteľa podľa bodu 
3.11.    

 
Čl. 13. Ukončenie zmluvného vzťahu 
 
13.1  Zmluvný vzťah môže zaniknúť týmito spôsobmi : 

a) splnením, t.j. riadnym dokončením a odovzdaním diela zo strany zhotoviteľa, ako aj prevzatím diela a 
zaplatením ceny zo strany objednávateľa, 
b) písomnou dohodou, 
c) okamžitým odstúpením od zmluvy objednávateľom, v prípade zistenia nesplnenia povinnosti v zmysle bodu 
3.11 tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. jeho subdodávateľom kedykoľvek počas trvania dohody, 
d) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana 
je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a 
povinnosti  strán zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od 
zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve na odstránenie 
nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany 
v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej vety považuje 7 
kalendárnych dní. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade dosiahnutia maximálnych 
limitov zmluvných pokút uvedených v čl. 12, bod 12.2, 12.3 a 12.6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od 
zmluvy v prípade dosiahnutia maximálnych limitov zmluvných pokút uvedených v čl. 12 bod 12.1.  

 
13.2  Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak : 

a) v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý 
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať 
záujem na plnení povinností pri takom porušení  zmluvy, 
b) počas trvania zmluvy zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ prestane spĺňať podmienky osobného 
postavenia alebo  finančného a ekonomického postavenia  alebo technickej, prípadne odbornej spôsobilosti 
v zmysle § 32 až § 35 ZVO a súvisiacich ustanovení v zmysle citovaného zákona, 
c) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok 
sa považuje: 
• nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke 
kvalitatívnej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne a/alebo množstve, 
•  skutočnosť, ak je zhotoviteľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu 
vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, ktorá by 
mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností,   
• postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybne k 
vadnému plneniu zmluvy, 



 

d) vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu plnenia písomne upozornený a ktoré 
zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu 
objednávateľ poskytol; 
e) zhotoviteľ bez dôvodného ospravedlnenia nepokračuje v plnení svojho záväzku 
f) ak zmluva nemala byť uzatvorená so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti 
vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie 
v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.  
 

13.3  Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti  strán vyplývajúce zo zmluvy, a to s 
účinkami ex nunc. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania. 

 
13.4  V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia realizácie zo strany objednávateľa je objednávateľ 

povinný prevziať všetko, čo zhotoviteľ vykonal pri realizácii diela a uhradiť preukázateľné náklady za 
vykonané práce vrátane ušlého zisku. 

 
13.5  V prípade, že dôjde k predčasnému skončeniu zmluvného vzťahu z dôvodov na strane zhotoviteľa, je 

objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.  
 
13.6  Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, 

bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od 
zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy. 

 
13.7  Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu 

vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo 
k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy 
objednávateľa.  

 
13.8  V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy 

zrealizovanú časť diela prechádzajú na objednávateľa.  
 
13.9  V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným 

v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté už zo splnených zmluvných 
povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností. 

 
 

Čl. 14. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 
 

14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považuje výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo 
kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpečiť a po jej vzniku primerane 
vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni 
vykonávať jeho povinnosti. 

 
 
Čl. 15. Ostatné ustanovenia 
 

15.1  Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto zmluvy preukázať  uzatvorenie poistenia: 
a) stavebno –montážneho poistenia ( CAR/EAR) na dobu realizácie diela pre prípad zničenia alebo 

poškodenia diela, v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na 
zmluvnú cenu diela a umožňovať znovu vybudovanie diela, 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom 
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela zhotoviteľa. 

Zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania tejto zmluvy. 
 

15.2  Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv 
je zhotoviteľ povinný predložiť do 10 dní po podpise tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží 
objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv ani do 30 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy, 
je objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na 



 

svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú obdobnú 
poistnú zmluvu ako má zhotoviteľ voči objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. 
 

15.3  Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných 
udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela 
oprávnený požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

 
15.4  Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 

partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú 
na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy. 
 

15.5  Zhotoviteľ je povinný obstarať všetky potrebné úradné povolenia k zhotoveniu diela s výnimkou tých 
povolení, ktoré podľa platných právnych predpisov je povinný obstarať objednávateľ. 

 
15.6  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť 

predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá 
zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu príslušnému súdu. 
Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky. 

 
15.7  Zhotoviteľ prehlasuje, že po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy realizovať 

podľa objednávateľom predložených technických požiadaviek a súvisiacej  dokumentácie, dôkladne sa s 
nimi oboznámil a nemá voči nim žiadne výhrady. 

 
15.8  Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 

5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa  vyplývajúcich z § 17 
Obchodného zákonníka týkajúcich  sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  
sa práva  na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí 
ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré zhotoviteľ náležite 
označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, 
ktoré neboli zverejnené. 

 
15.9  Ak pri vykonávaní diela dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby 

alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, je zhotoviteľ povinný ohlásiť tento 
nález bez zbytočného odkladu príslušným úradom v zmysle § 127 stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.  

 
 
Čl. 16. Záverečné ustanovenia 
 
16.1  Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými 
predpismi Slovenskej republiky. 
 

16.2  Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho 
identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, 
príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých 
zákonov v platnom znení,  a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny.  

 
16.3  Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výhradne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO výlučne 

písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. Číslovanie dodatkov zabezpečí objednávateľ.  
Písomný dodatok zmluvy nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k zmene identifikačných údajov zhotoviteľa 
za predpokladu, že zhotoviteľ dodrží podmienky uvedené v bode 16.2 tohto článku.  

 
16.4  Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť 

svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa poveriť 
vykonaním časti diela subdododávateľov v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou.  



 

 
16.5  Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej  len 

„písomností) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy 
uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo 
odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná 
na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

 
16.6  Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým 

dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou 
nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru 
zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

 
16.7  Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy  a 

súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením  svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, 
vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode 
informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného 
tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.  

 
16.8  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť nadobúda podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

 
16.9  Súčasť zmluvy tvoria tri prílohy zmluvy: 

Príloha  č. 1 Rozpočet stavby 
          Príloha č. 2 Harmonogram postupu stavebných  prác 
         Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov  
 
16.10 Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží  4 rovnopisy a zhotoviteľ 2 

rovnopisy.  
 
16. 11 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a 

potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani 
za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  

 
V Prešove, dňa 28.02.2019                                 V Bratislava, dňa 20.02.2019 
 
Za objednávateľa:                                                                         Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 ..................v.r..........................................     ............v.r........................ 
Ing. Marcel Horváth,       Mgr. Roman Guniš, 
Poverený vedením SÚC PSK      člen prestavenstva a generálny riaditeľ 
(na základe splnomocnenia z Dohody 
 o spolupráci zo dňa 30.7.2018)    
 
 
 
          ...........v.r........................ 
          Ing. Martin Valko, 
          riaditeľ závodu Prešov 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 24.05.2019 (prvé zverejnenie SÚC PSK 01.03.2019) 
Táto zmluva nadobúda platnosť:  28.02.2019 
Táto zmluva nadobúda účinnosť: 02.03.2019 


