¢islo zhotovitela: 9018-00

Cislo z registra zmlav U PSK: 141/2016/00D
ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatela:

uzatvorena podla ust. 8 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsSich predpisov a v zmysle 8 3 ods. 4 zakona €islo 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov

11

1.2

Objednavate I
Obchodné meno
Sidlo

Statutarny organ

ICO
DIC
Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)

(dalej len ,zmluva®)

Cl.1
Zmluvné strany

PreSovsky samospravny kraj
(dalej len ,PSK®)

Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
MUDr. Peter Chudik, predseda

37 870475

2021626332

Statna pokladnica

SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Osoby opravnené rokova t' vo veciach:
- zmluvnych a realizaényct : Vladimir Kozak, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK

- ekonomickych
Pravna forma

Zhotovite I
Obchodné meno
Sidlo

Pravna forma

Statutarny organ
zastupené:

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
ICO

DIC

IC DPH

Telefon / fax
e-malil

Ing. Méria Holikové4, PhD., ved.odboru financii PSK
vySSi lzemny celok
(dalej len ,objednavatel*)

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava
Akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel:
Sa, Vlozka €islo: 378/B
Predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkas,
predseda predstavenstva
. agenerdlny riaditel a.s.
Ing. Igor Jakubik, podpredseda
predstavenstva a vyrobny riaditel
Ing. Martin Sutka, &len predstavenstva
a ekonomicky riaditel

: VUB, a.s. pobocka Bratislava
: SK61 0200 0000 0000 24402012
: 3132200
: 2020524770
SK2020524770

: 02/50234 111; 051/7562811
. skuban@dopravoprojekt.sk




2.1

2.2

2.3

2.4

Osoby opravnené rokova t' za zhotovite la:
- vo veciach zmluvnych . Ing. Igor Jakubik, podpredseda
predstavenstva a vyrobny riaditef
Ing. Dusan Skuban, riaditel divizie PreSov
- vo veciach technickych . Ing. Jan Parifak
- vo veciach ekonomickych :Ing. Martin Sutka, ¢len predstavenstva
a ekonomicky riaditel

(dalej len ,zhotovitel)

Cl.2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo - vypracovanie
projektovej dokumentacie v stupni dokumentécie pre realizaciu stavby (DRS), ktora
vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP) a vykon &innosti autorského
dozoru pocas celej doby realizacie prac na stavebnom diele (dalej aj ,dielo®)
zhotovitefom v rozsahu podla podmienok verejného obstardvania pre objednavatela k
stavbe: ,I1/534 Poprad-Stary Smokovec" a zavazok objednavatela zaplatit
zhotovitelovi cenu za vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje
projektova dokumentaciu vo vlastnom mene, na viastnu zodpovednost.
Rozsah diela Specifikovany v prilohe €. 1 ,Technicka a cenova Specifikacia“ je
nasledovny:
« dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS) a pre ponuku (DP) - 10 sad;
e vsade ¢.1 az ¢.4 s rozpoCtom stavby, sada €.1 az €.10 s vykazom vymer a vo
forméate *.xls;
« elektronicka forma — spracovany elaborat kompletnej DRS v digitalnom tvare
na CD — subory vo formate *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt.
Zhotovitel sa dalej zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, bude
vykondavat Cinnost autorského dozoru vo vlastnom mene, na vlastnli zodpovednost.

V ramci autorského dozoru je zo strany zhotovitela nevyhnutné zabezpecit nasledovné

éinnosti:

- UCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,
- kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s dokumentéciou na ponuku, na poZiadanie

objednéavatela,

- sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat

dodrziavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentécii, vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméch,

- vyjadrovat’ sa k navrhom zhotovitela na pripadne zmeny projektovej dokumentacie pocas

realizacie stavby, z technického i technologického hladiska

- zUCastiovat sa na konani na zmeny stavby pred dokon¢enim,
- vyjadrovat’ sa k poZiadavkdm zhotovitela na tzv. naviac préace, t.j. prace nad rozsah

stanovenych v projektovej dokumentacii,

- Uc¢ast' na operativnych a kontrolnych drioch stavby,
- UCast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti, v stulade s dohodnutymi, alebo

vSeobecne platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,

- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutocnostou zistenou pri zemnych

pracach a v pripade odliSnych vysledkov v spolupréci so Specialistom pre
statiku/geotechniku prijimat navrh doplnkovych rieSeni,

- na poZiadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajlcich zo spracovanej a

schvalenej projektovej dokumentacie zuc¢astnit sa na kontrole a preberani
konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukcii resp. konstruk&nych prvkov, ktoré su



rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zakladovych Skar,
podloZia, vystuZze, vitanych a baranenych pilét, atd'.,

- na z&klade zistenych skuto€nosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a

technologickych postupov,

- v pripade potreby predkladat stanoviska a vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami

vyplyvajucimi z vyhotovenych projektovych dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v

projektovej dokumentacii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom
vymer,

- na vyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit' na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych

pripadoch do 24 h,

- v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov

autorsky dozor je povinny dodat’ svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom
podla zlozZitosti rieSeni,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a ndvrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,
- je povinny odsuhlasit dokumentaciu skuto&ného realizovania stavby (DSRS),
- zabezpe it vypracovanie zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.

2.5

2.6

2.7

2.8

Autorsky dozor bude vykonavany formou ob&asného autorského dozoru pocas
realizicie stavby a to od terminu odovzdania staveniska do terminu prevzatia
stavebného diela bez vad a nedorobkov. Predpokladana doba vystavby stavebného
diela - do 24 mesiacov.

Pri nutnosti u€asti autorského dozoru na pracovnych rokovaniach je objednéavatel
povinny oznamit’ termin a miesto rokovania minimalne 1 tyZzder vopred e-mailom prip.
postou zhotovitelovi — autorskému dozoru.

Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budi zaznamenévat’ do stavebného
dennika, listom alebo formou zaznamu z kontrolnych dni stavby.

Zaznamy bude zapisovat zo strany zhotovitela len pracovnik povereny na vykon
autorského dozoru — Ing. Jan Parilak, tel. . +421 915 834 060

V pripade, Ze stavebny Urad alebo organ Statnej spravy alebo samospravy, pripadne
spravcovia sieti alebo iny Urad bude poZadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z
dbvodu nesplnenia jeho poZziadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentacie, a ak
projektova dokumentacia nebude schvélenia schopné v zmysle ich poZiadaviek a v
zmysle platnej legislativy je zhotovitel povinny tuto prepracovat alebo doplnit. Cena za
toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v
¢l. 3 Cena za dielo tejto zmluvy.

Zhotovitel méze zabezpedit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac
prostrednictvom tretich oséb. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by
dielo vykonaval sam.

V pripade zameru realizovat nastup nového subdodéavatela a taktiez zameru
realizovat zmenu pévodného subdodavatela je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni
vopred predloZit objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela. Zhotovitel je
povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrzZiavat vSetky ustanovenia zak. ¢. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani suvisiacich predov3etkym s uplatfiovanim subdodavatelov.
Cestné vyhlasenie a zoznam subdodavatelov - podiel zakazky, doklady preukazujice
splnenie podmienok § 26 ods. 1 a zapis do registra konec¢nych uzivatefov vyhod podfa
8§ 45, 0ds.10 zékona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani subdodavatela uchovava
zhotovitel, na vyZiadanie objednavatela za u¢elom overenia splnenia podmienok
urenych zakonom ich predloZi do troch pracovnych dni v originaloch resp. v
overenych képiach dokumentov. Zisteny nesulad bude objednavatel povaZovat za
zavazné porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych pokut a
sankcii.



2.9

3.1

Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny
subdodéavatela(ov).
Cl.3
Cena za dielo

Cena za predmet zmluvy je stanovend na zaklade vysledku verejného obstaravania a
cenovej ponuky zhotovitel'a, v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsSich predpisov a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vySke

Cena DPH Cena celkom
Predmet zakazk celkom bez | vo vyske 20 | vratane DPH
y DPH % (v €)
(v€) (V€
Vypracovanie projektovej dokumentacie 42 694.20
v stupni (DRS), ktor& vyhovuje 35 578,50 7 115,70 ’
poZiadavkam (DP)
Vykon ¢&innosti autorského dozoru 2 054,28 410,86 2 465,14
Spolu 37 632,78 7 526,56 45 159,34

Cena celkom vratane DPH slovom: Styridsatpattisic jednostopatdesiatdevat euro,

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

tridsatStyri centov

Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je uvedena v prilohe &.1 — , Technicka a
cenova Specifikacia®, ktora tvori neoddelitelna prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho €asti je moZné uzatvorit
len na zéklade rozhodnutia rady v zmysle 8 10a ods. 4 zakona &. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstaravani.

Cena za vykon €innosti autorského dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran
podfla zakona €.18/1996 Z.z. O cenéch v zneni neskorsich predpisov je kone¢né a
zhotovitel v nej zohladnil vietky nalezitosti potrebné pre riadny vykon autorského
dozoru

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju rokovat o zmene ceny, ak by mala byt
spbsobena nezavisle od ich vble (napr. zmena colnych a danovych predpisov).

Cl. 4
Termin, miesto a spdsob plnenia

Termin vykonania diela - projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby (DRS) je do 60
kalendarnych dni odo dria nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo - spracovanu projektovd dokumentaciu - v
mieste sidla objednavatela, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy,
zastupcovi objednavatela opravneného rokovat v technickych veciach.

Zhotovitel vykona autorsky dozor pocas celej doby realizacie stavebnych prac na
stavebnom objekte - v mieste staveniska, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto
zmluvy.

Pri spracovani projektu stavby a v jeho zmenéch zhotovitel zohladnuje vSeobecné
zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zédkona ¢.
124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, 8§ 2 az 4 Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

VSetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prislusnej projektovej dokumentécii
musia spifat vlastnosti stanovené zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov., v zneni
neskorsich predpisov a technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnatra SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa



5.1
52

5.3

54

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb v zneni Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 307/2007 Z.z..

ClL.5
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov objednévatela.
Cena za projektovi dokumentéciu bude uhradena na z&klade faktury vystavenej
zhotovitefom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani projektovych
dokumentécii v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.
Cena za vykon autorského dozoru bude uhradena na zaklade konecnej faktury
vystavenej zhotovitelom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani
stavebného diela zo strany buduceho zhotovitela diela — stavebnych prac, bez vad a
nedorobkov
Rozsahu vykonu autorského dozoru je uvedeny v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dia dorucenia faktury objednévatelovi. Cenu za
projektovd dokumentaciu a vykon autorského dozoru je objednavatel povinny zaplatit
bezhotovostnym prevodom na Uc¢et zhotovitela uvedeny v bode 1.1 tejto zmluvy. Za den
Uhrady ceny sa povazuje den odpisania penaznych prostriedkov z G¢tu objednavatela.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti dafiového dokladu,
objednéavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V
tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynat diiom nasledujicim po dni doruc¢enia
opraveného dokladu.

Cl. 6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vypracovat projektovi dokumentéciu podla poziadaviek
objednavatela, v dohodnutom termine, podfa platnych noriem a tejto zmluvy, dalej
podla podkladov objednavatela, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia
skutkového stavu objektu, ktory je predmetom stavby zhotovitelom.

Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat’ platnym slovenskym
technickym norméam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s
pravom Eurépskych spologenstiev a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa
prevzali eurépske normy.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentécie zvolat vyrobny vybor
s uréenymi zastupcami objednavatela priamo na stavbe za G¢elom posudenia
predloZzeného navrhu technického rieSenia a pripomienok najneskér 40 dni od terminu
acinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel predloZi vo vzdjomne dohodnutych terminoch zhotovitelovi potrebné
Udaje a podklady na vykonanie diela.

Objednavatel sa zavazuje, Zze na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela doda zhotovitelovi
aj doplriujuce podklady potrebné k vykonaniu diela a zabezpedi spolupbsobenie v
poZzadovanom rozsahu.

Cl. 7
Zaruéné podmienky a zodpovednos t

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentéacia Specifikovana v ¢l. 2 bod 2.1
tejto zmluvy bude vyhotovena podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektovej dokumentacie v sulade s ustanovenim 8§ 560
a nasl. Obchodného zakonnika; ak ide o vady spdsobené zanedbanim povinnosti
zhotovitela a je povinny tieto vady odstranit v lehote dohodnutej s objednavatelom.



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

Zhotovitel zodpovedé za vady, ktoré mé projektova dokumentécia v ¢ase jej
odovzdania objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak
boli spésobené poruSenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa
prejavia pocas realizacie stavby podla tejto projektovej dokumentéacie a ovplyvnia ju na
kvalite alebo zvy3eni realizacnych nakladov, ¢o spb6sobi napr. netplnost projektovej
dokumentécie, nesulad vykresovej asti s vykazom vymer a rozpoétom vynechanie
projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaruénej doby platia platné predpisy v SR. Zaru¢na doba zacina plynuat
driom odovzdania projektovych dokumentacii objednavatelovi uvedenym v preberacom
protokole a trva az do uplynutia 5 ro¢nej zaru¢nej doby na zrealizovanu stavbu podla
tejto projektovej dokumentécie.

Preberaci protokol musi obsahovat prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaSkou
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava
zakon ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢&. 260/2007 Z.z.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZzitim nevhodnych
podkladov, prevzatych od objednévatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej
primeranej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil
objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit’ pisomne
reklaméciu a dohodnut so zhotovitefom lehotu na odstranenie vady.

Ak ide o vadu, za ktoru zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné
odstranenie vady a zrealizovanie neodkladného ndhradného plnenia v poZadovanej
kvalite na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzajomne dohodnutej
s objednavatefom.

Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podla podmienok
uréenych v tejto zmluve. V takomto pripade nie je objednavatel v omeskani.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost, ktorych odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
zhotovitelovi budd uhradené na zaklade tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie pInt zodpovednost za Skody vzniknuté objednévatelovi v désledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

C.8
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Objednavatel zaplati zhotovitefovi zmluvnu pokutu za omesSkanie s Uhradou faktury vo
vySke 0,05 % z dIZznej sumy za kazdy den omeSkania Uhrady.

8.2 V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom

8.3

8.4

8.5

8.6

termine podla €l. 4 tejto zmluvy, zaplati objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z ceny diela, a to za kazdy i zac¢aty deri omeSkania odovzdania projektovej
dokumentécie.

Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznik& pravo na nadhradu
nékladov spojenych s uplatnenim pohladéavky vo vyske 40 €, a to bez potreby
osobitného upozornenia.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela pocas zaruénej doby v lehote podra €l. 7
bod 7.8 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny diela za predmet
zmluvy za kazdu vadu a za kazdy den omeSkania, a to aZz do dosiahnutia 10 % z
celkovej ceny diela.

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady predmetu zmluvy vyplyvajice z
uplatnenia zaru¢nych podmienok v uréenom termine, méze si objednavatel uplatnit
majetkové sankcie za neodstranenie vad v sume 100,- € za kazdy i zaCaty den
omeskania s odstranenim za kazdy nedostatok a vadu, po uplynuti dohodnutej lehoty
na odstranenie vady, a to aZz do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom, z dévodu, Ze postup alebo priebezny
vysledok realizicie diela zhotovitelom viedol preukéazatelne a nepochybne k vadnému



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

plneniu zmluvy aj napriek pisomnému upozorneniu, je objednavatel opravneny uplatnit
voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 20 % z celkovej ceny diela.

Zhotovitel zaplati objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z obstaravacich
nakladov projektovych prac (celkova cena dohodnuté v €l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade,
ak zvysenie obstaravacich nakladov realizacnych prac presiahne v désledku
nedostatku projektu 5 %. Zhotovitel prednostne zisti moznost zameny realiza¢nych
prac upravou projektového rieSenia, tak aby nedoslo k poniZeniu kvality diela.
Zhotovitel je povinny objednévatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spésobenu vadou
projektu. V tomto pripade vySka Skody reprezentuje hodnotu potrebnych stavebnych
prac na odstranenie preukazanej vady projektu.

Ak zhotovitel spdsobil porusenim povinnosti zaistenych zmluvnou pokutou
objednéavatelovi Skodu, objednavatel je opravneny pozadovat jej nahradu.

Ktorakolvek zmluvna strana je oprdvnena okamzite odstlpit od zmluvy, v pripade
podstatného porusenia zmluvy. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava
a povinnosti stran zo zmluvy.

V pripade, Ze dojde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia
objednévatela je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo
vySke 10 % z celkovej ceny diela.

Ak déjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez zavinenia
zhotovitela, bude zhotovitel fakturovat objednévatelovi prace rozpracované ku driu
zruSenia alebo odstupenia od zmluvy vo vySke podla rozsahu vykonanych prac na
predmete zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktora jej
poruSenim vznikla, a to ani vo vySke prevysujucej zmluvnu pokutu.

Dohodnutd cenu za vykon €innosti autorského dozoru méze objednavatel znizit o
nasledujice sankcie:

a) za neospravedinenu neucast autorského dozoru na kontrolnych droch stavby o 100,-
€ za kazdy kontrolny den

b) za nesplnenie dohodnutych terminov vyrieSenia technickych problémov stavby o
100,-€ za kazdy nesplneny termin

c) za neospravedlnenu neucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane
dohodnutych alebo v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych skusok o
100,-€, ak bol vyrozumeny o tom minimalne 1 tyZderi vopred
Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu ¢innost vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a zvy3enia prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.
Odstupenim objednavatela od zmluvy nezanik& narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a
nahrady Skody.
Cl.9
Zanik zmluvného pravneho vz tahu

Zmluvny pravny vztah zanika jednym z nasledovnych spdsobov:

a) Splnenim zavézkov obidvoch zmluvnych stran,
b) uplynutim doby viazanosti zmluvy/ terminu uréeného na vykonanie diela uvedeného v €l.

4, bod 4.1., prip. najskor ku diu pravoplatnosti rozhodnutia rady alebo za podmienok
uvedenych v pravoplatnom rozhodnuti rady Uradu pre verejné obstaravanie,

¢) dohodou,
d) vypovedou, pricom vypovedat zmluvu méze ktoradkolfvek zmluvna strana pisomnou

vypovedou v tyZdennej vypovednej lehote, ktora zacina plynat diiom nasledujucim po
dni doru€enia zmluvnému partnerovi,

e) okamzitym odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktorakolvek

9.2

zmluvnd strana je opravnena okamzite odstupit od zmluvy. Doru¢enim odstupenia od
zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti strdn zo zmluvy.
Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :



a) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak méarne uplynie dodato¢ne
stanovena lehota na plnenie,

b) poéas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifiat podmienky osobného postavenia, alebo
finan€ného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej sposobilosti
v zmysle 8§ 26 az § 28 zakona €. 25/2006 Z.z.,

¢) zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitela pInit
zmluvny zavazok sa povazuije:

[ Jnespdsobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine ,

[Jpostup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitefom, ktory vedie
preukazatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednéavatefom v priebehu realizicie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktord mu k tomuto U€elu objednavatel poskytol.

9.3 Dorugenim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce
z dohody, a to s U€inkami ex nunc. Odstupenie od dohody sa v3ak nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani
arokov z omeSkania.

Cl.10
Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znaSa nebezpedenstvo Skody na
zhotovenej veci. Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na
zhotovenej veci prechadza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy
objednéavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

10.2 Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost prijima pravna Uprava
podla 8 374 Obchodného z&konnika v platnom zneni.

10.3 Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylu€ujiuce zodpovednost, strana
ktora sa na takéto okolnosti bude chciet odvolat bude mat pravo odstupit od tejto
zmluvy.

10.4 Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najma bude
dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a
bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

10.5 Zhotovitel nesmie poskytnut dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu
objednéavatela.

10.6 Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, Ze budu vSetky informacie, zistené pri plneni
tejto zmluvy, povaZzovat za doverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejriovat ich vo
vztahu k tretim osob&m bez vzdjomného suhlasu po dobu 1 roka od nadobudnutia
acinnosti zmluvy.

Cl. 11
Zavere éné ustanovenia

11.1 Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlésit objednévatelovi vSetky zmeny o tdajoch
tykajucich sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., ato do 5
dni od uskuto¢nenia zmeny.

11.2 VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne uc€inky budd medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi doporu¢ene postou na adresy uvedené v
¢l. I tejto zmluvy. Pisomnost sa povaZzuje za doru¢enu driom, v ktorom ju adresat
prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti pracovny deri odo dria podania na poste,
ak sa uloZend zésielka zaslana na adresu podla predchadzajucej vety vrétila spat
odosielatelovi, i ked sa adresat o tom nedozvedel.



11.4 Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran a uc¢innost nadobuda v zmysle § 47a) zakona &. 40/1964 Z. z.
Obcianskeho zékonnika v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujucim po dni
zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

11.5 Zmluvu mozno menit alebo zrusit iba na zaklade vzajomne odsuhlasenych pisomnych
dodatkov obidvoch zmluvnych stran.

11.6 Vztahy zmluvnych strén, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika SR v plathom a u¢innom zneni a
dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade sporu je pre
jeho rieSenie prislusny sud v Slovenskej republike.

11.7 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnenéa bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej
strany previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na ind osobu.

11.8 Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Udajov potrebnych na realizaciu
tejto zmluvy a su€asne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich Udajov a tdajov nim
opravnenych fyzickych osbb, vratane osobnych informacii podla § 9 ods. 1 zkona €.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov (zakon o slobode informécii). Ziadna skutoénost,
obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani
povinnej mi¢anlivosti, okrem skuto&nosti zhotovitelom vyslovne oznacenych.

11.10 Této zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.

11.11 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s
obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato zmluva bola
vyhotovend na zaklade pravdivych tdajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak
jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o osvedcuju svojim podpisom

V PreSove, dna: 83.2016 V Bratislave, dna: 22.2.2016
Za objednavatela: Za zhotovitela:

.......... Vol creeenen Vel
MUDr. Peter Chudik Ing. Igor Jakubik

predseda PSK podpredseda predstavenstva

a vyrobny riaditel

............ AV R
Ing. Martin Sutka
¢len predstavenstva
a ekonomicky riaditel

Tato zmluva bola zverejnend dna: 09.03.2016

Tato zmluva nadobuda G€innost dra: 10.03.2016



