



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00156621
konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37870475
konajúci: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 09.02.2016
poštová adresa :
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Súkromná stredná odborná škola
sídlo: Dukelská 33, 087 01 Giraltovice
Slovenská republika
IČO: 00686506
konajúci: PaedDr. Martin Koššala, riaditeľ školy

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“).
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020J777 zo dňa 16.02.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach na praktickom vyučovaní

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021J777

Miesto realizácie projektu : Giraltovce

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC223-2016-14

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 999 415,17 EUR (slovom: deväťstodeväťdesiatdeväťtisíc štyristopätnásť eur sedemnášť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 949 444,41 EUR (slovom: deväťstoštyridsaťdeväťtisíc štyristoštyridsaťštyri eur štyridsaťjeden centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 49 970,76 EUR (slovom: štyridsaťdeväťtisíc deväťstosedemdesiat eur sedemdesiatšesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone

o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe súčasne aj elektronickú komunikáciu prostredníctvom ITMS2014+, ak Poskytovateľ neoznámí Prijímateľovi, že komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prioritne v elektronickej forme prostredníctvom ITMS2014+. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4. Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12

odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.

4.6 Zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne

záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
 - f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
 - h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
 - i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 - j) používaného systému financovania,
 - k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
 - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadala v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Ak ani v takto poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných

podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom

prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,

- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu
Príloha č. 4	Rozpočet Projektu
Príloha č. 5	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Prešove, dňa **27.03.2018**

Podpis: **v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.**, predseda Prešovského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Gíraltovciach, dňa **28.03.2018**

Podpis: **v. r. PaedDr. Martin Koššala**, riaditeľ školy

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 11.04.2018

Táto zmluva nadobúda účinnosť: 06.04.2018 (prvé zverejnenie v CRZ MPRV SR dňa 05.04.2018)

Príloha č. 1

Všeobecné zmluvné podmienky

číslo zmluvy IROP-Z-302021J777-223-14

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
 - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j.

musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas

prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančné medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným

dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná

spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania

po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítavať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti

Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 1 odsek. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť

schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicke, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku

napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.
6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 13 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola*

po podpise zmluvy o NFP, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany RO, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 a § 110 zákona o VO (§ 96 zákona č. 25/2006 Z. z.), tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda v súlade s článkom 4.3. a 15.1.2 Obchodných podmienok elektronického trhu účinnosť schválením verejného obstarávania zo strany poskytovateľa. Za moment schválenia verejného obstarávania sa rozumie ukončenie výkonu finančnej kontroly verejného obstarávania, resp. dátum zaslania správy z finančnej kontroly verejného obstarávania v zmysle § 22 odsek 6 zákona o finančnej kontrole a audite. Pri výkone základnej finančnej kontroly verejného obstarávania (finančná kontrola verejného obstarávania, ktorá sa vykonáva pred podpisom zmluvy o NFP) podľa § 7 zákona o finančnej kontrole a audite použije poskytovateľ postup ako pri finančnej kontrole verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný preukázateľne oznámiť nadobudnutie účinnosti zmluvy Dodávateľovi najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni doručenia správy z finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje

Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

26. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať

k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného

vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ,

t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho

z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie,

alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
- 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa,

s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré

ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivita a súčasne ak Prijímateľ nepožiadala o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadala, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,

- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadala o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly

od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takeého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako

sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa

k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa

- článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- h) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - j) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno g) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. i) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. Záväzné uplatnenie nároku poskytovateľa za sumu vrátenia NFP na základe odoslanej ŽoV zodpovedá zverejneniu ŽoV poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+, o čom je na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Prijímateľ informovaný

automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Predávkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadáním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

- a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je

oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétného prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov, pričom tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétného druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplyva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedených v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). .

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie

predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarováných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{lcl} \text{maximálna výška} & & \text{celková suma NFP} \\ \text{poskytnutej zálohovej} & = & 0,4 \times \frac{\text{celkový počet mesiacov realizácie}}{\text{platby}} \times 12 \end{array}$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona

o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarováných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom

z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené

Systemom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2

Predmet podpory NFP

číslo zmluvy IROP-Z-302021J777-223-14

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Gíraltovciach na praktickom vyučovaní.
Kód projektu:	302021J777
Kód ŽoNFP:	NFP302020J777
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK550900000000514 2201716	Slovenská sporiteľňa, a.s.	21.3.2018	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK550900000000514 2201716	Slovenská sporiteľňa, a.s.	21.3.2018	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Svidník	Giraltovce

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	Identifikátor (IČO):	00686506
-----------------	--------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 302J77700001 - Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SSOŠ v Gíraltovciach.
- 302J77700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SSOŠ v Gíraltovciach.

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Realizácia aktivity Publicita a informovanosť bude uskutočnená v intervale OD 06/2018 DO 11/2019. Náklady na jej realizáciu sú zahrnuté do rozpočtu projektu.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	236,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	Identifikátor (IČO):	00686506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J77700001 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SSOŠ v Gíraltovciach.		236
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J77700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SSOŠ v Gíraltovciach.		236

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	Identifikátor (IČO):	00686506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J77700001 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SSOŠ v Gíraltovciach.		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J77700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SSOŠ v Gíraltovciach.		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	Identifikátor (IČO):	00686506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J77700001 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SSOŠ v Gíraltovciach.		
			1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J77700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SSOŠ v Gíraltovciach.		
			1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	Identifikátor (IČO):	00686506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J77700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SSOŠ v Gíraltovciach.		
			2

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 112,0100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	Identifikátor (IČO):	00686506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J77700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SSOŠ v Gíraltovciach.		
			2 112,01

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	Identifikátor (IČO):	00686506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302J77700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SSOŠ v Giraltovcich.		
			0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	236,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	2,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 112,0100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA	Identifikátor (IČO):	00686506
		Výška oprávnených výdavkov:	999 415,17 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302J77700001 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SSOŠ v Gíraltovciach.	143 465,42 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	143 465,42 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302J77700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SSOŠ v Gíraltovciach.	847 816,15 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	847 816,15 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302J777P0001 - Podporné aktivity	8 133,60 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	300,00 €
	521 - Mzdové výdavky	7 833,60 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	999 415,17 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	949 444,41 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	49 970,76 €

Príloha č. 3

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu

číslo zmluvy IROP-Z-302021J777-223-14

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Názov prijímateľa: Súkromná stredná odborná škola
Názov projektu: Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Gíraltovciach na praktickom vyučovaní
Kód projektu /ITMS2014+/: 302021J777

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- o začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- o vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- o začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- o začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- o začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:
.....³

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V , dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uved'te **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uved'te názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uved'te **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 4

Rozpočet projektu

číslo zmluvy IROP-Z-302021J777-223-14

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 087 01 Giraltovece										
Názov projektu:	Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltoveciach na praktickom vyučovaní.										
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám										
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní										
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EU z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH	NIE		
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH TO = 6 - 8 - Neplatca DPH 1,0 = 7 - 8	(11)	(12)
aktivity č. 1. Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenie učebni praktického vyučovania na SSOŠ v Giraltoveciach.											
Materiálo-technické vybavenie	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	súbor	1,00	119 554,52	119 554,52	143 465,42	143 465,42	136 292,15	0,00		Cena bola stanovená na základe príloh č. 5 Vopov. Zoznam opätvených výdavkov na predikčanie PZ č. IROP-PO2-SZ223-PZ 2018-3. Cena materiálo-technického vybavenie učebni praktického vyučovania bola stanovená na základe preskúmaní iných cen. V rámci tejto aktivity dôjde k doplneniu materiálo-technického vybavenia učebni praktického vyučovania kuchár v budove internátu, pozostávajúca z kombinovaného chladáckeho a mraziaceho boxu zmrazovacieho z panelov z rozmeru 2000 x 2000 x 2000 mm, umývadly lanterov - kompletnej s opacovým čističom, vstupy, výstupy, dvierami, výťah, dvere, výťah

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity										250,00	300,00	300,00	285,00	0,00	
Interné riadenie projektu															
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)				
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	hodina	360,00	1,00	8,05	2,83	3 916,80	3 720,96	0,00	zabezpečený na základe dohody o vykonaní práce s fyzickou osobou; Činnosť projektového manažéra bude zameraná najmä na zabezpečenie	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednosťam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v				
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	hodina	360,00	1,00	8,05	2,83	3 916,80	3 720,96	0,00	zabezpečený na základe dohody o vykonaní práce s fyzickou osobou.Zabezpečuje vyhotovenie interných finančných predpisov, vedie účtovnú agendu, zodpovedá	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednosťam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v				
SPOLU Interné riadenie projektu													7 441,92	0,00	
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)										8 083,60	8 133,60	7 726,92	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)										834 151,58	999 415,17	949 415,17	949 444,41	0,00	

Podrobný položkový rozpočet (v EUR) - Príloha č. 4 IROP-Z-302021J777-223-14

Názov žiadateľa		Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, 087 01 Gíraltovce						
Názov projektu		Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Gíraltovciach na praktickom vyučovaní.						
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
Špecifický cieľ		2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenie učební praktického vyučovania na SSOŠ v Gíraltovciach.						
Zariadenie dielní								
1.	Sústruh na kov školský	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	5 665,83	5 665,83	5 665,83	0,00
2.	Zrovnávacia fréza na drevo	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 082,50	4 082,50	4 082,50	0,00
3.	Dlabačka	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 915,83	1 915,83	1 915,83	0,00
4	Odsávanie s filtrom a čistením	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00
5	Odsávanie s filtrom a čistením	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 831,67	1 831,67	1 831,67	0,00
6	Spodná fréza	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 332,50	2 332,50	2 332,50	0,00
7	sústruh na drevo s kopírovacím zariadením	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 615,86	1 615,86	1 615,86	0,00
8	Pásová píla	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 499,17	1 499,17	1 499,17	0,00
9	Stolná kotúčová píla	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 665,83	1 665,83	1 665,83	0,00
10	Formátovacia píla	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 999,17	2 999,17	2 999,17	0,00
11	hranová oscilačná brúska	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00
12	Hrúbkovacia fréza	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 665,83	1 665,83	1 665,83	0,00
Kuchynské vybavenie								
13.	Kombinovaný chladiaci a mraziaci box	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
14.	Umývačka tanierov - priechodzia, kompletná	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 977,00	4 977,00	4 977,00	0,00
15.	Konvektomat	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	9 483,00	9 483,00	9 483,00	0,00
16.	Dvojpášťový kotol elektrický	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	5 977,00	5 977,00	5 977,00	0,00
17.	Panvica na mäso, ryby, zeleninu a prílohy	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	16 128,00	16 128,00	16 128,00	0,00
18.	Elektrický sporák s elektrickou rúrou	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 722,00	3 722,00	3 722,00	0,00
19.	SET Zariadení studenej kuchyne	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00
20.	Set pracovných stolov a regálov	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
21.	Plynový sporák s elektrickou rúrou	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00
22.	Multifunkčná panvica	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00
23.	Univerzálny kuchynský robot	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00

P.Č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
24.	Konvektomat	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
25.	odsávač pár	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
26.	SET - zostava pracovných stolov a políc	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00
27.	Umývačka pohárov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00
Vybavenie prednáškovej miestnosti								
28.	tlačiareň s kopírkou a skenerom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	333,33	333,33	333,33	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SSOŠ v Gíraltovciach.						
SO 01 Internát								
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - prístavba	021 Stavby	m3	19,200	4,76	91,39	91,39	0,00
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepiivosť horniny	021 Stavby	m3	19,200	0,81	15,55	15,55	0,00
3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - prístavba	021 Stavby	m3	7,640	20,90	159,68	159,68	0,00
4	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatek k cene za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	7,640	5,90	45,08	45,08	0,00
5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - prístavba,OP,odvodnenie	021 Stavby	m3	47,420	12,92	612,67	612,67	0,00
6	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatek k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	47,420	0,73	34,62	34,62	0,00
7	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 - výťah	021 Stavby	m3	3,920	67,03	262,76	262,76	0,00
8	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	94,870	2,58	244,76	244,76	0,00
9	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	94,870	0,86	81,59	81,59	0,00
10	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	94,870	3,22	305,48	305,48	0,00
11	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	94,870	0,72	68,31	68,31	0,00
12	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	M3	47,030	6,25	293,94	293,94	0,00
13	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	47,030	0,76	35,74	35,74	0,00
14	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	021 Stavby	m3	47,030	6,87	323,10	323,10	0,00
15	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach - OP,základy,pod podkl.betón	021 Stavby	M3	31,150	3,34	104,04	104,04	0,00
16	Výplň odvodňovacích rebier do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom netriedeným - drenáž,OP	021 Stavby	M3	16,380	25,51	417,85	417,85	0,00
17	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m - drenáž	021 Stavby	m2	108,000	1,07	115,56	115,56	0,00
18	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 - prístavba	021 Stavby	m3	35,680	71,77	2 560,75	2 560,75	0,00
19	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	81,880	10,54	863,02	863,02	0,00
20	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	81,880	2,17	177,68	177,68	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
21	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	40,000	5,35	214,00	214,00	0,00
22	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200 - drenáž	021 Stavby	m2	118,800	0,66	78,41	78,41	0,00
23	Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15. atika ,murivo výtah.šachty na streche	021 Stavby	m3	4,210	124,56	524,40	524,40	0,00
24	Murivo nosné z tehál pálených s výplňou z expand.polystyr. - fahká sendvičová stena	021 Stavby	m3	2,640	227,59	600,84	600,84	0,00
25	Murivo vnútorných nosných stien z brúsených tehál pálených 25 Profi 375x250x249 mm P12 na maltu Profi. - výtah	021 Stavby	m3	4,730	130,31	616,37	616,37	0,00
26	Murivo obvodových stien z tepelnoizolačných tehál pálených brúsených 50 T Profi 248x500x249 mm P8 na maltu Profi - prístavba	021 Stavby	m3	36,680	214,11	7 853,55	7 853,55	0,00
27	Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1250 mm	021 Stavby	kus	24,000	17,19	412,56	412,56	0,00
28	Keramický preklad KP 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	kus	7,000	21,71	151,97	151,97	0,00
29	Keramický preklad KP 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	kus	5,000	28,80	144,00	144,00	0,00
30	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	021 Stavby	m3	0,500	91,51	45,76	45,76	0,00
31	Debnenie prekladu zhotovenie	021 Stavby	m2	5,670	14,63	82,95	82,95	0,00
32	Debnenie prekladu odstránenie	021 Stavby	m2	5,670	5,35	30,33	30,33	0,00
33	Priplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie)prekladov výšky nad 4 do 6 m	021 Stavby	m2	3,240	1,23	3,99	3,99	0,00
34	Výstuž prekladov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,078	1 183,92	92,35	92,35	0,00
35	Deliace priečky z tehál pálených brúsených 11,5 Profi 500x115x249 mm P8 na maltu Profi. - prístavba	021 Stavby	m2	23,050	20,89	481,51	481,51	0,00
36	Priečky z tvárnic porobetónových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.50, P4-500. - obmurovka rúr	021 Stavby	m2	11,020	10,72	118,13	118,13	0,00
37	Priečky z presných tvárnic porobetónových P2-500, 125 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu - jestv.objekt	021 Stavby	m2	5,220	16,44	85,82	85,82	0,00
38	Priečky z presných tvárnic porobetónových P2-500 PD, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu - jestv.objekt	021 Stavby	m2	115,240	15,06	1 735,51	1 735,51	0,00
39	Priečky z presných tvárnic porobetónových P2-500 PD, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu - jestv.objekt	021 Stavby	m2	5,800	19,04	110,43	110,43	0,00
40	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	1,350	169,25	228,49	228,49	0,00
41	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	021 Stavby	m2	17,060	27,28	465,40	465,40	0,00
42	Kompletné konštrukcie z betónu prostého tr.C 16/20, hr.nad 150 do 300mm - vaňa pre výtah	021 Stavby	m3	2,230	86,98	193,97	193,97	0,00
43	Debnenie komplet. konštr.neomietaných, plôch rovinných zhotovenie- vaňa pre výtah,OP	021 Stavby	m2	15,910	25,59	407,14	407,14	0,00
44	Debnenie komplet. konštr.neomietaných, plôch rovinných odstránenie	021 Stavby	m2	15,910	5,00	79,55	79,55	0,00
45	Výstuž komplet. konštr. z ocele 10505- vaňa pre výtah,OP	021 Stavby	t	0,426	1 043,51	444,54	444,54	0,00
46	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupej, železový tr.C 25/30 - prístavba	021 Stavby	m3	7,150	88,88	635,49	635,49	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
47	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	47,630	12,10	576,32	576,32	0,00
48	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	47,630	3,74	178,14	178,14	0,00
49	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	021 Stavby	m2	47,630	5,14	244,82	244,82	0,00
50	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	021 Stavby	m2	47,630	1,48	70,49	70,49	0,00
51	Výstuž stropov a klenieb, 10505	021 Stavby	t	0,281	1 168,04	328,22	328,22	0,00
52	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30- vence +ukončenie atiky	021 Stavby	m3	3,080	90,14	277,63	277,63	0,00
53	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	20,570	6,95	142,96	142,96	0,00
54	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	20,570	2,61	53,69	53,69	0,00
55	Výstuž stužujúcich pásov a vencov zo zvarovanej siete Kari	021 Stavby	t	0,268	1 000,64	268,17	268,17	0,00
56	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 - prístavba vonka vnútorné	021 Stavby	m3	3,030	101,98	309,00	309,00	0,00
57	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,154	1 300,71	200,31	200,31	0,00
58	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	6,250	18,87	117,94	117,94	0,00
59	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	6,250	3,72	23,25	23,25	0,00
60	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	13,110	17,87	234,28	234,28	0,00
61	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	13,110	4,24	55,59	55,59	0,00
62	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	196,120	3,12	611,89	611,89	0,00
63	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny	021 Stavby	m3	58,836	0,90	52,95	52,95	0,00
64	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	18,257	12,64	230,77	230,77	0,00
65	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	5,477	6,56	35,93	35,93	0,00
66	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	208,577	3,51	732,11	732,11	0,00
67	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	208,577	0,33	68,83	68,83	0,00
68	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	208,577	0,75	156,43	156,43	0,00
69	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	021 Stavby	m3	208,577	3,00	625,73	625,73	0,00
70	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	5,800	20,84	120,87	120,87	0,00
71	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	021 Stavby	M3	5,800	6,79	39,38	39,38	0,00
72	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so	021 Stavby	m2	276,310	0,43	118,81	118,81	0,00
73	Výplň odvodň.rebier do rýh výplne kamenivom hrubým drevným frakcie nad 16 do 63 mm	021 Stavby	M3	11,076	25,65	284,10	284,10	0,00
74	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	2,769	25,24	69,89	69,89	0,00
75	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	021 Stavby	m	55,380	9,60	531,65	531,65	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
76	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm - rigol	021 Stavby	m2	19,860	2,16	42,90	42,90	0,00
77	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - spev.plochy	021 Stavby	m2	256,450	4,21	1 079,65	1 079,65	0,00
78	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	021 Stavby	m2	231,150	4,26	984,70	984,70	0,00
79	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	021 Stavby	m2	231,150	0,28	64,72	64,72	0,00
80	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.60mm	021 Stavby	m2	231,150	10,85	2 507,98	2 507,98	0,00
81	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, AC 32 P hr.80 mm	021 Stavby	m2	231,150	13,30	3 074,30	3 074,30	0,00
82	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	021 Stavby	m2	25,300	14,41	364,57	364,57	0,00
83	Montáž odvodňovacieho žľabu uzavretého pre vysokú záťaž, svetlá šírka 500 do lôžka z betónu prostého triedy C25/30	021 Stavby	m	4,000	24,28	97,12	97,12	0,00
84	Zámková dlažba hr.6cm	021 Stavby	m2	25,553	13,20	337,30	337,30	0,00
85	Hydro BG BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž G NW 500, č. 0, s llatinovou hranou, bez spádu	021 Stavby	kus	4,000	329,00	1 316,00	1 316,00	0,00
86	Liatinový rošt NW 500, 500/547/25, SW 15/125, tr. D/E 400 kN (bez 4 x spoj.mat.)	021 Stavby	kus	8,000	163,78	1 310,24	1 310,24	0,00
87	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	kus	1,000	15,63	15,63	15,63	0,00
88	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	021 Stavby	m	110,300	6,54	721,36	721,36	0,00
89	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	021 Stavby	m3	4,412	86,17	380,18	380,18	0,00
90	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu C 10/12, 5	021 Stavby	m	33,100	7,98	264,14	264,14	0,00
91	Stĺpik dn60,dĺž.3m ku značke	021 Stavby	KUS	1,000	23,37	23,37	23,37	0,00
92	Dopravná značka tabuľky dopravné dodatkové	021 Stavby	kus	1,000	40,65	40,65	40,65	0,00
93	Dopravná značka zvislá reflexná	021 Stavby	kus	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
94	Obrubník betonový A Z-15	021 Stavby	kus	111,000	7,61	844,71	844,71	0,00
95	Žlabovka betónová TBM 1-60 30x62x8 cm	021 Stavby	KUS	110,000	2,64	290,40	290,40	0,00
96	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	345,436	2,05	708,14	708,14	0,00
97	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hrubá zatretá - prístavba	021 Stavby	m2	41,830	4,91	205,39	205,39	0,00
98	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	021 Stavby	m2	41,830	9,86	412,44	412,44	0,00
99	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá - prístavba	021 Stavby	m2	152,290	4,85	738,61	738,61	0,00
100	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	021 Stavby	m2	127,570	7,62	972,08	972,08	0,00
101	Penetračný náter vnút.stien a stropov a vonk.stien	021 Stavby	m2	1 309,890	1,13	1 480,18	1 480,18	0,00
102	Potiahnutie vnút.stien sklotextílnou mriežkou do lepidla - nové priečky a zamurovky jestv.objekt	021 Stavby	m2	300,140	3,65	1 095,51	1 095,51	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
103	Sierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	021 Stavby	m2	300,140	5,73	1 719,80	1 719,80	0,00
104	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.) - prístavba	021 Stavby	m	127,570	2,34	298,51	298,51	0,00
105	Vnútorná omietka cementová svetlíkov, výť. šachiet alebo nádržíek štuková plstou hladená - obslužný	021 Stavby	m2	23,500	11,26	264,61	264,61	0,00
106	Podhod pod omietku na zarovnanie rybinovitej drážky pri tehlových tvárniciach- prístavba	021 Stavby	m2	119,890	1,03	123,49	123,49	0,00
107	Farbenie vonkajšej omietky stien včítane podkladného náteru a pačokovania- prístavba a zamurovky	021 Stavby	M2	122,340	5,23	639,84	639,84	0,00
108	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá - zamurovky	021 Stavby	m2	2,450	5,94	14,55	14,55	0,00
109	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm - sokel	021 Stavby	m2	16,860	10,60	178,72	178,72	0,00
110	Vonkajšia omietka stien Termo, tepelnoizolačná, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.3 cm - prístavba	021 Stavby	m2	119,890	11,32	1 357,15	1 357,15	0,00
111	Potiahnutie vonkajších stien lepidlom a sklotextilnou mriežkou - sokel	021 Stavby	M2	16,860	3,69	62,21	62,21	0,00
112	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 lepený rámoivo s prikotvením, hr. izolantu 8cm - základy, sokel	021 Stavby	m2	51,300	35,87	1 840,13	1 840,13	0,00
113	Tesnenie spár obvodového plášt'a polyuretánovou penou - pod parapety	021 Stavby	M	15,000	2,54	38,10	38,10	0,00
114	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - 1 NP prístavby	021 Stavby	m3	1,700	106,59	181,20	181,20	0,00
115	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - podkl.betón prístavby, chodník	021 Stavby	m3	9,360	104,15	974,84	974,84	0,00
116	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm - podlaha 1 NP	021 Stavby	m3	1,700	9,65	16,41	16,41	0,00
117	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm - podkl.betón, chodník	021 Stavby	m3	9,360	2,42	22,65	22,65	0,00
118	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,306	1 130,50	345,93	345,93	0,00
119	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - pod podkl.betón, chodník	021 Stavby	m3	7,740	34,46	266,72	266,72	0,00
120	Samonivelizujúci poter hr.3mm	021 Stavby	M2	276,160	7,47	2 062,92	2 062,92	0,00
121	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm - prístavba 2.NP, výťahy	021 Stavby	m2	14,230	7,64	108,72	108,72	0,00
122	Penetračný náter LF Plus pod potery	021 Stavby	m2	276,160	1,05	289,97	289,97	0,00
123	Dlažba z betónových dlaždíc do cem malty MC-10 hr 40mm - okap, chodník, vonk. schody	021 Stavby	m2	29,500	31,68	934,56	934,56	0,00
124	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2,5m2	021 Stavby	kus	10,000	12,05	120,50	120,50	0,00
125	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 2,5-4m2	021 Stavby	kus	2,000	14,49	28,98	28,98	0,00
126	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 4-10m2	021 Stavby	kus	1,000	20,67	20,67	20,67	0,00
127	Osadenie oceľového, plastového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	021 Stavby	kus	28,000	9,40	263,20	263,20	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
128	Osadenie oceľového, plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m ²	021 Stavby	kus	3,000	11,97	35,91	35,91	0,00
129	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	021 Stavby	m	15,000	4,01	60,15	60,15	0,00
130	Oprava omietok stropov v množstve do 50 % štukových - jestv. stropy	021 Stavby	m ²	239,230	7,34	1 755,95	1 755,95	0,00
131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových - jestv. steny	021 Stavby	m ²	413,700	6,26	2 589,76	2 589,76	0,00
132	Zárubeň oceľová CgU 600/1970	021 Stavby	KUS	11,000	20,91	230,01	230,01	0,00
133	Zárubeň oceľová CgU 700/1970	021 Stavby	KUS	3,000	22,41	67,23	67,23	0,00
134	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	021 Stavby	KUS	8,000	23,90	191,20	191,20	0,00
135	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	021 Stavby	KUS	5,000	25,99	129,95	129,95	0,00
136	Zárubeň oceľová CgU 1450/1970	021 Stavby	KUS	2,000	43,32	86,64	86,64	0,00
137	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m ²	147,440	1,85	272,76	272,76	0,00
138	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1041	021 Stavby	m ²	147,440	1,28	188,72	188,72	0,00
139	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m - šachta výtahu	021 Stavby	m ²	2,400	3,08	7,39	7,39	0,00
140	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	021 Stavby	m ²	147,440	1,30	191,67	191,67	0,00
141	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m ²	147,440	1,19	175,45	175,45	0,00
142	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	021 Stavby	m ²	147,440	0,46	67,82	67,82	0,00
143	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	021 Stavby	m ²	35,850	4,31	154,51	154,51	0,00
144	Osadenie schodiskového zábradlia v kamenných stupňoch	021 Stavby	kus	40,000	3,70	148,00	148,00	0,00
145	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, - 0,19600t	021 Stavby	m ²	53,760	2,16	116,12	116,12	0,00
146	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t	021 Stavby	M2	15,250	2,75	41,94	41,94	0,00
147	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m ² -pre výťah, miest.kde je guľička	021 Stavby	m ³	3,880	58,39	226,55	226,55	0,00
148	Ostrárenie lepidla na dlažbu z bet.podkladu	021 Stavby	M2	15,530	1,35	20,97	20,97	0,00
149	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m ² -0,020 t	021 Stavby	M2	15,530	1,24	19,26	19,26	0,00
150	Príkresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	021 Stavby	m ²	1,220	4,60	5,61	5,61	0,00
151	Príkresanie rovných ostiení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	021 Stavby	m ²	7,810	21,25	165,96	165,96	0,00
152	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m ²	021 Stavby	kus	28,000	0,59	16,52	16,52	0,00
153	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06300t	021 Stavby	m ²	7,310	6,04	44,15	44,15	0,00
154	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m ² , -0,05400t	021 Stavby	m ²	14,530	4,43	64,37	64,37	0,00
155	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m ² - 0,076 t	021 Stavby	M2	33,400	6,80	227,12	227,12	0,00
156	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m ² - 0,063 t	021 Stavby	M2	8,700	5,27	45,85	45,85	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
157	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	0,930	40,25	37,43	37,43	0,00
158	Vybúranie otvorov v betónových priechkach a stenách plochy do 0,25 m2 hrúbky do 150 mm	021 Stavby	kus	1,000	12,26	12,26	12,26	0,00
159	Vybúranie otvoru v betónových priechkach a stenách plochy do 1 m2, akejkolvek hr., -2,20000t	021 Stavby	m3	0,310	219,32	67,99	67,99	0,00
160	Vybúranie otvoru v betónových priechkach a stenách plochy do 4 m2, akejkolvek hr., -2,20000t	021 Stavby	m3	3,940	145,52	573,35	573,35	0,00
161	Výsekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	kus	4,000	3,57	14,28	14,28	0,00
162	Výsekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	021 Stavby	m	5,400	5,55	29,97	29,97	0,00
163	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	021 Stavby	m	31,850	4,97	158,29	158,29	0,00
164	Demontáž vnútorného parapetu dreveného,plastového,ka menina	021 Stavby	M	18,140	0,63	11,43	11,43	0,00
165	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	021 Stavby	m2	19,120	2,71	51,82	51,82	0,00
166	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	46,743	11,20	523,52	523,52	0,00
167	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	888,117	0,40	355,25	355,25	0,00
168	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	46,743	7,32	342,16	342,16	0,00
169	Poplatok za uloženie vyburanej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	021 Stavby	T	46,743	23,04	1 076,96	1 076,96	0,00
170	Čistenie budov	021 Stavby	m2	276,160	1,25	345,20	345,20	0,00
171	Demontáž oplechovania parapetov rŠ od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	18,140	0,90	16,33	16,33	0,00
172	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti nad 1,5 m2, -0,02400t - umakart.steny	021 Stavby	m2	52,510	2,62	137,58	137,58	0,00
173	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	021 Stavby	m2	52,510	0,83	43,58	43,58	0,00
174	Demontáž obloženia stien, palub.doskami, - 0,01000t - steny.obloženie potrubia	021 Stavby	m2	124,670	5,01	624,60	624,60	0,00
175	Demontáž obloženia stien, podkladových roštov, -0,00800t	021 Stavby	m2	124,670	0,75	93,50	93,50	0,00
176	Demontáž vnútorných parapetov -0,00200t	021 Stavby	M	18,140	0,86	15,60	15,60	0,00
177	Demontáž kuchynskej linky drevenej -0,13100t	021 Stavby	ks	1,000	27,00	27,00	27,00	0,00
178	Demontáž oceľových mreží -0,01300t	021 Stavby	M2	12,800	3,65	46,72	46,72	0,00
179	Odstránenie lepidla po demontáži povlakových podláh	021 Stavby	m2	226,470	0,34	77,00	77,00	0,00
180	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky vr.soklíkov, -0,00100t	021 Stavby	m2	226,470	1,20	271,76	271,76	0,00
181	Hasiaci prístroj prenosný práškový s náplňou 6kg	021 Stavby	KUS	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
182	Hasiaci prístroj prenosný vodný V9	021 Stavby	KUS	3,000	41,00	123,00	123,00	0,00
183	Hasiaci prístroj prenosný snehový S5	021 Stavby	KUS	4,000	49,20	196,80	196,80	0,00
184	Vybúranie jestv.strechy pre osobný výťah	021 Stavby	€	1,000	265,00	265,00	265,00	0,00
185	Osobný výťah so šachtou s dovozom a montážou	021 Stavby	€	1,000	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
186	Obslužný výťah s dovozom a montážou	021 Stavby	€	1,000	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00
187	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	T	319,333	25,33	8 088,70	8 088,70	0,00
188	Náter hydroizolácie	021 Stavby	M2	227,930	0,47	107,13	107,13	0,00
189	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne - prístavba.výťah	021 Stavby	m2	41,220	4,89	201,57	201,57	0,00
190	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle - výťah	021 Stavby	m2	8,050	5,99	48,22	48,22	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
191	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	021 Stavby	m2	41,220	1,30	53,59	53,59	0,00
192	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	021 Stavby	m2	41,220	1,57	64,72	64,72	0,00
193	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle	021 Stavby	m2	8,050	2,15	17,31	17,31	0,00
194	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	021 Stavby	m2	8,050	2,32	18,68	18,68	0,00
195	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1 935,416	0,0300	58,06	58,06	0,00
196	Tekutá 1-zložková fólia pre vlhké priestory a sprchy	021 Stavby	kg	342,000	3,15	1 077,30	1 077,30	0,00
197	Hydroizolačná fólia 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna	021 Stavby	m2	57,100	3,99	227,83	227,83	0,00
198	Geotextília PP 300, netkaná 300g/m2	021 Stavby	M2	108,400	1,10	119,24	119,24	0,00
199	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi prítav. NAIP na celej ploche s vyvedením na atiku - výťah	021 Stavby	m2	12,300	3,29	40,47	40,47	0,00
200	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou položenou voľne - prístavba	021 Stavby	m2	21,170	1,67	35,35	35,35	0,00
201	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovaním spoju s vyvedením na atiku prístavba	021 Stavby	m2	35,920	3,75	134,70	134,70	0,00
202	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy s vyvedením na atiku	021 Stavby	M2	35,920	1,86	66,81	66,81	0,00
203	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie ochrann. vrstvy s vyvedením na atiku	021 Stavby	M2	35,920	2,03	72,92	72,92	0,00
204	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ukončovacia lišta	021 Stavby	M	18,000	4,59	82,62	82,62	0,00
205	Príťaženie izolácie krytiny násypom z kameniva frakcie 16/32 mm hrúbky 60 mm na plochej streche so sklonom do 10°	021 Stavby	m2	21,170	2,50	52,93	52,93	0,00
206	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	868,203	0,0310	26,91	26,91	0,00
207	Parotesná reflexná fólia JF 170 Špeciál N AI vč.obojstr.pásky - prístavba	021 Stavby	M2	24,350	1,64	39,93	39,93	0,00
208	Hydroizolačná strešná 810 fólia 1,50 mm šedá	021 Stavby	M2	41,310	4,48	185,07	185,07	0,00
209	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 32-63 tr. B la	021 Stavby	M3	1,300	7,16	9,31	9,31	0,00
210	Pásky ťažké asfaltové g 200 s 40 - výťah	021 Stavby	m2	14,150	4,31	60,99	60,99	0,00
211	Geotextília PP 300, netkaná 300g/m2	021 Stavby	M2	79,030	1,10	86,93	86,93	0,00
212	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová,prístavba,šachta výťahu	021 Stavby	m2	29,240	0,65	19,01	19,01	0,00
213	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien,lepením celoplošne rohoží,dosiek,pásov - šachta výťahu,atika, výťah.steny na streche	021 Stavby	M2	34,090	2,28	77,73	77,73	0,00
214	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prílep. asfaltom bod - 2x výmera - prístavba,výťah	021 Stavby	m2	74,710	2,75	205,45	205,45	0,00
215	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	2 157,041	0,0160	34,51	34,51	0,00
216	Fólia z pvc na prekrytie tepelnej izolácie s položením	021 Stavby	M2	29,120	1,05	30,58	30,58	0,00
217	Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 40mm - výťah šachta	021 Stavby	m2	12,570	9,16	115,14	115,14	0,00
218	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S - strecha	021 Stavby	m3	2,230	173,45	386,79	386,79	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
219	Samozhášavý podlahový polystyrén PSE S hr.100mm - prístavba podlaha,steny atiky	021 Stavby	M2	48,920	10,00	489,20	489,20	0,00
220	Samozhášavý polystyrén EPS S 150hr.150mm - prístavba 2x výmera strechy	021 Stavby	M2	44,460	15,00	666,90	666,90	0,00
221	Tepelnoizolačný pás Plus sklená vlna hrúbka 140 mm - steny výtahu	021 Stavby	m2	5,030	9,45	47,53	47,53	0,00
222	Tepelnoizolačný pás Plus sklená vlna hrúbka 150 mm - strecha výtahu 2x výmera	021 Stavby	m2	11,760	10,15	119,36	119,36	0,00
223	CERPANIE VODY DO 10M DO 500L/MIN	021 Stavby	hod	240,000	2,96	710,40	710,40	0,00
224	POHOTOVOST CERP DO 10M DO 500L/MIN	021 Stavby	deň	5,000	1,96	9,80	9,80	0,00
225	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	129,030	21,70	2 799,95	2 799,95	0,00
226	Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	129,030	2,98	384,51	384,51	0,00
227	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 1-2 do 100 m3	021 Stavby	m3	12,000	18,50	222,00	222,00	0,00
228	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	021 Stavby	m3	12,000	2,68	32,16	32,16	0,00
229	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	65,000	3,94	256,10	256,10	0,00
230	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	65,000	0,90	58,50	58,50	0,00
231	ZVISLE PREMIEST VÝKOPU 1-4 DO 2,5M	021 Stavby	m3	141,030	2,84	400,53	400,53	0,00
232	VODOR PREM VYK Z RYH PS DO 5000M	021 Stavby	m3	63,250	16,18	1 023,39	1 023,39	0,00
233	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	63,250	5,45	344,71	344,71	0,00
234	ULOŽENIE SYPANINY NA SKLADKU	021 Stavby	m3	63,250	0,96	60,72	60,72	0,00
235	ZASYP ZHUT.JAM,RYH,SACH.OKOL O OBJ.	021 Stavby	m3	77,780	3,46	269,12	269,12	0,00
236	Betón prostý tr.B30(C 25/30) podlaha+LT2	021 Stavby	m3	8,700	141,00	1 226,70	1 226,70	0,00
237	Kari siet' pre LT-2	021 Stavby	kus	5,000	15,40	77,00	77,00	0,00
238	LOŽKO VÝKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU	021 Stavby	m3	51,250	32,04	1 642,05	1 642,05	0,00
239	BLOK B VÝKOP B 10	021 Stavby	m3	0,050	94,95	4,75	4,75	0,00
240	DEBNEN BLOKU V OTVORENOM VÝKOPE	021 Stavby	m2	5,000	9,40	47,00	47,00	0,00
241	Izol. styk lepený Z PODLAHOU	021 Stavby	kus	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
242	Vŕtanie otvor. jadrové - korunkové, diamant. do žel.bet. stien	021 Stavby	dm3	25,000	19,00	475,00	475,00	0,00
243	Demolácia podlahy betonovej	021 Stavby	m3	2,820	79,00	222,78	222,78	0,00
244	Sadrokartón RIGIPS doska + uchytý komplet	021 Stavby	m2	64,000	32,50	2 080,00	2 080,00	0,00
245	PRES HMOT RUR PLAST A SKLOLAM OV	021 Stavby	t	118,467	28,30	3 352,62	3 352,62	0,00
246	Šachta univerzálna DN 400 + poklop	021 Stavby	kus	1,000	328,00	328,00	328,00	0,00
247	Šachtova, DN 300 + poklop	021 Stavby	kus	2,000	195,00	390,00	390,00	0,00
248	Bod napojenia - Oprava kam. potrubia, krátenie rúr do DN 250	021 Stavby	kus	4,000	4,65	18,60	18,60	0,00
249	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	021 Stavby	m	10,000	4,90	49,00	49,00	0,00
250	Záves stropný	021 Stavby	kus	35,000	3,80	133,00	133,00	0,00
251	Konzola	021 Stavby	kus	10,000	4,68	46,80	46,80	0,00
252	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	021 Stavby	m	66,000	15,40	1 016,40	1 016,40	0,00
253	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	021 Stavby	m	58,000	19,50	1 131,00	1 131,00	0,00
254	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	021 Stavby	m	20,800	25,00	520,00	520,00	0,00
255	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	021 Stavby	m	3,000	27,50	82,50	82,50	0,00
256	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 250/7,7	021 Stavby	m	33,800	53,00	1 791,40	1 791,40	0,00
257	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	021 Stavby	m	8,000	10,85	86,80	86,80	0,00
258	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	021 Stavby	m	15,000	10,00	150,00	150,00	0,00
259	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1,8	021 Stavby	m	7,000	11,09	77,63	77,63	0,00
260	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 40x1,8	021 Stavby	kus	10,000	2,85	28,50	28,50	0,00
261	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 50x1,8	021 Stavby	kus	9,000	2,94	26,46	26,46	0,00
262	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 110x2,3	021 Stavby	kus	12,000	3,96	47,52	47,52	0,00
263	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100	021 Stavby	kus	3,000	5,79	17,37	17,37	0,00
264	Podlahové vpusty kyselinovzd. bez zapach. uz. DN 100	021 Stavby	kus	4,000	44,00	176,00	176,00	0,00
265	Strešné vtoky PP pre ploché strechy zvislý odtok DN 110	021 Stavby	kus	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
266	Lapače strešných spavenín liatinové DN 100	021 Stavby	kus	1,000	49,50	49,50	49,50	0,00
267	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	021 Stavby	kus	2,000	19,80	39,60	39,60	0,00
268	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	021 Stavby	m	58,400	1,79	104,54	104,54	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
269	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	59,986	1,70	101,98	101,98	0,00
270	Vpust uličný 305x500 bočná - komplet	021 Stavby	kus	1,000	271,00	271,00	271,00	0,00
271	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	021 Stavby	m	38,000	12,00	456,00	456,00	0,00
272	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	021 Stavby	m	41,000	14,00	574,00	574,00	0,00
273	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	021 Stavby	m	26,000	16,40	426,40	426,40	0,00
274	Potrúbie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	021 Stavby	m	25,000	18,20	455,00	455,00	0,00
275	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	021 Stavby	m	15,000	1,93	28,95	28,95	0,00
276	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50	021 Stavby	m	10,000	2,99	29,90	29,90	0,00
277	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 15 polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	27,000	6,40	172,80	172,80	0,00
278	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	85,000	6,50	552,50	552,50	0,00
279	Potrúbie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	1,000	7,80	7,80	7,80	0,00
280	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	65,000	1,30	84,50	84,50	0,00
281	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	126,000	1,85	233,10	233,10	0,00
282	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	27,000	1,95	52,65	52,65	0,00
283	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	021 Stavby	m	32,000	1,97	63,04	63,04	0,00
284	body napojenia vodovodu do DN 20	021 Stavby	kus	1,000	6,50	6,50	6,50	0,00
285	body napojenia vodovodu do DN 50	021 Stavby	kus	2,000	8,25	16,50	16,50	0,00
286	Armat. vodov. s 1 závitom, ventili výtokový KE 3T G 3/4	021 Stavby	súbor	1,000	24,00	24,00	24,00	0,00
287	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 83 C G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	23,00	23,00	23,00	0,00
288	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili spätný VE 3030 G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
289	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili šikmý VE 5083 G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	8,50	8,50	8,50	0,00
290	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili šikmý VE 5083 G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	21,60	21,60	21,60	0,00
291	Požiarne príslušenstvo, hadica gumená D 20/28	021 Stavby	m	5,000	2,90	14,50	14,50	0,00
292	Záves stropný ST D 5/4 G DN 38	021 Stavby	kus	75,000	1,98	148,50	148,50	0,00
293	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	250,000	1,76	440,00	440,00	0,00
294	Lapač tuků LTP 2 + poklop	021 Stavby	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
295	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	250,000	0,96	240,00	240,00	0,00
296	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	53,477	0,90	48,13	48,13	0,00
297	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	021 Stavby	súbor	2,000	5,95	11,90	11,90	0,00
298	Zách. misa komplet invalid	021 Stavby	súbor	1,000	253,00	253,00	253,00	0,00
299	KLOZET DIT KOMPL C 290P/292	021 Stavby	súbor	5,000	136,45	682,25	682,25	0,00
300	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	021 Stavby	súbor	5,000	4,44	22,20	22,20	0,00
301	Umývadlo keram zdravotné prípev. na stenu biele 640 mm invalid	021 Stavby	súbor	1,000	111,00	111,00	111,00	0,00
302	UMYVADLO DIT +TE 1013 C1201	021 Stavby	súbor	9,000	79,03	711,27	711,27	0,00
303	Demontáž vaní oceľových rohových	021 Stavby	súbor	1,000	3,92	3,92	3,92	0,00
304	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	021 Stavby	súbor	1,000	5,90	5,90	5,90	0,00
305	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	021 Stavby	súbor	1,000	6,90	6,90	6,90	0,00
306	Montáž výleviek keram., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	2,000	39,00	78,00	78,00	0,00
307	Mriežka štvorcová sprchova	021 Stavby	kus	4,000	243,50	974,00	974,00	0,00
308	Batéria drezová G 1/2 x 150 štandardná kvalita pre V,DJ,DD	021 Stavby	súbor	6,000	111,00	666,00	666,00	0,00
309	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	10,000	63,50	635,00	635,00	0,00
310	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	4,000	125,00	500,00	500,00	0,00
311	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	021 Stavby	kus	3,000	2,97	8,91	8,91	0,00
312	Dvierka s rámkom plast 60/60	021 Stavby	kus	1,000	49,50	49,50	49,50	0,00
313	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	47,198	0,35	16,52	16,52	0,00
314	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	021 Stavby	m	18,000	0,635	11,43	11,43	0,00
315	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	021 Stavby	m	25,000	0,679	16,98	16,98	0,00
316	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	30,000	8,105	243,15	243,15	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
317	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	12,000	8,709	104,51	104,51	0,00
318	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	30,000	10,679	320,37	320,37	0,00
319	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	24,000	3,351	80,42	80,42	0,00
320	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	72,000	0,380	27,36	27,36	0,00
321	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15	021 Stavby	ks	6,000	6,309	37,85	37,85	0,00
322	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,098	35,822	3,51	3,51	0,00
323	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,456	1,400	11,84	11,84	0,00
324	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0.00045t	021 Stavby	ks	18,000	2,259	40,66	40,66	0,00
325	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	12,000	2,466	29,59	29,59	0,00
326	Ventil do spiatocky RL-5 DN15, priamy, s prednastavením, napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie, prípojka na vyk. teleso s kužef. tes. na rúru hrdlom	021 Stavby	ks	12,000	8,970	107,64	107,64	0,00
327	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	12,000	2,581	30,97	30,97	0,00
328	Ventil TS-90-V DN15, termostat., priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vyk. teleso s kužef. tes., prípoj. na rúru univerzáln. hrdlom	021 Stavby	ks	12,000	12,400	148,80	148,80	0,00
329	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	12,000	1,346	16,15	16,15	0,00
330	Hlavica termostat. "Mini" M28x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz. ochrana pri cca 6°C	021 Stavby	ks	12,000	12,550	150,60	150,60	0,00
331	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,008	27,735	0,22	0,22	0,00
332	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	5,246	0,250	1,31	1,31	0,00
333	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	021 Stavby	ks	12,000	1,901	22,81	22,81	0,00
334	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	12,000	3,802	45,62	45,62	0,00
335	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	5,527	11,05	11,05	0,00
336	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K 600x400, s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	2,000	38,550	77,10	77,10	0,00
337	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,616	5,62	5,62	0,00
338	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x600, s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	56,210	56,21	56,21	0,00
339	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,000	5,999	18,00	18,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
340	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 550x800,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	2,000	67,090	134,18	134,18	0,00
341	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 550x800,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	76,860	76,86	76,86	0,00
342	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	3,000	6,382	19,15	19,15	0,00
343	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 550x1000,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	91,300	182,60	182,60	0,00
344	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1000,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	93,170	93,17	93,17	0,00
345	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,113	6,11	6,11	0,00
346	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 900x600,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	95,540	95,54	95,54	0,00
347	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	6,744	13,49	13,49	0,00
348	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 900x800,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	117,640	235,28	235,28	0,00
349	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	021 Stavby	m2	25,200	0,910	22,93	22,93	0,00
350	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	36,000	0,332	11,95	11,95	0,00
351	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	250,000	0,635	158,75	158,75	0,00
352	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	250,000	0,376	94,00	94,00	0,00
353	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 Stavby	ks	2,000	3,288	6,58	6,58	0,00
354	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	10,000	6,383	63,83	63,83	0,00
355	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	0,600	32,801	19,68	19,68	0,00
356	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,705	1,600	23,53	23,53	0,00
357	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email	021 Stavby	m	72,000	1,911	137,59	137,59	0,00
358	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný	021 Stavby	m	72,000	0,790	56,88	56,88	0,00
359	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním DN 32	021 Stavby	m	72,000	2,540	182,88	182,88	0,00
360	Vykurovací skúška	021 Stavby	hod	24,000	15,000	360,00	360,00	0,00
361	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm - atika	021 Stavby	m2	10,110	12,84	129,81	129,81	0,00
362	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	021 Stavby	m2	10,110	0,56	5,66	5,66	0,00
363	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	135,454	0,0520	7,04	7,04	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
364	Obklad rúr sadrokartónom jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm	021 Stavby	m2	92,200	17,22	1 587,68	1 587,68	0,00
365	SDK podhlád zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5	021 Stavby	m2	28,220	21,80	615,20	615,20	0,00
366	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	2 202,547	0,0070	15,42	15,42	0,00
367	Oplechovanie parapetov z poplast.plechu rš 330 mm	021 Stavby	m	15,000	11,45	171,75	171,75	0,00
368	Oplechovanie múrov z poplast.plechu rš 500 mm	021 Stavby	m	21,400	15,83	338,76	338,76	0,00
369	Odpadné rúry z poplast.plechu kruhové rovné SROR D 100 mm	021 Stavby	m	6,000	10,76	64,56	64,56	0,00
370	Odpadné rúry z poplast.plechu koleno BK D 100 mm	021 Stavby	kus	1,000	10,76	10,76	10,76	0,00
371	Odpadné rúry z poplast.plechu odskok SOKN D 100 mm	021 Stavby	kus	1,000	29,12	29,12	29,12	0,00
372	Žľaby z poplast.plechu kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	021 Stavby	kus	1,000	7,83	7,83	7,83	0,00
373	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	622,796	0,0220	13,70	13,70	0,00
374	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokridlových, š.do 800 mm bez priezoru	021 Stavby	kus	4,000	7,60	30,40	30,40	0,00
375	Montáž dverných kridiel kompletiz. protipožiar. jednokridlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	021 Stavby	kus	5,000	7,82	39,10	39,10	0,00
376	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho protipožiarneho, dvojkridlové 1450x1970 mm	021 Stavby	kus	2,000	13,31	26,62	26,62	0,00
377	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokridlové	021 Stavby	kus	18,000	6,39	115,02	115,02	0,00
378	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	m	15,000	7,30	109,50	109,50	0,00
379	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5 548,607	0,0090	49,94	49,94	0,00
380	Plastový parapet vnútorný š.250mm	021 Stavby	M	15,000	6,30	94,50	94,50	0,00
381	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 60 x 197 cm	021 Stavby	KUS	11,000	61,24	673,64	673,64	0,00
382	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 70 x 197 cm	021 Stavby	KUS	3,000	64,23	192,69	192,69	0,00
383	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 80 x 197 cm	021 Stavby	KUS	4,000	65,72	262,88	262,88	0,00
384	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EI 30, EW 30 800x1970 iná farba	021 Stavby	KUS	4,000	291,78	1 167,12	1 167,12	0,00
385	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EI 30, EW 30 90x197 cm iná farba	021 Stavby	kus	5,000	324,09	1 620,45	1 620,45	0,00
386	Drevené plné požiarne dvere dvojkridlové, bez zárubne EI 30, EW 30 145x197 cm iná farba	021 Stavby	kus	2,000	608,35	1 216,70	1 216,70	0,00
387	Montáž okna plastového so zasklením rozm. 490 mm x 900 mm	021 Stavby	KUS	1,000	20,67	20,67	20,67	0,00
388	Montáž okna plastového so zasklením rozm. 750 mm x 600 mm	021 Stavby	KUS	2,000	20,67	41,34	41,34	0,00
389	Montáž okna plastového so zasklením rozm. 700 mm x 900 mm	021 Stavby	KUS	1,000	22,71	22,71	22,71	0,00
390	Montáž okna plastového so zasklením rozm. 1000 mm x 1500 mm	021 Stavby	KUS	2,000	37,29	74,58	74,58	0,00
391	Montáž okna plastového so zasklením rozm 1270 mm x 1200 mm	021 Stavby	KUS	1,000	36,75	36,75	36,75	0,00
392	Montáž okna plastového so zasklením rozm.1750 mm x 900 mm	021 Stavby	KUS	2,000	39,80	79,60	79,60	0,00
393	Montáž okna plastového so zasklením rozm.2050 mm x 900 mm	021 Stavby	KUS	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
394	Montáž okna plastového so zasklením rozm.2070 mm x 1500 mm	021 Stavby	KUS	1,000	47,73	47,73	47,73	0,00
395	Montáž okna plastového so zasklením rozm.2665 mm x 1085 mm	021 Stavby	KUS	1,000	45,54	45,54	45,54	0,00
396	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 800 mm	021 Stavby	KUS	1,000	35,61	35,61	35,61	0,00
397	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1400 mm	021 Stavby	KUS	1,000	47,05	47,05	47,05	0,00
398	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL-profilov s plochou jednotlivých stien nad 9 do 12 m2	021 Stavby	m2	9,630	6,53	62,88	62,88	0,00
399	Montáž mreží pevných skrutkovaním	021 Stavby	m2	9,200	8,84	81,33	81,33	0,00
400	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg - strieška	021 Stavby	kg	125,800	0,85	106,93	106,93	0,00
401	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - Ok výťahu pod doskou,ok vzt.	021 Stavby	kg	498,200	0,76	378,63	378,63	0,00
402	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - OK rámy otvory medzi jestv.a novovým obl.	021 Stavby	kg	1 317,100	0,68	895,63	895,63	0,00
403	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	17 205,044	0,0130	223,67	223,67	0,00
404	Montáž polykarbonátových kabín	021 Stavby	M2	5,040	20,91	105,39	105,39	0,00
405	Stena z laminodosky s povrchom malamin s Al profilmi výšky od 2,05-250m	021 Stavby	M	2,400	184,50	442,80	442,80	0,00
406	Dvere jednokrídlové so wc zámkom z laminodosky s povrchom malamin s Al profilmi	021 Stavby	KUS	2,000	135,00	270,00	270,00	0,00
407	Oceľové zábradlie s povrch.úpravou dodávka a montáž - prístavba,vonk.schody,sc hody pri výťahu jestv.obl.	021 Stavby	M	40,450	58,50	2 366,33	2 366,33	0,00
408	Oceľové profily - OK rámy otvory medzi jestv.a novovým obl., Ok výťahu pod doskou,ok vzt,striška	021 Stavby	kg	2 096,390	2,24	4 695,91	4 695,91	0,00
409	Oceľová mreža atyp	021 Stavby	m2	9,200	44,81	412,25	412,25	0,00
410	Krytina z polykarbonátu montáž + dodávka	021 Stavby	M2	8,580	40,50	347,49	347,49	0,00
411	Steny a okná z eloxovaného hliníka zaskl.izolač.dvojsklom	021 Stavby	M2	9,630	225,00	2 166,75	2 166,75	0,00
412	Plastové okno 3sklo rozm.750x600mm	021 Stavby	KUS	2,000	70,92	141,84	141,84	0,00
413	Plastové okno 2sklo rozm.490x900mm	021 Stavby	KUS	1,000	65,70	65,70	65,70	0,00
414	Plastové okno 2sklo rozm.700x900mm	021 Stavby	KUS	1,000	94,14	94,14	94,14	0,00
415	Plastové okno 2sklo rozm.1270x1200mm	021 Stavby	KUS	1,000	315,00	315,00	315,00	0,00
416	Plastové okno 3sklo rozm.1000x1500mm	021 Stavby	KUS	2,000	234,90	469,80	469,80	0,00
417	Plastové okno 2sklo rozm.1750x900mm	021 Stavby	KUS	2,000	236,07	472,14	472,14	0,00
418	Plastové okno 2sklo rozm.2050x900mm	021 Stavby	KUS	1,000	276,30	276,30	276,30	0,00
419	Plastové okno 2sklo rozm.2070x1500mm	021 Stavby	KUS	1,000	464,58	464,58	464,58	0,00
420	Plastové okno 2sklo rozm.2665x1085mm	021 Stavby	KUS	1,000	432,00	432,00	432,00	0,00
421	Plastové dvere vstupné rozm.800x2000mm	021 Stavby	KUS	1,000	597,60	597,60	597,60	0,00
422	Plastové dvere vstupné rozm.1400x2000mm	021 Stavby	KUS	1,000	1 045,80	1 045,80	1 045,80	0,00
423	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých	021 Stavby	m2	8,740	17,66	154,35	154,35	0,00
424	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, schodiskové stupňovité výška 100 mm	021 Stavby	m	7,280	3,30	24,02	24,02	0,00
425	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné výška 100 mm	021 Stavby	m	195,500	2,32	453,56	453,56	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
426	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz.	021 Stavby	m2	262,290	10,51	2 756,67	2 756,67	0,00
427	Priplatok za vodovzdorný tmel	021 Stavby	m2	291,310	1,35	393,27	393,27	0,00
428	Priplatok za pracovnosť	021 Stavby	m2	292,310	1,06	309,85	309,85	0,00
429	Priplatok za špárovanie	021 Stavby	m2	291,310	1,44	419,49	419,49	0,00
430	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	8 392,133	0,0450	377,65	377,65	0,00
431	Opravy podláh z obkladačiek hutných, glazovaných alebo keramických - okolo výťah šachty	021 Stavby	kus	22,000	1,99	43,78	43,78	0,00
432	Dlaždice s hladkým alebo protišmykovým povrchom	021 Stavby	M2	320,440	11,97	3 835,67	3 835,67	0,00
433	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkého PVC	021 Stavby	M	14,700	0,50	7,35	7,35	0,00
434	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	021 Stavby	m2	13,870	2,25	31,21	31,21	0,00
435	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	363,191	0,0040	1,45	1,45	0,00
436	Soklík z pvc k podlahovine	021 Stavby	M	15,440	0,59	9,11	9,11	0,00
437	Podlahovina vinylová hr. 2,5mm	021 Stavby	M2	15,250	20,70	315,68	315,68	0,00
438	Nátery bezprašné podláh betónových jednonásobne - podlaha	021 Stavby	m2	3,460	8,59	29,72	29,72	0,00
439	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	29,720	0,0072	0,21	0,21	0,00
440	Montáž obkladov vnútorných stien . Priplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33	021 Stavby	M2	329,970	4,56	1 504,66	1 504,66	0,00
441	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	021 Stavby	m2	329,970	15,20	5 015,54	5 015,54	0,00
442	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	11 224,298	0,0250	280,61	280,61	0,00
443	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	021 Stavby	m2	362,970	12,96	4 704,09	4 704,09	0,00
444	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	021 Stavby	m2	146,370	5,89	862,12	862,12	0,00
445	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce základný - nové zárubne.ok konštrukcie	021 Stavby	m2	146,370	2,71	396,66	396,66	0,00
446	Maľby sádkartónových stien a stropov vč.podkladného náteru	021 Stavby	M2	120,420	1,98	238,43	238,43	0,00
447	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	909,420	0,64	582,03	582,03	0,00
448	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	789,000	1,44	1 136,16	1 136,16	0,00
449	Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex, jednofar. dvojnás. v miest. výšky nad 5,00 do 8,00 m - šachta výťahu	021 Stavby	m2	23,500	1,76	41,36	41,36	0,00
450	Lamelové horizontálne hliníkové žalúzie s lamelami šírky 35 mm do okien zdvojených otváracích	021 Stavby	m2	15,970	16,99	271,33	271,33	0,00
451	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbký) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	271,362	0,0020	0,54	0,54	0,00
452	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	021 Stavby	m2	200,000	15,360	3 072,00	3 072,00	0,00
453	Demontáž existujúcich el. zariadení	021 Stavby	ks	100,000	3,254	325,40	325,40	0,00
454	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0.00600t	021 Stavby	m	500,000	2,254	1 127,00	1 127,00	0,00
455	Montáž kuchynského spotrebiča	021 Stavby	ks	8,000	45,306	362,45	362,45	0,00
456	Montáž sporáka elektrického stavebnicového	021 Stavby	ks	5,000	45,306	226,53	226,53	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
457	Montáž konvektomatu	021 Stavby	ks	1,000	74,644	74,64	74,64	0,00
458	Montáž elektrickej pece	021 Stavby	ks	2,000	74,644	149,29	149,29	0,00
459	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ LV 80 - 2780	021 Stavby	m	50,000	2,568	128,40	128,40	0,00
460	Žiab 80/25 LP L=2m 9003	021 Stavby	m	50,000	2,087	104,35	104,35	0,00
461	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	50,000	0,507	25,35	25,35	0,00
462	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	021 Stavby	ks	50,000	0,184	9,20	9,20	0,00
463	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,517	5,17	5,17	0,00
464	G-Káblové oko CU 6x6 KU-L	021 Stavby	ks	10,000	0,364	3,64	3,64	0,00
465	Spojka epoxidová pre celoplastové káble SVPe do 1 kV do 4 x 150 mm2	021 Stavby	ks	6,000	64,095	384,57	384,57	0,00
466	Spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1 kVSMOE 81514	021 Stavby	ks	6,000	20,444	122,66	122,66	0,00
467	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	10,000	1,146	11,46	11,46	0,00
468	Spínač 1	021 Stavby	ks	10,000	1,438	14,38	14,38	0,00
469	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový. - radenie 7	021 Stavby	ks	4,000	1,314	5,26	5,26	0,00
470	Prístroj prepínača 7	021 Stavby	ks	4,000	4,065	16,26	16,26	0,00
471	Kryt kolísky nedelený	021 Stavby	ks	4,000	0,978	3,91	3,91	0,00
472	Jednorámček	021 Stavby	ks	4,000	0,591	2,36	2,36	0,00
473	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	ks	15,000	1,314	19,71	19,71	0,00
474	Prístroj prepínača 5	021 Stavby	ks	15,000	4,065	60,98	60,98	0,00
475	Kryt kolísky delený	021 Stavby	ks	15,000	0,978	14,67	14,67	0,00
476	Kryt kolísky nedelený	021 Stavby	ks	20,000	0,978	19,56	19,56	0,00
477	Jednorámček	021 Stavby	ks	10,000	0,591	5,91	5,91	0,00
478	Dvojrámček	021 Stavby	ks	10,000	0,991	9,91	9,91	0,00
479	Trojrámček	021 Stavby	ks	20,000	1,591	31,82	31,82	0,00
480	Štvorrámček	021 Stavby	ks	10,000	2,591	25,91	25,91	0,00
481	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	18,000	1,314	23,65	23,65	0,00
482	Prepínač 6	021 Stavby	ks	18,000	3,580	64,44	64,44	0,00
483	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	021 Stavby	ks	2,000	3,612	7,22	7,22	0,00
484	Sporáková prípojka na stenu	021 Stavby	ks	2,000	15,243	30,49	30,49	0,00
485	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	021 Stavby	ks	18,000	3,612	65,02	65,02	0,00
486	Sporáková prípojka do steny	021 Stavby	ks	18,000	15,780	284,04	284,04	0,00
487	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	35,000	2,948	103,18	103,18	0,00
488	Zásuvka dvojpólová, polozapustená	021 Stavby	ks	35,000	2,260	79,10	79,10	0,00
489	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	25,000	4,561	114,03	114,03	0,00
490	Zásuvka 230V nástenná do mokra	021 Stavby	ks	25,000	11,524	288,10	288,10	0,00
491	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	4,000	3,363	13,45	13,45	0,00
492	Zásuvka CZG 3243	021 Stavby	ks	4,000	5,597	22,39	22,39	0,00
493	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	3,000	7,799	23,40	23,40	0,00
494	Rozvádzač RK1 kompletný podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	2 390,000	2 390,00	2 390,00	0,00
495	Rozvádzač RK2 kompletný podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	3 260,000	3 260,00	3 260,00	0,00
496	Úprava exist. rozvádzač JOP podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	1 260,000	1 260,00	1 260,00	0,00
497	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov. PRIS 4	021 Stavby	ks	1,000	39,759	39,76	39,76	0,00
498	Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SR	021 Stavby	ks	1,000	2,816	2,82	2,82	0,00
499	Skríňa SR 4 s pilierom	021 Stavby	ks	1,000	839,248	839,25	839,25	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
500	Káble na predizenie exist. káblov do novej skrine SR podľa PD	021 Stavby	ks	5,000	150,000	750,00	750,00	0,00
501	Montáž priemyselného ventilátora	021 Stavby	ks	4,000	6,851	27,40	27,40	0,00
502	Ventilátor so žaluziou s prísluž.	021 Stavby	ks	4,000	236,084	944,34	944,34	0,00
503	Zariadenie na ohrev strešnej vpuste podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	352,000	352,00	352,00	0,00
504	Svietidlo žiarovkové - 60 W, nást.,	021 Stavby	ks	22,000	3,038	66,84	66,84	0,00
505	Svietidlo žiarovkové 20W, IP40	021 Stavby	ks	22,000	16,926	372,37	372,37	0,00
506	Svietidlo žiarovkové - 60 W, IP54, nást.,	021 Stavby	ks	5,000	3,038	15,19	15,19	0,00
507	Svietidlo do 60W, IP65	021 Stavby	ks	5,000	18,200	91,00	91,00	0,00
508	Svietidlo núdz., nást.,	021 Stavby	ks	40,000	3,038	121,52	121,52	0,00
509	Svietidlo Nudzové 8W, 1h	021 Stavby	ks	40,000	25,000	1 000,00	1 000,00	0,00
510	Svietidlo LED 40 W, stropné	021 Stavby	ks	30,000	11,217	336,51	336,51	0,00
511	Svietidlo stropné LED 60x60cm, 50W	021 Stavby	ks	30,000	110,857	3 325,71	3 325,71	0,00
512	Svietidlo žiarivkové - 2x36 W, IP68, stropné	021 Stavby	ks	16,000	7,224	115,58	115,58	0,00
513	Trubica 36W biela	021 Stavby	ks	32,000	1,657	53,02	53,02	0,00
514	Svietidlo závesné 2x36W, IP66	021 Stavby	ks	16,000	22,565	361,04	361,04	0,00
515	Štartér 25-65W	021 Stavby	ks	16,000	0,266	4,26	4,26	0,00
516	Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2	021 Stavby	m	60,000	1,801	108,06	108,06	0,00
517	Vodič medený CYA 50,0 žltozelený	021 Stavby	m	30,000	5,600	168,00	168,00	0,00
518	Vodič medený CYA 25,0 žltozelený	021 Stavby	m	30,000	4,150	124,50	124,50	0,00
519	Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	021 Stavby	ks	20,000	2,377	47,54	47,54	0,00
520	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	200,000	0,517	103,40	103,40	0,00
521	Vodič medený CY 06 žltozelený	021 Stavby	m	200,000	1,100	220,00	220,00	0,00
522	Zistenie porúch na inštalácii V kanceláriách, verej. budovách, na okruhu prípoj. do 6 a viac miestn.	021 Stavby	ks	40,000	5,861	234,44	234,44	0,00
523	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	021 Stavby	ks	4,000	1,981	7,92	7,92	0,00
524	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovom rozvádzači nad 70 cm	021 Stavby	ks	4,000	1,531	6,12	6,12	0,00
525	Rúrka ochranná priechodná, pri hrúbke steny do 45 cm v murive rúrka do D 29 mm	021 Stavby	ks	50,000	4,062	203,10	203,10	0,00
526	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	021 Stavby	ks	50,000	1,531	76,55	76,55	0,00
527	Údržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich zvodových vodičov	021 Stavby	ks	100,000	0,795	79,50	79,50	0,00
528	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	021 Stavby	ks	100,000	0,931	93,10	93,10	0,00
529	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	021 Stavby	m	1 200,000	0,517	620,40	620,40	0,00
530	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	900,000	0,876	788,40	788,40	0,00
531	Kábel silový medený N2XH-O 3x1,5	021 Stavby	m	300,000	0,476	142,80	142,80	0,00
532	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	021 Stavby	m	600,000	0,517	310,20	310,20	0,00
533	Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	600,000	1,250	750,00	750,00	0,00
534	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	021 Stavby	m	50,000	0,612	30,60	30,60	0,00
535	Kábel silový medený N2XH-J 5x10	021 Stavby	m	50,000	3,994	199,70	199,70	0,00
536	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	021 Stavby	m	100,000	0,517	51,70	51,70	0,00
537	Kábel silový medený N2XH-J 5x1,5	021 Stavby	m	100,000	1,520	152,00	152,00	0,00
538	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	021 Stavby	m	100,000	0,534	53,40	53,40	0,00
539	Kábel silový medený N2XH-J 5x2,5	021 Stavby	m	100,000	1,896	189,60	189,60	0,00
540	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	021 Stavby	m	20,000	0,534	10,68	10,68	0,00
541	Kábel silový medený N2XH-J 5x4	021 Stavby	m	20,000	2,760	55,20	55,20	0,00
542	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	021 Stavby	m	100,000	0,554	55,40	55,40	0,00
543	Kábel silový medený N2XH-J 5x6	021 Stavby	m	100,000	3,650	365,00	365,00	0,00
544	Vodič medený NN a VN v rúrkach CYA 25	021 Stavby	m	350,000	0,409	143,15	143,15	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
545	Vodič medený CYA 25,0 žltozelený	021 Stavby	m	350,000	4,150	1 452,50	1 452,50	0,00
546	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,824	82,40	82,40	0,00
547	Kábel silový medený N2XH-O 2x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,620	62,00	62,00	0,00
548	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	021 Stavby	m	50,000	2,550	127,50	127,50	0,00
549	Kábel silový medený N2XH-J 5x16	021 Stavby	m	50,000	10,450	522,50	522,50	0,00
550	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 5x50	021 Stavby	m	30,000	2,924	87,72	87,72	0,00
551	Kábel silový medený N2XH-J 5x50	021 Stavby	m	30,000	41,000	1 230,00	1 230,00	0,00
552	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x120+50	021 Stavby	m	30,000	3,470	104,10	104,10	0,00
553	Kábel silový medený CYKY-J 4x120	021 Stavby	m	30,000	57,963	1 738,89	1 738,89	0,00
554	Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarneho vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm	021 Stavby	m2	20,000	46,712	934,24	934,24	0,00
555	Spojka eprozinová pre silové káble SPe 1 do 4x 10 mm2	021 Stavby	ks	20,000	27,692	553,84	553,84	0,00
556	Spojka zmršťovacia SVCZ	021 Stavby	ks	20,000	5,589	111,78	111,78	0,00
557	Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost., zemina tr. 1 vrstva do 15 cm	021 Stavby	m3	1,000	9,736	9,74	9,74	0,00
558	Zobratie mačiny s narezaním a s uložením na kopy alebo naložením na fúrik.	021 Stavby	m2	30,000	1,262	37,86	37,86	0,00
559	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	021 Stavby	ks	2,000	139,137	278,27	278,27	0,00
560	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	2,000	6,441	12,88	12,88	0,00
561	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	30,000	2,652	79,56	79,56	0,00
562	Zriadenie, rekonš. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	30,000	0,738	22,14	22,14	0,00
563	Drvína vápencová zmes 0/4	021 Stavby	t	3,120	22,254	69,43	69,43	0,00
564	Rekonštrukcia káblového lôžka z piesku so zakrytím tehliami na šírku 45 cm	021 Stavby	m	30,000	0,935	28,05	28,05	0,00
565	Drvína vápencová zmes 0/4	021 Stavby	t	0,054	22,254	1,20	1,20	0,00
566	Tehly plné pálené 29x14x6,5cm P15 1.spotreba: pri hr. 6,5cm= 22ks/m2, pri hr. 14cm=44ks, pri hr. 29cm=89ks/m2, pri hr. 6,5cm=339ks/m3	021 Stavby	ks	0,053	0,441	0,02	0,02	0,00
567	Uplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	021 Stavby	m	10,000	0,611	6,11	6,11	0,00
568	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	021 Stavby	ks	10,000	5,140	51,40	51,40	0,00
569	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	30,000	1,201	36,03	36,03	0,00
570	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	3,000	5,803	17,41	17,41	0,00
571	Osiatie povrchu trávnyh semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek	021 Stavby	m2	30,000	0,400	12,00	12,00	0,00
572	Stavebno montážne práce náročnejšie nešpecifikované	021 Stavby	hod	200,000	10,000	2 000,00	2 000,00	0,00
573	Ostatný pomocný materiál	021 Stavby	eur	300,000	10,000	3 000,00	3 000,00	0,00
574	Revízia elektrického zariadenia	021 Stavby	hod	80,000	20,000	1 600,00	1 600,00	0,00
575	Dopracovanie realizačnej PD ELI	021 Stavby	hod	50,000	25,000	1 250,00	1 250,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
576	ZOSTAVNA VETRÁCIA JEDNOTKA - vonkajšie prevedenie strešné vedľa seba /ležaté DUPLEX 2400 BASIC-N "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	8 980,83	8 980,83	8 980,83	0,00
577	-tukový filter FT 60-30	021 Stavby	ks	1,00	192,05	192,05	192,05	0,00
578	-kazeta VT3 60-30 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	69,00	69,00	69,00	0,00
579	-merač odporu filtra	021 Stavby	ks	1,00	31,05	31,05	31,05	0,00
580	THP 400x400/1000-2 2 tlmiace vložky "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	2,00	136,77	273,54	273,54	0,00
581	"THP 400x400/1000-2 2 tlmiace vložky ""alebo ekvivalent"" "	021 Stavby	ks	1,00	176,16	176,16	176,16	0,00
582	RK-R 280x160 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	39,22	39,22	39,22	0,00
583	RK-R 355x160 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	42,32	42,32	42,32	0,00
584	NOVA-A-2-1-525X125-R1-UR	021 Stavby	ks	8,00	39,00	312,00	312,00	0,00
585	OTH-325x225-R1 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	6,00	110,98	665,88	665,88	0,00
586	0-1050 -potrubie rovné	021 Stavby	m2	6,00	18,83	112,98	112,98	0,00
587	0-1050 -tvarovky jednoduché	021 Stavby	m2	7,00	26,61	186,27	186,27	0,00
588	0-1050 -tvarovky zložené	021 Stavby	m2	1,00	34,40	34,40	34,40	0,00
589	1050-2630 -potrubie rovné	021 Stavby	m2	14,00	22,90	320,60	320,60	0,00
590	1050-2630 -tvarovky jednoduché	021 Stavby	m2	6,00	30,35	182,10	182,10	0,00
591	1050-2630 -tvarovky zložené	021 Stavby	m2	12,00	37,81	453,72	453,72	0,00
592	-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod.	021 Stavby	ks	1,00	132,77	132,77	132,77	0,00
593	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA -pre výustky, nástavce a pod..	021 Stavby	ks	14,00	1,16	16,24	16,24	0,00
594	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ PRESS 220LL T "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	6,00	192,51	1 155,06	1 155,06	0,00
595	KRUHOVÁ ŽALUZIA hliníková IGC 100 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	2,00	12,65	25,30	25,30	0,00
596	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO do priemeru100 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	8,00	21,12	168,96	168,96	0,00
597	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO do priemeru140 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	10,00	24,64	246,40	246,40	0,00
598	PRIPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY -zhotovenie a úprava potrubia na montáži	021 Stavby	ks	1,00	66,39	66,39	66,39	0,00
599	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA -pre výustky, nástavce a pod..	021 Stavby	ks	6,00	1,16	6,96	6,96	0,00
600	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ PRESS 220LL T "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	2,00	192,51	385,02	385,02	0,00
601	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO do priemeru100 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,00	21,12	42,24	42,24	0,00
602	PRIPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY -zhotovenie a úprava potrubia na montáži	021 Stavby	ks	1,00	66,39	66,39	66,39	0,00
603	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA -pre výustky, nástavce a pod..	021 Stavby	ks	2,00	1,16	2,32	2,32	0,00
604	Montážny materiál na zhotovenie konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT zariadení vrátane zhotovenia závesov potrubných rozvodov - celkom:	021 Stavby	kg	100,00	9,50	950,00	950,00	0,00
605	Skrutky, matice, podložky a pod.	021 Stavby	kg	12,00	3,00	36,00	36,00	0,00
606	Samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9	021 Stavby	bm	3,00	0,50	1,50	1,50	0,00
607	Gumové podložky pre osadenie VZT zariadení a potrubia - zhotovíť pri montáži	021 Stavby	kg	4,00	33,95	135,80	135,80	0,00
608	Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži - plech 1x 2 m hr. 0,8 mm	021 Stavby	ks	2,00	9,00	18,00	18,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
609	Rezerva na nepredvídané náklady -čerpať po odsúhladení investorom	021 Stavby	ks	1,00	16,60	16,60	16,60	0,00
610	MONTÁŽNÁ PENA -na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	021 Stavby	ks	4,00	12,00	48,00	48,00	0,00
611	príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a vyregulovanie VZT zariadení	021 Stavby	h	8,00	8,30	66,40	66,40	0,00
612	-zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	021 Stavby	h	4,00	8,30	33,20	33,20	0,00
613	MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE - pre úpravy a prerábky pri montáži	021 Stavby	h	6,00	10,80	64,80	64,80	0,00
614	Protipožiarná izolácia z minerálnej plsti - systému PYROROCK EI - odolnosť podľa projektu požiarnej ochrany	021 Stavby	m2	2,00	33,93	67,86	67,86	0,00
615	-umiestnenie prestupov potrubia cez požiarne deliace konštrukcie s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany - odhad	021 Stavby	ks	4,00	33,27	133,08	133,08	0,00
616	Izolácia potrubia doskou z minerálnej plsti hr. 60mm konštrukcia z pozinkovaného plechu	021 Stavby	m2	8,00	40,64	325,12	325,12	0,00
617	Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej peny hr. 25 mm + AL folia, samolepiaca - vnútorná	021 Stavby	m2	4,00	18,69	74,76	74,76	0,00
618	Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej peny hr. 15 mm + AL folia, samolepiaca -proti kondenzácii	021 Stavby	m2	6,00	9,68	58,08	58,08	0,00
619	-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	021 Stavby	m2	30,00	0,80	24,00	24,00	0,00
620	-odhrdzavenie povrchu pred náterom	021 Stavby	m2	30,00	0,75	22,50	22,50	0,00
621	-odmastnenie povrchu pred náterom	021 Stavby	m2	30,00	0,55	16,50	16,50	0,00
622	-základný náter - 1x S 2008	021 Stavby	m2	30,00	2,50	75,00	75,00	0,00
623	-vrchný náter - 2x S 2321	021 Stavby	m2	30,00	4,25	127,50	127,50	0,00
624	Doprava 8,00% z dodávky zariadení	021 Stavby	ks	1,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
625	Presun 0,25 Sk/kg: Cena, Hmotnosť	021 Stavby	kg	1 864,00	0,25	466,00	466,00	0,00
626	PPV 2,00% z montáže a náterov zariadení	021 Stavby	ks	1,00	42,00	42,00	42,00	0,00
627	Murárske výpomocy 1,60% z montáže a náterov zariadení	021 Stavby	ks	1,00	34,00	34,00	34,00	0,00
SO 02 Dielne								
628	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	6,840	4,76	32,56	32,56	0,00
629	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	021 Stavby	m3	6,840	0,81	5,54	5,54	0,00
630	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - angl.dvorec	021 Stavby	m3	2,140	12,92	27,65	27,65	0,00
631	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	2,140	0,73	1,56	1,56	0,00
632	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	021 Stavby	M3	8,980	6,25	56,13	56,13	0,00
633	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	8,980	0,76	6,82	6,82	0,00
634	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	021 Stavby	m3	8,980	6,87	61,69	61,69	0,00
635	Vrty pre injektovanie vykonávané na povrchu vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine IV - kotviace tyče, atika	021 Stavby	M	24,600	16,72	411,31	411,31	0,00
636	Chemické kotvenie tyčí montáž a dodávka	021 Stavby	KUS	164,000	1,35	221,40	221,40	0,00
637	Murivo nosné z tvárnic porobetónových na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.200 P4-500.	021 Stavby	M3	4,400	126,28	555,63	555,63	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
638	Murivo nosné z tvárnic porobetónových na MC-5 a tenkovrst.,malta hr.300 P4-500.	021 Stavby	M3	28,940	125,98	3 645,86	3 645,86	0,00
639	Výstuž nadzákladových múrov 10505 - kotv.týče	021 Stavby	T	0,033	1 156,31	38,16	38,16	0,00
640	Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1000 mm	021 Stavby	kus	2,000	9,91	19,82	19,82	0,00
641	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	kus	5,000	14,95	74,75	74,75	0,00
642	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	kus	6,000	17,03	102,18	102,18	0,00
643	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	kus	2,000	22,73	45,46	45,46	0,00
644	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	kus	3,000	14,02	42,06	42,06	0,00
645	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	021 Stavby	m3	5,640	91,51	516,12	516,12	0,00
646	Debnenie prekladu zhotovenie	021 Stavby	m2	43,240	14,63	632,60	632,60	0,00
647	Debnenie prekladu odstránenie	021 Stavby	m2	43,240	5,35	231,33	231,33	0,00
648	Výstuž prekladov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,443	1 183,92	524,48	524,48	0,00
649	Priečky z presných tvárnic porobetónových P2-500 PD, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	021 Stavby	m2	20,470	15,06	308,28	308,28	0,00
650	Priečky z presných tvárnic porobetónových P2-500 PD, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	021 Stavby	m2	18,020	19,04	343,10	343,10	0,00
651	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v murive nadzákladného tehliami do 300mm	021 Stavby	kus	1,000	13,78	13,78	13,78	0,00
652	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	0,340	180,31	61,31	61,31	0,00
653	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	15,750	169,25	2 665,69	2 665,69	0,00
654	Kompletné konštrukcie z betónu prostého tr.C 25/30, hr.nad 150 do 300 mm - angl.dvorec	021 Stavby	m3	4,170	98,63	411,29	411,29	0,00
655	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných zhotovenie	021 Stavby	m2	18,300	15,30	279,99	279,99	0,00
656	Debnenie kompl. konštrukcií z plôch rovinných odstránenie	021 Stavby	m2	18,300	3,66	66,98	66,98	0,00
657	Betón stropov trámových, železový zn. 3 - profil.plech	021 Stavby	M3	9,210	103,24	950,84	950,84	0,00
658	Debnenie stropov trámových zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	131,580	7,72	1 015,80	1 015,80	0,00
659	Debnenie stropov trámových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	131,580	2,67	351,32	351,32	0,00
660	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	021 Stavby	m2	131,580	6,67	877,64	877,64	0,00
661	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	021 Stavby	m2	131,580	1,80	236,84	236,84	0,00
662	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50mm hr. 1,0mm	021 Stavby	m2	131,580	15,51	2 040,81	2 040,81	0,00
663	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 + vence atiky	021 Stavby	m3	4,770	90,14	429,97	429,97	0,00
664	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	28,560	6,95	198,49	198,49	0,00
665	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	28,560	2,61	74,54	74,54	0,00
666	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,115	1 144,40	131,61	131,61	0,00
667	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	206,400	3,644	752,12	752,12	0,00
668	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	64,250	5,250	337,31	337,31	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
669	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	19,275	0,864	16,65	16,65	0,00
670	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	8,743	12,778	111,72	111,72	0,00
671	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine	021 Stavby	m3	1,312	6,694	8,78	8,78	0,00
672	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	36,173	3,961	143,28	143,28	0,00
673	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	72,346	0,397	28,72	28,72	0,00
674	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	021 Stavby	m3	36,820	1,961	72,20	72,20	0,00
675	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	36,173	0,734	26,55	26,55	0,00
676	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	54,260	3,000	162,78	162,78	0,00
677	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so	021 Stavby	m2	342,531	0,397	135,98	135,98	0,00
678	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	021 Stavby	m3	1,749	31,327	54,79	54,79	0,00
679	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	021 Stavby	m	34,970	9,849	344,42	344,42	0,00
680	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	322,650	5,110	1 648,74	1 648,74	0,00
681	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	206,400	3,865	797,74	797,74	0,00
682	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	021 Stavby	m2	206,400	13,574	2 801,67	2 801,67	0,00
683	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	021 Stavby	m2	206,400	0,299	61,71	61,71	0,00
684	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	021 Stavby	m2	206,400	11,150	2 301,36	2 301,36	0,00
685	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	021 Stavby	m2	95,610	14,877	1 422,39	1 422,39	0,00
686	Zámková dlažba hr.6 cm	021 Stavby	m2	96,566	12,055	1 164,10	1 164,10	0,00
687	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	16,539	33,08	33,08	0,00
688	Stojan pre značku - stĺpik	021 Stavby	ks	2,000	38,000	76,00	76,00	0,00
689	Zvislé pozink.dopr.značky, základný rozmer , fólia RA2	021 Stavby	ks	2,000	51,800	103,60	103,60	0,00
690	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	9,300	0,811	7,54	7,54	0,00
691	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	9,300	0,166	1,54	1,54	0,00
692	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 Stavby	m	9,300	0,164	1,53	1,53	0,00
693	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	51,630	5,136	265,17	265,17	0,00
694	Obrubník betónový ABO 4-8 100x8x20	021 Stavby	kus	52,146	3,200	166,87	166,87	0,00
695	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	021 Stavby	m	61,680	7,067	435,89	435,89	0,00
696	Obrubník cestný 100/25/15 cm	021 Stavby	ks	62,297	6,741	419,94	419,94	0,00
697	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	021 Stavby	t	46,440	1,506	69,94	69,94	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
698	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	021 Stavby	t	185,760	0,317	58,89	58,89	0,00
699	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	46,440	18,000	835,92	835,92	0,00
700	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	319,596	1,933	617,78	617,78	0,00
701	Penetračný náter stien a stropov	021 Stavby	m2	1 467,070	1,13	1 657,79	1 657,79	0,00
702	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	021 Stavby	m2	870,760	3,65	3 178,27	3 178,27	0,00
703	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm	021 Stavby	m2	795,690	5,73	4 559,30	4 559,30	0,00
704	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá - zamurovky	021 Stavby	m2	57,610	5,94	342,20	342,20	0,00
705	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	021 Stavby	m2	325,060	10,99	3 572,41	3 572,41	0,00
706	Potiahnutie vonkajších stien lepidlom a sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	M2	325,060	3,69	1 199,47	1 199,47	0,00
707	Tesnenie špár obvodového plášťa silikónovým tmelom - okolo okien a dverí	021 Stavby	M	123,840	1,35	167,18	167,18	0,00
708	Tesnenie špár obvodového plášťa polyuretánovou penou - pod parapety	021 Stavby	M	23,970	2,54	60,88	60,88	0,00
709	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - P5,13,14,14,15	021 Stavby	m3	15,930	106,59	1 697,98	1 697,98	0,00
710	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm - P14	021 Stavby	m3	1,660	15,88	26,36	26,36	0,00
711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm - P1,10,11,13,15	021 Stavby	m3	27,280	134,24	3 662,07	3 662,07	0,00
712	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - P14	021 Stavby	t	0,068	1 130,49	76,87	76,87	0,00
713	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	6,090	34,46	209,86	209,86	0,00
714	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. do 50 mm - P3,12, stupne schodov	021 Stavby	m2	60,080	7,55	453,60	453,60	0,00
715	Osadenie oceľového okenného rámu plochy 1-4m2	021 Stavby	kus	3,000	15,66	46,98	46,98	0,00
716	Osadenie oceľového okenného rámu plochy do 10m2	021 Stavby	kus	1,000	21,84	21,84	21,84	0,00
717	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2, 5m2	021 Stavby	kus	20,000	12,05	241,00	241,00	0,00
718	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 2, 5-4m2	021 Stavby	kus	8,000	14,49	115,92	115,92	0,00
719	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 4-10m2	021 Stavby	kus	9,000	20,67	186,03	186,03	0,00
720	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	021 Stavby	kus	10,000	9,40	94,00	94,00	0,00
721	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	021 Stavby	kus	3,000	11,97	35,91	35,91	0,00
722	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	021 Stavby	m2	271,250	4,66	1 264,03	1 264,03	0,00
723	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -20% štukových	021 Stavby	m2	281,750	3,71	1 045,29	1 045,29	0,00
724	Zárubeň oceľová CgU 600/1970	021 Stavby	KUS	2,000	20,91	41,82	41,82	0,00
725	Zárubeň oceľová CgU 700/1970	021 Stavby	KUS	3,000	22,41	67,23	67,23	0,00
726	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	021 Stavby	KUS	1,000	23,90	23,90	23,90	0,00
727	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	021 Stavby	KUS	2,000	25,99	51,98	51,98	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
728	Zárubeň oceľová CgU 1250/1970	021 Stavby	KUS	2,000	37,64	75,28	75,28	0,00
729	Zárubeň oceľová CgU 1450/1970	021 Stavby	KUS	3,000	43,32	129,96	129,96	0,00
730	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	310,000	1,85	573,50	573,50	0,00
731	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1041	021 Stavby	m2	310,000	1,28	396,80	396,80	0,00
732	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - montáž	021 Stavby	m2	310,000	1,30	403,00	403,00	0,00
733	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	310,000	1,19	368,90	368,90	0,00
734	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete - demontáž	021 Stavby	m2	310,000	0,46	142,60	142,60	0,00
735	Profil ochranný rohový	021 Stavby	M	144,160	3,80	547,81	547,81	0,00
736	Dodanie a osadenie drevených latiek, prierezu od 30 x 30 do 50 x 50 mm a od 90 do 250 mm2 - atika	021 Stavby	M	98,200	3,55	348,61	348,61	0,00
737	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t - rozvážač	021 Stavby	m3	0,610	19,20	11,71	11,71	0,00
738	Búranie priečok z betónu prostého, hr.do 150 mm, 0,29700t	021 Stavby	m2	41,660	6,56	273,29	273,29	0,00
739	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	021 Stavby	m3	21,200	60,80	1 288,96	1 288,96	0,00
740	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,330	94,49	31,18	31,18	0,00
741	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 - zákl.pod stroje,m.č.105	021 Stavby	m3	10,200	58,39	595,58	595,58	0,00
742	Príplatok k cene za búranie mazaním betónových so zvarovanou sieťou hr. nad 100 mm	021 Stavby	M3	3,150	24,85	78,28	78,28	0,00
743	Prikresanie rovných ostiení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	021 Stavby	m2	11,230	21,25	238,64	238,64	0,00
744	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	021 Stavby	kus	11,000	0,59	6,49	6,49	0,00
745	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	021 Stavby	m2	1,660	8,91	14,79	14,79	0,00
746	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy nad 4 m2 -0,050 t	021 Stavby	M2	111,110	3,71	412,22	412,22	0,00
747	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t	021 Stavby	M2	10,400	6,80	70,72	70,72	0,00
748	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 - 0,063 t	021 Stavby	M2	5,560	5,27	29,30	29,30	0,00
749	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akékoľvek hr., -2,20000t	021 Stavby	m3	4,130	219,32	905,79	905,79	0,00
750	Demontáž vnútorného parapetu dreveného,plastového,kamenina	021 Stavby	M	10,750	0,63	6,77	6,77	0,00
751	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t	021 Stavby	m2	18,040	3,53	63,68	63,68	0,00
752	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	109,258	11,20	1 223,69	1 223,69	0,00
753	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2 075,902	0,40	830,36	830,36	0,00
754	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	109,258	7,32	799,77	799,77	0,00
755	Poplatok za uloženie vyburanej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	021 Stavby	T	109,258	23,04	2 517,30	2 517,30	0,00
756	Čistenie budov	021 Stavby	m2	394,350	1,25	492,94	492,94	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
757	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovernstvovej, -0,00600t - strešné žľaby	021 Stavby	m2	72,180	0,54	38,98	38,98	0,00
758	Odstránenie tepelnej izolácie stropov lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	25,280	0,84	21,24	21,24	0,00
759	Demontáž rúry priem 350mm -0,00800t	021 Stavby	m	4,000	5,06	20,24	20,24	0,00
760	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 224-288 cm2, -0,01300t	021 Stavby	m	54,000	1,19	64,26	64,26	0,00
761	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0,04500t - m.č.106	021 Stavby	m2	33,940	1,38	46,84	46,84	0,00
762	Demontáž oplechovania krytu s oceľ konštrukciou, -0,0117t	021 Stavby	m2	15,050	0,90	13,55	13,55	0,00
763	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	10,750	0,90	9,68	9,68	0,00
764	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	76,500	0,89	68,09	68,09	0,00
765	Demontáž podhládov tvarovaných plechov, -0,05500t	021 Stavby	m2	57,960	2,33	135,05	135,05	0,00
766	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t	021 Stavby	kus	1,000	2,07	2,07	2,07	0,00
767	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, 0,00100t - oceľ schody so zábradlím a podestou	021 Stavby	kg	1 327,000	0,50	663,50	663,50	0,00
768	Demontáž a spätná montáž kolektorov	021 Stavby	HOD	24,000	7,20	172,80	172,80	0,00
769	Demontáž a spätná montáž oceľ.rebríka	021 Stavby	KUS	1,000	130,50	130,50	130,50	0,00
770	Hasiaci prístroj prenosný práškový s náplňou 6kg	021 Stavby	KUS	2,000	25,00	50,00	50,00	0,00
771	Hasiaci prístroj prenosný vodný V9	021 Stavby	KUS	2,000	41,00	82,00	82,00	0,00
772	Hasiaci prístroj prenosný snehový S5	021 Stavby	KUS	3,000	49,20	147,60	147,60	0,00
773	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	T	278,320	25,33	7 049,84	7 049,84	0,00
774	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - 2x výmera	021 Stavby	m2	272,800	1,66	452,85	452,85	0,00
775	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1 366,564	0,0290	39,63	39,63	0,00
776	Pásky ťažké asfaltové v 60 s 35	021 Stavby	m2	313,720	2,92	916,06	916,06	0,00
777	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche - 2x výmera	021 Stavby	m2	792,160	3,29	2 606,21	2 606,21	0,00
778	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	6 536,610	0,0270	176,49	176,49	0,00
779	Pásky ťažké asfaltové g 200 s 40	021 Stavby	m2	910,980	4,31	3 926,32	3 926,32	0,00
780	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovernstvá	021 Stavby	m2	213,130	0,65	138,53	138,53	0,00
781	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, lepením celoplošne rohoží, dosiek, pásov - žľab	021 Stavby	M2	38,500	2,28	87,78	87,78	0,00
782	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovernstvá prílep. asfaltom bod	021 Stavby	m2	290,160	2,75	797,94	797,94	0,00
783	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7 110,824	0,0150	106,66	106,66	0,00
784	Extrudovaný polystyrén 3000 CS hr.50mm - P1,13,14,15	021 Stavby	M2	223,790	11,00	2 461,69	2 461,69	0,00
785	Samozhášavý polystyrén EPS 100 S hr.50mm - žľaby	021 Stavby	M2	40,430	3,80	153,63	153,63	0,00
786	Samozhášavý polystyrén EPS 100S hr.150mm - strecha	021 Stavby	M2	304,670	11,40	3 473,24	3 473,24	0,00
787	Strešný vtok plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 125 mm	021 Stavby	kus	2,000	127,98	255,96	255,96	0,00
788	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	255,960	0,0099	2,53	2,53	0,00
789	CERPANIE VODY DO 10M DO 500L/MIN	021 Stavby	hod	48,000	2,96	142,08	142,08	0,00
790	POHOTOVOST CERP DO 10M DO 500L/MIN	021 Stavby	deň	2,000	1,96	3,92	3,92	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
791	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	26,100	21,70	566,37	566,37	0,00
792	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	021 Stavby	m3	26,100	2,98	77,78	77,78	0,00
793	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	10,000	3,94	39,40	39,40	0,00
794	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	10,000	0,90	9,00	9,00	0,00
795	ZVÍSLE PREMIEST VYKOPU 1-4 DO 2,5M	021 Stavby	m3	26,100	2,84	74,12	74,12	0,00
796	VODOR PREM VYK Z RYH PS DO 5000M	021 Stavby	m3	8,400	16,18	135,91	135,91	0,00
797	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	8,400	5,45	45,78	45,78	0,00
798	ULOZENIE SYPANINY NA SKLADKU	021 Stavby	m3	8,400	0,96	8,06	8,06	0,00
799	ZASYP ZHUT.JAM,RYH,SACH.OKOL O OBJ.	021 Stavby	m3	17,700	3,46	61,24	61,24	0,00
800	Betón prostý tr.B30(C 25/30) podlaha+ LZ	021 Stavby	m3	2,820	141,00	397,62	397,62	0,00
801	LOŽKO VYKOPU ZO STRKOPIESKU,PIESKU	021 Stavby	m3	8,400	32,04	269,14	269,14	0,00
802	BLOK B VYKOP B 10	021 Stavby	m3	0,050	94,95	4,75	4,75	0,00
803	DEBNEN BLOKU V OTVORENOM VYKOPE	021 Stavby	m2	5,000	9,40	47,00	47,00	0,00
804	Izol. styk lepený Z PODLAHOU	021 Stavby	kus	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
805	Šachty kanaliz. kruh. Vyspravenie výšky cca 60cm	021 Stavby	kus	3,000	150,00	450,00	450,00	0,00
806	Vŕtanie otvor. jadrové - korunkové, diamant. do žel.bet. stien priem.140 mm	021 Stavby	dm3	0,024	19,00	0,46	0,46	0,00
807	Demolácia podlahy betonovej	021 Stavby	m3	2,820	79,00	222,78	222,78	0,00
808	Sadrokartón RIGIPS doska + uchytý komplet	021 Stavby	m2	30,000	32,50	975,00	975,00	0,00
809	PRES HMOT RUR PLAST A SKLLOLAM OV	021 Stavby	t	27,478	28,30	777,63	777,63	0,00
810	Bod napojenia - Oprava kam. potrubia, krátenie rur do DN 200	021 Stavby	kus	8,000	4,65	37,20	37,20	0,00
811	Demontáž potrubia z liatinových rur DN do 100	021 Stavby	m	10,000	4,90	49,00	49,00	0,00
812	Demontáž potrubia z liatinových rur DN do 200	021 Stavby	m	30,000	5,95	178,50	178,50	0,00
813	Záves stropný STAVITEĽ DN 159	021 Stavby	kus	10,000	3,80	38,00	38,00	0,00
814	Konzola CU 200 GS	021 Stavby	kus	5,000	4,68	23,40	23,40	0,00
815	Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlových odpadné D 110x2,2	021 Stavby	m	25,000	15,40	385,00	385,00	0,00
816	Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlových odpadné D 140x2,8	021 Stavby	m	19,000	19,50	370,50	370,50	0,00
817	Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlových odpadné D 160/3,2	021 Stavby	m	20,000	25,00	500,00	500,00	0,00
818	Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlových odpadné D 200/4,9	021 Stavby	m	20,000	27,50	550,00	550,00	0,00
819	Potrubie kanal. z PVC rur pripojovacie D 40x1,8	021 Stavby	m	10,000	10,85	108,50	108,50	0,00
820	Potrubie kanal. z PVC rur pripojovacie D 50x1,8	021 Stavby	m	8,000	10,00	80,00	80,00	0,00
821	Potrubie kanal. z PVC rur pripojovacie D 63x1,8	021 Stavby	m	7,000	11,09	77,63	77,63	0,00
822	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	021 Stavby	kus	8,000	2,85	22,80	22,80	0,00
823	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	kus	4,000	2,94	11,76	11,76	0,00
824	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	kus	7,000	3,96	27,72	27,72	0,00
825	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100	021 Stavby	kus	3,000	5,79	17,37	17,37	0,00
826	Podlahové vpusty HL510	021 Stavby	kus	1,000	35,50	35,50	35,50	0,00
827	Podlahové vpusty kyselinovzd. bez zapach. uz. DN 100	021 Stavby	kus	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
828	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	021 Stavby	kus	2,000	19,80	39,60	39,60	0,00
829	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	021 Stavby	m	58,400	1,79	104,54	104,54	0,00
830	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	37,480	1,70	63,72	63,72	0,00
831	Vpust uličný 305x500 bočná - komplet	021 Stavby	kus	3,000	271,00	813,00	813,00	0,00
832	Zřab univerzálny BGU-Z, SV G NW 100, č.0, bez spádu komplet	021 Stavby	kus	4,500	52,00	234,00	234,00	0,00
833	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	021 Stavby	m	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
834	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	021 Stavby	m	1,000	14,00	14,00	14,00	0,00
835	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	021 Stavby	m	3,000	16,40	49,20	49,20	0,00
836	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	021 Stavby	m	35,000	18,20	637,00	637,00	0,00
837	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	021 Stavby	m	30,000	1,93	57,90	57,90	0,00
838	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50	021 Stavby	m	60,000	2,99	179,40	179,40	0,00
839	Potrubie z plastických rúrok PP DN 15 polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	63,000	6,40	403,20	403,20	0,00
840	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	26,000	6,50	169,00	169,00	0,00
841	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	53,000	7,80	413,40	413,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
842	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	021 Stavby	m	64,000	1,30	83,20	83,20	0,00
843	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	27,000	1,85	49,95	49,95	0,00
844	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	56,000	1,95	109,20	109,20	0,00
845	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	021 Stavby	m	35,000	1,97	68,95	68,95	0,00
846	body napojenia vodovodu do DN 20	021 Stavby	kus	1,000	6,50	6,50	6,50	0,00
847	body napojenia vodovodu do DN 50	021 Stavby	kus	2,000	8,25	16,50	16,50	0,00
848	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	021 Stavby	kus	1,000	15,80	15,80	15,80	0,00
849	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	23,00	23,00	23,00	0,00
850	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	021 Stavby	kus	1,000	12,40	12,40	12,40	0,00
851	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 1/2	021 Stavby	kus	1,000	8,50	8,50	8,50	0,00
852	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 5/4	021 Stavby	kus	1,000	21,60	21,60	21,60	0,00
853	Požiarne prísl., hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	021 Stavby	súbor	1,000	580,00	580,00	580,00	0,00
854	Záves stropný ST D 5/4 G DN 38	021 Stavby	kus	5,000	1,98	9,90	9,90	0,00
855	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	182,000	1,76	320,32	320,32	0,00
856	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	182,000	0,96	174,72	174,72	0,00
857	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	34,356	0,90	30,92	30,92	0,00
858	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	021 Stavby	súbor	1,000	5,95	5,95	5,95	0,00
859	KLOZET DIT KOMPL C 290P/292	021 Stavby	súbor	2,000	136,45	272,90	272,90	0,00
860	Pisoárové stánce z dituritu štandardná kvalita bez nádrže	021 Stavby	súbor	3,000	244,00	732,00	732,00	0,00
861	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	021 Stavby	súbor	1,000	4,44	4,44	4,44	0,00
862	UMYVADLO DIT +TE 1013 C1201	021 Stavby	súbor	8,000	79,03	632,24	632,24	0,00
863	Drez jednoduchý oceľový smalt štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	1,000	88,50	88,50	88,50	0,00
864	Montáž vylepiek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	súbor	4,000	39,00	156,00	156,00	0,00
865	Batéria drezová G 1/2 x 150 štandardná kvalita pre V.DJ	021 Stavby	súbor	5,000	111,00	555,00	555,00	0,00
866	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	021 Stavby	súbor	8,000	63,50	508,00	508,00	0,00
867	Batéria nástenná časová tlačná PS	021 Stavby	ks	3,000	35,00	105,00	105,00	0,00
868	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	021 Stavby	kus	1,000	2,86	2,86	2,86	0,00
869	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	021 Stavby	kus	2,000	2,97	5,94	5,94	0,00
870	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	30,688	0,35	10,74	10,74	0,00
871	Tubolit DG 15 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell tepelná izolácia z polyetylénu (PEF)	021 Stavby	m	10,000	1,710	17,10	17,10	0,00
872	Tubolit DG 18 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell tepelná izolácia z polyetylénu (PEF)	021 Stavby	m	40,000	1,800	72,00	72,00	0,00
873	Tubolit DG 22 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell tepelná izolácia z polyetylénu (PEF)	021 Stavby	m	30,000	2,070	62,10	62,10	0,00
874	Tubolit DG 28 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell tepelná izolácia z polyetylénu (PEF)	021 Stavby	m	48,000	2,280	109,44	109,44	0,00
875	Tubolit DG 35 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell tepelná izolácia z polyetylénu (PEF)	021 Stavby	m	52,000	2,520	131,04	131,04	0,00
876	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm.vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	180,000	2,338	420,84	420,84	0,00
877	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,125	1,300	10,56	10,56	0,00
878	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	021 Stavby	ks	2,000	7,927	15,85	15,85	0,00
879	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	021 Stavby	súb.	1,000	10,717	10,72	10,72	0,00
880	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-50 180 1x230V 50Hz 6H	021 Stavby	ks	1,000	303,183	303,18	303,18	0,00
881	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,298	1,100	3,63	3,63	0,00
882	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	294,000	0,541	159,05	159,05	0,00
883	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,591	1,400	2,23	2,23	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
884	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	21,000	2,466	51,79	51,79	0,00
885	Ventil do spiatočky RL-5 DN15, priamy, AG 3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vyk. teleso s kužeľ. tes.	021 Stavby	ks	21,000	8,970	188,37	188,37	0,00
886	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	4,000	3,968	15,87	15,87	0,00
887	Guľový kohút DN32, PN40, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210004	021 Stavby	ks	4,000	15,380	61,52	61,52	0,00
888	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	3,886	3,89	3,89	0,00
889	Trojcestná zmiešavacia klapka ESBE VRG 131, DN 20, kv 4.0	021 Stavby	ks	1,000	43,700	43,70	43,70	0,00
890	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	4,000	1,818	7,27	7,27	0,00
891	Automatický odvzdušňovací ventil, 3/8", GIACOMINI	021 Stavby	ks	4,000	5,088	20,35	20,35	0,00
892	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	21,000	2,581	54,20	54,20	0,00
893	Ventil TS-90 DN15, G 3/4", termostat., priamy, prípojka na vyk. teleso s kužeľ. tes., pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužeľ. tes.	021 Stavby	ks	21,000	11,260	236,46	236,46	0,00
894	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	21,000	1,346	28,27	28,27	0,00
895	Hlavica termostat. "Mini" M28x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz. ochrana pri cca 6°C	021 Stavby	ks	21,000	12,550	263,55	263,55	0,00
896	Teplotný rozsah 6 - 30 °C, "Design"	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
897	Prech. s krúž. s masív. gum. tesnením D15, mäkké tesnenie, pres. matica G 3/4, obj.č.1627615	021 Stavby	ks	16,000	2,700	43,20	43,20	0,00
898	Prechodka na oceľ. a medenú rúru DN18 / G 3/4" s mäkkým tesnením, matica so svorkovým krúžkom G 3/4	021 Stavby	ks	5,000	2,750	13,75	13,75	0,00
899	Montáž spätnnej klapky závitovej G 5/4	021 Stavby	ks	1,000	4,287	4,29	4,29	0,00
900	Spätná klapka Eura ťažká, 5/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58, obj.č. 08018114 IVAR	021 Stavby	ks	1,000	24,048	24,05	24,05	0,00
901	Montáž filtra závitového G 1 1/4	021 Stavby	ks	1,000	4,298	4,30	4,30	0,00
902	Filter závitový, 5/4", mosadz OT 58	021 Stavby	ks	3,000	17,000	51,00	51,00	0,00
903	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	021 Stavby	ks	12,000	15,612	187,34	187,34	0,00
904	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	6,000	2,081	12,49	12,49	0,00
905	Návarok šikmý M20x1,5mm-19mm	021 Stavby	ks	5,000	4,040	20,20	20,20	0,00
906	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	13,358	0,250	3,34	3,34	0,00
907	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	021 Stavby	ks	21,000	1,901	39,92	39,92	0,00
908	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	21,000	3,802	79,84	79,84	0,00
909	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 Stavby	ks	9,000	3,288	29,59	29,59	0,00
910	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	12,000	6,383	76,60	76,60	0,00
911	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	5,000	5,527	27,64	27,64	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
912	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 10S 600x400,s bočným pripojením, s jedným panelom	021 Stavby	ks	3,000	25,320	75,96	75,96	0,00
913	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 10S 600x500,s bočným pripojením, s jedným panelom	021 Stavby	ks	1,000	26,140	26,14	26,14	0,00
914	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K 600x500,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	39,690	39,69	39,69	0,00
915	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	5,857	5,86	5,86	0,00
916	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K 600x700,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	48,390	48,39	48,39	0,00
917	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,196	6,20	6,20	0,00
918	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K 600x1000,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	61,450	61,45	61,45	0,00
919	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	7,913	7,91	7,91	0,00
920	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 11K 600x1600,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	87,550	87,55	87,55	0,00
921	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	6,744	6,74	6,74	0,00
922	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x900,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	74,600	74,60	74,60	0,00
923	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	3,000	7,389	22,17	22,17	0,00
924	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x1000,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	80,720	80,72	80,72	0,00
925	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1000,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	2,000	93,170	186,34	186,34	0,00
926	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	8,000	8,359	66,87	66,87	0,00
927	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21K 600x1400,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	021 Stavby	ks	4,000	105,250	421,00	421,00	0,00
928	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 22K 600x1400,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	021 Stavby	ks	4,000	122,640	490,56	490,56	0,00
929	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	19,617	1,600	31,39	31,39	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
930	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 15 x 1,2, obj. č. 559441-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	m	86,000	2,382	204,85	204,85	0,00
931	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 18 x 1,2, obj. č. 559458-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	m	78,000	2,785	217,23	217,23	0,00
932	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 22 x 1,5, obj. č. 559465-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	m	30,000	3,707	111,21	111,21	0,00
933	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 28 x 1,5, obj. č. 559472-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	m	48,000	5,010	240,48	240,48	0,00
934	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 35 x 1,5, obj. č. 559496-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	m	52,000	6,470	336,44	336,44	0,00
935	Oblúk 90°s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 15, obj. č. 558123-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	26,000	3,086	80,24	80,24	0,00
936	Oblúk 90°s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 18, obj. č. 558130-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	20,000	3,527	70,54	70,54	0,00
937	Oblúk 90°s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28, obj. č. 558154-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	18,000	5,584	100,51	100,51	0,00
938	Oblúk 90°s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35, obj. č. 558161-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	16,000	11,075	177,20	177,20	0,00
939	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 15, obj. č. 558611-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	5,711	11,42	11,42	0,00
940	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 15 x 18 x 15, obj. č. 642549- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	8,632	17,26	17,26	0,00
941	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 18 x 15 x 18, obj. č. 558680- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	6,171	12,34	12,34	0,00
942	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 18, obj. č. 558628-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	6,171	12,34	12,34	0,00
943	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 22 x 15 x 22, obj. č. 558697- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	4,000	6,519	26,08	26,08	0,00
944	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 22 x 18 x 18, obj. č. 642648- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	6,000	15,481	92,89	92,89	0,00
945	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 15 x 28, obj. č. 558710- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	12,000	9,311	111,73	111,73	0,00
946	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28, obj. č. 558642-Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	8,834	17,67	17,67	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
947	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 x 22 x 35, obj. č. 558765- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	1,000	13,829	13,83	13,83	0,00
948	T-kus s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 x 28 x 35, obj. č. 558772- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	14,068	28,14	28,14	0,00
949	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 18 x 15, obj. č. 558499- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	4,000	2,167	8,67	8,67	0,00
950	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 22, obj. č. 558543- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	6,000	3,287	19,72	19,72	0,00
951	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 28 x 18, obj. č. 558536- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	3,232	6,46	6,46	0,00
952	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 x 22, obj. č. 558550- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	3,692	7,38	7,38	0,00
953	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 x 28, obj. č. 558567- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	3,746	7,49	7,49	0,00
954	Redukcia s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 42 x 35, obj. č. 558574- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	7,805	15,61	15,61	0,00
955	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 22 x 3/4, obj. č. 559038- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	7,420	14,84	14,84	0,00
956	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 22 x 3/4, obj. č. 559038- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	7,420	14,84	14,84	0,00
957	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 35 x 1 1/4, obj. č. 559052- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	10,000	12,562	125,62	125,62	0,00
958	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo, rozmer 42 x 1 1/2, obj. č. 642211- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	021 Stavby	ks	2,000	19,045	38,09	38,09	0,00
959	Montáž potrubia	021 Stavby	%	21,411	40,000	856,44	856,44	0,00
960	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	021 Stavby	kg	20,000	0,846	16,92	16,92	0,00
961	Tyč závesná pre stropné závesy dĺ=400 D 10 mm	021 Stavby	ks	50,000	1,619	80,95	80,95	0,00
962	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť DN 10	021 Stavby	ks	16,000	0,180	2,88	2,88	0,00
963	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť DN 15	021 Stavby	ks	14,000	0,161	2,25	2,25	0,00
964	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť DN 20	021 Stavby	ks	10,000	0,179	1,79	1,79	0,00
965	Objímka na rúrky oceľové, veľkosť DN 25	021 Stavby	ks	10,000	0,203	2,03	2,03	0,00
966	Výkurovací skúška	021 Stavby	hod	24,000	15,000	360,00	360,00	0,00
967	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm - atika	021 Stavby	m2	28,350	12,84	364,01	364,01	0,00
968	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	021 Stavby	m2	28,350	0,56	15,88	15,88	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
969	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	379,833	0,0520	19,75	19,75	0,00
970	SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm W112 jednoduchá kca ocel profil dosky 2x GKB tl 12,5 mm	021 Stavby	m2	41,470	32,47	1 346,53	1 346,53	0,00
971	SDK stena predsadená W623 jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm	021 Stavby	m2	5,820	17,22	100,22	100,22	0,00
972	SDK podhlád KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm - sociálky	021 Stavby	m2	19,500	21,60	421,20	421,20	0,00
973	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	1 868,017	0,0070	13,08	13,08	0,00
974	Oplechovanie parapetov z poplast.plechu rš 250 mm	021 Stavby	m	23,970	9,54	228,67	228,67	0,00
975	Oplechovanie múrov z poplast.plechu rš 530 mm	021 Stavby	m	62,000	16,09	997,58	997,58	0,00
976	Oplechovanie múrov z poplast.plechu rš 700 mm	021 Stavby	m	8,000	21,60	172,80	172,80	0,00
977	Oplechovanie múrov z poplast.plechu rš 1050 mm	021 Stavby	m	6,500	30,60	198,90	198,90	0,00
978	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2 069,444	0,0210	43,46	43,46	0,00
979	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného plechu príponka z plochej ocele pre uchytienie lemovania	021 Stavby	kus	301,000	1,57	472,57	472,57	0,00
980	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarneho jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	021 Stavby	kus	1,000	7,82	7,82	7,82	0,00
981	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiarneho, dvojkridlové do 1450x1970 mm	021 Stavby	kus	1,000	13,31	13,31	13,31	0,00
982	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	021 Stavby	kus	7,000	6,39	44,73	44,73	0,00
983	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, dvojkridlové	021 Stavby	kus	4,000	11,20	44,80	44,80	0,00
984	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	m	23,970	7,30	174,98	174,98	0,00
985	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky nad 100 mm	021 Stavby	KUS	5,000	2,39	11,95	11,95	0,00
986	Montáž prahu dverí, dvojkridlových šírky nad 100 mm	021 Stavby	KUS	1,000	3,22	3,22	3,22	0,00
987	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2 239,192	0,0060	13,44	13,44	0,00
988	Plastový parapet vnútorný š.350mm	021 Stavby	M	24,000	7,20	172,80	172,80	0,00
989	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 60 x 197 cm	021 Stavby	KUS	2,000	61,24	122,48	122,48	0,00
990	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 70 x 197 cm	021 Stavby	KUS	3,000	64,23	192,69	192,69	0,00
991	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 80 x 197 cm	021 Stavby	KUS	1,000	65,72	65,72	65,72	0,00
992	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 90 x 197 cm	021 Stavby	KUS	1,000	67,22	67,22	67,22	0,00
993	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 125 x 197 cm	021 Stavby	KUS	1,000	77,67	77,67	77,67	0,00
994	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 145 x 197 cm	021 Stavby	KUS	3,000	83,65	250,95	250,95	0,00
995	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 90x197 cm iná farba	021 Stavby	KUS	1,000	324,09	324,09	324,09	0,00
996	Drevené plné požiarne dvere dvojkridlové, bez zárubne EI 30, EW 30 1250x1970 iná farba	021 Stavby	KUS	1,000	552,33	552,33	552,33	0,00
997	Prah bukový dĺžky 72 cm, šírky 15 cm	021 Stavby	KUS	2,000	44,51	89,02	89,02	0,00
998	Prah bukový dĺžky 82 cm, šírky 15 cm	021 Stavby	KUS	1,000	4,68	4,68	4,68	0,00
999	Prah bukový dĺžky 92 cm, šírky 15 cm	021 Stavby	kus	2,000	5,52	11,04	11,04	0,00
1000	Prah bukový dĺžky 127 cm, šírky 15 cm	021 Stavby	kus	1,000	7,79	7,79	7,79	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1001	Montáž okna plastového so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm	021 Stavby	KUS	3,000	19,07	57,21	57,21	0,00
1002	Montáž okna plastového so zasklením šírky 800 mm x výšky 600 mm	021 Stavby	KUS	2,000	20,97	41,94	41,94	0,00
1003	Montáž okna plastového so zasklením šírky 800 mm x výšky 2200 mm	021 Stavby	KUS	8,000	34,58	276,64	276,64	0,00
1004	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1100 mm x výšky 1800 mm	021 Stavby	KUS	2,000	37,80	75,60	75,60	0,00
1005	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1150 mm x výšky 2450 mm	021 Stavby	KUS	8,000	43,02	344,16	344,16	0,00
1006	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1800 mm x výšky 2500 mm	021 Stavby	KUS	6,000	48,76	292,56	292,56	0,00
1007	Montáž okna plastového so zasklením šírky 2000 mm x výšky 1800 mm	021 Stavby	KUS	2,000	55,44	110,88	110,88	0,00
1008	Montáž okna plastového so zasklením šírky 2000 mm x výšky 2500 mm	021 Stavby	KUS	6,000	61,60	369,60	369,60	0,00
1009	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien do 100 kg - ozn.30,31	021 Stavby	m2	8,960	12,10	108,42	108,42	0,00
1010	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien do 200 kg - ozn.30	021 Stavby	m2	5,140	14,43	74,17	74,17	0,00
1011	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg - strop nad sociálkami	021 Stavby	kg	246,250	0,85	209,31	209,31	0,00
1012	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - oceľ.schody, zábradlia	021 Stavby	kg	853,000	0,76	648,28	648,28	0,00
1013	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - ok stropu	021 Stavby	kg	9 846,900	0,68	6 695,89	6 695,89	0,00
1014	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	67 682,083	0,0100	676,82	676,82	0,00
1015	Oceľové profily - oceľ.schody,.zábradlia,oc. el. ok stropov	021 Stavby	kg	11 526,430	2,24	25 819,20	25 819,20	0,00
1016	Oceľové steny protipožiarné s výplňou s dvojskla - ozn.30,31	021 Stavby	M2	14,100	1 350,00	19 035,00	19 035,00	0,00
1017	Plastové okno rozm.800/600mm - nadsvetlík	021 Stavby	KUS	2,000	43,20	86,40	86,40	0,00
1018	Plastové okno rozm.550/550mm - ozn.25	021 Stavby	KUS	3,000	45,45	136,35	136,35	0,00
1019	Plastové okno rozm.795/2130mm - ozn.26	021 Stavby	KUS	4,000	151,78	607,12	607,12	0,00
1020	Plastové okno rozm.795/2240mm - ozn.27	021 Stavby	KUS	4,000	159,62	638,48	638,48	0,00
1021	Plastové okno rozm.1000/1720mm - ozn.21	021 Stavby	KUS	1,000	256,95	256,95	256,95	0,00
1022	Plastové okno rozm.1160/1720mm - ozn.20	021 Stavby	KUS	1,000	298,08	298,08	298,08	0,00
1023	Plastové okno rozm.1160/2310mm - ozn.22	021 Stavby	KUS	1,000	400,28	400,28	400,28	0,00
1024	Plastové okno rozm.1000/2310mm - ozn.23	021 Stavby	KUS	1,000	345,06	345,06	345,06	0,00
1025	Plastové okno rozm.1000/2420mm - ozn.24	021 Stavby	kus	2,000	361,49	722,98	722,98	0,00
1026	Plastové okno rozm.1150/2130mm - ozn.28	021 Stavby	KUS	2,000	256,50	513,00	513,00	0,00
1027	Plastové okno rozm.1150/2512mm - ozn.29	021 Stavby	KUS	2,000	302,40	604,80	604,80	0,00
1028	Plastové okno rozm.1800/2130mm - ozn.26,28	021 Stavby	kus	3,000	630,00	1 890,00	1 890,00	0,00
1029	Plastové okno rozm.1800/2240mm - ozn.27	021 Stavby	kus	2,000	602,28	1 204,56	1 204,56	0,00
1030	Plastové okno rozm.1800/2512mm - ozn.29	021 Stavby	KUS	1,000	472,81	472,81	472,81	0,00
1031	Plastové okno rozm.2000/1720mm - ozn.21	021 Stavby	kus	2,000	513,90	1 027,80	1 027,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1032	Plastové okno rozm.2000/2310mm - ozn.23	021 Stavby	kus	2,000	690,12	1 380,24	1 380,24	0,00
1033	Plastové okno rozm.2000/2420mm - ozn.24	021 Stavby	kus	4,000	722,97	2 891,88	2 891,88	0,00
1034	Príplatok za vodovzdorný tmel	021 Stavby	m2	19,500	1,35	26,33	26,33	0,00
1035	Príplatok za pracovnosť	021 Stavby	m2	19,500	1,06	20,67	20,67	0,00
1036	Príplatok za špárovanie	021 Stavby	m2	19,500	1,44	28,08	28,08	0,00
1037	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladké	021 Stavby	m2	19,500	9,86	192,27	192,27	0,00
1038	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	541,786	0,0410	22,21	22,21	0,00
1039	Dlaždice s protišmykovým povrchom	021 Stavby	M2	21,450	12,79	274,35	274,35	0,00
1040	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným tmelom	021 Stavby	M2	75,070	1,65	123,87	123,87	0,00
1041	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	021 Stavby	m2	75,070	13,86	1 040,47	1 040,47	0,00
1042	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2 145,161	0,0230	49,34	49,34	0,00
1043	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	021 Stavby	M2	82,580	11,88	981,05	981,05	0,00
1044	Nátery oceľ.konštr. vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce vodou riediteľné ťažkých A, Pyrostop hr.200 µm - ok stropov,schody,zábradlia	021 Stavby	m2	350,400	6,98	2 445,79	2 445,79	0,00
1045	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby sedeť na vzduchu schnúce dvojnásobné	021 Stavby	m2	21,850	5,89	128,70	128,70	0,00
1046	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby sedeť na vzduchu schnúce základný - zárubne,rebrik	021 Stavby	m2	21,850	2,71	59,21	59,21	0,00
1047	Maľby sádkokartónových stien a stropov vč.podkladného náteru	021 Stavby	M2	46,750	1,98	92,57	92,57	0,00
1048	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu nad 3,8 m	021 Stavby	m2	1 113,690	0,68	757,31	757,31	0,00
1049	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky nad 3,80 m	021 Stavby	m2	1 066,940	1,50	1 600,41	1 600,41	0,00
1050	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky nad 3, 80 m - fasáda	021 Stavby	m2	281,750	0,74	208,50	208,50	0,00
1051	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	021 Stavby	m2	200,000	1,324	264,80	264,80	0,00
1052	Demontáž existujúcich el. zariadení	021 Stavby	ks	100,000	3,254	325,40	325,40	0,00
1053	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	021 Stavby	m	1 300,000	2,254	2 930,20	2 930,20	0,00
1054	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	021 Stavby	m	100,000	2,568	256,80	256,80	0,00
1055	Zfáb 80/25 LP L=2m 9003	021 Stavby	m	100,000	2,087	208,70	208,70	0,00
1056	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	50,000	0,507	25,35	25,35	0,00
1057	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	021 Stavby	ks	50,000	0,184	9,20	9,20	0,00
1058	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,517	5,17	5,17	0,00
1059	G-Káblové oko CU 6x6 KU-L	021 Stavby	ks	10,000	0,364	3,64	3,64	0,00
1060	Spojka epoxidová pre celoplastové káble SVPe do 1 kV do 4 x 150 mm2	021 Stavby	ks	6,000	64,095	384,57	384,57	0,00
1061	Spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1 kVSMOE 81514	021 Stavby	ks	6,000	20,444	122,66	122,66	0,00
1062	Káble na predĺženie exist. káblov do novej skrine SR podľa PD	021 Stavby	ks	5,000	150,000	750,00	750,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1063	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	10,000	1,146	11,46	11,46	0,00
1064	Spínač 1	021 Stavby	ks	10,000	1,438	14,38	14,38	0,00
1065	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový - radenie 7	021 Stavby	ks	5,000	1,314	6,57	6,57	0,00
1066	Prístroj prepínača 7	021 Stavby	ks	5,000	4,065	20,33	20,33	0,00
1067	Kryt kolísky delený	021 Stavby	ks	5,000	0,978	4,89	4,89	0,00
1068	Jednorámček	021 Stavby	ks	5,000	0,591	2,96	2,96	0,00
1069	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	021 Stavby	ks	12,000	1,314	15,77	15,77	0,00
1070	Prístroj prepínača 5	021 Stavby	ks	12,000	4,065	48,78	48,78	0,00
1071	Kryt kolísky delený	021 Stavby	ks	12,000	0,978	11,74	11,74	0,00
1072	Kryt kolísky nedelený	021 Stavby	ks	20,000	0,978	19,56	19,56	0,00
1073	Jednorámček	021 Stavby	ks	6,000	0,591	3,55	3,55	0,00
1074	Dvojramček	021 Stavby	ks	10,000	0,991	9,91	9,91	0,00
1075	Trojramček	021 Stavby	ks	20,000	1,591	31,82	31,82	0,00
1076	Štvorrámček	021 Stavby	ks	10,000	2,591	25,91	25,91	0,00
1077	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	021 Stavby	ks	10,000	1,314	13,14	13,14	0,00
1078	Prepínač 6	021 Stavby	ks	10,000	1,580	15,80	15,80	0,00
1079	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	15,000	2,948	44,22	44,22	0,00
1080	Zásuvka dvojpólová, polozapustená	021 Stavby	ks	15,000	2,260	33,90	33,90	0,00
1081	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	20,000	4,561	91,22	91,22	0,00
1082	Zásuvka 230V nástenná do moka	021 Stavby	ks	20,000	11,524	230,48	230,48	0,00
1083	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	021 Stavby	ks	4,000	3,363	13,45	13,45	0,00
1084	Zásuvka CZG 3243	021 Stavby	ks	4,000	5,597	22,39	22,39	0,00
1085	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	7,799	7,80	7,80	0,00
1086	Rozvádzač RH kompletný podľa PD	021 Stavby	ks	1,000	2 690,000	2 690,00	2 690,00	0,00
1087	Zásuvková skriňa kompletná podľa PD	021 Stavby	ks	24,000	450,000	10 800,00	10 800,00	0,00
1088	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov. PRIS 4	021 Stavby	ks	1,000	39,759	39,76	39,76	0,00
1089	Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SR	021 Stavby	ks	1,000	2,816	2,82	2,82	0,00
1090	Skríňa SR 4 s pilierom	021 Stavby	ks	1,000	839,248	839,25	839,25	0,00
1091	Montáž priemyselného ventilátora	021 Stavby	ks	4,000	6,851	27,40	27,40	0,00
1092	Ventilátor so žaluziou s príslu.	021 Stavby	ks	4,000	236,084	944,34	944,34	0,00
1093	Svietidlo žiarovkové - 60 W, nást.	021 Stavby	ks	10,000	3,038	30,38	30,38	0,00
1094	Svietidlo žiarovkové do 60W, IP40	021 Stavby	ks	10,000	16,926	169,26	169,26	0,00
1095	Svietidlo žiarovkové - 60 W, IP54, nást.	021 Stavby	ks	3,000	3,038	9,11	9,11	0,00
1096	Svietidlo žiarovkové do 60W, IP54	021 Stavby	ks	3,000	18,200	54,60	54,60	0,00
1097	Svietidlo núdz., nást.	021 Stavby	ks	30,000	3,038	91,14	91,14	0,00
1098	Svietidlo Nudzové 8W, 1h	021 Stavby	ks	30,000	25,000	750,00	750,00	0,00
1099	Svietidlo LED 50 W, stropné	021 Stavby	ks	72,000	11,217	807,62	807,62	0,00
1100	Svietidlo stropné LED 60x60cm, 50W	021 Stavby	ks	72,000	110,857	7 981,70	7 981,70	0,00
1101	Svietidlo žiarivkové - 2x36 W, IP68, stropné	021 Stavby	ks	10,000	7,224	72,24	72,24	0,00
1102	Trubica 36W biela	021 Stavby	ks	20,000	1,657	33,14	33,14	0,00
1103	Svietidlo závesné 2x36W, IP66	021 Stavby	ks	10,000	22,565	225,65	225,65	0,00
1104	Štartér 25-65W	021 Stavby	ks	10,000	0,266	2,66	2,66	0,00
1105	Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2	021 Stavby	m	60,000	1,801	108,06	108,06	0,00
1106	Vodič medený CYA 50,0 žltozelený	021 Stavby	m	30,000	5,600	168,00	168,00	0,00
1107	Vodič medený CYA 25,0 žltozelený	021 Stavby	m	30,000	4,150	124,50	124,50	0,00
1108	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	021 Stavby	ks	20,000	2,377	47,54	47,54	0,00
1109	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	200,000	0,517	103,40	103,40	0,00
1110	Vodič medený CY 06 žltozelený	021 Stavby	m	200,000	1,100	220,00	220,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1111	Zistenie porúch na inštalácii V kanceláriách, verej. budovách, na okruhu pripoj. do 6 a viac miestn.	021 Stavby	ks	40,000	5,861	234,44	234,44	0,00
1112	Údržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich zvodových vodičov	021 Stavby	ks	100,000	0,795	79,50	79,50	0,00
1113	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	021 Stavby	ks	100,000	0,931	93,10	93,10	0,00
1114	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	021 Stavby	m	700,000	0,517	361,90	361,90	0,00
1115	Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	400,000	0,876	350,40	350,40	0,00
1116	Kábel silový medený N2XH-O 3x1,5	021 Stavby	m	300,000	0,476	142,80	142,80	0,00
1117	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	021 Stavby	m	300,000	0,517	155,10	155,10	0,00
1118	Kábel silový medený N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	300,000	1,250	375,00	375,00	0,00
1119	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	021 Stavby	m	650,000	0,612	397,80	397,80	0,00
1120	Kábel silový medený N2XH-J 5x10	021 Stavby	m	650,000	3,994	2 596,10	2 596,10	0,00
1121	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 1, 5	021 Stavby	m	100,000	0,517	51,70	51,70	0,00
1122	Kábel silový medený N2XH-J 5x1,5	021 Stavby	m	100,000	1,520	152,00	152,00	0,00
1123	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 2, 5	021 Stavby	m	50,000	0,534	26,70	26,70	0,00
1124	Kábel silový medený N2XH-J 5x2,5	021 Stavby	m	50,000	1,896	94,80	94,80	0,00
1125	Vodič medený NN a VN v rúrkach CYA 25	021 Stavby	m	350,000	0,409	143,15	143,15	0,00
1126	Vodič medený CYA 25,0 žltozelený	021 Stavby	m	350,000	4,150	1 452,50	1 452,50	0,00
1127	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,824	82,40	82,40	0,00
1128	Kábel silový medený N2XH-O 2x1,5	021 Stavby	m	100,000	0,620	62,00	62,00	0,00
1129	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 5x25	021 Stavby	m	30,000	2,924	87,72	87,72	0,00
1130	Kábel silový medený N2XH-J 5x25	021 Stavby	m	30,000	31,000	930,00	930,00	0,00
1131	Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm	021 Stavby	m2	20,000	46,712	934,24	934,24	0,00
1132	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 50 cm hlbokoj, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	5,000	2,652	13,26	13,26	0,00
1133	Zriadenie, rekonš. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	5,000	0,738	3,69	3,69	0,00
1134	Drvína vápencová zmes 0,4	021 Stavby	t	0,520	22,254	11,57	11,57	0,00
1135	Rekonštrukcia káblového lôžka z piesku so zakrytím tehliami na šírku 45 cm	021 Stavby	m	5,000	0,935	4,68	4,68	0,00
1136	Drvína vápencová zmes 0,4	021 Stavby	t	0,009	22,254	0,20	0,20	0,00
1137	Tehly plné pálené 29x14x6,5cm P15 1.spotreba:pri hr.6,5cm=22ks/m2,pri hr.14cm=44ks,pri hr.29cm=89ks/m2, pri hr.6,5cm=339ks/m3	021 Stavby	ks	0,009	0,441	0,00	0,00	0,00
1138	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác	021 Stavby	m	5,000	0,611	3,06	3,06	0,00
1139	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	021 Stavby	ks	5,000	5,140	25,70	25,70	0,00
1140	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 50 cm hlbokoj v zemine tr. 3	021 Stavby	m	5,000	1,201	6,01	6,01	0,00
1141	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	021 Stavby	m3	3,000	5,803	17,41	17,41	0,00
1142	Osiatie povrchu trávnyh semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek	021 Stavby	m2	5,000	0,400	2,00	2,00	0,00
1143	Stavebno montážne práce náročnejšie nešpecifikované	021 Stavby	hod	150,000	10,000	1 500,00	1 500,00	0,00
1144	Ostatný pomocný materiál	021 Stavby	eur	225,000	10,000	2 250,00	2 250,00	0,00
1145	Revízia elektrického zariadenia	021 Stavby	hod	80,000	20,000	1 600,00	1 600,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1146	Dopracovanie realizácie PD ELJ	021 Stavby	hod	50,000	25,000	1 250,00	1 250,00	0,00
1147	VENTILÁTOR STENOVÝ AXIALNÝ AW 250 E2 SILEO "alebo ekvivalent" V=1500 n3/h, N=0.148 kW, 230 V/50 Hz	021 Stavby	ks	1,00	223,10	223,10	223,10	0,00
1148	-regulátor otáčok RTRE 1.5 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	181,70	181,70	181,70	0,00
1149	-samočinná žalúzia VK 25	021 Stavby	ks	1,00	33,35	33,35	33,35	0,00
1150	VENTILÁTOR STENOVÝ AXIALNÝ AW 200 E2 SILEO "alebo ekvivalent" V=800 n3/h, N=0.0712 kW, 230 V/50 Hz	021 Stavby	ks	1,00	193,05	193,05	193,05	0,00
1151	-regulátor otáčok RTRE 1.5 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	181,70	181,70	181,70	0,00
1152	-samočinná žalúzia VK 20	021 Stavby	ks	1,00	31,05	31,05	31,05	0,00
1153	VENTILÁTOR STENOVÝ KV 200 L "alebo ekvivalent" V=800 n3/h, N=0.143 kW, 230 V/50 Hz	021 Stavby	ks	1,00	232,30	232,30	232,30	0,00
1154	-regulátor otáčok RE 1.5 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	127,65	127,65	127,65	0,00
1155	-spona FK 200 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	9,89	9,89	9,89	0,00
1156	-samočinná klapka RSK 200 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	7,71	7,71	7,71	0,00
1157	-mriežka SG 200	021 Stavby	ks	1,00	8,74	8,74	8,74	0,00
1158	KRUHOVÁ ŽALUZIA hliníková IGC 200 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	29,90	29,90	29,90	0,00
1159	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO do priemeru 200 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,00	21,41	64,23	64,23	0,00
1160	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY zhotovenie a úprava potrubia na montáži	021 Stavby	ks	1,00	49,79	49,79	49,79	0,00
1161	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ PRESS 220LL T "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	220,92	220,92	220,92	0,00
1162	KRUHOVÁ ŽALUZIA hliníková IGC 100 "alebo ekvivalent"	021 Stavby	ks	1,00	12,65	12,65	12,65	0,00
1163	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO do priemeru 100 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,00	7,37	22,11	22,11	0,00
1164	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY zhotovenie a úprava potrubia na montáži	021 Stavby	ks	1,00	49,79	49,79	49,79	0,00
1165	Montážny materiál na zhotovenie konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT zariadení včítane zhotovenia závesov potrubných rozvodov - celkom:	021 Stavby	kg	25,00	9,50	237,50	237,50	0,00
1166	Skrutky, matice, podložky a pod.	021 Stavby	kg	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1167	Samolepiace tesnenie VITOLEN 4x9	021 Stavby	bm	0,25	0,50	0,13	0,13	0,00
1168	Gumové podložky pre osadenie VZT zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži	021 Stavby	kg	0,50	33,95	16,98	16,98	0,00
1169	Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži -plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	021 Stavby	ks	1,00	9,00	9,00	9,00	0,00
1170	Rezerva na nepredvídané náklady -čerpať po odsúhladení investorom	021 Stavby	ks	1,00	16,60	16,60	16,60	0,00
1171	MONTÁŽNÁ PENA - na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	021 Stavby	ks	3,00	12,00	36,00	36,00	0,00
1172	príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a vyregulovanie VZT zariadení	021 Stavby	h	4,00	8,30	33,20	33,20	0,00
1173	-zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT	021 Stavby	h	2,00	8,30	16,60	16,60	0,00
1174	MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE -pre úpravy a prerábky pri montáži	021 Stavby	h	4,00	10,80	43,20	43,20	0,00
1175	potrubie odvetrania hygienických zariadení, Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej peny hr. 15 mm + AL folia, samolepiaca -proti kondenzácii	021 Stavby	m2	2,00	9,68	19,36	19,36	0,00
1176	-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	021 Stavby	m2	1,00	0,80	0,80	0,80	0,00
1177	-odhrdzavenie povrchu pred náterom	021 Stavby	m2	1,00	0,75	0,75	0,75	0,00
1178	-odmastnenie povrchu pred náterom	021 Stavby	m2	1,00	0,55	0,55	0,55	0,00
1179	-základný náter - 1x S 2008	021 Stavby	m2	1,00	2,50	2,50	2,50	0,00
1180	-vrchný náter - 2x S 2321	021 Stavby	m2	1,00	4,25	4,25	4,25	0,00
1181	Doprava 8,00% z dodávky zariadení	021 Stavby	ks	1,000	136,00	136,00	136,00	0,00
1182	Presun 0,25 Sk/kg: Cena, Hmotnosť	021 Stavby	kg	40,000	0,25	10,00	10,00	0,00
1183	PPV 2,00% z montáže a náterov zariadení	021 Stavby	ks	1,000	6,00	6,00	6,00	0,00
1184	Murárske výpomoc 1,60% z montáže a náterov zariadení	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
Objekt SO 03 - Centrum odborného vzdelávania a prípravy								
1185	Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1250 mm	021 Stavby	kus	1,000	13,00	13,00	13,00	0,00
1186	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	021 Stavby	m2	14,410	19,04	274,37	274,37	0,00
1187	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 450 do 600 mm - preklad	021 Stavby	kus	1,000	24,99	24,99	24,99	0,00
1188	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	0,210	180,31	37,87	37,87	0,00
1189	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	2,780	169,25	470,52	470,52	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1190	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	021 Stavby	t	0,075	914,78	68,61	68,61	0,00
1191	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	021 Stavby	m2	3,180	16,19	51,48	51,48	0,00
1192	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	021 Stavby	m2	1,740	27,28	47,47	47,47	0,00
1193	Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky do 150 mm	021 Stavby	kus	4,000	3,73	14,92	14,92	0,00
1194	Penetračný náter stien vnútorných a vonkajších	021 Stavby	m2	64,040	1,13	72,37	72,37	0,00
1195	Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla	021 Stavby	m2	51,740	3,65	188,85	188,85	0,00
1196	Štierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm - nové murivo a zamurovky	021 Stavby	m2	51,740	5,73	296,47	296,47	0,00
1197	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá - zamurovky	021 Stavby	m2	12,300	5,94	73,06	73,06	0,00
1198	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm - m.č.001	021 Stavby	m3	0,620	90,56	56,15	56,15	0,00
1199	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - rampa vstupu	021 Stavby	m3	0,600	104,15	62,49	62,49	0,00
1200	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	0,600	2,42	1,45	1,45	0,00
1201	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,034	1 130,49	38,44	38,44	0,00
1202	Násyp so štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - rampa vstupu	021 Stavby	m3	0,720	34,46	24,81	24,81	0,00
1203	Liaty samonivelačný poter hr.30mm - výbúr.drev.podlaha,pvc podlaha,m.č.215	021 Stavby	m2	90,950	15,30	1 391,54	1 391,54	0,00
1204	Penetračný náter LF Plus pod potery	021 Stavby	m2	90,950	1,05	95,50	95,50	0,00
1205	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2, 5m2	021 Stavby	kus	12,000	12,05	144,60	144,60	0,00
1206	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 2, 5-4m2	021 Stavby	kus	2,000	14,49	28,98	28,98	0,00
1207	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 4-10m2	021 Stavby	kus	4,000	20,67	82,68	82,68	0,00
1208	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	021 Stavby	kus	4,000	9,40	37,60	37,60	0,00
1209	Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	021 Stavby	kus	3,000	11,97	35,91	35,91	0,00
1210	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	021 Stavby	m	27,440	4,01	110,03	110,03	0,00
1211	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % štukových	021 Stavby	m2	243,790	4,66	1 136,06	1 136,06	0,00
1212	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	021 Stavby	m2	904,480	3,41	3 084,28	3 084,28	0,00
1213	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez potery o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm - pod preklady	021 Stavby	m3	0,025	92,38	2,31	2,31	0,00
1214	Zárubeň oceľová CgU 600/1970	021 Stavby	KUS	1,000	20,91	20,91	20,91	0,00
1215	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	021 Stavby	KUS	1,000	23,90	23,90	23,90	0,00
1216	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	021 Stavby	KUS	2,000	25,99	51,98	51,98	0,00
1217	Búranie priečok z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t	021 Stavby	M2	14,820	2,75	40,76	40,76	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1218	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - m.č.215	021 Stavby	m3	2,790	58,39	162,91	162,91	0,00
1219	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2 -0,020 t m.č.215	021 Stavby	M2	55,850	1,24	69,25	69,25	0,00
1220	Búranie soklíkov z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm	021 Stavby	M	290,300	0,80	232,24	232,24	0,00
1221	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	021 Stavby	m2	4,050	4,60	18,63	18,63	0,00
1222	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	021 Stavby	kus	29,000	0,59	17,11	17,11	0,00
1223	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	021 Stavby	kus	6,000	1,04	6,24	6,24	0,00
1224	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	7,450	6,04	45,00	45,00	0,00
1225	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	27,230	4,43	120,63	120,63	0,00
1226	Vyvesenie kovových krídiel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien vrát. pl. do 4,00 m2	021 Stavby	KUS	1,000	1,80	1,80	1,80	0,00
1227	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy do 1 m2 -0,089 t	021 Stavby	M2	1,440	11,55	16,63	16,63	0,00
1228	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy nad 4 m2 -0,050 t	021 Stavby	M2	28,210	3,71	104,66	104,66	0,00
1229	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t	021 Stavby	M2	5,730	6,80	38,96	38,96	0,00
1230	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 - 0,063 t	021 Stavby	M2	9,000	5,27	47,43	47,43	0,00
1231	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, - 0,18000t	021 Stavby	m2	1,440	2,33	3,36	3,36	0,00
1232	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, - 0,27000t	021 Stavby	m2	1,850	3,43	6,35	6,35	0,00
1233	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	021 Stavby	m3	1,160	40,25	46,69	46,69	0,00
1234	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	kus	4,000	3,57	14,28	14,28	0,00
1235	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	021 Stavby	m	2,860	5,55	15,87	15,87	0,00
1236	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, - 0,01000t	021 Stavby	m2	243,790	0,77	187,72	187,72	0,00
1237	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 30 %	021 Stavby	M2	904,480	0,49	443,20	443,20	0,00
1238	Demontáž vnútorného parapetu dreveného,plastového,kamenina	021 Stavby	M	32,200	0,63	20,29	20,29	0,00
1239	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	021 Stavby	m2	161,030	2,71	436,39	436,39	0,00
1240	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	47,366	11,20	530,50	530,50	0,00
1241	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	899,954	0,40	359,98	359,98	0,00
1242	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	47,366	7,32	346,72	346,72	0,00
1243	Poplatok za uloženie vyburanej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	021 Stavby	T	47,366	23,04	1 091,31	1 091,31	0,00
1244	Čistenie budov	021 Stavby	m2	527,160	1,25	658,95	658,95	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1245	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600t	021 Stavby	m2	11,500	1,39	15,99	15,99	0,00
1246	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	32,200	0,90	28,98	28,98	0,00
1247	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, 0,01000t	021 Stavby	m2	13,600	4,63	62,97	62,97	0,00
1248	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	021 Stavby	m2	13,600	0,83	11,29	11,29	0,00
1249	Demontáž podhládov sadrokartónových roštu, 0,00200t	021 Stavby	M2	79,440	1,30	103,27	103,27	0,00
1250	Demontáž podhládov sadrokartónových dosiek do sutiny, -0,01200t	021 Stavby	M2	79,440	1,30	103,27	103,27	0,00
1251	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky so soklíkom-0,00100t	021 Stavby	m2	23,600	1,19	28,08	28,08	0,00
1252	Úprava jestvujúceho výťahu s prídanim stanice	021 Stavby	€	1,000	4 532,00	4 532,00	4 532,00	0,00
1253	Zdvíhacia plošina s dovozom a montážou	021 Stavby	€	1,000	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1254	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	T	37,796	25,33	957,37	957,37	0,00
1255	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	402,120	0,03	10,86	10,86	0,00
1256	Tekutá fólia 1KS d+m - m.č.215	021 Stavby	m2	55,850	7,20	402,12	402,12	0,00
1257	Búranie konštrukcií z prostého betónu - podkladný betón	021 Stavby	m3	1,050	201,23	211,29	211,29	0,00
1258	Hĺbenie rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	1,260	50,08	63,11	63,11	0,00
1259	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	M3	2,310	29,63	68,45	68,45	0,00
1260	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	021 Stavby	m3	2,310	7,13	16,47	16,47	0,00
1261	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	1,260	3,14	3,95	3,95	0,00
1262	Lôžko a obsyp pod potrubie a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm + štrkopiesok	021 Stavby	m3	1,260	29,86	37,62	37,62	0,00
1263	Podkladné a zabezp.konštr.z betónu, bloky, sedlá z betónu tr.C 16/20	021 Stavby	m3	0,125	114,45	14,31	14,31	0,00
1264	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	021 Stavby	m2	1,000	10,61	10,61	10,61	0,00
1265	Spätňá rekonštrukcia podlahy	021 Stavby	m3	1,050	102,35	107,46	107,46	0,00
1266	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	5,34	32,32	172,59	172,59	0,00
1267	Montáž trubic Mirelon vnút.priemer 22 mm (Potrubie DN15)	021 Stavby	m	40,000	1,42	56,84	56,84	0,00
1268	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof20 (9x22)	021 Stavby	m	12,000	0,56	6,76	6,76	0,00
1269	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof20 (20x22)	021 Stavby	m	28,000	1,31	36,68	36,68	0,00
1270	Montáž trubic Mirelon vnút.priemer28 mm (Potrubie DN20)	021 Stavby	m	75,000	1,56	117,00	117,00	0,00
1271	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.25 (9x28)	021 Stavby	m	39,000	0,63	24,53	24,53	0,00
1272	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.25 (25x28)	021 Stavby	m	36,000	2,43	87,48	87,48	0,00
1273	Montáž trubic Mirelon vnút.priemer 35 mm (Potrubie DN25)	021 Stavby	m	44,000	2,80	123,20	123,20	0,00
1274	Ochrana potrubia izolač.trubicam Mirelon PRO prof.32 (9x35)	021 Stavby	m	22,000	3,73	81,99	81,99	0,00
1275	Ochrana potrubia izolač.trubicam Mirelon PRO prof.32 (25x35)	021 Stavby	m	22,000	3,73	81,99	81,99	0,00
1276	Potrubie kamenin.vsadenie odbočky DN125	021 Stavby	ks	1,000	163,60	163,60	163,60	0,00
1277	Opravy odpad.potrubia liatinového,vsadenie odbočky do DN100	021 Stavby	ks	6,000	168,47	1 010,80	1 010,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1278	Opravy potrubia liatinového, prepojenie potrubia DN75	021 Stavby	ks	2,000	16,93	33,86	33,86	0,00
1279	Opravy odpad.potrubia liatinového,krátenie rúr DN100	021 Stavby	ks	2,000	2,72	5,44	5,44	0,00
1280	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové D75x1,80	021 Stavby	m	27,000	12,89	348,03	348,03	0,00
1281	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové ležaté D110x2,8	021 Stavby	m	18,000	13,63	245,34	245,34	0,00
1282	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D32x1,8	021 Stavby	m	12,000	5,37	64,44	64,44	0,00
1283	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D40x1,8	021 Stavby	m	15,000	6,78	101,70	101,70	0,00
1284	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D50x1,8	021 Stavby	m	15,000	6,94	104,10	104,10	0,00
1285	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D63x1,8	021 Stavby	m	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
1286	Potrubie z rúr PP 3S trojvrstvové odhlučnené D75/3,8 20dB	021 Stavby	m	17,000	45,48	773,23	773,23	0,00
1287	Potrubie z rúr PP 3S trojvrstvové odhlučnené D100/4,8 20dB	021 Stavby	m	3,500	62,46	218,62	218,62	0,00
1288	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	5,000	1,91	9,55	9,55	0,00
1289	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	11,000	2,12	23,28	23,28	0,00
1290	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	3,000	3,13	9,39	9,39	0,00
1291	Demontáž vpustov podlahových DN100	021 Stavby	ks	3,000	4,98	14,93	14,93	0,00
1292	Zápach.uzáver komplet pre klim.zariadenia DN32 – v štandarde HL138	021 Stavby	ks	1,000	31,33	31,33	31,33	0,00
1293	Lievik pre odvod kondenzátu ako napr. HL21	021 Stavby	ks	1,000	15,20	15,20	15,20	0,00
1294	Demontáž vpustov podlahových DN100	021 Stavby	ks	3,000	4,98	14,93	14,93	0,00
1295	Montáž podlahových vpustov DN75/100	021 Stavby	ks	5,000	12,40	62,00	62,00	0,00
1296	Líniový žlab s príklpom nerez dl.2,00 m, demontáž starého +montáž nového + dodávka komplet	021 Stavby	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00
1297	Podl. vpus DN75/110 horiz.s boč.pritokom HL70K -vzduchotechnika	021 Stavby	ks	1,000	69,60	69,60	69,60	0,00
1298	Podl. vpusť DN75/100 so zápach.uzávierkou HL70 (zápach.uzávieka „Primus“-nerez	021 Stavby	ks	4,000	93,80	375,20	375,20	0,00
1299	Prevzdušňovací ventil ako napr.HL 900N	021 Stavby	ks	3,000	39,13	117,39	117,39	0,00
1300	Prevzdušňovací ventil ako napr.HL 904T	021 Stavby	ks	1,000	22,79	22,79	22,79	0,00
1301	Podomietková záp.uzávierka pre umývačku kombinovaná s prívodom vody ako napr. HL 405	021 Stavby	ks	3,000	40,56	121,68	121,68	0,00
1302	Závesy pre potrubia	021 Stavby	ks	20,000	5,00	100,00	100,00	0,00
1303	Sadrokartón	021 Stavby	m2	18,000	32,50	585,00	585,00	0,00
1304	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	109,500	0,70	77,09	77,09	0,00
1305	Ostatné práce na vnút. kanal. (ryhy, drážky, napojenia)	021 Stavby	Hod	30,000	11,16	334,80	334,80	0,00
1306	Presun hmôt vnútorná kanalizácia	021 Stavby	%	1,000	63,49	63,49	63,49	0,00
1307	Demontáž potrubie ocel.pozink. Nad DN25 do DN 40	021 Stavby	m	15,000	2,00	30,02	30,02	0,00
1308	Prerezanie ocelevej rúrky nad 25 do DN 50	021 Stavby	ks	5,000	1,17	5,85	5,85	0,00
1309	Vsadenie odočky potrubie ocel.pozink. Dn25	021 Stavby	ks	3,000	21,74	65,23	65,23	0,00
1310	Opravy vodovodného potrubia závitového krátenie a prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	021 Stavby	ks	2,000	10,40	20,81	20,81	0,00
1311	Potr.vodovod.z ocele.rúrok závitových pozink. 11353 DN15	021 Stavby	m	9,000	10,07	90,60	90,60	0,00
1312	Potr.vodovod.z ocele.rúrok závitových pozink. 11353 DN25	021 Stavby	m	18,000	13,46	242,30	242,30	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1313	Potrubié plastliníkové PeX-Alu-PeX. (DN15) D 20x2,5 mm	021 Stavby	m	31,000	11,45	354,89	354,89	0,00
1314	Potrubié plastliníkové PeX-Alu-PeX. (DN20) D 26x3,0 mm	021 Stavby	m	75,000	14,90	1 117,20	1 117,20	0,00
1315	Potrubié plastliníkové PeX-Alu-PeX. D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	26,000	21,68	563,55	563,55	0,00
1316	Vývedenie a upevnenie výpusky DN 15,20	021 Stavby	ks	36,00	5,51	198,36	198,36	0,00
1317	Armat.vodov.s 1závitom-výtok_K3T DN15,20	021 Stavby	ks	4,000	18,40	73,60	73,60	0,00
1318	Armat.vodov.s 2závitmi G-15	021 Stavby	ks	1,00	11,23	11,23	11,23	0,00
1319	Armat.vodov.s 2závitmi G-20	021 Stavby	ks	7,00	12,73	89,11	89,11	0,00
1320	Armat.vodov.s 2závitmi G-25	021 Stavby	ks	6,00	15,80	94,80	94,80	0,00
1321	Spätný ventil VE3030 DN20	021 Stavby	ks	2,00	19,60	39,20	39,20	0,00
1322	Gumená hadica DN25	021 Stavby	m	15,00	3,35	50,25	50,25	0,00
1323	Tlaková skúška potrubia	021 Stavby	m	159,000	3,16	502,44	502,44	0,00
1324	Preplach a dezinfekcia potrubia	021 Stavby	m	159,000	0,77	122,43	122,43	0,00
1325	Automatický zmäkčovač vody (pre bar) ako napr.MonoMatik3	021 Stavby	ks	1,000	976,00	976,00	976,00	0,00
1326	Závesy pre potrubia	021 Stavby	ks	12,000	5,00	60,00	60,00	0,00
1327	Ostatné práce na vnút. vodovode (ryhy, drážky, napojenia)	021 Stavby	Hod	30,00	11,16	334,80	334,80	0,00
1328	Presun hmôt pre vnút.vodovod v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,500	50,42	25,21	25,21	0,00
1329	Výmena záchodovej misy kombinovanej z bieleho diturvitu	021 Stavby	ks	2,000	25,03	50,06	50,06	0,00
1330	Montáž záchodových mís kombinovaných	021 Stavby	ks	1,000	31,10	31,10	31,10	0,00
1331	Výmena umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	021 Stavby	ks	3,000	23,34	70,02	70,02	0,00
1332	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	021 Stavby	ks	2,000	26,43	52,86	52,86	0,00
1333	Demontáž sprchových kabín	021 Stavby	ks	1,000	7,50	7,50	7,50	0,00
1334	Demontáž sprchových mís	021 Stavby	ks	1,000	4,15	4,15	4,15	0,00
1335	Montáž sprchových vaničiek akrylátových štvorcových 800 mm	021 Stavby	súb	1,000	30,40	30,40	30,40	0,00
1336	Montáž sprchových zásten do výšky 2000 mm pre dvere jednokrídlové , šírky 800 mm	021 Stavby	súb	1,000	21,63	21,63	21,63	0,00
1337	Montáž sprchových vaničiek akrylátových štvrtkruhová 800 mm	021 Stavby	súb	1,000	35,15	35,15	35,15	0,00
1338	Montáž sprchových zásten do výšky 2000 mm pre dvere dvojkrídlové vanička štvrtkruhová šírky 800 mm	021 Stavby	súb	1,000	28,52	28,52	28,52	0,00
1339	Montáž výleviek bez výtokových armatúr samostat.stojacích keramických	021 Stavby	ks	1,000	19,05	19,05	19,05	0,00
1340	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných, pákových	021 Stavby	ks	4,000	6,31	25,25	25,25	0,00
1341	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových, pákových	021 Stavby	ks	2,000	7,97	15,94	15,94	0,00
1342	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	021 Stavby	ks	2,000	10,95	21,90	21,90	0,00
1343	Montáž ventilov odpadových nad 32 do DN50	021 Stavby	ks	13,000	3,92	50,91	50,91	0,00
1344	Umývadlo na konzoly	021 Stavby	ks	4,000	58,00	232,00	232,00	0,00
1345	Umývadlo imobil	021 Stavby	ks	1,000	72,00	72,00	72,00	0,00
1346	WC kombi	021 Stavby	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
1347	WC kombi - imobil	021 Stavby	ks	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00
1348	Doska na sedenie s poklopom - antibakt. úprava	021 Stavby	ks	3,000	30,00	90,00	90,00	0,00
1349	Výlevka keramická , vrátane mriežky (kuchyňa 3.roč.)	021 Stavby	ks	1,000	185,89	185,89	185,89	0,00
1350	Batéria umývadlová, drezová stojanková, páková	021 Stavby	ks	2,000	55,00	110,00	110,00	0,00
1351	Batéria umývadlová, drezová, nástenná, páková , pre výlevku s dlhým ramenom	021 Stavby	ks	4,000	65,00	260,00	260,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1352	Sprchová paková batéria so sprchou	021 Stavby	ks	2,000	58,00	116,00	116,00	0,00
1353	Sprchovací kút, vanička akrylátová štvorcová 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00
1354	Sprchovací kút vanička akrylátová štvrtkruhová 800 mm	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
1355	Sifón pre drez jednodielny napr.HL100G/50	021 Stavby	ks	10,000	15,04	150,40	150,40	0,00
1356	Sifón pre umývadlo	021 Stavby	ks	3,000	8,50	25,50	25,50	0,00
1357	Madlá imobilný	021 Stavby	ks	4,000	65,00	260,00	260,00	0,00
1358	Revízne dvierka nerez 150/150	021 Stavby	ks	5,000	12,00	60,00	60,00	0,00
1359	Revízne dvierka150/300	021 Stavby	ks	3,000	16,50	49,50	49,50	0,00
1360	Revízne dvierka200/200 (1x s mriežkou)	021 Stavby	ks	1,000	22,50	22,50	22,50	0,00
1361	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m.	021 Stavby	%	0,300	33,14	9,94	9,94	0,00
1362	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek cementotrieskových hrúbky 10 mm skrutkovaných "na skryto" - preklady	021 Stavby	m2	1,650	11,09	18,30	18,30	0,00
1363	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	18,300	0,05	0,86	0,86	0,00
1364	SDK podhlád D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	43,850	20,80	912,08	912,08	0,00
1365	SDK kazetový podhlád 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná	021 Stavby	m2	91,260	31,30	2 856,44	2 856,44	0,00
1366	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	%	3 768,518	0,01	26,38	26,38	0,00
1367	Oplechovanie parapetov z poplast.plechu rŠ 330 mm	021 Stavby	m	27,440	11,45	314,19	314,19	0,00
1368	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	314,190	0,02	6,22	6,22	0,00
1369	Montáž okien kompletizovaných horizontálne posuvných vo vodiacom ráme	021 Stavby	KUS	2,000	6,49	12,98	12,98	0,00
1370	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	021 Stavby	kus	30,000	6,39	191,70	191,70	0,00
1371	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	m	27,440	7,30	200,31	200,31	0,00
1372	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2 553,977	0,01	22,99	22,99	0,00
1373	Plastový parapet vnútorný š.250mm	021 Stavby	M	27,440	6,30	172,87	172,87	0,00
1374	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 60 x 197 cm	021 Stavby	KUS	4,000	61,24	244,96	244,96	0,00
1375	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 70 x 197 cm	021 Stavby	KUS	2,000	64,23	128,46	128,46	0,00
1376	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 80 x 197 cm	021 Stavby	KUS	7,000	65,72	460,04	460,04	0,00
1377	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 90 x 197 cm	021 Stavby	KUS	17,000	67,22	1 142,74	1 142,74	0,00
1378	Montáž stien plastových	021 Stavby	M2	28,210	13,50	380,84	380,84	0,00
1379	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením rozm.600 mm x 1200 mm	021 Stavby	KUS	5,000	28,60	143,00	143,00	0,00
1380	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením rozm. 600 mm x 1300 mm	021 Stavby	KUS	1,000	29,39	29,39	29,39	0,00
1381	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením rozm. 800 mm x 1100 mm	021 Stavby	KUS	2,000	29,17	58,34	58,34	0,00
1382	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením rozm. 1500 mm x 1500 mm	021 Stavby	KUS	4,000	47,73	190,92	190,92	0,00
1383	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením rozm. 1500 mm x 2050 mm	021 Stavby	KUS	2,000	57,69	115,38	115,38	0,00
1384	Montáž dverí plastových, vchodových, so zasklením výšky 2800 mm x šírky 1500 mm	021 Stavby	KUS	3,000	53,34	160,02	160,02	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1385	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	13 054,795	0,01	169,71	169,71	0,00
1386	Plastové steny vč.zasklenia dodávka	021 Stavby	M2	28,210	149,40	4 214,57	4 214,57	0,00
1387	Plastové okno výsuvné rozm. 830x1100mm	021 Stavby	KUS	1,000	157,50	157,50	157,50	0,00
1388	Plastové okno posúvne rozm.1050x800 mm	021 Stavby	KUS	1,000	162,00	162,00	162,00	0,00
1389	Plastové okno otvára vo sklopné rozm.600x1160mm	021 Stavby	KUS	3,000	104,58	313,74	313,74	0,00
1390	Plastové okno otvára vo sklopné rozm. 1170x600mm	021 Stavby	KUS	2,000	105,03	210,06	210,06	0,00
1391	Plastové okno otvára vo sklopné rozm. 1300x600mm	021 Stavby	KUS	1,000	117,00	117,00	117,00	0,00
1392	Plastové okno otvára vo sklopné rozm. 1500x1450mm	021 Stavby	KUS	3,000	325,62	976,86	976,86	0,00
1393	Plastové okno otvára vo sklopné rozm. 1500x1500mm	021 Stavby	KUS	1,000	336,11	336,11	336,11	0,00
1394	Plastové okno otvára vo sklopné rozm. 1500x2050mm	021 Stavby	KUS	2,000	459,00	918,00	918,00	0,00
1395	Plastové dvere s nadsvetlíkom rozm.1460x2630mm	021 Stavby	KUS	1,000	1 433,70	1 433,70	1 433,70	0,00
1396	Plastové dvere s nadsvetlíkom rozm.1500x2800mm	021 Stavby	KUS	2,000	1 568,70	3 137,40	3 137,40	0,00
1397	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	32,300	15,10	487,73	487,73	0,00
1398	Montáž soklíkov z obkladačiek pôrovinových, alebo opakných schodiskových stupňovitých	021 Stavby	m	23,850	4,45	106,13	106,13	0,00
1399	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné výška 100 mm	021 Stavby	m	361,500	2,32	838,68	838,68	0,00
1400	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovanych do malty	021 Stavby	m2	4,800	14,07	67,54	67,54	0,00
1401	Príplatok za vodovzdorný tmel	021 Stavby	m2	586,440	1,35	791,69	791,69	0,00
1402	Príplatok za pracnosť	021 Stavby	m2	586,440	1,06	621,63	621,63	0,00
1403	Príplatok za špárovanie	021 Stavby	m2	586,440	1,44	844,47	844,47	0,00
1404	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz.	021 Stavby	m2	378,480	9,86	3 731,81	3 731,81	0,00
1405	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.veľkoplošné	021 Stavby	m2	132,320	7,00	926,24	926,24	0,00
1406	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	20 374,699	0,05	916,86	916,86	0,00
1407	Dlaždice protišmykové mrazuvzdorné - rampa pri vstupe	021 Stavby	M2	5,280	16,43	86,75	86,75	0,00
1408	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová presn. A,úprava líca 1 tr.ľa	021 Stavby	M2	487,430	11,97	5 834,54	5 834,54	0,00
1409	Dlaždice keramické veľkoformátové	021 Stavby	m2	152,370	39,60	6 033,85	6 033,85	0,00
1410	Montáž obkladov vnútorných stien . Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33	021 Stavby	M2	395,710	4,56	1 804,44	1 804,44	0,00
1411	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	021 Stavby	m2	395,710	15,20	6 014,79	6 014,79	0,00
1412	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	13 460,458	0,03	336,51	336,51	0,00
1413	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	021 Stavby	m2	435,280	12,96	5 641,23	5 641,23	0,00
1414	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	021 Stavby	m2	5,000	5,89	29,45	29,45	0,00
1415	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - záružbe	021 Stavby	m2	5,000	2,71	13,55	13,55	0,00
1416	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 Stavby	m2	202,600	5,61	1 136,59	1 136,59	0,00
1417	Maľby sádkartónových stien a stropov vč.podkladného náteru	021 Stavby	M2	171,470	1,98	339,51	339,51	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1418	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	1 117,140	0,64	714,97	714,97	0,00
1419	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	945,670	1,44	1 361,76	1 361,76	0,00
1420	Krabica KO192	021 Stavby	ks	8	0,98	7,86	7,86	0,00
1421	trubka HXFP 23mm	021 Stavby	m	23	0,98	22,54	22,54	0,00
1422	trubka HXFP 29mm	021 Stavby	m	85	1,15	97,75	97,75	0,00
1423	trubka HXFP 36mm	021 Stavby	m	102	1,30	132,60	132,60	0,00
1424	trubka HXFP 70mm	021 Stavby	m	120	1,90	228,00	228,00	0,00
1425	CHKE-V-3x1,5mm	021 Stavby	m	135	1,30	175,50	175,50	0,00
1426	CHKE-V-3x2,5mm	021 Stavby	m	250	1,40	350,00	350,00	0,00
1427	CHKE-V-5x2,5mm	021 Stavby	m	324	1,55	502,20	502,20	0,00
1428	CHKE-V-5x4mm	021 Stavby	m	128	1,60	204,80	204,80	0,00
1429	CHKE-V-5x6mm	021 Stavby	m	235	1,80	423,00	423,00	0,00
1430	CHKE-V-5x16mm	021 Stavby	m	56	1,85	103,60	103,60	0,00
1431	CHKE-V-5x35mm	021 Stavby	m	125	2,89	361,25	361,25	0,00
1432	CHKE-V-5x95+70mm	021 Stavby	m	145	3,15	456,75	456,75	0,00
1433	vypínač 1-pólový	021 Stavby	ks	6	1,15	6,90	6,90	0,00
1434	vypínač sériový	021 Stavby	ks	4	1,75	7,00	7,00	0,00
1435	zásuvka 2-pólová 16A,230V,50Hz	021 Stavby	ks	24	1,89	45,36	45,36	0,00
1436	zásuvka 5-pólová 16A,400V,50Hz	021 Stavby	ks	4	1,89	7,56	7,56	0,00
1437	svietidlo žiarivkové 2x58W /A/	021 Stavby	ks	16	4,56	72,96	72,96	0,00
1438	svietidlo žiarivkové 2x18W /A/	021 Stavby	ks	14	3,90	54,60	54,60	0,00
1439	svietidlo žiarivkové 1x26W /A/	021 Stavby	ks	6	3,90	23,40	23,40	0,00
1440	štartér do 58W	021 Stavby	ks	32	0,95	30,40	30,40	0,00
1441	žiarivka18W	021 Stavby	ks	28	0,67	18,76	18,76	0,00
1442	žiarivka 26W	021 Stavby	ks	6	0,87	5,22	5,22	0,00
1443	žiarivka 58W	021 Stavby	ks	32	1,23	39,36	39,36	0,00
1444	montáž rozvádzačov	021 Stavby	ks	3	43,00	129,00	129,00	0,00
1445	podružný materiál 6%	021 Stavby	%	1,000	210,38	210,38	210,38	0,00
1446	trubka HXFP 23mm	021 Stavby	m	23	5,30	121,90	121,90	0,00
1447	trubka HXFP 29mm	021 Stavby	m	85	1,27	107,95	107,95	0,00
1448	trubka HXFP 36mm	021 Stavby	m	102	1,69	172,38	172,38	0,00
1449	trubka HXFP 70mm	021 Stavby	m	120	3,20	384,00	384,00	0,00
1450	CHKE-V-3x1,5mm	021 Stavby	m	135	1,25	168,75	168,75	0,00
1451	CHKE-V-3x2,5mm	021 Stavby	m	250	1,48	370,00	370,00	0,00
1452	CHKE-V-5x2,5mm	021 Stavby	m	324	1,85	599,40	599,40	0,00
1453	CHKE-V-5x4mm	021 Stavby	m	128	2,43	311,04	311,04	0,00
1454	CHKE-V-5x6mm	021 Stavby	m	235	2,90	681,50	681,50	0,00
1455	CHKE-V-5x16mm	021 Stavby	m	56	12,30	688,80	688,80	0,00
1456	CHKE-V-5x35mm	021 Stavby	m	125	27,00	3 375,00	3 375,00	0,00
1457	CHKE-V-5x95+70mm	021 Stavby	m	145	46,70	6 771,50	6 771,50	0,00
1458	vypínač 1-pólový	021 Stavby	ks	6	4,80	28,80	28,80	0,00
1459	vypínač sériový	021 Stavby	ks	4	6,30	25,20	25,20	0,00
1460	zásuvka 2-pólová 16A,230V,50Hz	021 Stavby	ks	24	5,80	139,20	139,20	0,00
1461	zásuvka 5-pólová 16A,400V,50Hz	021 Stavby	ks	4	53,80	215,20	215,20	0,00
1462	svietidlo žiarivkové 2x58W /A/	021 Stavby	ks	16	67,00	1 072,00	1 072,00	0,00
1463	svietidlo žiarivkové 2x18W /A/	021 Stavby	ks	14	49,00	686,00	686,00	0,00
1464	svietidlo žiarivkové 1x26W /A/	021 Stavby	ks	6	42,00	252,00	252,00	0,00
1465	štartér do 58W	021 Stavby	ks	32	3,80	121,60	121,60	0,00
1466	žiarivka18W	021 Stavby	ks	28	3,20	89,60	89,60	0,00
1467	žiarivka 26W	021 Stavby	ks	6	3,70	22,20	22,20	0,00
1468	žiarivka 58W	021 Stavby	ks	32	6,70	214,40	214,40	0,00
1469	dvojtláčikový ovládač	021 Stavby	ks	6	48,00	288,00	288,00	0,00
1470	šporáková prípojka	021 Stavby	ks	8	23,00	184,00	184,00	0,00
1471	presun hmôt na stavenisku	021 Stavby	%	8	170,90	1 367,23	1 367,23	0,00
1472	Skrňový rozvádzač ST80-8001080/245mm	021 Stavby	ks	1	330,00	330,00	330,00	0,00
1473	Modulárne pripojnice	021 Stavby	ks	5	18,30	91,50	91,50	0,00
1474	Istič 3-pólový LST-B125B/3-In=125A	021 Stavby	ks	1	119,00	119,00	119,00	0,00
1475	Istič 3-pólový LST-B32/3-In=32A	021 Stavby	ks	2	69,00	138,00	138,00	0,00
1476	Istič 3-pólový LST 25B/3-In=25A	021 Stavby	ks	6	49,00	294,00	294,00	0,00
1477	prepäťová ochrana Triedy II B+C	021 Stavby	ks	3	78,00	234,00	234,00	0,00
1478	poistkový odpínač OTPV 10/3	021 Stavby	ks	1	22,80	22,80	22,80	0,00
1479	poistkové patróny PV10gG In=25A	021 Stavby	ks	3	2,98	8,94	8,94	0,00
1480	poistkový odpínač OTPV 14/3	021 Stavby	ks	2	39,80	79,60	79,60	0,00
1481	poistkové patróny PV14gG In=40A	021 Stavby	ks	3	4,30	12,90	12,90	0,00
1482	poistkové patróny PV14gG In=63A	021 Stavby	ks	3	4,90	14,70	14,70	0,00
1483	prúdový chráničOFE 25/4/030 G, In25A	021 Stavby	ks	1	145,00	145,00	145,00	0,00

P.č.	Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1484	prúdový chráničOFE 40/4/030 G, In=40A	021 Stavby	ks	1	165,00	165,00	165,00	0,00
1485	prúdový chráničOFE 63/4/030 G, In=63A	021 Stavby	ks	1	189,00	189,00	189,00	0,00
1486	Istič LSN-16B/3, In=16A	021 Stavby	ks	5	42,70	213,50	213,50	0,00
1487	Istič LSN-10B/1, In=10A	021 Stavby	ks	4	4,96	19,84	19,84	0,00
1488	Istič LSN 16B/1, In=16A	021 Stavby	ks	9	4,96	44,64	44,64	0,00
1489	stykač 3-pólový KM10	021 Stavby	ks	2	43,00	86,00	86,00	0,00
1490	nadprúdové réle R100 DO In=10A	021 Stavby	ks	2	53,00	106,00	106,00	0,00
1491	prepínač Automatický-ručne	021 Stavby	ks	2	58,00	116,00	116,00	0,00
1492	dvojtláčikový ovládač	021 Stavby	ks	2	48,00	96,00	96,00	0,00
1493	Svorka rad. RSDPS-00 do 1,5mm2	021 Stavby	ks	15	0,58	8,70	8,70	0,00
1494	Prísluš. svorky rad. RSDPS-01	021 Stavby	ks	15	0,62	9,30	9,30	0,00
1495	Svorka rad. RSDPS-10 do 2,5mm2	021 Stavby	ks	45	0,71	31,95	31,95	0,00
1496	Prísluš. svorky rad. RSDPS-11	021 Stavby	ks	45	0,82	36,90	36,90	0,00
1497	Svorka rad. RSDPS-20 do 6mm2	021 Stavby	ks	100	1,10	110,00	110,00	0,00
1498	Svorka rad. RSDPS-20 do 16mm2	021 Stavby	ks	25	1,15	28,75	28,75	0,00
1499	Prísluš. svorky rad. RSDPS-21	021 Stavby	ks	25	1,65	41,25	41,25	0,00
1500	Vývodka PG-13,5	021 Stavby	ks	6	0,90	5,40	5,40	0,00
1501	Vývodka PG-16	021 Stavby	ks	16	1,25	20,00	20,00	0,00
1502	Vývodka PG-48	021 Stavby	ks	20	2,40	48,00	48,00	0,00
1503	Skríňový rozvádzač ST80-8001080/245mm	021 Stavby	ks	1	330,00	330,00	330,00	0,00
1504	modulárne zbernice	021 Stavby	ks	5	18,30	91,50	91,50	0,00
1505	Istič 3-pólový BD250-B160/3-In=160A	021 Stavby	ks	1	345,00	345,00	345,00	0,00
1506	Istič 3-pólový LST- B50/3-In=50A	021 Stavby	ks	1	89,50	89,50	89,50	0,00
1507	Istič 3-pólový LST 40B/3-In=40A	021 Stavby	ks	1	87,00	87,00	87,00	0,00
1508	Istič 3-pólový LST- B32/3-In=32A	021 Stavby	ks	1	69,00	69,00	69,00	0,00
1509	Istič 3-pólový LST 25B/3-In=25A	021 Stavby	ks	2	49,00	98,00	98,00	0,00
1510	prepäťová ochrana Triedy II B+C	021 Stavby	ks	3	78,00	234,00	234,00	0,00
1511	poistkový odpínač OTPV 10/3	021 Stavby	ks	1	22,80	22,80	22,80	0,00
1512	poistkové patróny PV10gG In=25A	021 Stavby	ks	3	2,98	8,94	8,94	0,00
1513	poistkový odpínač OTPV 14/3	021 Stavby	ks	2	39,80	79,60	79,60	0,00
1514	poistkové patróny PV14gG In=40A	021 Stavby	ks	3	4,30	12,90	12,90	0,00
1515	poistkové patróny PV14gG In=63A	021 Stavby	ks	3	4,90	14,70	14,70	0,00
1516	prúdový chráničOFE 25/4/030 G, In25A	021 Stavby	ks	1	145,00	145,00	145,00	0,00
1517	prúdový chráničOFE 40/4/030 G, In=40A	021 Stavby	ks	1	165,00	165,00	165,00	0,00
1518	prúdový chráničOFE 80/4/030 G, In=80A	021 Stavby	ks	1	203,50	203,50	203,50	0,00
1519	Istič LSN-16B/3, In=16A	021 Stavby	ks	10	42,70	427,00	427,00	0,00
1520	Istič LSN-10B/1, In=10A	021 Stavby	ks	124	4,96	615,04	615,04	0,00
1521	Istič LSN 16B/1, In=16A	021 Stavby	ks	12	4,96	59,52	59,52	0,00
1522	stykač 3-pólový KM10	021 Stavby	ks	2	43,00	86,00	86,00	0,00
1523	nadprúdové réle R100 DO In=10A	021 Stavby	ks	2	53,00	106,00	106,00	0,00
1524	prepínač Automatický-ručne	021 Stavby	ks	2	58,00	116,00	116,00	0,00
1525	dvojtláčikový ovládač	021 Stavby	ks	2	48,00	96,00	96,00	0,00
1526	Svorka rad. RSDPS-00 do 1,5mm2	021 Stavby	ks	15	0,58	8,70	8,70	0,00
1527	Prísluš. svorky rad. RSDPS-01	021 Stavby	ks	15	0,62	9,30	9,30	0,00
1528	Svorka rad. RSDPS-10 do 2,5mm2	021 Stavby	ks	45	0,71	31,95	31,95	0,00
1529	Prísluš. svorky rad. RSDPS-11	021 Stavby	ks	45	0,82	36,90	36,90	0,00
1530	Svorka rad. RSDPS-20 do 6mm2	021 Stavby	ks	100	1,10	110,00	110,00	0,00
1531	Svorka rad. RSDPS-20 do 16mm2	021 Stavby	ks	25	1,15	28,75	28,75	0,00
1532	Prísluš. svorky rad. RSDPS-21	021 Stavby	ks	25	1,65	41,25	41,25	0,00
1533	Vývodka PG-13,5	021 Stavby	ks	6	0,90	5,40	5,40	0,00
1534	Vývodka PG-16	021 Stavby	ks	16	1,25	20,00	20,00	0,00
1535	Vývodka PG-48	021 Stavby	ks	20	2,40	48,00	48,00	0,00
1536	Skríňový rozvádzač ST60-6001080/245mm	021 Stavby	ks	1	285,00	285,00	285,00	0,00
1537	modulárne zbernice	021 Stavby	ks	5	18,30	91,50	91,50	0,00
1538	Istič 3-pólový LST 40B/3-In=40A	021 Stavby	ks	2	87,00	174,00	174,00	0,00
1539	Istič 3-pólový LST 25B/3-In=25A	021 Stavby	ks	2	49,00	98,00	98,00	0,00
1540	prepäťová ochrana Triedy II B+C	021 Stavby	ks	3	78,00	234,00	234,00	0,00
1541	poistkový odpínač OTPV 10/3	021 Stavby	ks	1	22,80	22,80	22,80	0,00
1542	poistkové patróny PV10gG In=25A	021 Stavby	ks	3	2,98	8,94	8,94	0,00
1543	poistkový odpínač OTPV 14/3	021 Stavby	ks	1	39,80	39,80	39,80	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1544	poistkové patríny PV14qG In=40A	021 Stavby	ks	3	4,30	12,90	12,90	0,00
1545	prúdový chráničOFE 25/4/030 G, In25A	021 Stavby	ks	1	145,00	145,00	145,00	0,00
1546	prúdový chráničOFE 40/4/030 G, In=40A	021 Stavby	ks	1	165,00	165,00	165,00	0,00
1547	Istič LSN-16B/3, In=16A	021 Stavby	ks	5	42,70	213,50	213,50	0,00
1548	Istič LSN-10B/1, In=10A	021 Stavby	ks	124	4,96	615,04	615,04	0,00
1549	Istič LSN 16B/1, In=16A	021 Stavby	ks	12	4,96	59,52	59,52	0,00
1550	Istič LSN 6B/1, In=6A	021 Stavby	ks	4	4,96	19,84	19,84	0,00
1551	stykač 3-pólový KM10	021 Stavby	ks	4	43,00	172,00	172,00	0,00
1552	nadprúdové réle R100 DO In=10A	021 Stavby	ks	4	53,00	212,00	212,00	0,00
1553	prepínač Automatický-ručne	021 Stavby	ks	4	58,00	232,00	232,00	0,00
1554	dvojtláčikový ovládač	021 Stavby	ks	4	48,00	192,00	192,00	0,00
1555	Svorka rad. RSDPS-00 do 1,5mm2	021 Stavby	ks	15	0,58	8,70	8,70	0,00
1556	Prísluš. svorky rad. RSDPS-01	021 Stavby	ks	15	0,62	9,30	9,30	0,00
1557	Svorka rad. RSDPS-10 do 2,5mm2	021 Stavby	ks	15	0,71	10,65	10,65	0,00
1558	Prísluš. svorky rad. RSDPS-11	021 Stavby	ks	15	0,82	12,30	12,30	0,00
1559	Svorka rad. RSDPS-20 do 6mm2	021 Stavby	ks	25	1,10	27,50	27,50	0,00
1560	Svorka rad. RSDPS-20 do 16mm2	021 Stavby	ks	25	1,15	28,75	28,75	0,00
1561	Prísluš. svorky rad. RSDPS-21	021 Stavby	ks	25	1,65	41,25	41,25	0,00
1562	Vývodka PG-13,5	021 Stavby	ks	3	0,90	2,70	2,70	0,00
1563	Vývodka PG-16	021 Stavby	ks	5	1,25	6,25	6,25	0,00
1564	Vývodka PG-48	021 Stavby	ks	2	2,40	4,80	4,80	0,00
1565	Istič 3-pólový BD250 B250/3 In=200A	021 Stavby	ks	1	378,00	378,00	378,00	0,00
1566	Istič 3-pólový BD250 B250/3 In=160A	021 Stavby	ks	1	345,00	345,00	345,00	0,00
1567	H-UP-skriňa hlavnej pripojnice objektu	021 Stavby	ks	1	150,00	150,00	150,00	0,00
1568	doprava 6,98%	021 Stavby	%	6,980	107,27	748,74	748,74	0,00
1569	presun 3%	021 Stavby	%	3,000	107,27	321,80	321,80	0,00
1570	HZS - Odborná skúška + správa	021 Stavby	hod	40	25,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Stavebný dozor	021 Stavby	hod	880,000	12,50	11 000,00	11 000,00	0,00
Podporné aktivity projektu								
1.	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	súbor	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
2.	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	hodina	360,000	10,88	3 916,80	3 916,80	0,00
3.	Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	hodina	360,000	10,88	3 916,80	3 916,80	0,00
Celkom:						834 151,58	834 151,58	0,00
DPH:						165 263,59	165 263,59	0,00
Celkom s DPH:						999 415,17	999 415,17	0,00

Príloha č. 5

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

číslo zmluvy IROP-Z-302021J777-223-12

Príloha č. 5.1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.	100 %
		Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek
2			25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek 25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípade od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákomné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo región, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regione.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Výhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Výhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo výhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže		25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala	25 %

	uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁷ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

			25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na dopĺňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo dopĺňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i),⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t.j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu pri tovaroch bežne dostupných na trhu¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaze nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhuviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
----	---	--	---

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhuviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch	Verejný obstarávateľ ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.	100 %
	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycycko@vlada.gov.sk .	V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržiaval postupy zverejňovania.	Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycycko@vlada.gov.sk
		Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

	stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vynatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž 25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť¹³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ¹⁴		
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýto postup opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch abscentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo región, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo región, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažu sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	5 %
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť	25 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania splňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
6. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce,	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/roviny spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²⁰ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzska [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároven pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny.	
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO⁸	Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.