Cislo objednavatefa:

Cislo z registra zmlav U PSK: 133/2016/00D
ZMLUVA O DIELO

¢islo zhotovitela: 9017-00

uzatvorena podla ust. 8 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle 8§ 3 ods. 4 zakona ¢islo 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
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1.2

Objednavate F
Obchodné meno
Sidlo

Statutarny organ

ICO
DIC
Bankové spojenie
Cislo agtu (IBAN)

(dalej len ,zmluva®)

Cl.1
Zmluvné strany

PreSovsky samospravny kraj
(dalej len ,PSK®)

Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
MUDr. Peter Chudik, predseda

37 870475

2021626332

Statna pokladnica

SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Osoby opravnené rokova t' vo veciach:
- zmluvnych a realizaényct : Vladimir Kozak, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK

- ekonomickych
Pravna forma

Zhotovite I
Obchodné meno
Sidlo

Pravna forma

Statutarny organ

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
ICO

DIC

IC DPH

Telefon / fax
e-mail

Ing. Méria Holikov4, PhD., ved. odboru financii PSK
vySSi Uzemny celok
(dalej len ,,objednavatel*)

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava
Akciova spolo¢nost, zapisana

v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, Vlozka €islo: 378/B
Predstavenstvo zastupené:

Ing. arch. Gabriel Koczkas,

predseda predstavenstva

a generalny riaditel a.s.

Ing. Igor Jakubik,

podpredseda predstavenstva

a vyrobny riaditel

Ing. Martin Sutka, ¢len predstavenstva
a ekonomicky riaditel

: VUB, a.s. pobocka Bratislava
SK61 0200 0000 0000 24402012
31 322 00
2020524770
Sk 2020524770

02-50234 111; 051/7562811
skuban@dopravoprojekt.sk




Osoby opravnené rokova ¢t za zhotovite la:
- vo veciach zmluvnych . Ing. Igor Jakubik, podpredseda
predstavenstva a vyrobny riaditef
Ing. Dusan Skuban, riaditel divizie PreSov
- vo veciach technickych . Ing. Jan Parilak
- vo veciach ekonomickych  : Ing. Martin Sutka, €len predstavenstva
a ekonomicky riaditel

(dalej len ,zhotovitel™)
Cl. 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo - vypracovanie projektovej
dokumentécie v stupni dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS), ktora vyhovuje
poZiadavkam dokumentacie na ponuku (DP) a vykon ¢innosti autorského dozoru pocas
celej doby realizacie prac na stavebnom diele (dalej aj ,dielo®) zhotovitefom v rozsahu
podla podmienok verejného obstaravania pre objednavatela k stavbe: ,11/546 Pre3ov -
Klenov* a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje
projektova dokumentaciu vo vlastnom mene, na vliastni zodpovednost.

2.3 Rozsah diela Specifikovany v prilohe €. 1 ,Technicka a cenova Specifikacia“ je
nasledovny:
« dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS) a pre ponuku (DP) - 10 sad;
» vsade ¢.1 aZz €.4 s rozpoctom stavby, sada €.1 az €.10 s vykazom vymer a vo forméate
* xls;
« elektronick& forma — spracovany elaborat kompletnej DRS v digitalnom tvare na CD —
subory vo forméte *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt.

2.4 Zhotovitel sa dalej zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, bude
vykonavat ¢innost’ autorského dozoru vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost.

V rdmci autorského dozoru je zo strany zhotovitela nevyhnutné zabezpecit nasledovné

¢innosti:
- UCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,
- kontrolovat’ sulad zhotovovanej stavby s dokumentaciou na ponuku, na poZiadanie
objednéavatela,
- sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat
dodrziavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentécii, vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméch,
- vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na pripadne zmeny projektovej dokumentécie
pocas realizacie stavby, z technického i technologického hladiska
- zUCastnovat sa na konani na zmeny stavby pred dokon&enim,
- vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah
stanovenych v projektovej dokumentacii,
- U¢ast' na operativnych a kontrolnych dfioch stavby,
- UCast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti, v stulade s dohodnutymi, alebo
vSeobecne platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,
- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto&nostou zistenou pri
zemnych pracach a v pripade odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre
statiku/geotechniku prijimat navrh doplnkovych rieSeni,
- na poZiadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajlcich zo spracovanej a
schvélenej projektovej dokumentacie zG€astnit sa na kontrole a preberani
konstruk&nych vrstiev, stavebnych konstrukcii resp. konstrukénych prvkov, ktoré su



rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zédkladovych Skar,
podloZia, vystuze, vitanych a baranenych pilét, atd'.,

- na zaklade zistenych skuto¢nosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov,

- v pripade potreby predkladat stanoviska a vysvetlovat problémy spojené s
nejasnostami vyplyvajacimi z vyhotovenych projektovych dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v
projektovej dokumentécii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projek&ného spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom
vymer,

- na vyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v
mimoriadnych pripadoch do 24 h,

- v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov
autorsky dozor je povinny dodat’ svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom
podla zloZitosti rieSeni,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,
- je povinny odsuhlasit dokumentaciu skuto€ného realizovania stavby (DSRS),

- zabezpecit vypracovanie zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.

2.5 Autorsky dozor bude vykonavany formou ob&asného autorského dozoru pocas realizacie
stavby a to od terminu odovzdania staveniska do terminu prevzatia stavebného diela bez
vad a nedorobkov. Predpokladand doba vystavby stavebného diela - do 24 mesiacov.

Pri nutnosti u¢asti autorského dozoru na pracovnych rokovaniach je objednavatel povinny
oznamit termin a miesto rokovania minimalne 1 tyZden vopred e-mailom prip. poStou
zhotovitefovi — autorskému dozoru.

Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budi zaznamenévat’ do stavebného dennika,
listom alebo formou zaznamu z kontrolnych dni stavby.

Z&znamy bude zapisovat zo strany zhotovitela len pracovnik povereny na vykon
autorského dozoru — Ing. Rébert Podi, tel. €. +421 905 257 806

2.6 V pripade, Ze stavebny Urad alebo organ Statnej spravy alebo samospravy, pripadne
spravcovia sieti alebo iny Urad bude poZadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z
dévodu nesplnenia jeho poZiadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentacie, a ak
projektova dokumentacia nebude schvalenia schopné v zmysle ich poZiadaviek a v
zmysle platnej legislativy je zhotovitel povinny tito prepracovat alebo doplnit. Cena za
toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v €l. 3
Cena za dielo tejto zmluvy.

2.7 Zhotovitel méze zabezpedit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich oséb. Zhotovitel pritom zodpoveda objednévatelovi tak, ako by dielo vykonaval
sam.

2.8 V pripade zdmeru realizovat n4stup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat
zmenu pbévodného subdodavatela je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni vopred
predloZit objednavatelovi na schvélenie kazdého subdodavatela. Zhotovitel je povinny
pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat vSetky ustanovenia zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani stvisiacich predovetkym s uplatfiovanim subdodavatelov. Cestné
vyhlasenie a zoznam subdodéavatelov - podiel zakazky, doklady preukazujice spinenie
podmienok § 26 ods. 1 a zapis do registra kone¢nych uzivatelov vyhod podla § 45,
0ds.10 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani subdodavatela uchovava
zhotovitel, na vyZiadanie objednavatela za G¢elom overenia spinenia podmienok
uréenych zakonom ich predloZzi do troch pracovnych dni v originaloch resp. v overenych
képiach dokumentov. Zisteny nesulad bude objednavatel povaZzovat za zavazné
poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych pokuit a sankcii.

2.9 Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela(fov).



Cl. 3
Cena za dielo

3.1 Cena za predmet zmluvy je stanovena na zéklade vysledku verejného obstaravania a
cenovej ponuky zhotovitela, v stulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsSich predpisov vo vyske

Cena celkom \Ye} v?'/;':e 20 cglirc‘)?n
Predmet zakazky bez DPH o at DPH
€ () vratane
(V€ (V€

Vypracovanie projektovej dokumentacie
v stupni (DRS), ktora vyhovuje 33 666,40 6 733,28 40 399,68
poziadavkdm (DP)
Vykon ¢innosti autorského dozoru 1691,76 338,35 2 030,11
Spolu 35 358,16 7 071,63 42 429,79

Cena celkom vratane DPH slovom : Styridsatdvatisic Styristodvadsatdevat’ eur,
sedemdesiatdevéat centov

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je uvedena v prilohe ¢.1 — ,Technicka a
cenova Specifikacia®, ktora tvori neoddelitelna prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho €asti je mozné uzatvorit len
na zéklade rozhodnutia rady v zmysle 8 10a ods. 4 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Cena za vykon ¢€innosti autorského dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zékona €.18/1996 Z.z. O cenach v zneni neskorsich predpisov je kone¢na a zhotovitel v
nej zohladnil vSetky naleZitosti potrebné pre riadny vykon autorského dozoru

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju rokovat o zmene ceny, ak by mala byt sp6sobena
nezavisle od ich vdle (napr. zmena colnych a danovych predpisov).

Cl. 4
Termin, miesto a spdsob plnenia

Termin vykonania diela - projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby (DRS) je do 60
kalendarnych dni odo dria nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Zhotovitel odovzd4 riadne vykonané dielo - spracovanu projektovd dokumentaciu - v
mieste sidla objednavatela, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy,
zastupcovi objednavatela opravneného rokovat v technickych veciach.

Zhotovitel vykona autorsky dozor pocas celej doby realizacie stavebnych prac na
stavebnom objekte - v mieste staveniska, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto
zmluvy.

Pri spracovani projektu stavby a v jeho zmenéch zhotovitel zohladnuje vSeobecné
zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zédkona ¢.
124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zédkonov v
zneni neskorsich predpisov, 8 2 az 4 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

VSetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prislusnej projektovej dokumentécii
musia spifat vlastnosti stanovené zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a
0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov., v zneni
neskorsich predpisov a technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri
uzivani stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnatra SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa



51
5.2

53

5.4

55

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani
stavieb v zneni Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 307/2007 Z.z..

Cl.5
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov objednavatela.

Cena za projektovt dokumentéaciu bude uhradena na zaklade faktury vystavenej
zhotovitefom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani projektovych
dokumentécii v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.

Cena za vykon autorského dozoru bude uhradena na zéklade konec&nej faktury
vystavenej zhotovitelom po splneni predmetu zmluvy a ndslednom odovzdani
stavebného diela zo strany budiceho zhotovitela diela — stavebnych prac, bez vad a
nedorobkov

Rozsahu vykonu autorského dozoru je uvedeny v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktar je 30 dni odo dna doruc€enia faktiry objednavateflovi. Cenu za
projektova dokumentaciu a vykon autorského dozoru je objednavatel povinny zaplatit
bezhotovostnym prevodom na G¢€et zhotovitela uvedeny v bode 1.1 tejto zmluvy. Za den
Uhrady ceny sa povaZzuje defi odpisania penaznych prostriedkov z G¢tu objednavatefla.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat v3etky nalezitosti dafiového dokladu,
objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V
tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynuat diiom nasledujicim po dni dorucenia
opraveného dokladu.

Cl.6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vypracovat projektovi dokumentéciu podla poZiadaviek
objednéavatela, v dohodnutom termine, podfa platnych noriem a tejto zmluvy, dalej podla
podkladov objednavatela, ako aj podkladov ziskanych v rdmci zistenia skutkového stavu
objektu, ktory je predmetom stavby zhotovitefom.

Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat platnym slovenskym
technickym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s
pravom Eurdépskych spolo€enstiev a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa
prevzali eurépske normy.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie zvolat vyrobny vybor s
uréenymi zastupcami objednavatela priamo na stavbe za G¢elom posudenia
predloZzeného navrhu technického rieSenia a pripomienok najneskér 40 dni od terminu
acinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel predloZi vo vzajomne dohodnutych terminoch zhotovitelovi potrebné Udaje
a podklady na vykonanie diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela doda zhotovitelovi
aj doplrujuce podklady potrebné k vykonaniu diela a zabezpeci spolupésobenie v
pozadovanom rozsahu.

Cl.7
Zaruéné podmienky a zodpovednos t

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentéacia Specifikovana v ¢l. 2 bod 2.1
tejto zmluvy bude vyhotovena podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude mat viastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektovej dokumentacie v sulade s ustanovenim § 560 a
nasl. Obchodného zdkonnika; ak ide o vady spdsobené zanedbanim povinnosti
zhotovitela a je povinny tieto vady odstranit v lehote dohodnutej s objednavatelom.



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zhotovitel zodpovedé za vady, ktoré mé projektova dokumentécia v ¢ase jej odovzdania
objednéavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli
spbsobené poruSenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia
pocas realizacie stavby podfa tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite
alebo zvyseni realizacnych nakladov, ¢o sp6sobi napr. nelplnost projektovej
dokumentécie, nesulad vykresovej asti s vykazom vymer a rozpo&tom vynechanie
projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby platia platné predpisy v SR. Zaru¢na doba zacina plynat
driom odovzdania projektovych dokumentacii objednavatelovi uvedenym v preberacom
protokole a trva az do uplynutia 5 ro¢nej zarucnej doby na zrealizovanu stavbu podla
tejto projektovej dokumentécie.

Preberaci protokol musi obsahovat prislusné néalezitosti v stlade s vyhlaSkou
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava
zakon ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z.z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim nevhodnych podkladov,
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a
ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne
reklamaciu a dohodnuit so zhotovitefom lehotu na odstranenie vady.

Ak ide o vadu, za ktoru zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné
odstranenie vady a zrealizovanie neodkladného ndhradného plnenia v poZadovanej
kvalite na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzajomne dohodnutej s
objednéavatelom.

7.10 Objednévatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podla podmienok

ur€enych v tejto zmluve. V takomto pripade nie je objednavatel v omeskani.

7.11 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit' aj také vady, za vznik ktorych

nenesie zodpovednost, ktorych odstranenie neznesie odklad. N&klady takto vzniknuté
zhotovitelovi budl uhradené na zaklade tejto zmluvy.

7.12 Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za Skody vzniknuté objednavatelovi v désledku

8.1

8.2

8.3

8.4

nesplnenia zmluvnych podmienok.

Cl.8
Zmluvné pokuty a ndhrada Skody

Objednavatel zaplati zhotovitefovi zmluvnu pokutu za omesSkanie s Uhradou faktury vo
vySke 0,05 % z dIZznej sumy za kazdy den omeSkania Uhrady.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne
dohodnutom termine podfa €l. 4 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny diela, a to za kazdy i zaCaty defi omeSkania odovzdania
projektovej dokumentécie.

Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vzniké pravo na ndhradu
nékladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vySke 40 €, a to bez potreby
osobitného upozornenia.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela po¢as zaru¢nej doby v lehote podfa €l. 7
bod 7.8 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny diela za predmet
zmluvy za kazdu vadu a za kazdy den omeSkania, a to aZz do dosiahnutia 10 % z
celkovej ceny diela.



8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady predmetu zmluvy vyplyvajice z
uplatnenia zaru¢nych podmienok v uréenom termine, méze si objednavatel uplatnit
majetkové sankcie za neodstranenie vad v sume 100,- € za kazdy i zaCaty def
omeskania s odstranenim za kazdy nedostatok a vadu, po uplynuti dohodnutej lehoty
na odstranenie vady, a to aZz do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom, z dévodu, Ze postup alebo priebezny
vysledok realizacie diela zhotovitelom viedol preukazatelne a nepochybne k vadnému
plneniu zmluvy aj napriek pisomnému upozorneniu, je objednavatel opravneny uplatnit
voci zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z celkovej ceny diela.

Zhotovitel zaplati objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z obstaravacich
nakladov projektovych préac (celkova cena dohodnuté v €l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade,
ak zvysenie obstaravacich nakladov realizacnych prac presiahne v désledku
nedostatku projektu 5 %. Zhotovitel prednostne zisti moznost zameny realiza¢nych
prac upravou projektového rieSenia, tak aby nedoslo k poniZeniu kvality diela.

Zhotovitel je povinny objednévatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spésobenu vadou
projektu. V tomto pripade vySka Skody reprezentuje hodnotu potrebnych stavebnych
prac na odstranenie preukazanej vady projektu.

Ak zhotovitel spésobil poruSenim povinnosti zaistenych zmluvnou pokutou
objednévatelovi Skodu, objednavatel je opravneny pozadovat jej nahradu.

Ktorakolvek zmluvna strana je oprdvnena okamzite odstupit od zmluvy, v pripade
podstatného porusenia zmluvy. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava
a povinnosti stran zo zmluvy.

V pripade, Ze déjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia
objednavatela je objednavatel opravneny fakturovat' zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 10 % z celkovej ceny diela.

8.12 Ak dobjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez zavinenia

8.13

8.14

8.15

8.16

zhotovitela, bude zhotovitel fakturovat objednavatelovi prace rozpracované ku dru
zruSenia alebo odstupenia od zmluvy vo vy3Ske podla rozsahu vykonanych prac na
predmete zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktora jej
poruSenim vznikla, a to ani vo vySke prevysujucej zmluvna pokutu.

Dohodnutu cenu za vykon €innosti autorského dozoru méze objednavatel znizit o
nasledujice sankcie:

a) za neospravedlnenu neucast autorského dozoru na kontrolnych drioch stavby o 100,-
€ za kazdy kontrolny den

b) za nesplnenie dohodnutych terminov vyrieSenia technickych problémov stavby o
100,-€ za kazdy nesplneny termin

¢) za neospravedinenu neucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane
dohodnutych alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych skisok o
100,-€, ak bol vyrozumeny o tom minimalne 1 tyZzderi vopred

Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetna ¢innost’ vykonavat s ciefom minimalizovania pri€in a zvySenia prevencie
pre zamedzenie ich opakovania.

Odstupenim objednavatela od zmluvy nezanik& narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a
nahrady Skody.
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Cl.9
Zanik zmluvného pravneho vz tahu

Zmluvny pravny vztah zanik4 jednym z nasledovnych spésobov:

a) Splnenim zavazkov obidvoch zmluvnych stran,

b) uplynutim doby viazanosti zmluvy/ terminu uréeného na vykonanie diela uvedeného v
¢l. 4, bod 4.1., prip. najskor ku driu pravoplatnosti rozhodnutia rady alebo za podmienok
uvedenych v pravoplatnom rozhodnuti rady Uradu pre verejné obstaravanie,

c) dohodou,

d) vypovedou, priom vypovedat zmluvu méze ktorakolvek zmluvna strana pisomnou
vypovedou v tyZdennej vypovednej lehote, ktora zacina plynat diiom nasledujicim po
dni doru€enia zmluvnému partnerovi,

e) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy
ktorakolvek zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit od zmluvy. Doru¢enim
odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.

Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne
stanovena lehota na plnenie,

b) podas trvania zmluvy zhotovitel prestane spinat podmienky osobného postavenia,
alebo finanéného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej
spoOsobilosti v zmysle 8§ 26 az § 28 zakona ¢. 25/2006 Z.z.,

c¢) zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zavézok. Za stratu schopnosti zhotovitela pinit
zmluvny zavazok sa povazuje:

TIInespdsobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
spbsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine ,

T postup alebo priebezny vysledok realizicie diela zhotovitelom, ktory vedie
preukazatefne a nepochybne k vadnému pineniu zmluvy,

d) vadné pInenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatefom v priebehu realizacie

pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v
primeranej lehote, ktord mu k tomuto U¢elu objednavatel poskytol.

Dorucenim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajace
z dohody, a to s U€inkami ex nunc. Odstupenie od dohody sa v3ak nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani
arokov z omeSkania.

Cl.10
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znaSa nebezpecenstvo Skody na
zhotovenej veci. Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na
zhotovenej veci prechadza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy
objednéavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost prijima pravna Uprava
podfa 8 374 Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylu€ujiuce zodpovednost, strana
ktoréd sa na takéto okolnosti bude chciet odvolat bude mat pravo odstupit od tejto
zmluvy.

Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najma bude
dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a
bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami
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opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel nesmie poskytnut dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu
objednéavatefla.

Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, Zze budu vsetky informécie, zistené pri plneni
tejto zmluvy, povaZzovat za doverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejriovat ich vo
vztahu k tretim osobam bez vzdjomného suhlasu po dobu 1 roka od nadobudnutia
acinnosti zmluvy.

Cl. 11
Zavere éné ustanovenia

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit’ objednavatelovi vSetky zmeny o Udajoch
tykajucich sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., ato do 5
dni od uskuto€nenia zmeny.

VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne U&inky budd medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi doporu¢ene postou na adresy uvedené v
¢l. 1 tejto zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doru¢ena driom, v ktorom ju adresat
prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti pracovny deri odo dria podania na poste,
ak sa uloZend zésielka zaslana na adresu podla predchadzajucej vety vrétila spat
odosielatelovi, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami
zmluvnych strén a Gc€innost nadobuda v zmysle § 47a) zakona €. 40/1964 Z. z.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov dfiom nasledujicim po dni
zverejnenia na webovom sidle objednavatefla.

Zmluvu mozno menit’ alebo zrusit' iba na zéklade vzajomne odsuhlasenych pisomnych
dodatkov obidvoch zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika SR v plathom a u¢innom zneni a
dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade sporu je pre
jeho rieSenie prislusny sud v Slovenskej republike.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na inG osobu.

Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Udajov potrebnych na realizaciu
tejto zmluvy a sucasne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich Udajov a Udajov nim
opravnenych fyzickych os6b, vratane osobnych informacii podla § 9 ods. 1 zakona €.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (zakon o slobode informécii). Ziadna skuto&nost’,
obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani
povinnej mi€¢anlivosti, okrem skuto€nosti zhotovitelom vyslovne oznacenych.

11.8 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran

obdrzi dve vyhotovenia.

11.9 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s

obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato zmluva bola
vyhotovend na zaklade pravdivych Gdajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak
jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o osvedcuju svojim podpisom.



V PreSove, dna: V Bratislave, dna:

Za objednavatela:26.02.2016 Za zhotovitela: 15.02.2016
............... (V21 SO SRR VN SRR
MUDr. Peter Chudik Ing. Igor Jakubik
predseda PSK podpredseda predstavenstva
a vyrobny riaditef
................. (V2N SRR

Ing. Martin Sutka
Clen predstavenstva
a ekonomicky riaditel

Tato zmluva bola zverejnena dna: 04.03.2016
Tato zmluva nadobuda ucinnost dha:05.03.2016



