Cislo objednavatela:

Cislo z registra zmlav U PSK:137/2016/00D
ZMLUVA O DIELO

¢islo zhotovitela: 9016-00

uzatvorend podla ust. § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich
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1.2

predpisov a v zmysle § 3 ods. 4 zdkona Cislo 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavate
Obchodné meno
Sidlo

Statutarny organ

ICO
DIC
Bankové spojenie
Cislo tétu (IBAN)

(dalej len ,,zmluva®)

Cl.1
Zmluvné strany

PreSovsky samospravny kraj
(dalejlen ,PSK*")

Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
MUDr. Peter Chudik, predseda

37 870475

2021626332

Statna pokladnica

SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Osoby opravnené rokova t' vo veciach:

- zmluvnych a realiza¢nych

- ekonomickych
Pravna forma

Zhotovite F
Obchodné meno
Sidlo

Zastupeny
Statutarny organ

Bankové spojenie
Cislo tétu (IBAN)
ICO

DIC

IC DPH

Telefén / fax
e-mail

Vladimir Kozak, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK
Ing. Maria Holikova, PhD., ved.odboru financii PSK
vySSi lzemny celok
(dalej len ,,objednavate/*)

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominarska 2,4; 832 03 Bratislava

Predstavenstvo zastlipené:

Ing. arch. Gabriel Koczkas,

predseda predstavenstva a generalny riaditel a.s.
Ing. Igor Jakubik, vyrobny riaditel a podpred.
predstavenstva

VUB, a.s. pobocka Bratislava
SK61 0200 0000 0000 24402012
3132200

2020524770

Sk 2020524770

02-50234 111; 051/7562811
skuban@dopravoprojekt.sk

Osoby opravnené rokova t'za zhotovite la:
- vo veciach zmluvnych . Ing. Igor Jakubik, podpredseda predstavenstva

a vyrobny riaditel
Ing. DuSan Skuban, riaditel divizie PreSov

- vo veciach technickych . Ing. Jan Parifak
- vo veciach ekonomickych . Ing. Martin Sutka, &len predstavenstva

Pravna forma

a ekonomicky riaditel a.s.
akciova spolo¢nost
Okresny sud Bratislava I, oddiel: Sa, Vlozka ¢islo:
378/B
(dalej len ,zhotovitel™)



2.1

2.2

2.3

2.4

Cl.2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavéazok zhotovitela vykonat dielo - vypracovanie projektovej
dokumentéacie v stupni dokumentéacie pre realizaciu stavby (DRS), ktora vyhovuje poZziadavkam
dokumentacie na ponuku (DP) a vykon ¢innosti autorského dozoru pocas celej doby realizacie
prac na stavebnom diele (dalej aj ,dielo”) zhotovitefom v rozsahu podla podmienok verejného
obstaravania pre objednavatela k stavbe: ,11/543 Hniezdne - SpiSska Stara Ves" a zavazok
objednavatela zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje projektovi
dokumentaciu vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost.

Rozsah diela Specifikovany v prilohe €. 1, Technicka a cenova Specifikacia“ je nasledovny:

dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) a pre ponuku (DP) - 10 séd;

v sade ¢.1 az €.4 s rozpoc¢tom stavby, sada ¢.1 az €.10 s vykazom vymer a vo formate
* xls;

elektronicka forma — spracovany elaborat kompletnej DRS v digitdlnom tvare na CD —
subory vo forméate *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt.

Zhotovitel sa dalej zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, bude vykonavat
¢innost autorského dozoru vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost.

V ramci autorského dozoru je zo strany zhotovitela nevyhnutné zabezpedit nasledovné €innosti:
- Ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

- kontrolovat sulad zhotovovanej stavby s dokumentaciou na ponuku, na poziadanie
objednavatela,

- sledovat postup vystavby z technického a technologického hradiska a kontrolovat
dodrziavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentéacii, vo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisoch a technickych normach,

- vyjadrovat sa k ndvrhom zhotovitela na pripadne zmeny projektovej dokumentacie po¢as
realizacie stavby, z technického i technologického hladiska

- zUCasthovat sa na konani na zmeny stavby pred dokon&enim,

- vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah
stanovenych v projektovej dokumentacii,

- Ucast na operativnych a kontrolnych drioch stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej asti, v stlade s dohodnutymi, alebo
vSeobecne platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,

- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto€nostou zistenou pri zemnych
pracach a v pripade odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre statiku/geotechniku
prijimat navrh doplnkovych rieSeni,

- napoziadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajlcich zo spracovanej a schvalenegj
projektovej dokumentécie zucastnit sa na kontrole a preberani konStrukénych vrstiev, stavebnych
konStrukcii resp. konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujlce pri realizacii jednotlivych objektov
stavby, ako napr. zékladovych Skar, podlozia, vystuze, vitanych a baranenych pil6t, atd',

- na zaklade zistenych skuto€nosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov,

- v pripade potreby predkladat’ stanoviska a vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajucimi z vyhotovenych projektovych dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektovej
dokumentécii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer,

- na vyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych
pripadoch do 24 h,

- v pripade zlozitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov autorsky
dozor je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla zloZitosti
rieSeni,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,

- je povinny odsuhlasit dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby (DSRS),

- zabezpecit vypracovanie zavere¢nej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.



Autorsky dozor bude vykonavany formou ob&asného autorského dozoru pocas realizacie stavby a
to od terminu odovzdania staveniska do terminu prevzatia stavebného diela bez vad a

Pri nutnosti G¢asti autorského dozoru na pracovnych rokovaniach je objednavatel povinny
oznamit termin a miesto rokovania minimalne 1 tyzden vopred e-mailom prip. poStou

Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budu zaznamenavat do stavebného dennika, listom
Zaznamy bude zapisovat zo strany zhotovitela len pracovnik povereny na vykon autorského

V pripade, Ze stavebny Urad alebo organ Statnej spravy alebo samospravy, pripadne spravcovia
sieti alebo iny Urad bude pozadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia jeho
poZiadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentécie, a ak projektova dokumentacia nebude
schvalenia schopna v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je zhotovitel povinny
tuto prepracovat alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v

Zhotovitel mdZe zabezpedit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

V pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat zmenu
pévodného subdodavatela je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni vopred predlozit
objednéavatelovi na schvélenie kazdého subdodéavatela. Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto
zmluvy dodrziavat vSetky ustanovenia zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani slvisiacich
predovsetkym s uplatfiovanim subdodavatelov. Cestné vyhlasenie a zoznam subdodavatelov -
podiel zdkazky, doklady preukazujice splnenie podmienok § 26 ods. 1 a zapis do registra
kone¢nych uzivatefov vyhod podfa § 45, ods.10 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
subdodavatela uchovava zhotovitel, na vyziadanie objednavatela za u¢elom overenia splnenia
podmienok uréenych zakonom ich predlozi do troch pracovnych dni v originaloch resp. v
overenych képiach dokumentov. Zisteny nesulad bude objednavatel povazovat za zavazné
porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych pokut a sankcii.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela(lov).

25

nedorobkov. Predpokladana doba vystavby stavebného diela - do 24 mesiacov.

zhotovitelovi — autorskému dozoru.

alebo formou zaznamu z kontrolnych dni stavby.

dozoru - Ing. Jan Parilak, 0915834060
2.6

zmluvne dohodnutej cene urenej v ¢l. 3 Cena za dielo tejto zmluvy.
2.7
2.8
2.9

C.3
Cena za dielo

3.1

Cena za predmet zmluvy je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej
ponuky zhotovitela, v stlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorSich predpisov vo vySke

Cena celkom DPH Cena celkom
Predmet zakazky bez DPH vo vySke 20 % | vratane DPH
(v€) (v€) (v€)
Vypracovanie projektovej dokumentéacie v 25 525,28 5 105,06 30 630,34
stupni (DRS), ktora vyhovuje poziadavkam
(DP)
Vykon ¢innosti autorského dozoru 1691,76 338,35 2 030,11
Spolu: 27 217,04 5 443,41 32 660,45

Cena celkom vratane DPH slovom: .tridsatdvatisic SeststoSestdesiat euro , Styridsatpat centov




3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
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5.2

5.3
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Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je uvedena v prilohe ¢.1 — , Technicka a cenova
Specifikacia“, ktora tvori neoddelitelna prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho €asti je mozné uzatvorit len na
zaklade rozhodnutia rady v zmysle § 10a ods. 4 zékona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.
Cena za vykon ¢innosti autorského dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona
€.18/1996 Z.z. O cenach v zneni neskorSich predpisov je kone¢na a zhotovitel v nej zohladnil
vSetky nalezitosti potrebné pre riadny vykon autorského dozoru

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju rokovat o zmene ceny, ak by mala byt sp6sobena
nezavisle od ich vble (napr. zmena colnych a danovych predpisov).

Cl.4
Termin, miesto a spésob plnenia

Termin vykonania diela - projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS) je do 60
kalendarnych dni odo dna nadobudnutia G€innosti zmluvy.
Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo - spracovanu projektova dokumentaciu - v mieste sidla
objednéavatela, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy, zastupcovi objednéavatela
opravneného rokovat v technickych veciach.
Zhotovitel vykona autorsky dozor pocas celej doby realizacie stavebnych prac na stavebnom
objekte - v mieste staveniska, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.
Pri spracovani projektu stavby a v jeho zmenéach zhotovitel zohladriuje vSeobecné zasady
prevencie tykajuce sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla zdkona ¢. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich
predpisov, § 2 aZ 4 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minim&lnych bezpe€nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
VSetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prislusnej projektovej dokumentacii musia
spifat’ vlastnosti stanovené zakonom ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov., v zneni neskorSich predpisov a
technické poziadavky na poZziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavby podra VyhlaSky
Ministerstva vnuatra SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni Vyhlasky Ministerstva vnutra
SR ¢&. 307/2007 Z.z..
(o]
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov objednavatefla.

Cena za projektovd dokumentaciu bude uhradena na zaklade faktary vystavenej zhotovitefom po
splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani projektovych dokumentéacii v rozsahu
uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.

Cena za vykon autorského dozoru bude uhradenéa na zaklade konecnej faktlry vystavenej
zhotovitelom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani stavebného diela zo strany
budiceho zhotovitela diela — stavebnych préac, bez vad a nedorobkov

Rozsahu vykonu autorského dozoru je uvedeny v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktudr je 30 dni odo dfia dorucenia faktiry objednavatelovi. Cenu za projektovu
dokumentaciu a vykon autorského dozoru je objednavatel povinny zaplatit bezhotovostnym
prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny v bode 1.1 tejto zmluvy. Za den Uhrady ceny sa povazuje
den odpisania penaznych prostriedkov z U¢tu objednavatela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota
splatnosti za¢ne plynat diiom nasledujicim po dni doru¢enia opraveného dokladu.
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Cl.6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vypracovat projektovi dokumentaciu podla poZziadaviek objednavatela, v
dohodnutom termine, podla platnych noriem a tejto zmluvy, dalej podla podkladov objednavaterla,
ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu objektu, ktory je predmetom stavby
zhotovitelom.

Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat' platnym slovenskym technickym
normam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sdlade s pravom Europskych
spolo¢enstiev a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali eur6pske normy.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentéacie zvolat vyrobny vybor s
uréenymi zastupcami objednavatela priamo na stavbe za U¢elom posudenia predlozeného navrhu
technického rieSenia a pripomienok najneskdr 40 dni od terminu uc¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch zhotovitelovi potrebné Udaje a
podklady na vykonanie diela.

Objednavatel sa zavazuje, Zze na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela doda zhotovitelovi aj
dopliujuce podklady potrebné k vykonaniu diela a zabezpeci spolupdsobenie v pozadovanom
rozsahu.

Cl.7
Zaruéné podmienky a zodpovednos t

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentacia Specifikovana v ¢l. 2 bod 2.1 tejto
zmluvy bude vyhotovena podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektovej dokumentéacie v sulade s ustanovenim § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika; ak ide o vady sposobené zanedbanim povinnosti zhotovitela a je
povinny tieto vady odstranit v lehote dohodnutej s objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé projektova dokumentécia v ¢ase jej odovzdania
objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené
poruSenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie stavby
podla tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizacnych
nakladov, ¢o spdsobi napr. nedplnost projektovej dokumentéacie, nesulad vykresovej asti s
vykazom vymer a rozpoctom vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby platia platné predpisy v SR. Zaruénéa doba zacina plynat diom
odovzdania projektovych dokumentacii objednavatelovi uvedenym v preberacom protokole a trva
az do uplynutia 5 ro€nej zaruénej doby na zrealizovanu stavbu podla tejto projektove;j
dokumentacie.

Preberaci protokol musi obsahovat prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaskou Ministerstva
vystavby a regionélneho rozvoja SR €. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z.z. o
verejnych pracach v zneni zdkona €. 260/2007 Z.z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov,
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej primeranej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.
Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne reklamaciu a
dohodnut so zhotovitefom lehotu na odstranenie vady.

Ak ide o vadu, za ktord zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie
vady a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZzadovanej kvalite na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzajomne dohodnutej s
objednavatelom.

7.10 Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podla podmienok uréenych v

tejto zmluve. V takomto pripade nie je objednavatel v omeskani.

7.11 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych nenesie

zodpovednost, ktorych odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitelfovi budu
uhradené na zéklade tejto zmluvy.

7.12 Zhotovitel nesie pInd zodpovednost' za Skody vzniknuté objednavatelovi v dosledku nesplnenia

zmluvnych podmienok.
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Cl.8
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Objednavatel zaplati zhotovitelovi zmluvna pokutu za omeskanie s hradou faktary vo vySke
0,05 % z diznej sumy za kazdy dern omesSkania Uhrady.

V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom
termine podfa ¢l. 4 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela, a to za kazdy i zacaty defi omeSkania odovzdania projektovej dokumentacie.

OmesSkanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky vo vySke 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.
Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela po€as zaru¢nej doby v lehote podfa ¢l. 7 bod 7.8
tejto zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy za kazdu
vadu a za kazdy defi omesSkania, a to aZz do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady predmetu zmluvy vyplyvajice z
uplatnenia zaruénych podmienok v uréenom termine, moéZze si objednavatel uplatnit majetkové
sankcie za neodstranenie vad v sume 100,- € za kazdy i zaCaty defi omeSkania s odstranenim
za kazdy nedostatok a vadu, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie vady, a to az do
dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

V pripade odstlpenia od zmluvy objednavatelom, z dévodu, Ze postup alebo priebezny vysledok
realizacie diela zhotovitefom viedol preukazatelne a nepochybne k vadnému pIneniu zmluvy aj
napriek pisomnému upozorneniu, je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnd
pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela.

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 50 % z obstaravacich nakladov
projektovych prac (celkova cena dohodnuta v ¢l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizacnych prac presiahne v désledku nedostatku projektu 5 %.
Zhotovitel prednostne zisti moznost zameny realizacnych prac Gpravou projektového rieSenia,
tak aby nedoSlo k poniZeniu kvality diela.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit' v plnej vySke Skodu spdsobenu vadou projektu. V
tomto pripade vysSka Skody reprezentuje hodnotu potrebnych stavebnych prac na odstranenie
preukazanej vady projektu.

Ak zhotovitel spdsobil porusenim povinnosti zaistenych zmluvnou pokutou objednavatelovi
Skodu, objednavatel je opravneny pozadovat jej nahradu.

Ktorakolvek zmluvnd strana je opravnena okamzite odstupit od zmluvy, v pripade podstatného
porusenia zmluvy. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo
zmluvy.

V pripade, Ze dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia
objednéavatela je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvna pokutu vo vyske 10
% z celkovej ceny diela.

Ak dbjde k odstlpeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez zavinenia zhotovitela, bude
zhotovitel fakturovat objednavatelovi prace rozpracované ku dru zruSenia alebo odstupenia od
zmluvy vo vySke podla rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej
porusenim vznikla, a to ani vo vySke prevysujucej zmluvni pokutu.

Dohodnutt cenu za vykon ¢innosti autorského dozoru mdze objednavatel znizit o nasledujuce
sankcie:

a) za neospravedinen( neucast autorského dozoru na kontrolnych drioch stavby o 100,-€ za
kazdy kontrolny den

b) za nesplnenie dohodnutych terminov vyrieSenia technickych problémov stavby o 100,-€ za
kazdy nesplneny termin

c) za neospravedinenud neucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej €asti vratane
dohodnutych alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych skusok o 100,-€, ak
bol vyrozumeny o tom minimalne 1 tyzden vopred

Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti predmetnu
¢innost vykonavat s cielom minimalizovania pri€in a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstupenim objednavatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahrady
Skody.



Cl.9
Zanik zmluvného pravneho vz t'ahu

9.1 Zmluvny pravny vztah zanika jednym z nasledovnych spdsobov:

a) Splnenim zavazkov obidvoch zmluvnych stran,

b) uplynutim doby viazanosti zmluvy/ terminu uréeného na vykonanie diela uvedeného v ¢&l. 4, bod 4.1.,
prip. najskor ku dnu pravoplatnosti rozhodnutia rady alebo za podmienok uvedenych v
pravoplatnom rozhodnuti rady Uradu pre verejné obstaravanie,

¢) dohodou,

d) vypovedou, pricom vypovedat zmluvu méze ktorakolvek zmluvna strana pisomnou vypovedou v
tyzdennej vypovednej lehote, ktora zacina plynat diom nasledujicim po dni dorucenia
zmluvnému partnerovi,

e) okamzitym odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakolvek zmluvna
strana je opravnena okamzite odstupit od zmluvy. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaju
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.

9.2  Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) zhotovitel mesSka so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na
plnenie,
b) pogas trvania zmluvy zhotovitel prestane spinat podmienky osobného postavenia, alebo finanéného
a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spdsobilosti v zmysle § 26 az §
28 zékona ¢. 25/2006 Z.z.,
¢) zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit zmluvny
zavazok sa povazuije:
» nesposobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym spésobom
(po stranke kvalitativnej, technickej, organizac¢nej) a/alebo v dohodnutom termine ,
« postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitefom, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
d) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne upozorneny a
ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktorll mu k tomuto
Ucelu objednéavatel poskytol.

9.3 Doruc¢enim odstipenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajldce z dohody, a
to s ucinkami ex nunc. Odstlpenie od dohody sa vSak nedotyka naroku na nahradu Skody
vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani Grokov z omeskania.

Cl.10
Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci.
Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na
objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

10.2 Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost prijima pravna Uprava podla §
374 Obchodného zakonnika v plathom zneni.

10.3 Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylu€ujice zodpovednost, strana ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet odvolat bude mat pravo odstipit od tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmé bude dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

10.5 Zhotovitel nesmie poskytnat dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu objednavatela.

10.6 Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, ze budi vSetky informécie, zistené pri plneni tejto zmluvy,
povazovat za déverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejnovat ich vo vztahu k tretim osobam
bez vzdjomného suhlasu po dobu 1 roka od nadobudnutia G¢innosti zm



Cl. 11
Zavere €né ustanovenia

11.1 Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednavatelovi vSetky zmeny o Udajoch tykajicich
sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni od uskuto¢nenia
zmeny.

11.2 VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne G€inky budd medzi zmluvnymi stranami
zabezpecované listami doru¢enymi doporu¢ene postou na adresy uvedené v ¢l. | tejto zmluvy.
Pisomnost sa povazuje za doru¢enu diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat,
alebo na treti pracovny den odo drfia podania na poste, ak sa uloZena zasielka zaslana na
adresu podla predchadzajicej vety vrétila spat odosielatelovi, i ked sa adreséat o tom
nedozvedel.

11.3 Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
ucginnost nadobuda v zmysle § 47a) zakona ¢. 40/1964 Z. z. Ob¢ianskeho zékonnika v zneni
neskorsich predpisov diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

11.4 Zmluvu mozno menit alebo zrusit iba na zaklade vzajomne odsuhlasenych pisomnych dodatkov
obidvoch zmluvnych stran.

11.5 Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika SR v plathom a u¢innom zneni a dalSimi vSeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade sporu je pre jeho rieSenie prislusny sud v
Slovenskej republike.

11.6 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.

11.7 Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Udajov potrebnych na realizaciu tejto
zmluvy a sucasne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich dajov a Udajov nim opravnenych
fyzickych oséb, vratane osobnych informécii podla § 9 ods. 1 zakona €. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (zékon o slobode informécif). Ziadna skuto&nost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mi¢anlivosti, okrem skuto¢nosti
zhotovitelom vyslovne oznacéenych.

11.8 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi
dve vyhotovenia.

11.9 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s obsahom
tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato zmluva bola vyhotovena na zaklade
pravdivych udajov, nebola dohodnutéa v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osved¢€uju svojim podpisom.

V PreSove dna: 8.3.2016 V Bratislave dna: 22.2.2016
Za objednavatela: Za zhotovitela:

................ A2 FOUTRRPR SSUTOURA VN R TRR
MUDr. Peter Chudik Ing. arch. Gabriel Koczkas
predseda PSK predseda predstavenstva

a generalny riaditel

........... Vol
Ing. Igor Jakubik
podpredseda predstavenstva
a vyrobny riaditel

Tato zmluva bola zverejnena dfa:09.03.2016
Téato zmluva nadobuda G¢innost dia: 10.03.2016



