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Cislo z registra zmlav U PSK: 140/2016/00D

ZMLUVA O DIELO
Cislo objednavaterla: Cislo zhotovitela: 2016/0004

uzatvorena podla ust. 8 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle 8§ 3 ods. 4 zakona cislo 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Cl.1
Zmluvné strany
1.1 Objednévate I PreSovsky samospravny kraj
(dalej len ,PSK")
Sidlo: Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
Statutarny organ: MUDr. Peter Chudik, predseda
ICO: 37 870475
DIC: 2021626332
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Osoby opravnené rokovat vo veciach:
- zmluvnych a realiza¢nych Ing. Vladimir Kozék, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK
- ekonomickych Ing. Méria Holikov4, PhD., ved.odboru financii PSK
Pravna forma: vySS8i Uzemny celok
(dalej len ,objednavatel*)
a
1.2 Zhotovite I GEOCONSULT, spol. sr.o.
Sidlo: MiletiCova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Statutarny organ: konatelia:
Ing. Peter Stefko, CSc.
Ing. Lubo3$ Rojko, PhD.
ICO: 31 422 969
IC DPH: SK2020357009
DIC: 2020357009
Bankové spojenie: Oberbank AG pobocka zahrani¢nej banky v SR
IBAN: SK57 8370 0000 0023 0136 3103
SWIFT kéd: OBKLSKBA
Osoby opravnené rokovat
- Vo veciach zmluvnych: Ing. Lubo$ Rojko, PhD.
- Vo veciach ekonomickych: Ing. Peter Griinzweig
- vo veciach technickych: Ing. Jaroslav Kr¢, HIP
Pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava I., Oddiel Sro, vioZzka Cislo
15 188/B

(dalej len ,zhotovitel)

Cl.2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo - vypracovanie projektovej
dokumentécie v stupni dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS), ktord vyhovuje
poZiadavkam dokumentacie na ponuku (DP) a vykon ¢&innosti autorského dozoru pocas
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celej doby realizicie prac na stavebnom diele (dalej aj ,dielo*) zhotovitefom v rozsahu
podfa podmienok verejného obstaravania pre objednavatela k stavbe: ,111/3216
Bijacovce - Brezovica® a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi cenu za
vykonanie diela.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje
projektova dokumentaciu vo vlastnom mene, na vliastnui zodpovednost.
2.3 Rozsah diela 3pecifikovany v prilohe €. 1 ,TechnickA a cenova Specifikcia“ je
nasledovny:
» dokumentécia pre realiziciu stavby (DRS) a pre ponuku (DP) - 10 séd;
* vsade ¢.1 az ¢.4 s rozpo¢tom stavby, sada ¢€.1 az €.10 s vykazom vymer a vo formate
* xls;
» elektronick& forma — spracovany elaborat kompletnej DRS v digitalnom tvare na CD —
subory vo forméte *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt.
2.4 Zhotovitel sa dalej zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, bude

vykonavat ¢innost’ autorského dozoru vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost.

V ramci autorského dozoru je zo strany zhotovitela nevyhnutné zabezpecit nasledovné
¢innosti:

- UCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

- kontrolovat sulad zhotovovanej stavby s dokumentdciou na ponuku, na poZiadanie
objednéavatela,

- sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat
dodrziavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentacii, vo v3eobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméch,

- vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na pripadne zmeny projektovej dokumentacie
pocas realizacie stavby, z technického i technologického hladiska

- zUCastriovat sa na konani na zmeny stavby pred dokoncenim,

- vyjadrovat sa k poZiadavkdm zhotovitela na tzv. naviac préce, t.j. prace nad rozsah
stanovenych v projektovej dokumentacii,

- U¢ast’ na operativnych a kontrolnych dfioch stavby,

- UCast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti, v sulade s dohodnutymi, alebo
vSeobecne platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,

- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto€nostou zistenou pri zemnych
pracach a v pripade odlisSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre
statiku/geotechniku prijimat navrh doplnkovych rieSeni,

- ha poZiadanie objednavatefa, alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a
schvalenej projektovej dokumentécie zuc€astnit’ sa na kontrole a preberani konstrukénych
vrstiev, stavebnych konstrukcii resp. konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujace pri
realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. z&kladovych Skér, podloZia, vystuze,
vitanych a baranenych pil6t, atd'.,

- na zéklade zistenych skutoCnosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov,

- v pripade potreby predkladat stanoviska a vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajucimi z vyhotovenych projektovych dokumentécii,

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v
projektovej dokumentécii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projek&ného spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom
vymer,

- na vyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych
pripadoch do 24 h,

- v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov
autorsky dozor je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom
podla zloZitosti rieSeni,
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- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,

- je povinny odsuhlasit dokumentaciu skuto€ného realizovania stavby (DSRS),

- zabezpecit vypracovanie zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.
Autorsky dozor bude vykonavany formou ob&asného autorského dozoru pocas realizacie
stavby a to od terminu odovzdania staveniska do terminu prevzatia stavebného diela bez
vad a nedorobkov. Predpokladana doba vystavby stavebného diela - do 24 mesiacov.

Pri nutnosti U€asti autorského dozoru na pracovnych rokovaniach je objednavatel povinny
oznamit' termin a miesto rokovania minimalne 1 tyZzden vopred e-mailom prip. poStou

Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budld zaznamenavat do stavebného

Z&znamy bude zapisovat zo strany zhotovitefa len pracovnik povereny na vykon
autorského dozoru — Ing. Jaroslav Kr¢, ¢islo mobilu 0905 602 390.

V pripade, Ze stavebny Urad alebo organ Statnej spravy alebo samospravy, pripadne
spravcovia sieti alebo iny Grad bude poZadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z
dbévodu nesplnenia jeho poZiadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentacie, a ak
projektovd dokumentécia nebude schvélenia schopna v zmysle ich poziadaviek a v
zmysle platnej legislativy je zhotovitel povinny tato prepracovat alebo doplnit. Cena za
toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v ¢l. 3

Zhotovitel mdze zabezpedit' realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osdb. Zhotovitel' pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval

V pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat
zmenu podvodného subdodavatela je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni vopred
predloZit objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela. Zhotovitel je povinny
pocas trvania tejto zmluvy dodrZiavat’ vSetky ustanovenia zak. ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
uplatfovanim subdodavatefov. Cestné
vyhladsenie a zoznam subdodavatelov - podiel zdkazky, doklady preukazujice spinenie
podmienok § 26 ods. 1 a zapis do registra kone¢nych uZivatefov vyhod podla § 45,
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani subdodavatela uchovava
na vyZiadanie objednavatefa za UuCelom overenia splnenia podmienok
uréenych zakonom ich predlozi do troch pracovnych dni v origindloch resp. v overenych
képiach dokumentov. Zisteny nesulad bude objednavatel povaZovat za zavazné
porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych pokut a sankcii.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela(lov).

Cl.3
Cena za dielo

25
zhotovitelovi — autorskému dozoru.
dennika, listom alebo formou zaznamu z kontrolnych dni stavby.
2.6
Cena za dielo tejto zmluvy.
2.7
sam.
2.8
obstardvani suvisiacich predovSetkym s
0ods.10 zakona ¢.
zhotovitel,
2.9
3.1

Cena za predmet zmluvy je stanovena na zaklade vysledku verejného obstarivania a
cenovej ponuky zhotovitela, v sulade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zadkon NR
SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske

Predmet zdkazky Cena celkom DPH Cena celkom
bez DPH vo vySke 20 % vratane DPH
(v €) (v €) (v €)

Vypracovanie projektovej 25 795,00 € 5159,00 € 30 954,00 €
dokumentécie v stupni (DRS), ktora
vyhovuje poZiadavkdm (DP)
Vykon ¢innosti autorského dozoru 1700,00 € 340,00 € 2 040,00 €
Spolu 27 495,00 € 5499,00 € 32994,00 €
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Cena celkom vratane DPH slovom: tridsatdvatisic devatstodevatdesiatStyri eur

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1
5.2

5.3

54

Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je uvedena v prilohe &.1 — ,Technicka a
cenova Specifikacia®, ktora tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho €asti je moZné uzatvorit’ len
na zaklade rozhodnutia rady v zmysle 8§ 10a ods. 4 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Cena za vykon €innosti autorského dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zakona €.18/1996 Z.z. O cenach v zneni neskorSich predpisov je kone¢na a zhotovitel v
nej zohladnil v3etky nalezitosti potrebné pre riadny vykon autorského dozoru
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju rokovat o zmene ceny, ak by mala byt spdsoben&
nezavisle od ich vble (napr. zmena colnych a danovych predpisov).

Cl.4
Termin, miesto a spésob plnenia

Termin vykonania diela - projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby (DRS) je do 60
kalendarnych dni odo dria nadobudnutia G€innosti zmluvy.

Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo - spracovanu projektovd dokumentéciu - v
mieste sidla objednavatela, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy,
zastupcovi objednavatela opravneného rokovat v technickych veciach.

Zhotovitel vykona autorsky dozor poCas celej doby realizacie stavebnych prac na
stavebnom objekte - v mieste staveniska, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto
zmluvy.

Pri spracovani projektu stavby a v jeho zmenéch zhotovitel zohladriuje vSeobecné zdsady
prevencie tykajuce sa bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006
Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorSich predpisov, § 2 az 4 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeclnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

VSetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prisludnej projektovej dokumentacii
musia spifiat’ vlastnosti stanovené zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov., v zneni neskorsich
predpisov a technické poZiadavky na poZziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani
stavby podfa VyhlaSky Ministerstva vnatra SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe€nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb v
zneni Vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 307/2007 Z.z..

Cl.5
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov objednavatefla.

Cena za projektovd dokumentaciu bude uhradena na zaklade faktary vystavenej
zhotovitefom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani projektovych
dokumentécii v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.

Cena za vykon autorského dozoru bude uhradena na zaklade konec¢nej faktury vystavenej
zhotovitefom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani stavebného diela zo
strany buddceho zhotovitela diela — stavebnych prac, bez vad a nedorobkov

Rozsahu vykonu autorského dozoru je uvedeny v €lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi. Cenu za
projektovd dokumentéciu a vykon autorského dozoru je objednavatel povinny zaplatit
bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitefa uvedeny v bode 1.1 tejto zmluvy. Za den
Uhrady ceny sa povaZuje der odpisania pefiaznych prostriedkov z Uu¢tu objednéavatefla.
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5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat vSetky nalezZitosti danového dokladu,
objednavatel je opravneny vréatit ju zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V
tomto pripade lehota splatnosti zaCne plyndt driom nasledujucim po dni doru€enia
opraveného dokladu.

Cl.6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vypracovat projektovid dokumentdciu podla poZiadaviek
objednéavatela, v dohodnutom termine, podla platnych noriem a tejto zmluvy, dalej podla
podkladov objednavatela, ako aj podkladov ziskanych v rdmci zistenia skutkového stavu
objektu, ktory je predmetom stavby zhotovitefom.

Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat platnym slovenskym
technickym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s pravom
Eurépskych spoloCenstiev a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali
eurdpske normy.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie zvolat vyrobny vybor s
uréenymi zastupcami objednavatela priamo na stavbe za OCelom posudenia
predloZzeného navrhu technického rieSenia a pripomienok najneskér 40 dni od terminu
acinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel predloZi vo vzajomne dohodnutych terminoch zhotovitelovi potrebné Gdaje
a podklady na vykonanie diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa doda zhotovitelovi aj
doplfujuce podklady potrebné k vykonaniu diela a zabezpe€i spolupdsobenie v
poZzadovanom rozsahu.

Cl.7
Zaruéné podmienky a zodpovednos ¢

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentacia Specifikovana v ¢l. 2 bod 2.1
tejto zmluvy bude vyhotovena podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektovej dokumentacie v sulade s ustanovenim § 560 a
nasl. Obchodného zakonnika, ak ide o vady spbsobené zanedbanim povinnosti
zhotovitela a je povinny tieto vady odstranit v lehote dohodnutej s objednéavatelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v €ase jej odovzdania
objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli
spbsobené poruSenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia
poCas realizacie stavby podla tejto projektovej dokumentécie a ovplyvnia ju na kvalite
alebo zvySeni realizatnych nakladov, ¢o spdsobi napr. nelplnost projektovej
dokumentécie, nesulad vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoctom vynechanie
projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby platia platné predpisy v SR. Zaru¢na doba zacina plynut
driom odovzdania projektovych dokumentécii objednévatelovi uvedenym v preberacom
protokole a trvd aZz do uplynutia 5 ro¢nej zaruénej doby na zrealizovanu stavbu podla tejto
projektovej dokumentécie.

Preberaci protokol musi obsahovat prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaSkou Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava zékon ¢&.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zdkona €. 260/2007 Z.z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené pouZzitim nevhodnych podkladov,
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a ten
na ich pouziti trval.
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne
reklamaciu a dohodnut so zhotovitelom lehotu na odstranenie vady.

Ak ide o vadu, za ktori zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné
odstrdnenie vady a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZadovanej
kvalite na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzajomne dohodnutej s
objedn&vatelom.

Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podfa podmienok
uréenych v tejto zmluve. V takomto pripade nie je objednavatel v omeskani.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost, ktorych odstrdnenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
zhotovitefovi budu uhradené na zaklade tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie pInu zodpovednost za Skody vzniknuté objednévatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

Cl.8
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Objednavatel zaplati zhotovitefovi zmluvni pokutu za omeSkanie s Uhradou faktary vo
vySke 0,05 % z diZznej sumy za kazdy def omeSkania Uhrady.
V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom
termine podla &l. 4 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela, a to za kazdy i zaCaty defi omeSkania odovzdania projektovej dokumentécie.
Omeskanim jednej zmluvnej strany vodi druhej strane vznikd pravo na ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky vo vySke 40 €, a to bez potreby osobitného
upozornenia.
Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela pocas zaruénej doby v lehote podfa ¢€l. 7 bod
7.8 tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy
za kazdu vadu a za kazdy den omeSkania, a to az do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny
diela.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady predmetu zmluvy vyplyvajace z
uplatnenia zaruénych podmienok v uréenom termine, mdZe si objednavatel uplatnit
majetkové sankcie za neodstranenie vad v sume 100,- € za kazdy i za¢aty deri omeSkania
s odstranenim za kazdy nedostatok a vadu, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie
vady, a to az do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.
V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom, z dévodu, Ze postup alebo priebezny
vysledok realizicie diela zhotoviteflom viedol preukazatelne a nepochybne k vadnému
plneniu zmluvy aj napriek pisomnému upozorneniu, je objednavatel opravneny uplatnit
voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela.
Zhotovitel zaplati objednavatefovi zmluvni pokutu vo vySke 50 % z obstaravacich
nékladov projektovych prac (celkova cena dohodnuta v ¢l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade,
ak zvySenie obstaravacich nakladov realizacnych prac presiahne v désledku nedostatku
projektu 5 %. Zhotovitel prednostne zisti moznost zameny realizacnych prac Upravou
projektového rieSenia, tak aby nedoslo k poniZeniu kvality diela.
Zhotovitel je povinny objednévatelfovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu vadou
projektu. V tomto pripade vySka Skody reprezentuje hodnotu potrebnych stavebnych prac
na odstranenie preukazanej vady projektu.
Ak  zhotovitel spbsobil poruSenim povinnosti zaistenych zmluvnou pokutou
objednéavatelovi Skodu, objednavatel je opravneny pozadovat jej nahradu.
Ktorakolvek zmluvna strana je opravnend okamzite odstupit od zmluvy, v pripade
podstatného poruSenia zmluvy. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti strdn zo zmluvy.

6




GEOCOMNEIUlN

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

V pripade, Ze dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia
objednavatela je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvna pokutu vo
vySke 10 % z celkovej ceny diela.

Ak dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez zavinenia zhotovitela,
bude zhotovitel fakturovat objednavatelovi prace rozpracované ku dfiu zruSenia alebo
odstupenia od zmluvy vo vySke podla rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.
Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktora jej
poruSenim vznikla, a to ani vo vySke prevysujucej zmluvna pokutu.

Dohodnutd cenu za vykon €innosti autorského dozoru méze objednavatel znizit' o
nasledujlce sankcie:

a) za neospravedinend neucast autorského dozoru na kontrolnych droch stavby o 100,-€
za kazdy kontrolny den

b) za nesplnenie dohodnutych terminov vyrieSenia technickych problémov stavby o 100,-€
za kazdy nesplneny

¢) za neospravedinend neucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane
dohodnutych alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych skuSok o
100,-€, ak bol vyrozumeny o tom minimalne 1 tyZzden vopred

Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetna €innost vykonavat’ s ciefom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

Odstupenim objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a
n&hrady Skody.

Cl.9
Zanik zmluvného pravneho vz tahu

Zmluvny pravny vztah zanikd jednym z nasledovnych spdsobov:
a) Splnenim zavazkov obidvoch zmluvnych stran,
b) uplynutim doby viazanosti zmluvy/ terminu uréeného na vykonanie diela uvedeného v
¢l. 4, bod 4.1., prip. najskér ku diu pravoplatnosti rozhodnutia rady alebo za podmienok
uvedenych v pravoplatnom rozhodnuti rady Uradu pre verejné obstaravanie,
c) dohodou,
d) vypovedou, pricom vypovedat zmluvu mézZe ktoradkofvek zmluvna strana pisomnou
vypovedou v tyZdennej vypovednej lehote, ktora zacina plynat diiom nasledujucim po dni
doruc¢enia zmluvnému partnerovi,
e) okamZzZitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusSenia zmluvy
ktorakolvek zmluvna strana je opravnend okamZzite odstlpit od zmluvy. Dorucenim
odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.
Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najméa ak :
a) zhotovitel me3kad so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatoéne
stanovena lehota na plnenie,
b) pogas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifiat podmienky osobného postavenia,
alebo finanéného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej
spoOsobilosti v zmysle 8§ 26 az § 28 zakona ¢. 25/2006 Z.z.,
c¢) zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit
zmluvny zavazok sa povaZzuje:

nespésobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
spésobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine ,

postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie
preukazatelne a nepochybne k vadnému pineniu zmluvy,
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d) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktord mu k tomuto U€elu objednavatel poskytol.

Doruc€enim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce z
dohody, a to s ucinkami ex nunc. Odstupenie od dohody sa v3ak nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani
urokov z omeSkania.

Cl.10
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovenej
veci. Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpelenstvo Skody na zhotovenej veci
prechadza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim
dohodnutej ceny.

Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost prijima pravna Uprava
podla 8 374 Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemozZnym pre okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, strana
ktord sa na takéto okolnosti bude chciet odvolat bude mat pravo odstupit od tejto zmluvy.
Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najma bude
dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a
bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel nesmie poskytnut dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu objednavatela.
Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, Ze buda vSetky informacie, zistené pri plneni tejto
zmluvy, povazovat za doéverné, udrZiavat ich v tajnosti a nezverejiiovat’ ich vo vztahu k
tretim osobam bez vzdjomného suhlasu po dobu 1 roka od nadobudnutia G€innosti
zmluvy.

Cl. 11
Z&vere éné ustanovenia

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednavatefovi vSetky zmeny o udajoch
tykajucich sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni
od uskuto€nenia zmeny.

V3etky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budd medzi zmluvnymi
stranami zabezpec€ované listami doru¢enymi doporu¢ene poStou na adresy uvedené v ¢l. |
tejto zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doru¢enu driom, v ktorom ju adresat prevzal
alebo odmietol prevziat, alebo na treti pracovny deri odo dfia podania na poste, ak sa
ulozend zésielka zasland na adresu podla predchddzajucej vety vrétila spat
odosielateflovi, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost nadoblda v zmysle 8 47a) zdkona €. 40/1964 Z. z. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov driom nasledujicim po dni zverejnenia na
webovom sidle objednavatefla.

Zmluvu mozno menit alebo zrusit iba na zaklade vzjomne odsuhlasenych pisomnych
dodatkov obidvoch zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika SR v platnom a u¢innom zneni a
dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade sporu je pre jeho
rieSenie prisludny sud v Slovenskej republike.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej
strany previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na int osobu.




11.8 Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Gdajov potrebnych na realizaciu
tejto zmluvy a sucasne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich Udajov a Udajov nim
opravnenych fyzickych os6b, vratane osobnych informécii podfa &8 9 ods. 1 zakona ¢.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov (zakon o slobode informacii). Ziadna skutoénost,
obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani
povinnej mi€anlivosti, okrem skuto€nosti zhotovitefom vyslovne oznacenych.

11.10Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.

11.11Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s
obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato zmluva bola vyhotovena
na zaklade pravdivych Uddajov, nebola dohodnutad v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok, ¢o osvedc€uju svojim podpisom.

V PreSove dia 8.03.2016 V Bratislave dna 29.01.2016

Za objednavatela: Za zhotovitela:

................. (2 S A V21 SRS
MUDr. Peter Chudik Ing. Lubo3$ Rojko, PhD.

predseda PSK konatel spolocnosti

Téato zmluva bola zverejnena drna: 09.03.2016

Téato zmluva nadobuda uc¢innost dria;: 10.03.2016




