Cislo z registra zmlav U PSK: 139/2016/00D

ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatela: ¢islo zhotovitela: 1209/501/2016
uzatvorena podla ust. § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a v zmys-
le § 3 ods. 4 zdkona Cislo 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor-
Sich predpisov
(dalej len ,,zmluva“)

C.1
Zmluvné strany
1.1. Objednavatel: PreSovsky samospravny kraj
(dalej len ,,PSK“)
Sidlo: Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
Statutarny organ: MUDr. Peter Chudik, predseda
ICO: 37 870475
DIC: 2021626332
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK54 81080 000 0070 0051 9082

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a realiza¢nych Ing. Vladimir Kozak, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK
- ekonomickych Ing. Maria Holikova, PhD., ved. odboru financii PSK
Pravna forma: vyssi uzemny celok

(dalej len ,objednavatel”)

a
1.2. Zhotovitel* ZdruzZenie Presov-Solivarska
Sidlo zdruzenia: Volgogradska 13, 080 01 Presov

Veduci ¢len zdruzenia: Woonerf spol. s r.o.

Sidlo: Volgogradska 13, 080 01 Presov

Clen zdruzenia: FIDOP s.r.o.

Sidlo: Janosikova 21, 010 01 Zilina

Zastupeny: Ing. Slavomir Sopuch, konatel spolo¢nosti Woonerf spol. s r.o.
ICO: 36 489 450

DIC: 2021299335

IC DPH: SK2021299335

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., pobocka Presov

IBAN SK27 1100 0000 0026 2503 8171

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych: Ing. Slavomir Sopuch, konatel spoloc¢nosti
- ekonomickych: Ing. Slavomir Sopuch, konatel spoloc¢nosti
- technickych: Ing. Slavomir Sopuch, Ing. Rébert Gavula

Pravna forma:

(dalej len ,,zhotovitel)
C.2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat dielo - vypracovanie projektovej dokumentécie v stupni
dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS), ktord vyhovuje poziadavkam dokumentdcie na ponuku (DP) a vykon ¢innosti
autorského dozoru pocas celej doby realizacie prac na stavebnom diele (dalej aj ,,dielo”) zhotovitefom v rozsahu podla
podmienok verejného obstaravania pre objednavatela k stavbe: ,,111/3440 PreSov-most cez Sekéov (ul. Solivarska)“ a
zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje projektovi dokumentdciu vo
vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost.

2.3 Rozsah diela Specifikovany v prilohe €. 1 ,Technicka a cenova Specifikacia” je nasledovny:

dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS) a pre ponuku (DP) - 10 sad;

v sade €.1 aZ ¢.4 s rozpoCtom stavby, sada ¢.1 az ¢.10 s vykazom vymer a vo formate *.xls;

elektronicka forma — spracovany elaborat kompletnej DRS v digitdlnom tvare na CD —



subory vo formate *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc, *.txt.

2.4 Zhotovitel sa dalej zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, bude vykonavat ¢innost autorského
dozoru vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost.

V ramci autorského dozoru je zo strany zhotovitela nevyhnutné zabezpecit nasledovné ¢innosti:

- Ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

- kontrolovat sulad zhotovovanej stavby s dokumentéciou na ponuku, na poZiadanie objednévatela,

- sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat dodrZiavanie podmienok stanove-
nych v projektovej dokumentdcii, vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach,

- vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na pripadne zmeny projektovej dokumentacie pocas realizacie stavby, z tech-
nického i technologického hladiska

- zGcCastnovat sa na konani na zmeny stavby pred dokoncenim,

- vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitela na tzv. naviac préce, t.j. prace nad rozsah stanovenych v projektovej doku-
mentacii,

- Ucast na operativnych a kontrolnych drioch stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti, v sulade s dohodnutymi, alebo vSeobecne platnymi zavaznymi
pravnymi predpismi,

- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto¢nostou zistenou pri zemnych pracach a v pripade odlis-
nych vysledkov v spolupraci so $pecialistom pre statiku/geotechniku prijimat navrh doplnkovych rieseni,

- na poziadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvalenej projektovej dokumenta-
cie zUcastnit sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukcii resp. konstrukénych prvkov, ktoré
st rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zdkladovych skar, podlozia, vystuze, vitanych a bara-
nenych pilét, atd’,

- na zéklade zistenych skutoénosti vyjadrovat sa k pripadnym zmendm stavebnych a technologickych postupov,

- v pripade potreby predkladat stanoviska a vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami vyplyvajicimi z vyhotove-
nych projektovych dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektovej dokumentdcii, navrho-
vat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia spolu
s vykazom vymer,

- na vyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch do 24 h,

- v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych $pecialistov autorsky dozor je povinny dodat
svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla zloZitosti rieseni,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam,

- je povinny odsuhlasit dokumentaciu skutoéného realizovania stavby (DSRS),

- zabezpedit vypracovanie zavereénej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.

2.5 Autorsky dozor bude vykonavany formou obc¢asného autorského dozoru pocas realizacie stavby a to od terminu
odovzdania staveniska do terminu prevzatia stavebného diela bez vad a nedorobkov. Predpokladana doba vystavby sta-
vebného diela - do 24 mesiacov.

Pri nutnosti G¢asti autorského dozoru na pracovnych rokovaniach je objednavatel povinny oznamit termin a miesto
rokovania minimalne 1 tyzden vopred e-mailom prip. postou zhotovitelovi — autorskému dozoru.

Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budi zaznamenavat do stavebného dennika, listom alebo formou za-
znamu z kontrolnych dni stavby.

Zaznamy bude zapisovat zo strany zhotovitela len pracovnik povereny na vykon autorského dozoru Ing. Slavomir
Sopuch, 0911 665 338.

2.6 V pripade, Ze stavebny Urad alebo organ statnej spravy alebo samospravy, pripadne spravcovia sieti alebo iny urad
bude poZadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia jeho poZiadaviek na kvalitu, rozsah a Gplnost
dokumentacie, a ak projektovd dokumentacia nebude schvalenia schopnd v zmysle ich poZiadaviek a v zmysle platnej
legislativy je zhotovitel povinny tlto prepracovat alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v
zmluvne dohodnutej cene urcenej v ¢l. 3 Cena za dielo tejto zmluvy.

2.7 Zhotovitel moze zabezpedit realizéciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich osdb. Zhotovitel
pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

2.8 V pripade zdmeru realizovat nastup nového subdodévatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdo-
davatela je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni vopred predloZit objedndvatelovi na schvalenie kazdého subdodavate-
la. Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat vSetky ustanovenia zak. ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obsta-
ravani stvisiacich predovietkym s uplatfiovanim subdodavatelov. Cestné vyhlasenie a zoznam subdodavatelov - podiel
zakazky, doklady preukazujuce splnenie podmienok § 26 ods. 1 a zdpis do registra konecnych uzivatelov vyhod podla § 45,
0ds.10 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani subdoddvatela uchovéva zhotovitel, na vyZiadanie objednévatela za
ucelom overenia splnenia podmienok uréenych zakonom ich predlozi do troch pracovnych dni v originadloch resp. v overe-
nych képidch dokumentov. Zisteny nesulad bude objednavatel povaZovat za zavazné porusenie zmluvnych podmienok s
naslednym uplatnenim zmluvnych pokut a sankcii.

2.9 Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela(lov).



¢.3
Cena za dielo
3.1 Cena za predmet zmluvy je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania a cenovej ponuky zhotovitela,
v stilade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

Predmet zakazky Cena celkom bez DPH vo vyske 20 | Cena celkom vratane
DPH(v €) % (v €) DPH (v €)
Vypracovanie projektovej dokumentacie v 61 838,00 12 367,60 74 205,60
stupni (DRS), ktora vyhovuje poZiadavkam
(DP)
Vykon c¢innosti autorského dozoru 3 020,00 604,00 3 624,00
Spolu 64 858,00 12 971,60 77 829,60

Cena celkom vratane DPH slovom: Sedemdesiatsedemtisicosemstodvadsatdevat 60/100 euro

3.2 Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je uvedena v prilohe ¢.1 — , Technicka a cenova $pecifikacia“, ktora
tvori neoddelitelnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

3.3 Dodatok k zmluve, ktory by zvysoval cenu plnenia alebo jeho ¢asti je moZné uzatvorit len na zaklade rozhodnutia
rady v zmysle § 10a ods. 4 zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.

3.4 Cena za vykon ¢innosti autorského dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona €.18/1996 Z.z. O
cendach v zneni neskorsich predpisov je konecna a zhotovitel v nej zohladnil vSetky nalezitosti potrebné pre riadny vykon
autorského dozoru

3.5 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju rokovat o zmene ceny, ak by mala byt sp6sobend nezévisle od ich vole
(napr. zmena colnych a danovych predpisov).

C.a
Termin, miesto a sposob plnenia

4.1 Termin vykonania diela - projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS) je do 60 kalendarnych dni odo dna
nadobudnutia U¢innosti zmluvy.

4.2 Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo - spracovanu projektovd dokumentaciu - v mieste sidla objednavatela,
v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy, zdstupcovi objedndvatela opravneného rokovat v technickych ve-
ciach.

4.3 Zhotovitel vykona autorsky dozor pocas celej doby realizacie stavebnych prac na stavebnom objekte - v mieste
staveniska, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

4.4 Pri spracovani projektu stavby a v jeho zmenach zhotovitel zohladriuje vieobecné zasady prevencie tykajlce sa
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, § 2 aZ 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpec-
nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

4.5 Vietky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prisluinej projektovej dokumentacii musia spliat vlastnosti
stanovené zakonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov., v zneni neskorsich predpisov a technické poZiadavky na pozZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavby
podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu bez-
pecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni Vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 307/2007 Z.z..

¢.s
Platobné podmienky

5.1 Dielo bude financované z finan¢nych zdrojov objednavatela.

5.2 Cena za projektovu dokumentdciu bude uhradena na zaklade faktury vystavenej zhotovitefom po splneni predme-
tu zmluvy a naslednom odovzdani projektovych dokumentdcii v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.

5.3 Cena za vykon autorského dozoru bude uhradena na zaklade konecnej faktury vystavenej zhotovitelom po splneni
predmetu zmluvy a naslednom odovzdani stavebného diela zo strany buduiceho zhotovitela diela — stavebnych prac, bez
vdad a nedorobkov

Rozsahu vykonu autorského dozoru je uvedeny v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

5.4 Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi. Cenu za projektovd dokumentaciu a
vykon autorského dozoru je objednavatel povinny zaplatit bezhotovostnym prevodom na Géet zhotovitela uvedeny v
bode 1.1 tejto zmluvy. Za den Uhrady ceny sa povazuje den odpisania pefaznych prostriedkov z Uétu objednavatela.



5.5V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel je opravneny vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti zac¢ne plynut diiom nasledujicim po
dni dorucenia opraveného dokladu.

Cl.6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Zhotovitel je povinny vypracovat projektovi dokumentéciu podla poziadaviek objednavatela, v dohodnutom ter-
mine, podla platnych noriem a tejto zmluvy, dalej podla podkladov objedndvatela, ako aj podkladov ziskanych v ramci
zistenia skutkového stavu objektu, ktory je predmetom stavby zhotovitelom.

6.2 Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat platnym slovenskym technickym normam, normam
platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s pravom Eurdpskych spoloéenstiev a slovenskymi technickymi norma-
mi, ktorymi sa prevzali eurépske normy.

6.3 Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie zvolat vyrobny vybor s uréenymi zastupcami
objednavatela priamo na stavbe za ucelom posudenia predlozeného navrhu technického rieSenia a pripomienok najne-
skor 40 dni od terminu ucinnosti tejto zmluvy.

6.4 Objednavatel predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch zhotovitelovi potrebné Udaje a podklady na vykona-
nie diela.

6.5 Objednavatel sa zavazuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela doda zhotovitelovi aj doplfiujuce podklady po-
trebné k vykonaniu diela a zabezpeci spolup6sobenie v poZzadovanom rozsahu.

C.7
Zaruéné podmienky a zodpovednost

7.1 Zhotovitel zodpovedad za to, Ze projektova dokumentdcia Specifikovand v €l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy bude vyhoto-
vena podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady projektovej dokumentacie v sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného za-
konnika; ak ide o vady sp6sobené zanedbanim povinnosti zhotovitela a je povinny tieto vady odstranit v lehote dohodnu-
tej s objedndvatelom.

7.3 Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v ¢ase jej odovzdania objedndvatelovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych no-
riem (ak sa prejavia pocas realizacie stavby podla tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvyseni
realizaénych nakladov, ¢o spdsobi napr. nelplnost projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej ¢asti s vykazom vymer a
rozpoctom vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

7.4 Pre stanovenie zaruénej doby platia platné predpisy v SR. Zaru¢na doba zacina plynut diom odovzdania projekto-
vych dokumentacii objednavatelovi uvedenym v preberacom protokole a trva az do uplynutia 5 ro¢nej zarucnej doby na
zrealizovanu stavbu podla tejto projektovej dokumentacie.

7.5 Preberaci protokol musi obsahovat prislusné nélezitosti v stlade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z.z.

7.6 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené pouzitim nevhodnych podkladov, prevzatych od objedna-
vatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej primeranej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ne upo-
zornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

7.7 Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne reklamaciu a dohodnut so zhoto-
vitelom lehotu na odstranenie vady.

7.8 Ak ide o vadu, za ktoru zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie vady a zrealizova-
nie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na ndklady zhotovitela.

7.9 Zhotovitel sa zavézuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzajomne dohodnutej s objednavatelom.

7.10 Objedndavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podla podmienok uréenych v tejto zmluve. V
takomto pripade nie je objedndvatel v omeskani.

7.11 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych nenesie zodpovednost,
ktorych odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitelovi budu uhradené na zaklade tejto zmluvy.

7.12 Zhotovitel nesie plnd zodpovednost za skody vzniknuté objednavatelovi v désledku nesplnenia zmluvnych pod-
mienok.

¢l.8
Zmluvné pokuty a nahrada skody

8.1 Objednavatel zaplati zhotovitelovi zmluvnu pokutu za omeskanie s Uhradou faktury vo vyske 0,05 % z dlznej sumy
za kazdy den omeskania Uhrady.

8.2 V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termine podla ¢l. 4 tej-
to zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela, a to za kazdy i zacaty deri omeskania
odovzdania projektovej dokumenticie.

8.3 Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikd pravo na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim
pohladavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.



8.4 Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela pocas zaruc¢nej doby v lehote podla ¢l. 7 bod 7.8 tejto zmluvy, zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy za kazdd vadu a za kazdy deri omeskania, a to aZz do do-
siahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

8.5 Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady predmetu zmluvy vyplyvajice z uplatnenia zaru¢nych
podmienok v uréenom termine, mdze si objednavatel uplatnit majetkové sankcie za neodstranenie vad v sume 100,- € za
kazdy i zaCaty dert omeskania s odstranenim za kazdy nedostatok a vadu, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie
vady, a to az do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

8.6 V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom, z dévodu, Ze postup alebo priebezny vysledok realizacie diela
zhotovitelom viedol preukdzatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek pisomnému upozorneniu, je ob-
jednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela.

8.7 Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 % z obstaravacich nakladov projektovych prac
(celkova cena dohodnuta v ¢l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov realizacnych prac presiah-
ne v dosledku nedostatku projektu 5 %. Zhotovitel prednostne zisti moznost zameny realizaénych prac Upravou projekto-
vého rieSenia, tak aby nedoslo k ponizeniu kvality diela.

8.8 Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v plnej vyske $kodu spésobent vadou projektu. V tomto pripade
vyska Skody reprezentuje hodnotu potrebnych stavebnych prac na odstranenie preukazanej vady projektu.

8.9 Ak zhotovitel spdsobil porusenim povinnosti zaistenych zmluvnou pokutou objednavatelovi Skodu, objednavatel
je opravneny pozadovat jej ndhradu.

8.10 Ktorakolvek zmluvna strana je oprdvnena okamzite odstupit od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmlu-
vy. Dorucenim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy.

8.11V pripade, Ze dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia objednavatela je objedna-
vatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela.

8.12 Ak dojde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez zavinenia zhotovitela, bude zhotovitel faktu-
rovat objednavatelovi prace rozpracované ku dnu zrusenia alebo odstUpenia od zmluvy vo vyske podla rozsahu vykona-
nych prac na predmete zmluvy.

8.13 Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu skody, ktora jej porusenim vznikla, a to
ani vo vyske prevysujucej zmluvnu pokutu.

8.14 Dohodnutu cenu za vykon ¢innosti autorského dozoru méze objednavatel znizit o nasledujuce sankcie:

a) za neospravedlnenu neucast autorského dozoru na kontrolnych drioch stavby o 100,-€ za kazdy kontrolny der

b) za nesplnenie dohodnutych terminov vyrieSenia technickych problémov stavby o 100,-€ za kazdy nesplneny termin

c) za neospravedinent neucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti vratane dohodnutych alebo vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych skusok o 100,-€, ak bol vyrozumeny o tom minimalne 1 tyZzden vopred

8.15 Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti predmetnu ¢innost vykona-
vat s cielom minimalizovania pricin a zvy$enia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

8.16 Odstupenim objedndvatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhrady sSkody.

€l.9
Zanik zmluvného pravneho vztahu

9.1 Zmluvny préavny vztah zanika jednym z nasledovnych sp6sobov:

a) Splnenim zavazkov obidvoch zmluvnych stran,

b) uplynutim doby viazanosti zmluvy/ terminu uréeného na vykonanie diela uvedeného v ¢l. 4, bod 4.1., prip. najskor
ku dfiu pravoplatnosti rozhodnutia rady alebo za podmienok uvedenych v pravoplatnom rozhodnuti rady Uradu pre ve-
rejné obstardavanie,

c) dohodou,

d) vypovedou, pricom vypovedat zmluvu moze ktorakolvek zmluvna strana pisomnou vypovedou v tyZzdennej vypo-
vednej lehote, ktora zacina plynut driom nasledujicim po dni doruc¢enia zmluvnému partnerovi,

e) okamzitym odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakolvek zmluvna strana je oprav-
nena okamZite odstupit od zmluvy. Doruéenim odstlpenia od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy.

9.2 Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie,

b) potas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifiat podmienky osobného postavenia, alebo finanéného a ekonomic-
kého postavenia alebo technickej pripadne odbornej spdsobilosti v zmysle § 26 az § 28 zakona ¢. 25/2006 Z.z.,

c) zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zdvazok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit zmluvny zavazok sa povazu-
je:

- nespobsobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativ-
nej, technickej, organiza¢nej) a/alebo v dohodnutom termine,

- postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie preukdzatelne a nepochybne k vadnému
plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatefom v priebehu realizacie pisomne upozorneny a ktoré zhoto-
vitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktord mu k tomuto Ucelu objednavatel poskytol.



9.3 Dorucenim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce z dohody, a to s U¢inkami
ex nunc. Odstupenie od dohody sa vSak nedotyka naroku na nahradu skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na za-
platenie zmluvnej pokuty, ani Urokov z omeskania.

¢l.10
Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zndsa nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci. Vlastnicke pravo a
zodpovednost za nebezpecenstvo $kody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy
objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

10.2 Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujlce zodpovednost prijima pravna Uprava podla § 374 Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

10.3 Ak sa splnenie zmluvy stane nemozZnym pre okolnosti vylu€ujlice zodpovednost, strana ktora sa na takéto okol-
nosti bude chciet odvolat bude mat pravo odstupit od tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najma bude dodrziavat

véeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén, pripadne rozhodnutiami a vy-
jadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

10.5 Zhotovitel nesmie poskytnut dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu objednavatela.

10.6 Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, Ze budu vsetky informacie, zistené pri plneni tejto zmluvy, povazovat za
doéverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejfiovat ich vo vztahu k tretim osobam bez vzajomného suhlasu po dobu 1 roka
od nadobudnutia uc¢innosti zmluvy.

Cl. 11
Zaverecné ustanovenia

11.1 Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednavatelovi vSetky zmeny o Udajoch tykajucich sa jeho identifi-
kacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni od uskutocnenia zmeny.

11.2 Vsetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvoldvaju pravne ucinky budd medzi zmluvnymi stranami zabezpecované
listami doru¢enymi doporucene postou na adresy uvedené v ¢l. | tejto zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doru¢ent driom,
v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti pracovny deri odo dria podania na poste, ak sa ulozena
zasielka zasland na adresu podla predchédzajlcej vety vratila spat odosielatelovi, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

11.4 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a Géinnost nado-
blada v zmysle § 47a) zadkona ¢. 40/1964 Z. z. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov driom nasledujicim po
dni zverejnenia na webovom sidle objedndvatela.

11.5 Zmluvu moZno menit alebo zrusit iba na zaklade vzajomne odsthlasenych pisomnych dodatkov obidvoch zmluv-
nych stran.

11.6 Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne riesené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Ob-
chodného zakonnika SR v platnom a u¢innom zneni a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky. V pri-
pade sporu je pre jeho rieSenie prislusny sud v Slovenskej republike.

11.7 Ziadna zo zmluvnych strdn nie je opradvnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany previest svoje prava
a zavazky podla tejto zmluvy na inu osobu.

11.8 Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Gdajov potrebnych na realizaciu tejto zmluvy a sucasne vy-
slovuje suhlas so zverejnenim svojich Udajov a Udajov nim opravnenych fyzickych oséb, vratane osobnych informacii pod-
la § 9 ods. 1 zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (zékon o slobode informécii). Ziadna skutocnost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie
je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mil¢anlivosti, okrem skutocnosti zhotovitelom vyslovne oznacenych.

11.10 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi dve vyhotovenia.

11.11 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy,
porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato zmluva bola vyhotovena na zdklade pravdivych Gdajov, nebola dohodnuta v
tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o osvedcuju svojim podpisom.

Za objednavatela: 8.3.2016 Za zhotovitela:22.2.2016

................ Vel eieieieenieesieeneeenns creernreenneenn Ve e

MUDr. Peter Chudik, Ing. Slavomir Sopuch,

predseda PSK konatel spolo¢nosti Woonerf spol. s r.o.

Tato zmluva bola zverejnena dna: 09.03.2016
Tato zmluva nadobuda Géinnost dria: 10.03.2016



