GEOC

Cislo objednéavatela:

Cislo z registra zmlav U PSK:113/2016/00D

ZMLUVA O DIELO

Cislo zhotovitela: 2016/0002

uzatvorena podla ust. 8 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle 8§ 3 ods. 4 zakona cislo 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

1.1 Objednévate I

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,zmluva®)

Cl.1
Zmluvné strany

PreSovsky samospravny kraj
(dalej len ,PSK*)
Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
MUDr. Peter Chudik, predseda
37 870475
2021626332
Statna pokladnica
SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a realiza¢nych
- ekonomickych
Pravna forma:

a

1.2 Zhotovite I:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

Osoby opravnené rokovat
- Vo veciach zmluvnych:
- Vo veciach ekonomickych:
- vo veciach technickych:
Pravna forma:

Ing. Vladimir Kozak, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK
Ing. Méaria Holikova, PhD., ved.odboru financii PSK
vySS8i Uzemny celok

(dalej len ,,objednavatel*)

GEOCONSULT, spol. sr.o.

MiletiCova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
konatelia:

Ing. Peter Stefko, CSc.

Ing. Lubo$ Rojko, PhD.

31422 969

SK2020357009

2020357009

Oberbank AG pobocka zahrani¢nej banky v SR
SK57 8370 0000 0023 0136 3103
OBKLSKBA

Ing. Lubo3$ Rojko, PhD.
Ing. Peter Griinzweig
Ing. Jaroslav Kr¢&, HIP
spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava I., Oddiel Sro, vioZzka Cislo
15 188/B
(dalej len ,zhotovitel")
Cl.2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo - vypracovanie projektovej
dokumentécie v stupni dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS), ktora vyhovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP) a vykon ¢innosti autorského dozoru pocas
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celej doby realizacie prac na stavebnom diele (dalej aj ,dielo”) zhotovitelom pre
objednavatela k stavbe: ,II/556 FijaS - Lomné“ a zavazok objednavatela zaplatit
zhotovitefovi cenu za vykonanie diela.
2.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje
projektovd dokumentaciu vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost.
2.3 Rozsah diela Specifikovany v prilohe €. 1 ,Technickh a cenova Specifikacia“ je
nasledovny:
» dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) a pre ponuku (DP) - 10 sad;
» v sade €.1 aZ ¢.4 s rozpo¢tom stavby, sada €.1 az €.10 s vykazom vymer a vo forméate
* Xls;
* elektronick& forma — spracovany elaborat kompletnej DRS v digitalnom tvare na CD —
sUbory vo forméte *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt.
2.4 Zhotovitel sa dalej zavézuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, bude
vykonéavat ¢innost autorského dozoru vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost.
V ramci autorského dozoru je zo strany zhotovitefa nevyhnutné zabezpecit nasledovné
¢innosti:
- UCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,
- kontrolovat sulad zhotovovanej stavby s dokumentdciou na ponuku, na poZiadanie
objednévatela,
- sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat
dodrziavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentécii, vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméch,
- vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na pripadne zmeny projektovej dokumentacie
pocas realizacie stavby, z technického i technologického hladiska
- zUCastnovat sa na konani na zmeny stavby pred dokon&enim,
- vyjadrovat sa k poZiadavkdm zhotovitela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah
stanovenych v projektovej dokumentacii,
- U¢ast’ na operativnych a kontrolnych dfioch stavby,
- UCast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej €asti, v stlade s dohodnutymi, alebo
v8eobecne platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,
- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto€nostou zistenou pri zemnych
pracach a v pripade odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre
statiku/geotechniku prijimat navrh doplnkovych rieSeni,
- na poziadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajlicich zo spracovanej a
schvélenej projektovej dokumentécie zucastnit sa na kontrole a preberani konStruk&nych
vrstiev, stavebnych konstrukcii resp. konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri
realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zdkladovych Skar, podloZia, vystuZe,
vitanych a baranenych pilét, atd'.,
- na zéklade zistenych skutoCnosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov,
- v pripade potreby predkladat’ stanovisk& a vysvetfovat’ problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajucimi z vyhotovenych projektovych dokumentécii,
- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v
projektovej dokumentécii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projek&ného spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom
vymer,
- na vyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych
pripadoch do 24 h,
- v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov
autorsky dozor je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom
podla zloZitosti rieSeni,
- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,
- je povinny odsuhlasit dokumentaciu skutocného realizovania stavby (DSRS),
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- zabezpecit vypracovanie zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.
Autorsky dozor bude vykonavany formou obCasného autorského dozoru pocas realizacie
stavby a to od terminu odovzdania staveniska do terminu prevzatia stavebného diela bez
vad a nedorobkov. Predpokladan& doba vystavby stavebného diela - do 24 mesiacov.

Pri nutnosti €asti autorského dozoru na pracovnych rokovaniach je objednavatel povinny
oznamit' termin a miesto rokovania minimélne 1 tyZzdef vopred e-mailom prip. poStou

Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budl zaznamenavat do stavebného

Zaznamy bude zapisovat zo strany zhotovitela len pracovnik povereny na vykon
autorského dozoru — Ing. Jaroslav Kr¢, ¢islo mobilu 0905 602 390.

V pripade, Ze stavebny Grad alebo organ Statnej spravy alebo samospravy, pripadne
spravcovia sieti alebo iny Urad bude poZadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z
dévodu nesplnenia jeho poziadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentacie, a ak
projektovd dokumenticia nebude schvalenia schopnd v zmysle ich poZiadaviek a v
zmysle platnej legislativy je zhotovitel povinny tuto prepracovat alebo dopinit. Cena za
toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene urenej v €l. 3

Zhotovitel méze zabezpedit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osdb. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval

V pripade zdmeru realizovat nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat
zmenu podvodného subdodavatela je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni vopred
predlozit objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela. Zhotovitel je povinny
pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat vSetky ustanovenia zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom
uplatiiovanim subdodavatelov. Cestné
vyhlasenie a zoznam subdodéavatelov - podiel zakazky, doklady preukazujuce splnenie
podmienok § 26 ods. 1 a zapis do registra kone¢nych uZivatelov vyhod podla § 45,
25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani subdodavatela uchovava
na vyZiadanie objednavatela za uUCelom overenia splnenia podmienok
uréenych zadkonom ich predlozi do troch pracovnych dni v origindloch resp. v overenych
képidch dokumentov. Zisteny nesulad bude objednavatel povaZovat za zavazné
poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych pokut a sankcii.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela(lov).

Cl.3
Cena za dielo

2.5
zhotovitefovi — autorskému dozoru.
dennika, listom alebo formou zaznamu z kontrolnych dni stavby.
2.6
Cena za dielo tejto zmluvy.
2.7
sam.
2.8
obstaravani suUvisiacich predovSetkym s
0ds.10 zakona ¢.
zhotovitel,
2.9
3.1

Cena za predmet zmluvy je stanovena na zéklade vysledku verejného obstaravania a
cenovej ponuky zhotovitela, v sulade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske

Predmet zakazky Cena celkom DPH Cena celkom
bez DPH vo vySke 20 % vratane DPH
(v €) (v €) (v €)

Vypracovanie projektovej 29 597,00 € 5919,40 € 35516,40 €
dokumentécie v stupni (DRS), ktora
vyhovuje poZiadavkdm (DP)
Vykon ¢innosti autorského dozoru 2 040,00 € 408,00 € 2 448,00 €
Spolu 31637,00 € 6 327,40 € 37 964,40 €
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Cena celkom vratane DPH slovom: tridsatsedemtisic devatstoSestdesiatStyri 40/100 eur

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1
5.2

5.3

54

Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je uvedena v prilohe &.1 — ,Technicka a
cenové Specifikacia“, ktoré tvori neoddelitelna prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho €asti je moZné uzatvorit’ len
na zéklade rozhodnutia rady v zmysle § 10a ods. 4 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Cena za vykon €innosti autorského dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zakona €.18/1996 Z.z. O cenach v zneni neskorSich predpisov je kone¢na a zhotovitel v
nej zohladnil vSetky nalezitosti potrebné pre riadny vykon autorského dozoru
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju rokovat 0 zmene ceny, ak by mala byt spdsoben&
nezavisle od ich vole (napr. zmena colnych a dafiovych predpisov).

Cl.4
Termin, miesto a spésob plnenia

Termin vykonania diela - projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS) je do 60
kalendarnych dni odo dria nadobudnutia Uu¢innosti zmluvy.

Zhotovitel odovzdé riadne vykonané dielo - spracovanu projektovi dokumentaciu - v
mieste sidla objednavatela, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy,
zastupcovi objednavatela opravneného rokovat v technickych veciach.

Zhotovitel vykona autorsky dozor pocas celej doby realizacie stavebnych prac na
stavebnom objekte - v mieste staveniska, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto
zmluvy.

Pri spracovani projektu stavby a v jeho zmenéch zhotovitel zohladriuje vSeobecné zdsady
prevencie tykajuce sa bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006
Z.z. 0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, § 2 az 4 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko.

VSetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prisludnej projektovej dokumentacii
musia spifiat’ vlastnosti stanovené zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov., v zneni neskorSich
predpisov a technické poZiadavky na poZziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani
stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR &. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb v
zneni Vyhlasky Ministerstva vnatra SR €. 307/2007 Z.z..

Cl.5
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov objednavatefla.

Cena za projektovd dokumentaciu bude uhradena na zaklade faktary vystavenej
zhotovitefom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani projektovych
dokumentécii v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.

Cena za vykon autorského dozoru bude uhradena na zaklade konecnej faktlry vystavenej
zhotovitefom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani stavebného diela zo
strany buduceho zhotovitela diela — stavebnych prac, bez vad a nedorobkov

Rozsahu vykonu autorského dozoru je uvedeny v €lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dna dorucenia faktlry objednavatelovi. Cenu za
projektova dokumentéciu a vykon autorského dozoru je objednévatel povinny zaplatit
bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitefa uvedeny v bode 1.1 tejto zmluvy. Za den
Uhrady ceny sa povazuje defi odpisania pefiaznych prostriedkov z G¢tu objednavatela.




5.5 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky nélezitosti dariového dokladu,
objednavatel je opravneny vréatit ju zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V

tomto pripade lehota splatnosti zaCne plynat diom nasledujucim po dni doruéenia
opraveného dokladu.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Cl.6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vypracovat projektovi dokumenticiu podfa pozZiadaviek
objednéavatela, v dohodnutom termine, podla platnych noriem a tejto zmluvy, dalej podla
podkladov objednavatela, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu
objektu, ktory je predmetom stavby zhotovitelom.

Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat platnym slovenskym
technickym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v stlade s pravom
Eur6pskych spoloCenstiev a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali
eurépske normy.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie zvolat vyrobny vybor s
uréenymi zastupcami objednavatefa priamo na stavbe za OCelom posudenia
predloZzeného névrhu technického rieSenia a pripomienok najneskér 40 dni od terminu
acinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch zhotovitelovi potrebné Gdaje
a podklady na vykonanie diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela dodé zhotovitelovi aj
dopliujuce podklady potrebné k vykonaniu diela a zabezpecli spolupdsobenie v
poZzadovanom rozsahu.

Cl.7
Zaruéné podmienky a zodpovednos t

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentacia Specifikovana v ¢l. 2 bod 2.1
tejto zmluvy bude vyhotovena podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektovej dokumentacie v sulade s ustanovenim § 560 a
nasl. Obchodného zakonnika; ak ide o vady spbsobené zanedbanim povinnosti
zhotovitela a je povinny tieto vady odstranit' v lehote dohodnutej s objednavatelom.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v €ase jej odovzdania
objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli
spbsobené poruSenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia
pocas realizacie stavby podla tejto projektovej dokumentécie a ovplyvnia ju na kvalite
alebo zvySeni realizatnych nakladov, €o spdsobi napr. nelplnost projektovej
dokumentécie, nesulad vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpodtom vynechanie
projektovej prace alebo materiélu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby platia platné predpisy v SR. Zaru¢na doba zacina plynut
driom odovzdania projektovych dokumentécii objednavatelovi uvedenym v preberacom
protokole a trva az do uplynutia 5 ro¢nej zaru€nej doby na zrealizovanu stavbu podla tejto
projektovej dokumentécie.

Preberaci protokol musi obsahovat prisludné nalezZitosti v sulade s vyhlaSkou Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢&. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava zékon C.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zdkona €. 260/2007 Z.z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim nevhodnych podkladov,
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a ten
na ich pouziti trval.

Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne
reklaméciu a dohodnut so zhotovitefom lehotu na odstranenie vady.

Ak ide o vadu, za ktori zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné
odstrdnenie vady a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZadovanej
kvalite na naklady zhotovitela.
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7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzdjomne dohodnutej s
objednavatelom.

Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podfa podmienok
uréenych v tejto zmluve. V takomto pripade nie je objednavatel v omeskani.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost, ktorych odstrdnenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
zhotovitefovi budu uhradené na zaklade tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie pInd zodpovednost za Skody vzniknuté objednavatefovi v désledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

Cl.8
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Objednavatel zaplati zhotovitefovi zmluvni pokutu za omeSkanie s Uhradou faktary vo
vySke 0,05 % z diZznej sumy za kaZzdy deh omesSkania Uhrady.

V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom
termine podfa ¢&l. 4 tejto zmluvy, zaplati objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 %
Z ceny diela, a to za kazdy i zaCaty defi omeSkania odovzdania projektovej dokumentacie.
Omeskanim jednej zmluvnej strany vodi druhej strane vznikd pravo na nadhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky vo vySke 40 €, a to bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela po¢as zaruénej doby v lehote podfa €l. 7 bod
7.8 tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy
za kazdu vadu a za kazdy den omeSkania, a to az do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny
diela.

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady predmetu zmluvy vyplyvajace z
uplatnenia zaruénych podmienok v uréenom termine, mdZe si objednavatel uplatnit
majetkové sankcie za neodstranenie vad v sume 100,- € za kazdy i za¢aty derh omeSkania
s odstranenim za kazdy nedostatok a vadu, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie
vady, a to az do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom, z dévodu, Ze postup alebo priebezny
vysledok realizacie diela zhotovitelom viedol preukazatelne a nepochybne k vadnému
plneniu zmluvy aj napriek pisomnému upozorneniu, je objednavatel opravneny uplatnit
voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela.

Zhotovitel zaplati objednévatefovi zmluvni pokutu vo vySke 50 % z obstaravacich
nakladov projektovych prac (celkova cena dohodnuta v €l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade,
ak zvySenie obstaravacich nékladov realizacnych prac presiahne v désledku nedostatku
projektu 5 %. Zhotovitel prednostne zisti moznost zameny realizacnych prac Upravou
projektového rieSenia, tak aby nedoslo k ponizZeniu kvality diela.

Zhotovitel je povinny objednévatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobend vadou
projektu. V tomto pripade vySka Skody reprezentuje hodnotu potrebnych stavebnych prac
na odstranenie preukazanej vady projektu.

Ak  zhotovitel spbsobil poruSenim povinnosti zaistenych zmluvnou pokutou
objednéavatelovi Skodu, objednavatel je opravneny pozadovat jej nahradu.

Ktorakolvek zmluvna strana je opravnend okamzite odstupit od zmluvy, v pripade
podstatného poruSenia zmluvy. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaju v3etky prava a
povinnosti strdn zo zmluvy.

V pripade, Ze dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia
objednavatela je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvna pokutu vo
vySke 10 % z celkovej ceny diela.

Ak déjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednévatela bez zavinenia zhotovitela,
bude zhotovitel fakturovat objednavatelovi prace rozpracované ku dfiu zruSenia alebo
odstupenia od zmluvy vo vySke podfa rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.
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8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na ndhradu Skody, ktora jej
porusenim vznikla, a to ani vo vySke prevysujucej zmluvna pokutu.

Dohodnutd cenu za vykon c¢innosti autorského dozoru modze objednavatel znizit o
nasledujuce sankcie:

a) za neospravedinenu neucast autorského dozoru na kontrolnych drioch stavby o 100,-€
za kazdy kontrolny den

b) za nesplnenie dohodnutych terminov vyrieSenia technickych problémov stavby o 100,-€
za kazdy nesplneny termin

c) za neospravedinenu neucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane
dohodnutych alebo v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych skiSok o
100,-€, ak bol vyrozumeny o tom minimalne 1 tyZzden vopred

Zaplatenie zmluvnych pokut v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu &innost vykonavat s cieflom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

Odstupenim objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a
nahrady Skody.

Cl.9
Zanik zmluvného pravneho vz tahu

Zmluvny pravny vztah zanikd jednym z nasledovnych spdsobov:
a) Splnenim z&vazkov obidvoch zmluvnych stran,
b) uplynutim doby viazanosti zmluvy/ terminu uréeného na vykonanie diela uvedeného v
¢l. 4, bod 4.1., prip. najskér ku diu pravoplatnosti rozhodnutia rady alebo za podmienok
uvedenych v pravoplatnom rozhodnuti rady Uradu pre verejné obstaravanie,
c) dohodou,
d) vypovedou, pricom vypovedat zmluvu moéze ktorakolvek zmluvna strana pisomnou
vypovedou v tyZdennej vypovednej lehote, ktora zacina plynat diiom nasledujucim po dni
doruc€enia zmluvnému partnerovi,
e) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy
ktorakolvek zmluvna strana je opravnend okamZzite odstlpit od zmluvy. Dorucenim
odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.
Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak :
a) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne
stanovena lehota na plnenie,
b) pocas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifiat podmienky osobného postavenia,
alebo finan¢ného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej
spOsobilosti v zmysle § 26 az § 28 zadkona €. 25/2006 Z.z.,
c¢) zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit
zmluvny zavazok sa povazuje:

nespdsobilost zhotovitefa aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
spésobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine ,

postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie
preukazatelne a nepochybne k vadnému pineniu zmluvy,
d) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktord mu k tomuto U€elu objednavatel poskytol.
Dorucenim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice z
dohody, a to s U€inkami ex nunc. Odstupenie od dohody sa vSak nedotyka naroku na
nahradu skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani
urokov z omeSkania.
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Cl.10
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a zndSa nebezpecenstvo Skody na zhotovenej
veci. Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpeenstvo Skody na zhotovenej veci
prechadza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim
dohodnutej ceny.

Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost prijima pravna Uprava
podla 8 374 Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylu€ujice zodpovednost, strana
ktord sa na takéto okolnosti bude chciet odvolat bude mat pravo odstupit od tejto zmluvy.
Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najma bude
dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a
bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel nesmie poskytnut dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu objednavatela.
Zhotovitel a objednavatel sa zavazuja, Ze budu vSetky informacie, zistené pri plneni tejto
zmluvy, povaZzovat za doéverné, udrZiavat ich v tajnosti a nezverejiiovat’ ich vo vztahu k
tretim osobam bez vzdjomného suhlasu po dobu 1 roka od nadobudnutia G€innosti
zmluvy.

Cl. 11
Zavere éné ustanovenia

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednévatelovi vietky zmeny o Udajoch
tykajucich sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni
od uskutocnenia zmeny.

VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne Uc€inky budd medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi doporu¢ene poStou na adresy uvedené v ¢l. |
tejto zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doru¢enu dfiom, v ktorom ju adreséat prevzal
alebo odmietol prevziat, alebo na treti pracovny deri odo dfia podania na poste, ak sa
uloZzend zéasielka zaslana na adresu podfa predchadzajucej vety vratila spat
odosielatelovi, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost nadobuda v zmysle 8§ 47a) zakona €. 40/1964 Z. z. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov driom nasledujicim po dni zverejnenia na
webovom sidle objednavatela.

Zmluvu mozno menit alebo zruSit iba na zaklade vzajomne odsuhlasenych pisomnych
dodatkov obidvoch zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych strdn, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika SR v platnom a u¢innom zneni a
dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade sporu je pre jeho
rieSenie prislusny sud v Slovenskej republike.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej
strany previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na ina osobu.

Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Udajov potrebnych na realizaciu
tejto zmluvy a su€asne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich Udajov a Udajov nim
opravnenych fyzickych oséb, vratane osobnych informécii podfa § 9 ods. 1 zakona ¢.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov (zakon o slobode informacii). Ziadna skutoénost,
obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani
povinnej mi¢anlivosti, okrem skuto&nosti zhotovitefom vyslovne oznacenych.




11.10Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran
obdrzi dve vyhotovenia.

11.11Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s
obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato zmluva bola vyhotovena
na zéklade pravdivych Udajov, nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok, ¢o osvedc€uju svojim podpisom.

V PreSove diia 15.02.2016 V Bratislave dna 28.01.2016

Za objednavatela: Za zhotovitela:

............... Vol vrrrererennnn e Ve e,
MUDr. Peter Chudik Ing. Lubo$ Rojko, PhD.

predseda PSK konatel spolocnosti

Tato zmluva bola zverejnena dna: 16.02.2016

Téato zmluva nadobuda Uc¢innost dna; 17.02.2016
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