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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č. 939/16 

Kód projektu: 310041A461 

Kód ŽoNFP: NFP310040A461 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Spolufinancovaný z: EFRR 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Kategórie regiónov: LDR – Menej rozvinuté regióny 

Oblasť intervencie: 013 – Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné 
opatrenia 

Hospodárska činnosť: 22 – Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy 
 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: - 

  

Predfinancovanie: SK09 8180 0000 0070 0056 6452  

 Štátna pokladnica  

Refundácia: SK09 8180 0000 0070 0056 6452  

 Štátna pokladnica   
 

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 
úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Východné Slovensko 
Vyšší územný celok 
(NUTS III): 

Prešovský kraj 

Okres (NUTS IV): Medzilaborce 

Obec: Medzilaborce 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

- Irelevantné - 

 

5.  Hlavné aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 
projektu (v mesiacoch): 12 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 
(začiatok prvej hlavnej aktivity):  09/2017 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 
viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 
v rovnaký čas): 

08/2018 

Zoznam hlavných aktivít Projektu: 
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Hlavná aktivita 1 Zníženie energetickej náročnosti v budove Areál SÚC PSK Medzilaborce, Ševčenkova č. 939/16 

Hlavná aktivita 2 - 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   

09/2017 – 08/2018 
 
Podporné oprávnené aktivity projektu budú realizované počas 12 mesiacov, t. j. v období od 09/2017 do 
08/2018 v zhode s implementáciou hlavnej aktivity projektu 
 
Podporná aktivita – Riadenie projektu 
 
Na zabezpečenie úspešnej realizácie je k dispozícii vytvorený projektový tím, ktorý bude zodpovedný za 
celkový úspešný priebeh implementácie projektu, za dosiahnutie vytýčených cieľov, za koordináciu a 
riadenie projektových prác, za ich organizačné zabezpečenie, za ekonomiku a účtovníctvo projektu, za 
administráciu a monitoring implementácie projektu a v neposlednom rade za komunikáciu s SO pre OP 
Kvalita životného prostredia 2014 - 2020. Budú realizované aj všetky potrebné činnosti súvisiace 
s priebežným finančným vysporiadaním projektu v súlade so stanoveným časovým obdobím realizácie 
projektu a so záverečným finančným vysporiadaním projektu v období po skončení dodávateľských 
stavebných prác. Je plánované zamestnať projektového manažéra na dohodu – interne 350 hod. počas 
realizácie aktivít projektu. 
 
Podporná aktivita – - Publicita a informovanosť 
 
Žiadateľ v rámci implementácie projektu uskutoční viaceré aktivity zamerané na poskytnutie informácií 
verejnosti o pridelení príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov na realizáciu 
predloženého projektu zo zdrojov EFRR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 - 
2020. 
Informačné a propagačné aktivity budú orientované do nasledovných oblastí: 
• veľkoplošný pútač - počas fyzickej realizácie projektu bude v mieste realizácie projektu umiestnený 
veľkoplošný pútač oznamujúci, že daný projekt je realizovaný za finančnej spoluúčasti zdrojov EFRR 
• stála tabuľa - v období do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu bude v mieste realizácie projektu 
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umiestnená stála tabuľa s logom EÚ obsahujúca informáciu, že zníženie energetickej náročnosti v budove 
Areál SÚC PSK v Medzilaborciach bola spolufinancovaná s finančnou podporou EFRR. 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merate ľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 
Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Množstvo elektrickej energie vyrobenej 
v zariadení 
OZE 

MWh/rok 6,3900 
U - v rámci udržateľnosti 

projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Množstvo tepelnej energie vyrobenej v 
zariadení OZE 

MWh/rok 0,0000 
U - v rámci udržateľnosti 

projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Odhadované ročné zníženie emisií 
skleníkových 
plynov t ekviv. CO2 34,3680 

K - koniec realizácie projektu 
U - v rámci udržateľnosti 

projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Počet opatrení na zníženie spotreby 
energie 
realizovaných vo verejnej budove počet 4,0000 K - koniec realizácie projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Počet verejných budov na úrovni 
nízkoenergetickej 
alebo ultranízkoenergetickej alebo s 
takmer nulovou 
potrebou energie 

počet 1,0000 K - koniec realizácie projektu 

Zníženie energetickej Podlahová plocha budov obnovených m2 774,0600 K - koniec realizácie projektu 
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náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

nad rámec 
minimálnych požiadaviek 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Spotreba energie v budove po realizácii 
opatrení 
energetickej efektívnosti MWh/rok 46,1500 

U - v rámci udržateľnosti 
projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Spotreba energie v budove pred 
realizáciou opatrení 
energetickej efektívnosti MWh/rok 170,9400 K - koniec realizácie projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Zníženie konečnej spotreby energie vo 
verejných 
budovách kWh/rok 124 791,0000 

U - v rámci udržateľnosti 
projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Zníženie potreby energie vo verejných 
budovách 

kWh/rok 119 027,0000 K - koniec realizácie projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Zníženie produkcie emisií NOx 

Kg/rok 0,0249 
U - v rámci udržateľnosti 

projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 

Zníženie produkcie emisií PM10 

Kg/rok 0,0023 
U - v rámci udržateľnosti 

projektu 
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Ševčenkova č. 939/16 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Zníženie produkcie emisií SO2 

Kg/rok 0,0072 
U - v rámci udržateľnosti 

projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Zníženie ročnej spotreby primárnej 
energie vo 
verejných budovách kWh/rok 120 127,0000 

U - v rámci udržateľnosti 
projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Zvýšená kapacita výroby elektriny z 
obnoviteľných 
zdrojov MWe 0,0100 K - koniec realizácie projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Zvýšená kapacita výroby energie z 
obnoviteľných 
zdrojov MW 0,0100 K - koniec realizácie projektu 

Zníženie energetickej 
náročnosti v budove Areál 
SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

Zvýšená kapacita výroby tepla z 
obnoviteľných 
zdrojov MWt 0,0000 K - koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 
Kód Názov Merná 

jednotka 
Celková cieľová 
hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0080 Množstvo elektrickej 
energie vyrobenej v 
zariadení OZE 

MWh/rok 6,3900 Áno UR 
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P0084 Množstvo tepelnej 
energie vyrobenej v 
zariadení OZE 

MWh/rok 0,0000 Áno UR 

P0103 Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov 

t ekviv. CO2 34,3680 Áno UR 

P0250 Počet opatrení na 
zníženie spotreby 
energie 
realizovaných vo 
verejnej budove 

počet 4,0000 Nie UR 

P0470 Počet verejných 
budov na úrovni 
nízkoenergetickej 
alebo 
ultranízkoenergetickej 
alebo s takmer 
nulovou potrebou 
energie 

počet 1,0000 Nie UR, PraN 

P0612 Podlahová plocha 
budov obnovených 
nad 
rámec minimálnych 
požiadaviek 

m2 774,0600 Nie UR, PraN 

P0627 Spotreba energie v 
budove po realizácii 
opatrení energetickej 
efektívnosti 

MWh/rok 46,1500 Áno UR 

P0628 Spotreba energie v 
budove pred 
realizáciou 
opatrení energetickej 
efektívnosti 

MWh/rok 170,9400 Áno UR 

P0687 Zníženie konečnej 
spotreby energie vo 

kWh/rok 124 791,0000 Áno UR 
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verejných budovách 
P0689 Zníženie potreby 

energie vo verejných 
budovách 

kWh/rok 119 027,0000 Áno UR 

P0691 Zníženie produkcie 
emisií NOx 

Kg/rok 0,0249 Áno UR 

P0692 Zníženie produkcie 
emisií PM10 

Kg/rok 0,0023 Áno UR 

P0694 Zníženie produkcie 
emisií SO2 

Kg/rok 0,0072 Áno UR 

P0701 Zníženie ročnej 
spotreby primárnej 
energie 
vo verejných 
budovách 

kWh/rok 120 127,0000 Áno UR 

P0705 Zvýšená kapacita 
výroby elektriny z 
obnoviteľných 
zdrojov 

MWe 0,0100 Nie UR 

P0706 Zvýšená kapacita 
výroby energie z 
obnoviteľných 
zdrojov 

MW 0,0100 Nie UR 

P0707 Zvýšená kapacita 
výroby tepla z 
obnoviteľných 
zdrojov 

MWt 0,0000 Nie UR 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 
Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0022 Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia m2 UR  

D0023 Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia m2 UR  
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D0025 Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia MWe UR  

D0031 Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia MWt UR  

D0032 Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá MWt UR  

D0260 
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným 
postihnutím k výsledkom projektu 

% PraN  

D0043 Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia MWh/rok UR  

D0044 Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá MWh/rok UR  

D0048 Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia MWh/rok UR  

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN  

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN  

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN  

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN  

D0077 
Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo 
ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie 

počet UR  

D0081 
Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou 
energie 

počet UR  

D0082 Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov počet UR  

D0083 Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov počet UR  

D0084 
Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej 
alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie 

počet UR  

D0128 
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným 
postihnutím počet 

PraN  

UR  

D0258 Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami FTE PraN  
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dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

D0251 
Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku 
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE PraN 

D0257 
Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, 
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 
OP/OP TP 

FTE 
PraN 

D0259 
Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích 
krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE 
PraN 

D0249 
Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

FTE 
PraN 

D0250 
Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím 
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE 
PraN 

D0256 
Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku 
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE 
PraN 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % PraN 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % PraN 

D0229 Zníženie produkcie emisií TZL Kg/rok UR 

 

8.  Rozpočet projektu: 

Priame výdavky: 

Typ aktivity  

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 
Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 
Zníženie energetickej náročnosti v budove 
Areál SÚC PSK Medzilaborce, 
Ševčenkova č. 939/16 

142 362,71 € 
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Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 
021 - Stavby. 
518 - Ostatné služby 

141 338,68  € 
    1 024,03 € 

Nepriame výdavky: 

Podporné aktivity projektu  Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity 2 831,50 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 
518 - Ostatné služby 
521 - Mzdové výdavky 

        0,00 € 
2 831,50 € 

Zazmluvnená výška NFP 
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 145 194,21 € 

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty 
generujúce príjem (EUR) 

 -  

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)             95 % 

Maximálna výška nenávratného finančného 
príspevku (EUR) 

137 934,50 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 
žiadateľa (EUR) 

    7 259,71 € 

 

 


