Cislo objednéavatela:

Cislo z registra zmliv U PSK: 154/2016/00D
ZMLUVA O DIELO

¢islo zhotovitela:

uzatvorena podla ust. 8 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a v zmysle 8 3 ods. 4 zakona Cislo 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Objednéavate

Sidlo

Statutarny organ
ICO

DIC

Bankové spojenie
IBAN

(dalej len ,zmluva®)

Cl.1
Zmluvné strany

:PreSovsky samospravny kraj
(dalej len ,PSK*)

: Ndmestie mieru 2, 080 01 PreSov
: MUDr. Peter Chudik, predseda

: 37 870475

: 2021626332

: Statna pokladnica

: SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a realizanych

- ekonomickych
Pravna forma

Zhotovite I

Nazov zdruzenia
Adresa sidla zdruzenia
Hlavny ¢len

Clen &. 2

Zastupeny

ICO

IC DPH

DIC

Bankové spojenie
IBAN

. Ing. Vladimir Kozak, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK
: Ing. Méria Holikové4, PhD., ved.odboru financii PSK
: vy88i Uzemny celok

(dalej len ,,objednavatel™)

:ZdruZenie PreSov - Petrovany

: Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

: Valbek s..r.0., Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
: Valbek, spol. s r.o., VahAurova 505/17, 460 17 Liberec CR

: Ing. Eduard Manco, riaditel' a konatel spolo¢nosti
Ing. Tatiana Bacikova, konatefl

: 36612642

: SK 2022209288

: 2022209288

: Komeréni banka Bratislava, a.s.

: SK17 8100 0000 3568 4878 0267

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych

- ekonomickych

- technickych
Pravna forma

: Ing. Eduard Manco, konatel a riaditel

: Ing. Eduard Manco, konatel a riaditel

: Ing. Rastislav Pisarcik

: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchodnom

registri  Okresného sudu Bratislava |, Odd: Sro, viozZka €.
41175/B

(dalej len ,zhotovitel)
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Cl.2

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je z&vazok zhotovitela vykonat dielo - vypracovanie projektovej
dokumentécie v stupni dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS), ktord vyhovuje poZiadavkam
dokumentécie na ponuku (DP) a vykon ¢innosti autorského dozoru pocas celej doby realizacie
prac na stavebnom diele (dalej aj ,dielo”) zhotovitelom v rozsahu podfa popdmienok verejného
obstaravania pre objednavatela k stavbe: /3445 PreSov - Petrovany*  azavazok
objednéavatela zaplatit zhotovitelovi cenu za vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje projektova
dokumentéciu vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost.
Rozsah diela Specifikovany v prilohe €. 1, Technicka a cenova Specifikacia“ je nasledovny:
» dokumentacia pre realiziciu stavby (DRS) a pre ponuku (DP) - 10 séad;
* vsade ¢.1 az €.4 s rozpoctom stavby, sada €.1 az €.10 s vykazom vymer a vo forméte *.xIs;
» elektronick& forma — spracovany elaborat kompletnej DRS v digitdlnom tvare na CD —

subory vo forméte *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt.
Zhotovitel sa dalej zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, bude vykonavat
¢innost autorského dozoru vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost.
V ramci autorského dozoru je zo strany zhotovitela nevyhnutné zabezpecit nasledovné €innosti:
- Ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,
- kontrolovat sulad zhotovovanej stavby s dokumentaciou na ponuku, na poziadanie
objednéavatela,
- sledovat postup vystavby ztechnického atechnologického hladiska a kontrolovat
dodrziavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentéacii, vo v3eobecne zavaznych
pravnych predpisoch a technickych norméch,
- vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na pripadne zmeny projektovej dokumentacie pocas
realizacie stavby, z technického i technologického hladiska
- zucastfovat sa na konani na zmeny stavby pred dokonéenim,
- vyjadrovat sa k poziadavkdm zhotovitela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah
stanovenych v projektovej dokumentacii,
- Ucast na operativnych a kontrolnych drioch stavby,
- UCast na odovzdani aprevzati stavby alebo jej Casti, v sulade s dohodnutymi, alebo
v8eobecne platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,
- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto€nostou zistenou pri zemnych
pracach a v pripade odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre statiku/geotechniku
prijimat navrh doplnkovych rieSeni,
- na poziadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvalenegj
projektovej dokumentécie zucastnit sa na kontrole a preberani konStrukénych vrstiev,
stavebnych konStrukcii resp. konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realiz&cii
jednotlivych objektov stavby, ako napr. zékladovych 3kéar, podlozia, vystuze, vitanych
a baranenych pil6t, atd.,
- na zaklade zistenych skuto¢nosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych
a technologickych postupov,
- vpripade potreby predkladat stanoviska a vysvetfovat problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajucimi z vyhotovenych projektovych dokumentécii,
- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektovej
dokumentécii, navrhovat’ technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer,
- na vyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych
pripadoch do 24 h,
- v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov autorsky
dozor je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla zloZitosti
rieSeni,
- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,
- je povinny odsuhlasit dokumentaciu skutocného realizovania stavby (DSRS),
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- zabezpecit vypracovanie zaverec¢nej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.

Autorsky dozor bude vykonavany formou obCasného autorského dozoru pocas realizacie stavby
ato od terminu odovzdania staveniska do terminu prevzatia stavebného diela bez véad
a nedorobkov. Predpokladana doba vystavby stavebného diela - do 24 mesiacov.

Pri nutnosti Gcasti autorského dozoru na pracovnych rokovaniach je objednavatel povinny
oznamit termin a miesto rokovania minimalne 1 tyZzdehA vopred e-mailom prip. poStou
zhotovitelovi — autorskému dozoru.

Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budi zaznamenavat do stavebného dennika, listom
alebo formou zdznamu z kontrolnych dni stavby.

Zaznamy bude zapisovat zo strany zhotovitela len pracovnik povereny na vykon autorského
dozoru : Ing. Milan Kertés, ¢&.t. +421 948 358 322

V pripade, Ze stavebny Urad alebo orgén Statnej spravy alebo samospravy, pripadne spravcovia
sieti alebo iny Urad bude pozadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia
jeho poziadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentéacie, a ak projektova dokumentécia
nebude schvalenia schopna v zmysle ich poZiadaviek a v zmysle platnej legislativy je zhotovitel
povinny tato prepracovat alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta
v zmluvne dohodnutej cene urenej v €l. 3 Cena za dielo tejto zmluvy.

Zhotovitel mbZe zabezpecit realiziciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s6b. Zhotovitel' pritom zodpovedéa objednavatelovi tak, ako by dielo vykonéval sam.

V pripade zdmeru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zadmeru realizovat zmenu
pévodného subdodavatela je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni vopred predloZit
objednéavatelovi na schvélenie kazdého subdodavatela. Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto
zmluvy dodrziavat’ vSetky ustanovenia zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani suvisiacich
predovsetkym s uplatfiovanim subdodavatelov. Cestné vyhlasenie a zoznam subdodavatelov -
podiel zakazky, doklady preukazujuce splnenie podmienok 8§ 26 ods. 1 azapis do registra
kone¢nych uzivatefov vyhod podfa 8§ 45, ods.10 zdkona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
subdodavatela uchovava zhotovitel, na vyZiadanie objednavatela za u€elom overenia splnenia
podmienok uréenych zakonom ich predlozi do troch pracovnych dni v origindloch resp. v
overenych koépiach dokumentov. Zisteny nesulad bude objednavatel povazovat za zavazné
poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych pokut a sankcii.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela(fov).

Cl.3
Cena za dielo

Cena za predmet zmluvy je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a
cenovej ponuky zhotovitela, v slUlade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaSky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zédkon NR SR &.

18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsSich predpisov vo vyske

Cena celkom DPH Cena celkom
Predmet z&kazky bez DPH vo vySke 20 % | vratane DPH
(v€) (v €) (v€)

Vypracovanie projektovej dokumentacie
v stupni (DRS), ktora vyhovuje 33 708,00 6 741,60 40 449,60
poziadavkdm (DP)

Vykon ¢innosti autorského dozoru 1 000,00 200,00 1 200,00

Spolu 34 708,00 6 941,60 41 649,60
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Cena celkom vratane DPH slovom: Styridsatjedentisic SestoStyridsadevat eur a Sestdesiat centov

Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je uvedena v prilohe ¢.1 — ,Technicka a cenova
Specifikacia“, ktora tvori neoddelitefnu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit len na
zaklade rozhodnutia rady v zmysle § 10a ods. 4 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.
Cena za vykon ¢&innosti autorského dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona
€.18/1996 Z.z. O cenach v zneni neskorSich predpisov je koneéna a zhotovitel v nej zohladnil

vSetky naleZitosti potrebné pre riadny vykon autorského dozoru
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju rokovat o zmene ceny, ak by mala byt spbésobena
nezavisle od ich vble (napr. zmena colnych a danovych predpisov).

Cl. 4

Termin, miesto a spésob plnenia

Termin vykonania diela - projektovej dokumentécie pre realiziciu stavby (DRS) je do 60
kalendarnych dni odo dria nadobudnutia t¢innosti zmluvy.

Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo - spracovanu projektovi dokumentaciu - v mieste sidla
objednavatela, v rozsahu uvedenom v €lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy, z&stupcovi objednavatela
opravneného rokovat v technickych veciach.

Zhotovitel vykona autorsky dozor poc€as celej doby realizicie stavebnych prac na stavebnom
objekte - v mieste staveniska, v rozsahu uvedenom v €lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

Pri spracovani projektu stavby a v jeho zmenach zhotovitel zohladriuje vSeobecné zasady
prevencie tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci podla zékona €. 124/2006 Z.z. o
bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, 8 2 az 4 Nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

V38etky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prisludnej projektovej dokumentécii musia
spifat vlastnosti stanovené zakonom ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov., v zneni neskorSich predpisov a
technické poziadavky na poZziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uZivani stavby podla Vyhlasky
Ministerstva vnutra SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni VyhlaSky Ministerstva vnutra

SR ¢. 307/2007 Z.z..

Cl.5
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov objednavatela.

Cena za projektovt dokumentéciu bude uhradena na zaklade faktury vystavenej zhotovitelom po
splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani projektovych dokumentacii v rozsahu
uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.

Cena za vykon autorského dozoru bude uhradend na zaklade konecnej faktury vystavenej
zhotovitefom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani stavebného diela zo strany
buduceho zhotovitela diela — stavebnych prac, bez vad a nedorobkov

Rozsahu vykonu autorského dozoru je uvedeny v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dia doru€enia faktary objednavatefovi. Cenu za projektovu
dokumentéciu a vykon autorského dozoru je objednavatel povinny zaplatit bezhotovostnym
prevodom na Uc€et zhotovitela uvedeny v bode 1.1 tejto zmluvy. Za den Uhrady ceny sa povaZzuje
den odpisania penaznych prostriedkov z G¢tu objednavatela.
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V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky ndleZitosti danového dokladu, objednavatel je
opravneny vrétit ju zhotovitefovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota
splatnosti za¢ne plynut driom nasledujucim po dni doru€enia opraveného dokladu.

Cl.6

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vypracovat projektovi dokumentaciu podfa poZiadaviek objednavatela, v
dohodnutom termine, podfa platnych noriem atejto zmluvy, dalej podla podkladov
objednavatela, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu objektu, ktory je
predmetom stavby zhotovitelom.

Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat platnym slovenskym technickym
normam, normam platnym pre jednotlivé prdce a musia byt v sulade s pravom Eurépskych
spolocenstiev a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali eurépske normy.
Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentécie zvolat vyrobny vybor
s uréenymi zastupcami objednavatelfa priamo na stavbe za uelom posudenia predloZzeného
navrhu technického rieSenia a pripomienok najneskér 40 dni od terminu Gcinnosti tejto zmluvy.
Objednavatel predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch zhotovitefovi potrebné Udaje a
podklady na vykonanie diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela doda zhotovitelovi aj
dopliujuce podklady potrebné k vykonaniu diela a zabezpeci spolupésobenie v poZzadovanom
rozsahu.

Cl.7

Zaruéné podmienky a zodpovednos t

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentacia Specifikovana v &l. 2 bod 2.1 tejto
zmluvy bude vyhotovena podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektovej dokumentacie v sulade s ustanovenim § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika; ak ide o vady spb6sobené zanedbanim povinnosti zhotovitela a je
povinny tieto vady odstranit v lehote dohodnutej s objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentécia v ¢ase jej odovzdania
objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli sp6sobené
poruSenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie
stavby podla tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizanych
nakladov, ¢o spbsobi napr. neuplnost projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej Casti
s vykazom vymer a rozpoc¢tom vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zarucnej doby platia platné predpisy v SR. Zaru¢na doba zac¢ina plynat diom
odovzdania projektovych dokumentacii objednavatelovi uvedenym v preberacom protokole a trva
az do uplynutia 5 ro¢nej zaruCnej doby na zrealizovani stavbu podla tejto projektovej
dokumentécie.

Preberaci protokol musi obsahovat prislusné nélezitosti v sulade s vyhlaSkou Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni zdkona €. 260/2007 Z.z.

Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli spbsobené pouzitim nevhodnych podkladov,
prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZzeni v3etkej primeranej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.
Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne reklaméciu a
dohodnut so zhotovitelom lehotu na odstranenie vady.

Ak ide o vadu, za ktoru zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie
vady a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZadovanej kvalite na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzdjomne dohodnutej
s objednavatelom.
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Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podla podmienok uréenych
v tejto zmluve. V takomto pripade nie je objednavatel v omeskani.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych nenesie
zodpovednost, ktorych odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitefovi budu
uhradené na zé&klade tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie pInt zodpovednost za Skody vzniknuté objednévatelovi v doésledku nesplnenia
zmluvnych podmienok.

Cl.8
Zmluvné pokuty a ndhrada Skody

Objednavatel zaplati zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeSkanie s Uhradou faktlry vo vyske
0,05 % z dIZznej sumy za kazdy deri omeSkania Uhrady.

V pripade omesSkania zhotovitefa s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom
termine podla ¢l. 4 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela, a to za kazdy i zaCaty defi omeSkania odovzdania projektovej dokumentécie.

OmesSkanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikd pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky vo vySke 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela poCas zaru¢nej doby v lehote podla ¢&l. 7 bod 7.8
tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy za kazdu
vadu a za kazdy den omeSkania, a to az do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady predmetu zmluvy vyplyvajace z
uplatnenia zaruénych podmienok v uréenom termine, mézZe si objednavatel uplatnit majetkové
sankcie za neodstranenie vad v sume 100,- € za kazdy i za¢aty defi omeSkania s odstranenim za
kazdy nedostatok a vadu, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie vady, a to az do
dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom, z dévodu, Ze postup alebo priebezny vysledok
realizacie diela zhotovitelom viedol preukézatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj
napriek pisomnému upozorneniu, je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi zmluvna
pokutu vo vySke 20 % z celkovej ceny diela.

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvna pokutu vo vy3ke 50 % z obstaravacich nakladov
projektovych prac (celkova cena dohodnutd v &l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizatnych prac presiahne v dosledku nedostatku projektu 5 %.
Zhotovitel prednostne zisti moznost zameny realizaénych prac Upravou projektového rieSenia,
tak aby nedoslo k ponizZeniu kvality diela.

Zhotovitel je povinny objednévatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu vadou projektu.
V tomto pripade vySka Skody reprezentuje hodnotu potrebnych stavebnych prac na odstranenie
preukazanej vady projektu.

Ak zhotovitel spdsobil poruSenim povinnosti zaistenych zmluvnou pokutou objednavatelovi
Skodu, objednavatel je opravneny pozadovat jej ndhradu.

Ktordkolvek zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit od zmluvy, v pripade podstatného
porusenia zmluvy. Doru¢enim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran
zo zmluvy.

V pripade, Ze dbéjde Kk odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitefla bez zavinenia
objednéavatela je objednavatel opravneny fakturovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 10 %
z celkovej ceny diela.

Ak déjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez zavinenia zhotovitela, bude
zhotovitel fakturovat objednavatelovi prace rozpracované ku diu zruSenia alebo odstupenia od
zmluvy vo vySke podla rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na néhradu Skody, ktord jej
porusenim vznikla, a to ani vo vySke prevysujucej zmluvna pokutu.

Dohodnutd cenu za vykon &innosti autorského dozoru méze objednavatel znizit o nasledujuce
sankcie:

za neospravedinenu neucast autorského dozoru na kontrolnych drioch stavby o 100,-€ za kazdy
kontrolny den

za nesplnenie dohodnutych terminov vyrieSenia technickych problémov stavby o 100,-€ za kazdy
nesplneny termin
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alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych skuSok o 100,-€, ak bol
vyrozumeny o tom minimalne 1 tyZzden vopred

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti predmetnu
¢innost' vykonavat s cielom minimalizovania pri€in a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstupenim objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a nahrady
Skody.

Cl.9
Zanik zmluvného pravneho vz tahu

Zmluvny pravny vztah zanik& jednym z nasledovnych spésobov:

a) Splnenim zavazkov obidvoch zmluvnych stran,

b) uplynutim doby viazanosti zmluvy/ terminu ur€eného na vykonanie diela uvedeného v ¢l. 4,
bod 4.1., prip. najskér ku dnu pravoplatnosti rozhodnutia rady alebo za podmienok
uvedenych v pravoplatnom rozhodnuti rady Uradu pre verejné obstaravanie,

c) dohodou,

d) vypovedou, pricom vypovedat zmluvu moZe ktordkolvek zmluvna strana pisomnou
vypovedou v tyZzdennej vypovednej lehote, ktord zaCina plynat diiom nasledujicim po dni
dorucenia zmluvnému partnerovi,

e) okamZzitym odstapenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktordkolvek
zmluvna strana je opravnena okamZzite odstupit od zmluvy. Doru€enim odstupenia od
zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti strdn zo zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najméa ak :

a) zhotovitel meSk& so splnenim zmluvného terminu, ak méarne uplynie dodato¢ne stanovena
lehota na plnenie,

b) podas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifat podmienky osobného postavenia, alebo
finanéného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spdsobilosti
v zmysle 8 26 aZ § 28 zakona ¢. 25/2006 Z.z.,

c) zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit

zmluvny  zAvazok sa povaZzuje:

* nespbsobilost zhotovitefa aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine ,

* postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatefom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote,
ktord mu k tomuto Ucelu objednavatel poskytol.

Doru€enim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajdce z

dohody, ato s u€inkami ex nunc. Odstupenie od dohody sa v3ak nedotyka naroku na nahradu

Skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani Urokov

z omesSkania.

¢l.10
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci.
Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na
objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujdce zodpovednost prijima pravna Uprava podla 8
374 Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylu€ujuce zodpovednost, strana ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet odvolat bude mat pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najméa bude dodrziavat
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v8eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

Zhotovitel nesmie poskytnut dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu objednavatela.
Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, Ze buda vSetky informécie, zistené pri plneni tejto zmluvy,
povazovat za dbéverné, udrZiavat ich v tajnosti a nezverejfiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam
bez vzajomného suhlasu po dobu 1 roka od nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Cl. 11

Zavere éné ustanovenia

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednévatelovi vSetky zmeny o Udajoch tykajucich
sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni od uskuto€nenia
zmeny.

VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne U€inky budld medzi zmluvnymi stranami
zabezpec€ované listami doru¢enymi doporu¢ene poStou na adresy uvedené v €l. | tejto zmluvy.
Pisomnost sa povaZuje za dorucenu dniom, v ktorom ju adresét prevzal alebo odmietol prevziat,
alebo na treti pracovny deri odo dfia podania na poste, ak sa uloZend zasielka zaslana na adresu
podla predchadzajucej vety vratila spat odosielatelovi, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oprdvnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ nadobdda v zmysle § 47a) zakona &. 40/1964 Z. z. Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov diom nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Zmluvu mozno menit alebo zrusit' iba na zaklade vzajomne odsuhlasenych pisomnych dodatkov
obidvoch zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika SR v plathom a G€innom zneni a dalSimi vSeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade sporu je pre jeho rieSenie prislusny sud v
Slovenskej republike.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na inl osobu.

Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych ddajov potrebnych na realizaciu tejto
zmluvy a suc€asne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich Udajov a udajov nim opravnenych
fyzickych os6b, vratane osobnych informécii podfa § 9 ods. 1 zakona €. 211/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov (zédkon o slobode informécif). Ziadna skutoénost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mi€anlivosti, okrem skuto¢nosti
zhotovitefom vyslovne oznacenych.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi
dve vyhotovenia.

11.11 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s obsahom

tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujd, Ze tato zmluva bola vyhotovena na zéklade
pravdivych udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok,
¢o osvedcuju svojim podpisom.

Za objednavatela: 18.03.2016 Za zhotovitela: 24.02.2016
................. LV S A V2 C SRR
MUDr. Peter Chudik Ing. Eduard Manco

predseda PSK konatel a riaditel Valbek s.r.o.

Tato zmluva bola zverejnena dna:21.03.2016
Tato zmluva nadobida Uginnost dria: 22.03.2016



