



Prešovský samosprávny kraj

Námestie mieru 2, 080 01 P r e š o v

PODTATRANSKÁ KNIŽNICA POPRADE	
Dátum:	3.2.2009
Evid. číslo:	46/09
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: / Rady on

Podtatranská knižnica
Poprad

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
1110/2009/ODDRC-1

Vybavuje/linka
Košinová 051/7460453

Prešov
23.1.2009

VEC

Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2009 - dodatok

Uznesením č. 441/2008 z 28. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 16. decembra 2008 bol schválený rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na rok 2009.

V súlade so schváleným rozpočtom Prešovského samosprávneho kraja na rok 2009 a v náväznosti na § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám Prešovský samosprávny kraj **o z n a m u j e** záväzné ukazovatele rozpočtu pre rok 2009 nasledovne:

	(€)
VÝDAVKY CELKOM (600+700)	13 610
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)	13 610
z toho:	
Kapitálové transfery	13 610

Kapitálové výdavky sú účelovo určené na **projektovú dokumentáciu k žiadosti o NFP – „Obnova a nadstavba objektu“**.

Pri zadávaní rozpočtu je potrebné uvádzať **zdroj 41**.

Časové a účelové použitie týchto prostriedkov podlieha na základe § 13 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ročnému zúčtovaniu s Prešovským samosprávnym krajom. Nedodržanie podmienok použitia týchto prostriedkov sa považuje podľa § 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov za porušenie rozpočtovej disciplíny. Prípadné zmeny použitia finančných prostriedkov podliehajú schváleniu zriaďovateľom, t.j. PSK.

S pozdravom

V. r.

Telefón
++421 51 7460453

Fax
++421 51 7460467

E-mail
vuc.finance@po.vs.sk

Internet
www.vucpo.sk

IČO
37870475

AKTÚRA

005/2009

Archus Plus, s.r.o.

ka Nešpora č.7
01 Prešov: 44652101
: 2022781486
platca DPH

et 2622164738/1100

nka Tatra banka, a.s.

žka č.:21351/P

mArchus⁺_{s.r.o.}

Objednávka :

ZoD zo dňa 15.05.2009

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :

0052009

Konštantný symbol :

0308

Korešpondenčná adresa :

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská č.1548/1

058 01 Poprad

Slovenská republika

Odberateľ :

Podtatranská knižnica v Poprade

IČO : 37781189

DIČ : 2021454292

IČ DPH :

Podtatranská č.1548/1

058 01 Poprad

Dátum
vyhotovenia
25.6.2009Dátum dodania
tovaru / služby
25.6.2009Splatnosť
najneskôr do
9.7.2009

aktúrujem Vám na základe zmluvy o dielo zo do dňa 15.05.2009 za:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby a k žiadosti o NFP: Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice"	1		13 580,000	13 580,00
Celková suma >>>				13 580,00

Súhlasím s preplatením faktúry

Úrad Prešovského samosprávneho kraja PODATELNA	Registrárna značka
Doslo dňa: 23.07.2014	
Evid. a zápisu	Znak hodnoty
Evid. č. spisu:	Lenota uloženia
Prílohy:	Vybaľuje:

V. I.

Vyhotovil :

Prevzal :

Celková suma

13 580,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

13 580,00

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0,00 EUR)

13 580,00 EUR

Ttnásttisíc päťstoosemdesiat EUR

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

409 111,08 Sk

V. I.

PREBERACÍ PROTOKOL

ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ:

mArchus Plus, s.r.o.
Mirka Nešpora č.7
080 01 Prešov

Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:

Ing. Marek Gmitro
Ing. Marek Gmitro
44652101
2022781486

OBJEDNÁVATEĽ:

Podtatranská knižnica v Poprade
Podtatranská č.1548/1
058 01 Poprad

Zástupca
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:

Mgr. Anna Balejová
3778189
2021454292

Týmto potvrdzujú odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy o dielo zo 15.05.2009 menovite Projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a k žiadosti o NFP: „Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice“ v Poprade.

S náplňou odovzdaného predmetu objednávky obe strany súhlasia a podpismi to potvrdzujú.

V Prešove dňa 25.06.2009

V Prešove dňa 25.06.2009

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

v. r.

v. r.

Predbežná finančná kontrola

vykonaná v zmysle §9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Smernice o zabezpečení finančnej kontroly v Podtatranskej knižnici v Poprade

1. **Predmet objednávky alebo zmluvy:**
 *Projektový dokumentácia pre realizáciu*
 *stavby v zariadení VFP: Múzeum Podtatranskej knižnice*
 *("Podtatranská knižnica" v Poprade)*
2. **Dodávateľ, adresa dodávateľa:**
 *MY ARCHUS PLUS, s.r.o.*
 *Múzeum Poprad č. 7*
 *080 01 Poprad*
3. **Predbežná cena:**
 *13580,- €*
4. **Rozpočtové krytie:**
 Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom: áno / nie*
 Meno, priezvisko zamestnanca povereného overovať rozpočtové krytie: *Ing. Janka Lehotská*
 Podpis zamestnanca povereného overovať rozpočtové krytie *5. 2009*
5. **Verejné obstarávanie:**
 Verejné obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom N jnom
 obstarávaní: áno / nie*
 Použitá forma verejného obstarávania: *zároveň s nákupom tovarov - príslušenstvo*
 Meno, priezvisko zamestnanca povereného verejným obstarávaním: *Mgr. Janka Lehotská*
 Podpis zamestnanca povereného verejným obstarávaním *5. 2009*
6. **Správa majetku:**
 Vyjadrenie k predmetu objednávky alebo zmluvy:

 Meno, priezvisko zamestnanca zodpovedného za správu majetku:
 Podpis zamestnanca zodpovedného za správu majetku: Dátum:
7. **Finančná operácia je v súlade s požiadavkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.**
 Navrhovanú finančnú operáciu schválil: áno / nie*
 Mgr. Anna Balejová, riaditeľka PK v Poprade
 Podpis
 Dátum: *15. 5. 2009*

* nehodiace sa preškrtnite

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa §536 a nasl. zák.č.513/91 Zb.
na zhotovenie projektu stavby pre realizáciu stavby

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 ZHOTOVITEĽ:** mArchus Plus, s.r.o.
Mirka Nešpora č.7
080 01 Prešov
- Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy: Ing. Marek Gmitro- konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Marek Gmitro- konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.- pobočka Prešov
č.úctu: 2622164738/1100
IČO: 44652101
DIČ: 2022781486
Telefón: +4210911693883
- 1.2 OBJEDNÁVATEĽ:** Podtatranská knižnica v Poprade
Podtatranská ul.1548/1
058 01 Poprad
- Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Balejová – riaditeľka knižnice
Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach zmluvy: Mgr. Anna Balejová
v technických veciach: Mgr. Anna Balejová
IČO: 37781189
DIČ: 2021454292
Bankové spojenie: Dexia banka a.s.
Číslo účtu: 8523242101/5600

Čl.2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) a odovzdá objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve stavebnú dokumentáciu v rozsahu a členení podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
- 2.2** Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet tejto zmluvy od zhotoviteľa prevezme, zaplatí za nich dohodnutú cenu podľa čl.7 tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie podľa čl.6 tejto zmluvy.
- 2.3** Predmetom podľa tejto zmluvy je projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a k žiadosti o NFP : „Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice“ v Poprade.

Čl.3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

- 3.1** Predmet tejto zmluvy podľa Čl.2. tejto zmluvy bude spracovaný pre realizáciu stavby v potrebnom rozsahu prílohy č.4 Metodiky oceňovania projektových prác – „SADZOBNÍK“ z roku 2008, menovite:
1. Zabezpečenie prieskumov potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie
 2. Polohopisné a výškopisné zameranie objektov prípadne parciel (v potrebnom rozsahu)
 3. Projekt pre realizáciu stavby v komplexnom členení (v potrebnom rozsahu)
 4. Projekt statiky resp. statický posudok (v potrebnom rozsahu)
 5. Požiarový posudok (v potrebnom rozsahu)
 6. Teplo-technický posudok a energetický audit (v potrebnom rozsahu)
 7. Rozpočet a výkaz výmer (v potrebnom rozsahu a predpísanej forme)
- 3.2** Predmet tejto zmluvy sa bude týkať nasledujúcich úprav a stavebných prác na objekte špecifikovanom v bode 2.3 tejto zmluvy:
- a) Vybudovanie podkrovného priestoru vytvorením novej manzardovej strechy nad existujúcou plochou strechou
 - b) Zateplenie a modernizácia stropných konštrukcií (v nutnom rozsahu)
 - c) Obnova alebo prípadná výmena fasádnych a strešných prvkov
 - d) Obnova povrchov podláh a stien v investore určenom objeme

- 3.3 Rozsah a náplň projektovej dokumentácie bude podmienená stavebnými úpravami a riešením zmien na objekte navrhovaných investorom, respektíve objednávateľom podľa tejto zmluvy. V cene za dodanie predmetu tejto zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je zahrnutá maximálne 10% zmena projektovej dokumentácie vyplývajúcej z rozhodnutí dotknutých orgánov potrebných pre vydanie stavebného povolenia, alebo samotným objednávateľom, po záverečnom odsúhlasení návrhov objednávateľom.
- 3.4 Všetky zmeny presahujúce toto percento prejedná objednávateľ s dodávateľom predmetu tejto zmluvy a taktiež sa dohodnú na úhrade mimo rámec ceny predmetu tejto zmluvy dojednanej v článku 7 tejto zmluvy. Toto dojednanie bude zdokumentované písomne, bude podpísané oboma zmluvnými stranami a stane sa ako príloha neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 3.5 V prípade, že sa zmluvné strany vo veciach spomenutých v bode 3.2 tejto zmluvy nedohodnú, bude predmet tejto zmluvy dopracovaný podľa pôvodného návrhu odkonzultovaného s objednávateľom.

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU

- 4.1 Projekt podľa bodu 3.1 bude vypracovaný a dodaný objednávateľovi v ôsmych tlačových vyhotoveniach pre daný stupeň projektovej dokumentácie, rozpočet a výkaz výmer vrátane podružných rozpočtov v jednom digitálnom tvare, umiestnenom na nosiči, v súborovom tvare xls, čitateľnom v programe excel.
- 4.2 Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa dodá ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie podľa bodu 3.1 tejto zmluvy v požadovanom množstve, na náklady objednávateľa, ktoré nie sú zahrnuté v cene predmetu plnenia tejto zmluvy uvedenej v bode 7.2 tejto zmluvy. Tieto vyhotovenia navyše budú predmetom samostatnej dohody zmluvných strán o cene a termíne dodania.
- 4.3 Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami dotknutých organizácií a strán odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy.
- 4.4 Pokiaľ v priebehu spracovania projektov budú mať požiadavky objednávateľa podstatný vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia, čl.3.1 tejto zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať určité časti diela prostredníctvom tretích osôb (Subdodávka). Aj v takýchto prípadoch zodpovedá, akoby dielo vykonával sám s výnimkou častí autorizovaných jednotlivými profesiami, keď bude zodpovednosť prostredníctvom zhotoviteľa prenesená na toho ktorého zodpovedného vypracovateľa subdodávky.
- 4.6 Zhotoviteľ si u objednávateľa odsúhlasí každé podstatné rozhodnutie týkajúce vykonávaného diela.

Čl.5. ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy v termíne do 26. júna 2009.
- 5.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v čl.6 tejto zmluvy. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v stanovenom termíne a termín dodania sa týmto predlžuje o čas omeškania objednávateľa.
- 5.3 Predmet plnenia tejto zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je splnený riadnym spracovaním a odovzdaním projektu objednávateľovi. Odovzdaním projektu sa rozumie odovzdanie projektu pošte na prepravu, prípadne osobné odovzdanie projektu objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.
- 5.4 Táto zmluva nevylučuje čiastočné odovzdávanie predmetu tejto zmluvy vo funkčne uzavretých celkoch.
- 5.5 Objávateľ sa zaväzuje, že vypracovaný predmet tejto zmluvy, alebo jeho časti podľa bodu 3.1 a bodu 3.2 tejto zmluvy od zhotoviteľa prevezme.

Čl.6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1 Projekt podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto východiskových podkladov objednávateľa:
- Komplexné informácie o prevádzke
 - Pôvodná dokumentácia dotknutých objektov v maximálnej možnej miere
 - Podmienky určené investorom
 - Všetky výsledky vykonaných prieskumov

- Vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí a vedení a bodov napojenia doposiaľ vydané v nutnom rozsahu
- Vyjadrenia dotknutých orgánov v prípade že bude to nutné
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie vypracovanú v roku 2005

- 6.2 Objednávateľ sa ďalej zaväzuje, že počas spracovania projektov poskytne zhotoviteľovi nevyhnutne potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v dostatočnom sprístupnení riešených priestorov, v odovzdaní v maximálnej možnej miere projektovú dokumentáciu riešených objektov ktorú má v držaní alebo ktorú je možné zabezpečiť, v odovzdávaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a spoluúčasti pri jednaní s jednotlivými dotknutými orgánmi, ktorých vyjadrenia sú potrebné k dodaniu predmetu tejto cenovej ponuky
- 6.3 Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne, najneskoršie však do troch dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dohodnú strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami do troch dní.
- 6.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi všetky jemu známe výsledky prerokovania s orgánmi štátnej správy, respektíve s organizáciami poverenými výkonom štátnej správy, a inými dotknutými orgánmi a organizáciami týkajúce sa riešeného objektu.
- 6.5 K pokračovaniu na prácach v nutnom prípade stačí aj ústny súhlas objednávateľa s predloženými rozhodnutiami, alebo osnovou navrhovaných prác, či postupov.

Čl.7. CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, a v zmysle výmeru MFSR č.R-1/1996 v znení výmeru MFSR č.R-3/1996 zo dňa 17.7.1996 a prílohy č.2 k výmeru MFSR č.R-3/1996, pokiaľ sa to dotýka predmetu zmluvy.
- 7.2 Cena predmetu plnenia tejto zmluvy v rozsahu bodu 3.1 tejto zmluvy je členená nasledovne:
- | | |
|----------------------|---------------------|
| Cena bez DPH: | 13.580,00,-€ |
|----------------------|---------------------|
- 7.3 Faktúra na zmluvnú konečnú sumu, čiže **13.580,-€** (slovom: trinásťtisícpäťstoosemdesiat eur) bude vystavená ku dňu odovzdania predmetu tejto zmluvy objednávateľovi. Faktúra bude splatná do 14 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia.
- 7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 7.5 Pre prípad omeškania zhotoviteľa s dodávkou predmetu tejto zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške podielu rovnajúceho sa podielu rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia (odstúpenia) tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7 tejto zmluvy pre jednotlivé práce uvedené v čl.3 tejto zmluvy.
- 7.7 Cenu dojednanú v čl.7 tejto zmluvy je možné meniť len po písomnej vzájomnej dohode zmluvných strán, ktorá sa stane neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.
- 7.8 Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Čl.8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy.
- 8.2 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť si bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme, u zhotoviteľa uvedeného v čl.1 tejto zmluvy ako oprávnenému vo veciach technických, v opačnom prípade tento nárok zanikne.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560-565 Obchodného zákonníka zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú na základe chybných vstupných podkladov ktorých závadnosť nebola zrejmá a taktiež nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na základe neinformovania zhotoviteľa o závažných okolnostiach objednávateľom.

Čl.9. ZMENA ZÁVÄZKU

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu tejto zmluvy v prípadoch, kedy sa po jej uzavretí zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre jej uzavretie, prípadne ak dôjde k omeškaniu s poskytnutím spolupôsobenia alebo ak vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.
- 9.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne a tieto dodatky sa potom stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady v preukázanej výške, za vykonané práce - rozpracovanosť, ktoré vznikli zhotoviteľovi tým, že objednávateľ, ani v dodatočnej lehote, primeranej záväzku, určenej zhotoviteľom, nesplnil svoju povinnosť poskytnúť spolupôsobenie v dojednanom rozsahu a zhotoviteľ na základe tohto od zmluvy odstúpil.
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli o tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

Čl.10. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy, výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ tento projekt na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.
- 10.2 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.
- 10.3 Táto zmluva je uzavretá a nadobúda platnosť v okamihu, keď je podpísaná oboma zmluvnými stranami.
- 10.4 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v tejto zmluve (odstúpenie od zmluvy, zodpovednosť za škodu a pod.) sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 10.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu odstúpenia.
- 10.6 Túto zmluvu je možné zmeniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, ktoré nesmú byť v rozpore so súťažnými podkladmi.
- 10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po dve vyhotovenia a nadobudne účinnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami.
- 10.8 Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom a že tejto zmluve porozumeli, že táto zmluva je spísaná na základe pravdivých údajov, slobodnej vôle, nebola ujednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz tohto pripojujú svoje podpisy a odtlačky pečiatok.

V Prešove dňa 15.05.2009

V Prešove dňa 15.05.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V. r.

V. r.

verejný obstarávateľ: Podtatranská knižnica v Poprade
predmet obstarávania: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie

Zákazka s nízkou hodnotou- prieskum trhu
v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA:

- Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a k žiadosti o NFP: „Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice v Poprade“

DODÁVATEĽ	CENA (v EUR s DPH)
mArchus Plus, s.r.o. Mirka Nešpora 7 080 01 Prešov	*13 580,00
Ing. Milan Staško – STAREKO Tulčík 171 082 13 Tulčík	*14 000,00
Ateliér Urbeko, s.r.o. Konštantinova 3 080 01 Prešov	16 422,00
Prieskum vykonaný • telefonicky • faxom (prílohou je výzva na predloženie ponúk a cenové ponuky od uchádzačov) • cenovými ponukami (prílohou je výzva na predloženie ponúk a cenové ponuky od uchádzačov) • iné (napísať ako)	
Odôvodnenie výberu uchádzača alebo realizovaného obstarania (v prípade, že nebola vybratá najnižšia cena): -	

*nie je platcom DPH

Prieskum vykonal: Mgr. Anna Balejová, riaditeľka knižnice
Dátum: 13.05.2009

v. r.



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Podtatranská knižnica Poprad

Podtatranská 1548/1
058 01 Poprad

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
913/2009/ODDIVS-003

Vybavuje/linka
Ing. Vaľa/0517460411

Prešov
21.01.2009

Vec:

Súhlas na začatie obstarávania investičnej akcie v roku 2009

V zmysle schváleného rozpisu kapitálových výdavkov PSK pre rok 2009 (Uznesenie č. 441/2008 z 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 16.12.2008) a Metodického pokynu pre obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov PSK Vám týmto udeľujeme

S Ú H L A S

na začatie obstarávania investičnej akcie:

Názov akcie	Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice - projektová dokumentácia k žiadosti o NFP
Predpokladaný termín zahájenia	01 / 2009
Predpokladaný termín ukončenia	06 / 2009
Predpokladaný rozpočtový náklad	13 610,- €
Schválené finančné prostriedky na rok 2009	13 610,- €

Podmienky pre obstarávateľa:

- Pri obstarávaní investičnej akcie dodržať *Metodický pokyn pre obstarávanie investičných akcií v rámci kapitálových výdavkov*.
- Na obstaranie predmetnej investície ste povinný použiť metódy a postupy verejného obstarávania v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Obstarávateľ je zodpovedný za to, že predmetná investičná akcia spĺňa kritéria kapitálových výdavkov v zmysle platných predpisov.

V. I.

ÓIK

Verejný obstarávateľ: Podtatranská knižnica v Poprade
Predmet obstarávania: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie

Zákazka s nízkou hodnotou- prieskum trhu
v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA: ▪ Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a k žiadosti o NFP: „Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice v Poprade“	
DODÁVATEĽ	CENA (v EUR s DPH)
mArchus Plus, s.r.o. Mirka Nešpora 7 080 01 Prešov	*13 580,00
Ing. Milan Staško – STAREKO Tulčík 171 082 13 Tulčík	*14 000,00
Ateliér Urbeko, s.r.o. Konštantinova 3 080 01 Prešov	16 422,00
Prieskum vykonaný • telefonicky • faxom (prílohou je výzva na predloženie ponúk a cenové ponuky od uchádzačov) • cenovými ponukami (prílohou je výzva na predloženie ponúk a cenové ponuky od uchádzačov) • iné (napísať ako)	
Odôvodnenie výberu uchádzača alebo realizovaného obstarania (v prípade, že nebola vybratá najnižšia cena): -	

*nie je platcom DPH

Prieskum vykonal: Mgr. Anna Balejová, riaditeľka knižnice
Dátum: 13.05.2009

v. r.

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa §536 a nasl. zák.č.513/91 Zb.
na zhotovenie projektu stavby pre realizáciu stavby

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|------------------------------|---|
| 1.1 ZHOTOVITEĽ: | mArchus Plus, s.r.o.
Mírka Nešpora č.7
080 01 Prešov |
| Osoba oprávnená na jednanie | Ing. Marek Gmitro- konateľ spoločnosti |
| vo veciach zmluvy: | Ing. Marek Gmitro- konateľ spoločnosti |
| vo veciach technických: | Tatrabanka , a.s.- pobočka Prešov |
| Bankové spojenie: | 2622164738/1100 |
| č.účtu: | 44652101 |
| IČO: | 2022781486 |
| DIČ: | +4210911693883 |
| Telefón: | |
|
1.2 OBJEDNÁVATEĽ: |
Podtatranská knižnica v Poprade
Podtatranská ul.1548/1
058 01 Poprad |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Anna Balejová – riaditeľka knižnice |
| Osoba oprávnená na jednanie | |
| vo veciach zmluvy: | Mgr. Anna Balejová |
| v technických veciach: | Mgr. Anna Balejová |
| IČO: | 37781189 |
| DIČ: | 2021454292 |
| Bankové spojenie: | Dexia banka a.s. |
| Číslo účtu: | 8523242101/5600 |

Čl.2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) a odovzdá objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve stavebnú dokumentáciu v rozsahu a členení podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet tejto zmluvy od zhotoviteľa prevezme, zaplatí za nich dohodnutú cenu podľa čl.7 tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie podľa čl.6 tejto zmluvy.
- 2.3 Predmetom podľa tejto zmluvy je projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a k žiadosti o NFP : „Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice“ v Poprade.

Čl.3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

- 3.1 Predmet tejto zmluvy podľa Čl.2. tejto zmluvy bude spracovaný pre realizáciu stavby v potrebnom rozsahu prílohy č.4 Metodiky oceňovania projektových prác – „SADZOBNÍK“ z roku 2008, menovite:
1. Zabezpečenie prieskumov potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie
 2. Polohopisné a výškopisné zameranie objektov prípadne parciel (v potrebnom rozsahu)
 3. Projekt pre realizáciu stavby v komplexnom členení (v potrebnom rozsahu)
 4. Projekt statiky resp. statický posudok (v potrebnom rozsahu)
 5. Požiarneho posudok (v potrebnom rozsahu)
 6. Teplo-technický posudok a energetický audit (v potrebnom rozsahu)
 7. Rozpočet a výkaz výmer (v potrebnom rozsahu a predpísanej forme)
- 3.2 Predmet tejto zmluvy sa bude týkať nasledujúcich úprav a stavebných prác na objekte špecifikovanom v bode 2.3 tejto zmluvy:
- a) Vybudovanie podkrovného priestoru vytvorením novej manzardovej strechy nad existujúcou plochou strechou
 - b) Zateplenie a modernizácia stropných konštrukcií (v nutnom rozsahu)
 - c) Obnova alebo prípadná výmena fasádnych a strešných prvkov
 - d) Obnova povrchov podláh a stien v investore určenom objeme

- 3.3 Rozsah a náplň projektovej dokumentácie bude podmienená stavebnými úpravami a riešením zmien na objekte navrhovaných investorom, respektíve objednávatel'om podľa tejto zmluvy. V cene za dodanie predmetu tejto zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je zahrnutá maximálne 10% zmena projektovej dokumentácie vyplývajúcej z rozhodnutí dotknutých orgánov potrebných pre vydanie stavebného povolenia, alebo samotným objednávatel'om, po záverečnom odsúhlasení návrhov objednávatel'om.
- 3.4 Všetky zmeny presahujúce toto percento prejedná objednávatel' s dodávateľom predmetu tejto zmluvy a taktiež sa dohodnú na úhrade mimo rámec ceny predmetu tejto zmluvy dojednanej v článku 7 tejto zmluvy. Toto dojednanie bude zdokumentované písomne, bude podpísané oboma zmluvnými stranami a stane sa ako príloha neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 3.5 V prípade, že sa zmluvné strany vo veciach spomenutých v bode 3.2 tejto zmluvy nedohodnú, bude predmet tejto zmluvy dopracovaný podľa pôvodného návrhu odkonzultovaného s objednávatel'om.

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU

- 4.1 Projekt podľa bodu 3.1 bude vypracovaný a dodaný objednávatel'ovi v ôsmich tlačových vyhotoveniach pre daný stupeň projektovej dokumentácie, rozpočet a výkaz výmer vrátane podružných rozpočtov v jednom digitálnom tvare, umiestnenom na nosiči, v súborovom tvare xls, čitateľnom v programe excel.
- 4.2 Zhotoviteľ na požiadanie objednávatel'a dodá ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie podľa bodu 3.1 tejto zmluvy v požadovanom množstve, na náklady objednávatel'a, ktoré nie sú zahrnuté v cene predmetu plnenia tejto zmluvy uvedenej v bode 7.2 tejto zmluvy. Tieto vyhotovenia navyše budú predmetom samostatnej dohody zmluvných strán o cene a termíne dodania.
- 4.3 Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávatel'a, zápsmi a dohodami dotknutých organizácií a strán odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy.
- 4.4 Pokiaľ v priebehu spracovania projektov budú mať požiadavky objednávatel'a podstatný vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávatel' upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia, čl.3.1 tejto zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať určité časti diela prostredníctvom tretích osôb (Subdodávka). Aj v takýchto prípadoch zodpovedá, akoby dielo vykonával sám s výnimkou častí autorizovaných jednotlivými profesiami, keď bude zodpovednosť prostredníctvom zhotoviteľ'a prenesená na toho ktorého zodpovedného vypracovateľ'a subdodávky.
- 4.6 Zhotoviteľ si u objednávatel'a odsúhlasí každé podstatné rozhodnutie týkajúce vykonávaného diela.

Čl.5. ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy v termíne do 26. júna 2009.
- 5.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dojednaného v čl.6 tejto zmluvy. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v stanovenom termíne a termín dodania sa týmto predlžuje o čas omeškania objednávatel'a.
- 5.3 Predmet plnenia tejto zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je splnený riadnym spracovaním a odovzdaním projektu objednávatel'ovi. Odovzdaním projektu sa rozumie odovzdanie projektu pošte na prepravu, prípadne osobné odovzdanie projektu objednávatel'ovi s potvrdením o prevzatí.
- 5.4 Táto zmluva nevylučuje čiastočné odovzdávanie predmetu tejto zmluvy vo funkčne uzavretých celkoch.
- 5.5 Objednávatel' sa zaväzuje, že vypracovaný predmet tejto zmluvy, alebo jeho časti podľa bodu 3.1 a bodu 3.2 tejto zmluvy od zhotoviteľ'a prevezme.

Čl.6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1 Projekt podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto východiskových podkladov objednávatel'a:
- Komplexné informácie o prevádzke
 - Pôvodná dokumentácia dotknutých objektov v maximálnej možnej miere
 - Podmienky určené investorom
 - Všetky výsledky vykonaných prieskumov

- Vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí a vedení a bodov napojenia doposiaľ vydané v nutnom rozsahu
 - Vyjadrenia dotknutých orgánov v prípade že bude to nutné
 - Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie vypracovanú v roku 2005
- 6.2 Objednávateľ sa ďalej zaväzuje, že počas spracovania projektov poskytne zhotoviteľovi nevyhnutne potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v dostatočnom sprístupnení riešených priestorov, v odovzdaní v maximálnej možnej miere projektovú dokumentáciu riešených objektov ktorú má v držaní alebo ktorú je možné zabezpečiť, v odovzdávaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a spoluúčasti pri jednaní s jednotlivými dotknutými orgánmi, ktorých vyjadrenia sú potrebné k dodaniu predmetu tejto cenovej ponuky
- 6.3 Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne, najneskoršie však do troch dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dohodnú strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami do troch dní.
- 6.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi všetky jemu známe výsledky prerokovania s orgánmi štátnej správy, respektíve s organizáciami poverenými výkonom štátnej správy, a inými dotknutými orgánmi a organizáciami týkajúce sa riešeného objektu.
- 6.5 K pokračovaniu na prácach v nutnom prípade stačí aj ústny súhlas objednávateľa s predloženými rozhodnutiami, alebo osnovou navrhovaných prác, či postupov.

Čl.7. CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, a v zmysle výmeru MFSR č.R-1/1996 v znení výmeru MFSR č.R-3/1996 zo dňa 17.7.1996 a prílohy č.2 k výmeru MFSR č.R-3/1996, pokiaľ sa to týka predmetu zmluvy.
- 7.2 Cena predmetu plnenia tejto zmluvy v rozsahu bodu 3.1 tejto zmluvy je členená nasledovne:
- | | |
|---------------|--------------|
| Cena bez DPH: | 13.580,00,-€ |
|---------------|--------------|
- 7.3 Faktúra na zmluvnú konečnú sumu, čiže 13.580,-€ (slovom: trinásťtisícpäťstoosemdesiat eur) bude vystavená ku dňu odovzdania predmetu tejto zmluvy objednávateľovi. Faktúra bude splatná do 14 kalendárnych dní od dátumu jej vystavenia.
- 7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 7.5 Pre prípad omeškania zhotoviteľa s dodávkou predmetu tejto zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške podielu rovnajúceho sa podielu rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia (odstúpenia) tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7 tejto zmluvy pre jednotlivé práce uvedené v čl.3 tejto zmluvy.
- 7.7 Cenu dojednanú v čl.7 tejto zmluvy je možné meniť len po písomnej vzájomnej dohode zmluvných strán, ktorá sa stane neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.
- 7.8 Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Čl.8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy.
- 8.2 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť si bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme, u zhotoviteľa uvedeného v čl.1 tejto zmluvy ako oprávnenému vo veciach technických, v opačnom prípade tento nárok zanikne.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560-565 Obchodného zákonníka zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 8.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú na základe chybných vstupných podkladov ktorých závažnosť nebola zrejmalá a taktiež nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na základe neinformovania zhotoviteľa o závažných okolnostiach objednávateľom.

Čl.9. ZMENA ZÁVÄZKU

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu tejto zmluvy v prípadoch, kedy sa po jej uzavretí zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre jej uzavretie, prípadne ak dôjde k omeškaniu s poskytnutím spolupôsobenia alebo ak vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.
- 9.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne a tieto dodatky sa potom stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady v preukázanej výške, za vykonané práce - rozpracovanosť, ktoré vznikli zhotoviteľovi tým, že objednávateľ, ani v dodatočnej lehote, primeranej záväzku, určenej zhotoviteľom, nesplnil svoju povinnosť poskytnúť spolupôsobenie v dojednanom rozsahu a zhotoviteľ na základe tohto od zmluvy odstúpil.
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli o tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

Čl.10. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy, výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ tento projekt na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.
- 10.2 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.
- 10.3 Táto zmluva je uzavretá a nadobúda platnosť v okamihu, keď je podpísaná oboma zmluvnými stranami.
- 10.4 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v tejto zmluve (odstúpenie od zmluvy, zodpovednosť za škodu a pod.) sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
- 10.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu odstúpenia.
- 10.6 Túto zmluvu je možné zmeniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, ktoré nesmú byť v rozpore so súťažnými podkladmi.
- 10.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po dve vyhotovenia a nadobudne účinnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami.
- 10.8 Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom a že tejto zmluve porozumeli, že táto zmluva je spísaná na základe pravdivých údajov, slobodnej vôle, nebola ujednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz tohto pripojujú svoje podpisy a odtlačky pečiatok.

V Prešove dňa 15.05.2009

V Prešove dňa 15.05.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V. I.

V. I.

VÝPIS Z ÚČTU

Dátum podania: 17.07.2009

Vážený klient
Podtatranská knižnica v Poprade
cudzie prostriedky
Podtatranská 1548/1
058 01 Poprad

Výpis číslo 65 z účtu 8523249100 - PODTAT.KNI.POPRAD DT v mene EUR zo dňa 16.07.2009

IBAN SK08 5600 0000 0085 2324 9100 BIC kód banky KOMASK2X

Produkt: Bežný účet

Doručovanie výpisu: Poštou

	EUR	SKK
Predchádzajúci výpis zo dňa 10.07.2009 mal zostatok	33,270.21	1,002,298.35
Počet kreditných položiek 0 v sume spolu	0.00	0.00
Počet debetných položiek 10 v sume spolu	-14,446.64	-435,219.48
Nový zostatok na vašom účte	18,823.57	567,078.87

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty EUR/SKK
16.07.2009	16.07.2009	000000 2628740740/1100 <i>Slovak Telecom</i>	-45.07 <i>293/09</i>
		VS:4703574420 KS:0308	(-1,357.78 SKK)
16.07.2009	16.07.2009	000000 2628740740/1100 <i>Slovak Telecom</i>	-33.64 <i>294/09</i>
		VS:1703574454 KS:0308	(-1,013.44 SKK)
16.07.2009	16.07.2009	000000 2628740740/1100 <i>Slovak Telecom</i>	-105.73 <i>295/09</i>
		VS:3703574469 KS:0308	(-3,185.22 SKK)
16.07.2009	16.07.2009	000000 2628740740/1100 <i>Slovak Telecom</i>	-130.35 <i>296/09</i>
		VS:4703573957 KS:0308	(-3,926.92 SKK)
16.07.2009	16.07.2009	000000 2622164738/1100 <i>m Archius</i>	-13,580.00 <i>297/09</i>
		VS:0000052009 KS:0308	(-409,111.08 SKK)
16.07.2009	16.07.2009	000000 0102014104/8020 <i>Dalkia</i>	-379.47 <i>298/09</i>
		VS:0050093966 KS:0308	(-11,431.91 SKK)
16.07.2009	16.07.2009	000000 0102014104/8020 <i>Dalkia</i>	-38.58 <i>299/09</i>
		VS:0050094323 KS:0308	(-1,162.26 SKK)
16.07.2009	16.07.2009	000000 2622007855/1100 <i>GTS</i>	-111.37 <i>300/09</i>
		VS:4309067260 KS:0308	(-3,355.13 SKK)
16.07.2009	16.07.2009	000000 0019048012/0200 <i>GTS</i>	-21.70 <i>301/09</i>
		VS:0090002805 KS:0008	(-653.73 SKK)
16.07.2009	17.07.2009	Poplatok za výpis	-0.73
			(-21.99 SKK)

Hodnoty uvedené v SKK sú informatívne a sú prepočítané fixným konverzným kurzom 1 EUR = 30.1260 SKK.

*** Koniec výpisu číslo 65 ***

Strana 1/1 ***

V. r.

KRYCÍ LIST

Faktúra došla dňa: 30/06/2009 Variabilný symbol: 0052009
 Dátum vystavenia: 25/06/2009 Evidenčné číslo: 297/09
 Dodávateľ: mArchus Plus, s.r.o., Mirka Nešpora 7, 080 01 Prešov
 Text faktúry: Projektová dokumentácia - Obnova a nadstavba

Faktúra bola zaevidovaná do knihy faktúr dňa: 30/06/2009

Podpis:

V. r.

Faktúrovaná dodávka - práca - služba bola vykonaná správne podľa

Číslo HZ: o dielo z 15.5.09 Číslo objednávky:

Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená

13 580,00 EUR

Konverzný kurz: 30.1260

409 111.08 SKK

Podpis:

V. r.

Pripustnosť uvedenej finančnej operácie potvrdzujem:

V. r.

AÚ

Suma Má dat'

Suma Dať OŠ

EO

042-1 | 1 | | | | | | | | | |

13 580,00

0,00

321-4 | | | | | | | | | |

0,00

13 580,00

Celkom:

13 580,00

13 580,00

Zaúčtoval:

Finančná kontrola - predbežná, v súlade so zákonom 502/2001 Z. z.

Potvrdenie správnosti výpočtu podľa predpisov

dňa: 30.6.2009

V. r.

ROZPOČET

Rozpočtová položka:

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Suma
03 205	714 CC 2 41	13 580,-

Na pripravovanú fin. operáciu sú - ~~nie~~ sú vyčlenené fin. prostriedky v rozpočte

dňa:

V. r.

podpis:

Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

dňa:

V. r.

podpis:

Výber metódy verejného obstarávania (druh): záťažka s nízkou hodnotou - ktorá je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

dňa:

V. r.

podpis:

us. 16.3.09