

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

Stavba: Modernizácia ciest v PSK - 3. etapa, oblasť Prešov
Špecifikácia ceny dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)

P.č. úseku	Činnosť	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Cena celkom bez DPH (v €)
		12,00	13,00	14,00	
		Potrebný počet hodín			
Dokumentácia pre realizáciu stavby					
1 ú s e k	Názov úseku č. 1: III/068002 Červenica - Prešov				
	Technická správa	2	7	4	171,00 €
	Situačný náčrt	6	10	7	300,00 €
	Charakteristické priečne rezy	6	10	9	328,00 €
	Položkový výkaz výmer		7	2	119,00 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	67,00 €
	Cena DRS za 1. úsek bez DPH				985,00 €
2 ú s e k	Názov úseku č. 1: III/068011 Tuhrina - Červenica				
	Technická správa	2	7	4	171,00 €
	Situačný náčrt	8	9	7	311,00 €
	Charakteristické priečne rezy	6	11	7	313,00 €
	Položkový výkaz výmer		7	3	133,00 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	67,00 €
	Cena DRS za 2. úsek bez DPH				995,00 €
3 ú s e k	Názov úseku č. 3: III/543011 Medzany - Veľký Šariš				
	Technická správa	2	9	4	197,00 €
	Situačný náčrt	8	11	7	337,00 €
	Charakteristické priečne rezy	6	10	7	300,00 €
	Položkový výkaz výmer		7	3	133,00 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	67,00 €
	Cena DRS za 3. úsek bez DPH				1 034,00 €
4 ú s e k	Názov úseku č. 4: III/018192 Chmin.Jakubovany - CHim.Nová Ves				
	Technická správa	2	7	4	171,00 €
	Situačný náčrt	6	11	7	313,00 €
	Charakteristické priečne rezy	6	9	9	315,00 €
	Položkový výkaz výmer		7	2	119,00 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	67,00 €
	Cena DRS za 4. úsek bez DPH				985,00 €
5 ú s e k	Názov úseku č. 5: II/546 Klenov - Prešov				
	Technická správa	2	7	4	171,00 €
	Situačný náčrt	6	11	7	313,00 €
	Charakteristické priečne rezy	6	10	9	328,00 €
	Položkový výkaz výmer		7	2	119,00 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	67,00 €
	Cena DRS za 5. úsek bez DPH				998,00 €
6 ú s e k	Názov úseku č. 6: III/068011 Žehňa - Prešov				
	Technická správa	2	7	4	171,00 €
	Situačný náčrt	5	10	6	274,00 €
	Charakteristické priečne rezy	4	11	8	303,00 €
	Položkový výkaz výmer		6	2	106,00 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	67,00 €
	Cena DRS za 6. úsek bez DPH				921,00 €
7 ú s e k	Názov úseku č. 7: II/545 Fulianka - Raslavice				
	Technická správa	2	7	4	171,00 €
	Situačný náčrt	8	11	7	337,00 €
	Charakteristické priečne rezy	6	10	7	300,00 €
	Položkový výkaz výmer		7	3	133,00 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	67,00 €
	Cena DRS za 7. úsek bez DPH				1 008,00 €

8 ú s e k	Názov úseku č. 8: III/543015 Jakovany - Sabinov				
	Technická správa	2	7	4	171,00 €
	Situačný nákras	8	10	7	324,00 €
	Charakteristické priečne rezy	6	11	7	313,00 €
	Položkový výkaz výmer		7	3	133,00 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	67,00 €
	Cena DRS za 8. úsek bez DPH				1 008,00 €
9 ú s e k	Názov úseku č. 9: III/068003 Ruská Nová Ves - Prešov				
	Technická správa	2	7	4	171,00 €
	Situačný nákras	8	10	7	324,00 €
	Charakteristické priečne rezy	6	10	7	300,00 €
	Položkový výkaz výmer		7	3	133,00 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	67,00 €
	Cena DRS za 8. úsek bez DPH				995,00 €
10 ú s e k	Názov úseku č. 10: III/068002 Dulova Ves -Prešov				
	Technická správa	2	7	4	171,00 €
	Situačný nákras	8	9	7	311,00 €
	Charakteristické priečne rezy	6	10	6	286,00 €
	Položkový výkaz výmer		7	3	133,00 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	67,00 €
	Cena DRS za 8. úsek bez DPH				968,00 €
	Celková cena DRS bez DPH				9 897,00 €
	DPH vo výške 20 %				1 979,40 €
	Celková cena DRS vrátane DPH				11 876,40 €

V Dolnom Kubíne, dňa 21.1.2013

Ing.Mareta Peter
Autorizovaný stavebný inžinier, majiteľ

