

Technická a cenová špecifikácia

Stavba: Stabilizácia zosuvov v PSK - 4.etapa

Názov úseku č.4: Vyšný Slavkov - Brezovica

Špecifikácia ceny dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)

P.č. úseku	Činnosť	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Cena celkom bez DPH (v €)
		18	20	25	
	Potrebný počet hodín				
	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)				
	Stabilizácia zosuvu cesty III/018167				
	Technická správa	4			72.00
	Prehľadná situácia		4		80.00
S	Situácia stavby		8		160.00
O	Pozdĺžny profil		4		80.00
	Vzorový priečny rez		8		160.00
	Priečne rezy		8		160.00
0	Dočasné dopravné značenie stavby		4		80.00
1	Položkovitý výkaz výmer			8	200.00
	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4			8	200.00
	Cena DRS za SO 01 bez DPH	4	36	16	1 192.00
	Modernizácia cesty III/018181				
S	Technická správa	4			72.00
O	Situačný výkres		8		160.00
	Vzorový priečny rez		8		160.00
0	Položkovitý výkaz výmer			8	200.00
2	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4			5	125.00
	Cena DRS za SO 02 bez DPH	4	16	13	717.00
	Celková cena DRS bez DPH				1 909.00 €
	DPH vo výške 20%				381.80 €
	Celková cena DRS vrátane DPH				2 290.80 €

V Prešove, dňa 18.1.2013

Gabriela Bačenkova
konateľka spoločnosti