




|       |                             |         |        |
|-------|-----------------------------|---------|--------|
|       |                             |         |        |
|       |                             |         |        |
| 0     | Prvé vydanie                | 09.2018 |        |
| Zmena | Názov a stručný popis zmeny | Dátum   | Podpis |

|                   |                          |              |                                                                                       |         |
|-------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Vypracoval:       | Ing.Alena Havírová       | Projektant : | Generálny projektant :                                                                | Sada č: |
| Zodp. projektant: | Ing.arch.Rudolf Bicek    |              |  |         |
| Kontroloval:      | Ing.arch.Vladimír Kačala |              |                                                                                       |         |
| Hip:              | Ing.arch.Rudolf Bicek    |              |                                                                                       |         |
| Investor:         | PSK                      |              |                                                                                       |         |
|                   |                          |              | A-typ, architektonický ateliér s.r.o.<br>080 01 Prešov, Strojnícka 1                  |         |

Stavba: **Revitalizácia interiérových priestorov sídla  
Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru  
2 v Prešove - BLOK A**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Č. zakázky: 697    | Formát: 2xA4 |
| Časť: C,D SITUÁCIA |              |
| Diel: ASR          |              |
| Účel: <b>DRS</b>   |              |

Objekt: **SO 01 BUDOVA PSK**  
Obsah: **SITUÁCIA**

Mierka: . výkr.:  
1:500

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                                 |                                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Názov stavby                    | Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove - BLOK A - 2.NP |         |                 |                            | JKSO              |                              |                                     |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            | EČO               |                              |                                     |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            | Miesto            |                              |                                     |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            | IČO               |                              | IČDPH                               |
| Objednávateľ                    | Prešovský samosprávny kraj                                                                    |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
| Projektant                      |                                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
| Zhotoviteľ                      |                                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
| Spracoval                       |                                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
|                                 | EURO-BAU s.r.o.                                                                               |         |                 |                            | 46738479          | SK2023573794                 |                                     |
|                                 | Milena Treszová                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
|                                 | Rozpočet číslo                                                                                |         | Dňa             | Položiek                   | CPV               |                              |                                     |
|                                 |                                                                                               |         | 21.5.2021       |                            | CPA               |                              |                                     |
| <b>Merné a účelové jednotky</b> |                                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
| Počet                           | Náklady /1 m.j.                                                                               | Počet   | Náklady /1 m.j. | Počet                      | Náklady /1 m.j.   |                              |                                     |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
| <b>Rozpočtové náklady v EUR</b> |                                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
| <b>A Základné rozp. náklady</b> |                                                                                               |         |                 | <b>B Doplnkové náklady</b> |                   | <b>C</b>                     | <b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b> |
| 1                               | HSV                                                                                           | Dodávky | 28 040,99       | 8                          | Práce nadčas      | 13                           | GZS                                 |
| 2                               |                                                                                               | Montáž  | 99 657,19       | 9                          | Bez pevnej podl.  | 14                           | VRN 2                               |
| 3                               | PSV                                                                                           | Dodávky | 44 742,70       | 10                         | Kultúrna pamiatka | 15                           | Sťažené podmienky                   |
| 4                               |                                                                                               | Montáž  | 47 559,11       | 11                         |                   | 16                           | Vplyv prostredia                    |
| 5                               | "M"                                                                                           | Dodávky | 0,00            |                            |                   | 17                           | VRN 5                               |
| 6                               |                                                                                               | Montáž  | 0,00            |                            |                   | 18                           | VRN z rozpočtu                      |
| 7                               | ZRN (r. 1-6)                                                                                  |         | 219 999,99      | 12                         | DN (r. 8-11)      | 19                           | VRN (r. 13-18)                      |
| 20                              | HZS                                                                                           |         | 0,00            | 21                         | Kompl. činnosť    | 22                           | Ostatné náklady                     |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
| Projektant                      |                                                                                               |         |                 | Pečiatka                   |                   | <b>D Celkové náklady</b>     |                                     |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
| Dátum a podpis<br>Objednávateľ  |                                                                                               |         |                 | Pečiatka                   |                   | 23                           | Súčet 7, 12, 19-22                  |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            |                   | 24                           | DPH 20,00 % z 219 999,99            |
|                                 |                                                                                               |         |                 | Pečiatka                   |                   | 25                           | Cena s DPH (r. 23-24)               |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            |                   | 26                           |                                     |
| Dátum a podpis /<br>Zhotoviteľ  |                                                                                               |         |                 | Pečiatka                   |                   | <b>E Prípochty a odpočty</b> |                                     |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            |                   | 26                           | Dodávky objednávateľa               |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            |                   | 27                           | Kľzavá doložka                      |
| Dátum a podpis                  |                                                                                               |         |                 |                            |                   | 28                           | Zvýhodnenie                         |
|                                 |                                                                                               |         |                 |                            |                   |                              |                                     |

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove - BLOK A - 2.NP

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Milena Treszová

Dátum: 21.5.2021

| Kód    | Zákazka                                                                                       | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH | Ostatné | ZRN        | HZS  | VRN  | KČ   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|------------|------|------|------|
|        | Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove - BLOK A - 2.NP | 219 999,99   | 44 000,00 | 263 999,99 | 0,00    | 219 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1      | SK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE KOMPL. W                                                      | 201 883,41   | 40 376,68 | 242 260,09 | 0,00    | 201 883,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2      | Úprava skladových priestorov 1.PP - 0.39,0.40,0.42                                            | 18 116,58    | 3 623,32  | 21 739,90  | 0,00    | 18 116,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom |                                                                                               | 219 999,99   | 44 000,00 | 263 999,99 | 0,00    | 219 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EURO-BA:

www.eufohau.slí

EURO-BAU s.r.o.

• Dúhová 40  
A 040 01 Košice

IČO: 46 738 479  
IČDPH: SK 2023573794

# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

| Sadzby DPH |    |
|------------|----|
| A          | B  |
| 20%        | 0% |

| Názov objektu                               | ZRN        | VRN % | HZS  | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena       |
|---------------------------------------------|------------|-------|------|------------|--------------|------------|
| BLOK A 2.NP                                 |            |       |      |            |              | 201 883,41 |
| 24307 SO 01 - ASR                           | 95 829,74  | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 95 829,74  |
| 24308 SO 01 - ELI                           | 30 741,60  | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 30 741,60  |
| 24309 SO 01 - ZTI                           | 14 080,04  | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 14 080,04  |
| 24328 SO 01 - MaR                           | 2 445,76   | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 2 445,76   |
| 24329 SO 01 -VZT                            | 40 311,96  | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 40 311,96  |
| 24330 SO 01 - UVK                           | 13 921,52  | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 13 921,52  |
| 24597 SO 01 - ASR -1 .PP (úprava m.č. 0.27) | 4 552,79   | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 4 552,79   |
| Celkom bez DPH                              | 201 883,41 | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 201 883,41 |
| DPH 20% z                                   | 201 883,41 |       |      |            |              | 40 376,68  |
| DPH 0% z                                    | 0,00       |       |      |            |              | 0,00       |
| Celkom v EUR                                |            |       |      |            |              | 242 260,09 |

rl

|              |          |                                                                                            |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| a            |          | «EURO-BAU s.r.o.<br>Dúhová 40<br>040 01 Košice IČO: 46<br>738 479<br>IČ DPH: SK 2023573794 |
| EURO-BAU     | L<br>Stí |                                                                                            |
| www.eursbsu. |          |                                                                                            |

# Krycí list stavby

**Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE**

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 11.12.2020

Odberateľ: PSK PREŠOV

IČO: DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO: DIČ:

Dodávateľ: EURO-BAU s.r.o.

IČO: DIČ:

| ZRN                       | Montáž    | Materiál  | ZRN spolu  | Ďalšie náklady          |                           |            |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| "SV                       | 45 921,33 | 2 931,19  | 45 921,33  | Ostatné náklady         |                           | 0,00       |
| PSV                       | 85 588,64 | 37 501,56 | 85 588,64  | Komplet, činnosť        |                           | 0,00       |
| MONT                      | 69 162,84 | 20 244,93 | 69 162,84  | HZS                     |                           | 1 210,60   |
| VRN                       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |                         |                           |            |
| Spolu                     |           |           | 200 672,81 | Spolu                   |                           | 1 210,60   |
| VRN                       |           |           |            | VRN                     |                           |            |
| Zariadenie staveniska     |           |           |            | 0,00                    | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0,00       |
| Územie so sťaž. podmienk. |           |           |            | 0,00                    | Horské oblasti            | 0,00       |
| Prevádzkové vplyvy        |           |           |            | 0,00                    | Mimostavenisková doprava  | 0,00       |
|                           |           |           |            |                         |                           |            |
|                           |           |           |            | Spolu                   |                           | 0,00       |
| Projektant, rozpočtár     |           |           |            | Celkové náklady         |                           |            |
|                           |           |           |            | Celkové náklady bez DPH |                           | 201 883,41 |
|                           |           |           |            | DPH 20% z               | 201 883,41                | 40376,68   |
|                           |           |           |            | DPH 0% z                | 0,00                      | 0          |
|                           |           |           |            | Spolu v EUR             |                           | 242 260,09 |

Odberateľ

Dodávateľ

r
A

a
I

E

**URO-BAU s.r.o.**  
 U ■ Dúhová 40 040 01  
 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 PH: SK 2023573794

# Krycí flist rozpočtu

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Objekt BLOK A 2.NP                                      | Miesto:    |
| Časť: SO 01 - ASR                                       | Ks:        |
| Zákazka:                                                | Spracoval: |
| Dňa                                                     | 11.12.2020 |
| Odberateľ: PSK PREŠOV                                   |            |
| IČO:                                                    | DIČ:       |
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |            |
| IČO:                                                    | DIČ:       |
| Dodávateľ:                                              |            |
| IČO:                                                    | DIČ:       |

| ZRN                              | Montáž    | Materiál  | ZRN spolu | Ďalšie náklady               |            |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|------------|
| HSV                              | 40 950,20 | 2 236,01  | 40 950,20 | Ostatné náklady              | 0,00       |
| PSV                              | 54 879,54 | 32 959,23 | 54 879,54 | Komplet, činnosť             | 0,00       |
| MONT                             |           |           |           | HZS                          | 0,00       |
| VRN                              |           |           |           |                              |            |
| Spolu                            |           |           | 95 829,74 | Spolu                        | 0,00       |
| VRN                              |           |           |           | VRN                          |            |
| 3 <sup>z</sup> nie staveniska 0% |           |           | 0,00      | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% | 0,00       |
| Územie so sťaž.podmienk. 0%      |           |           | 0,00      | Horské oblasti 0%            | 0,00       |
| Prevádzkové vplyvy 0%            |           |           | 0,00      | Mimostavenisková doprava 0%  | 0,00       |
|                                  |           |           |           |                              |            |
|                                  |           |           |           | Spolu                        | 0,00       |
| Projektant, rozpočtá r           |           |           |           | Celkové náklady              |            |
|                                  |           |           |           | Celkové náklady bez DPH      | 95 829,74  |
|                                  |           |           |           | DPH 20% z                    | 19165,95   |
|                                  |           |           |           | DPH 0% z                     | 0          |
|                                  |           |           |           | Spolu v EUR                  | 114 995,69 |

Odberateľ

Dodávateľ

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0              | EURO-BAU s.r.o. <i>i *</i><br>Dúhová 40<br>040 01 Košice<br>IČO: 46 738 479<br>IČ DPH: SK 2023573794 |
| EURO-BAU]      |                                                                                                      |
| www.einobau.sk |                                                                                                      |

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: PSK PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11.12.2020

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Časť: SO 01 - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                  | Montáž    | Materiál | Spolu     | Hmotnosť (T) | Suť (T)  |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|----------|
| Práce HSV               |           |          |           |              |          |
| ZÁKLADY                 | 121,85    | 0,00     | 121,85    | 1,3400       | 0,0000   |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE      | 2 263,86  | 0,00     | 2 263,86  | 9,0700       | 0,0000   |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY        | 17 253,73 | 445,15   | 17 253,73 | 45,7700      | 0,0000   |
| OSTATNÉ PRÁCE           | 3 004,39  | 270,86   | 3 004,39  | 1,1700       | 0,0000   |
| OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE | 17 691,61 | 1 520,00 | 17 691,61 | 0,0200       | 110,7600 |
| PRESUNY HMŔ             | 614,76    | 0,00     | 614,76    | 0,0000       | 0,0000   |

|                                              |     |           |           |           |         |          |
|----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| P                                            | ISV | 40 950,20 | 2 236,01  | 40 950,20 | 57,3700 | 110,7600 |
| Práce PSV                                    |     |           |           |           |         |          |
| IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI               |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 323,83    | 115,80    | 323,83    | 0,0500  | 0,0000   |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 2 748,87  | 1 765,58  | 2 748,87  | 0,0500  | 0,0000   |
| DREVOSTAVBY                                  |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 11 287,82 | 0,00      | 11 287,82 | 2,7200  | 0,0000   |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                        |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 17 233,14 | 16 605,69 | 17 233,14 | 0,2900  | 0,0000   |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                 |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 2 653,30  | 2 652,08  | 2 653,30  | 0,0000  | 0,0000   |
| PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ                   |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 3 293,39  | 1 803,77  | 3 293,39  | 0,6100  | 0,0000   |
| PODLAHY POVLAKOVÉ                            |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 10 173,23 | 8 081,71  | 10 173,23 | 0,1100  | 0,0000   |
| OBKLADY KERAMICKÉ                            |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 3 122,83  | 1 934,60  | 3 122,83  | 1,2100  | 0,0000   |
| NÁTERY                                       |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 389,37    | 0,00      | 389,37    | 0,0200  | 0,0000   |
| MALBY                                        |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 3 653,76  | 0,00      | 3 653,76  | 0,5700  | 0,0000   |
| Práce PSV                                    |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 54 879,54 | 32 959,23 | 54 879,54 | 5,6300  | 0,0000   |
| Celkom v EUR                                 |     |           |           |           |         |          |
|                                              |     | 95 829,74 | 35 195,24 | 95 829,74 | 63,0000 | 110,7600 |

# Rozpočet

Odberateľ: PSK PREŠOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ:

Zákazka REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11.12.2020

Objekt BLOK A 2.NP

Časť: SO 01 - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Kód položky | Názov                                                                                                                                                                                                                          | Mj   | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------------|-------------|----------|-----|
|        |             | Práce HSV                                                                                                                                                                                                                      |      |          |         |             |             |          |     |
| 2      |             | ZÁKLADY                                                                                                                                                                                                                        |      |          |         |             |             |          |     |
| 1      | 279311114_1 | Postupné podbetónovanie priečok prostým betónom triedy C16/20 s<br>dodaním hmôt + debnením<br>"pod stávajúce priečky - 2.61-2.66<br>(4.85*4)*0.1*0.12<br>"pod stávajúce priečky - 2.68-2.73<br>(4.85*2+5.3*4)*0.1*0.12         | 1713 | 0,604    | 201,87  | 121,85      | 2,213       | 1,336    |     |
| 2      |             | ZÁKLADY                                                                                                                                                                                                                        |      |          |         | 121,85      |             | 1,34     | 0   |
| 3      |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                                                                                                                             |      |          |         |             |             |          |     |
| 2      | 312273522   | Murivo výplňové z tvárníc s vyššou pevnosťou P4-500 PD, 300 x 249 *<br>499 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu<br>"2.np<br>1.4*3.05*0.3-0.9*2*0.3                                                                      | m3   | 0,741    | 226,10  | 167,54      | 0,690       | 0,511    |     |
| 3      | 317165260   | Ytong Nosný preklad 300 x 249 x 1 300 mm<br>"2.np nad dvere 2.36<br>1                                                                                                                                                          | kus  | 1,000    | 55,72   | 55,72       | 0,084       | 0,084    |     |
| 4      | 317165310   | Nenosný preklad 100 x 249 x 1 250 mm<br>"2.np nad dvere 2.60+2.65<br>2                                                                                                                                                         | kus  | 2,000    | 19,88   | 39,76       | 0,027       | 0,054    |     |
| 5      | 342272115   | Priečky z presných tvárníc priečkových P2-500, 100 x 249 x 599 mm na<br>cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu<br>"2.np<br>(1.3*2+0.5)*3.05+0.45*2.9*2-0.6*2.1 *2                                                               | m2   | 9,545    | 19,83   | 189,28      | 0,069       | 0,654    |     |
| 6      | 342272116   | Priečky z presných tvárníc priečkových P2-500, 125 x 249 x 599 mm na<br>cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu<br>"2.np -2.50+2.61<br>(1.75+1. 946+0.235)*3.05-0.45*0.15                                                        | m2   | 11,922   | 22,42   | 267,29      | 0,086       | 1,022    |     |
| 7      | 342272117   | Priečky z presných tvárníc priečkových P2-500, 150 x 249 x 599 mm na<br>cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu<br>"2.np - nadsvetlíky+<br>1.13*0.8*10+0.8*0.13*17<br>"2.np<br>2.5*3.05+2.25*2.9+1*3-0.7*3*2+0.92*3.05+1.13*3.05 | m2   | 30,011   | 25,36   | 761,07      | 0,103       | 3,083    |     |
| 8      | 340238233   | Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z<br>priečkoviek Ytong hr. 100 mm<br>"2.np - domurovka stávajúca priečok po strop<br>4.85*0.39*5                                                                      | m2   | 9,458    | 19,74   | 186,69      | 0,069       | 0,648    |     |
| 9      | 340238235   | Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z<br>priečkoviek Ytong hr. 150 mm<br>"2.np - nadsvetlíky + dver. otvor B<br>1.13*0.8*9+1.13*3.05                                                                      | m2   | 11,583   | 25,17   | 291,53      | 0,103       | 1,19     |     |
| 10     | 349231811   | Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 80 do<br>150 mm<br>"2.np - vyrovnanie ostenia pre dvere v kancel.<br>2*(1.1-0.9)*2*1+2*(1.1-0.98)*2*2<br>"2.np - pre 15a (zarovnanie)<br>2.8*(1.25-1.1)*2        | m2   | 2,600    | 38,37   | 99,76       | 0,285       | 0,742    |     |
| 11     | 349234831   | Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) - dorovnanie šírky nadsvetlíkov nad<br>dverami z chodby<br>"2.np - nadsvetlíky-domurovka C<br>0.8*1*2                                                                                        | m    | 17,600   | 11,66   | 205,22      | 0,062       | 1,086    |     |
| 3      |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                                                                                                                             |      |          |         | 2 263,86    |             | 9,07     | 0   |
| 6      |             | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                               |      |          |         |             |             |          |     |

**EURQ-BAUJ**  
**£3£.'mK'za**  
**wwtAJ.euratiHäi.sfi**

**BURO-BAU s.r.o.**  
 Ks Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 Č DPH: SK 2023573794

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |       |          |       |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|-------|
| 12 612421637_1 | Vyrovnanie podkladu pred nalepením zrkadla maltou cementovou , alebo lepidlom<br>"2.np - 2.59 - pod zrkadlo<br>0.54*0.95<br>"2.np - 2.65 - pod zrkadlo<br>0.54*0.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1,026   | 12,11 | 12,42    | 0,040 | 0,041 |
| 13 61242167710 | Vnútna omietka steny vápennocementová jadrová hrúbky 20 mm so zrnitosťou do 2 mm, ručné spracovanie<br>"2.np 2.60+2.65 - staré murivo po osekani<br>(0.3+1.975+1.3+0.45+0.45+0.75+0.55)*2.85<br>"2.NP - BP6 2.57 - vstup do B bloku - vyspravenie<br>2.85*0.4+3*0.5*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 23,599  | 10,95 | 258,41   | 0,036 | 0,85  |
| 14 612465119   | Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami ( FillPrimer)<br>"2.np - výkaz stierok<br><br>737.517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 737,517 | 1,48  | 1 091,53 | 0,000 | 0,31  |
| 15 612465147   | Vnútna omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, Sadrová tenkovrstvová omietka (Baumit GipsDunnputz) hr. 5 mm<br>"2. N P - 2.57+2.58 vonk. plocha priečky<br>(0.9*2.8*11 +0.6*2.8*2+0.8*2+1.1 *2.8+1.8*1.7)+(1.8+1,7*2)*0.2+2.7*3.0 9<br>"2.np-2.36<br><br>(1.75+3.6+3.15)*3.05-0.9*2-0.8*2-0.73*2.5+(0.73+2.5*2)*0.15<br>"2.np-2.61<br><br>(1.8+5.3)*2*2.8-(1.3*1.7+0.8*2.7)+(1.3+1,7*2)*0.25<br>"2.np-2.62<br><br>(3.4+5.3)*2*2.8-(1.3*1,7*2+0.9*2.7+0.8*2)+(1.3+1,7*2)*0.25*2<br>"2.np-2.63<br><br>(3.5+5.3)*2*2.8-(1.3*1,7*2+0.9*2.7+0.8*2)+(1.3+1,7*2)*0.25*2<br>"2.np-2.64<br><br>(3.5+5.3)*2*2.8-(1.3*1,7*2+0.9*2.7)+(1.3+1,7*2)*0.25*2<br>"2.np - 2.66<br><br>(5.1+5.3)*2*2.8-(1.3*1.7+0.9*27+1.8*1. 7)+(1.3+1.7*4+1,8)*0.25<br>"2.np - 2.67<br><br>(3.45+5.3)*2*2.8-(1.8*1.7*2+0.9*2.7)+(1.8+1.7*2)*0.25*2<br>"2.np-2.68<br><br>(3.5+5.3)*2*2.8-(1.3*1,7+0.9*2.7)+(1.3+17*2)*0.25<br>"2.np - 2.69<br><br>(1.3*1,7*2+0.9*2.7+0.9*2)+(1.3+1.7*2)*0.25*2+0.45*2.8*2<br>"2.np - 2.70<br><br>(1.3*1.7*2+0.9*2.7+0.9*2*2)+(1.3+1,7*2)*0.25*2+0.45*2.8*2<br>"2.np-2.71<br><br>(1.3*1.7*3+0.9*2.7+0.9*2)+(1.3+1.7*2)*0.25*3+0.45*2.8*2<br>"2.np - 2.72<br><br>(3.3+5.3)*2*2.8-(1.3*1,7*2+0.9*2.7+0.8*2)+(1.3+1,7*2)*0.25*2<br>"2.np - 2.73<br><br>(5.3+5.125)*2*2.8-(1.3*1.7*3+0.8*2)+(1.3+1.7*2)*0.2*3<br>"ostenie 2.np pod parapetom až po podlahu<br>25*1*0.25*2 | m2 | 737,517 | 7,66  | 5 649,38 | 0,004 | 3,098 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 155,658 |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 21,560  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 36,565  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 42,620  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 43,180  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 44,780  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 53,015  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 43,050  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 45,815  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 45,500  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 43,700  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 54,545  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 42,060  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 52,970  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,500  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,000   |       |          |       |       |
| "6 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou<br>"2.np - n.m. 300 + výspravky<br>1.4*3.03*2-0.9*2*2+10<br>"2.np - výkaz nových stien hr. 150<br>30.011*2<br>"2.np - výkaz nových stien hr. 100<br>9.545*2<br>"2.np - výkaz nových stien hr. 125<br>11.922*2<br>"domurovky hr. 100<br>9.457*2*1.1<br>"domurovky hr. 150<br>11.582*2*1.1<br>"primurovky<br>2.6*2*1.2<br>"dorovnanie nadsvetlíkov<br>17.6*0.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 176,526 | 4,18  | 737,88   | 0,003 | 0,508 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 14,884  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 60,022  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 19,090  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 23,844  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 20,805  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 25,480  |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,240   |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,160   |       |          |       |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         | 15,10 | 4 672*4  |       |       |

|              |                                                                                                                            |         |          |        |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-------------|
| 18 632477005 | Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5 mm, vrátane penetrácie podkladu ni2 "2.np - výkaz vinylovej podlahy                   | 8,295   |          |        |             |
|              | .36+27.12)                                                                                                                 |         |          |        |             |
|              | "2.np - výkaz FLOTEx koberec podlahy                                                                                       | 9,440   |          |        |             |
|              | 8.1                                                                                                                        |         |          |        |             |
|              | "2.np - výkaz gresovej podlahy                                                                                             | 23,714  |          |        |             |
|              | (59.7+1.71+2.88+2.05+1.5)                                                                                                  |         |          |        |             |
|              | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm                                                | 69,069  |          |        |             |
| 19 648991113 | "2.np                                                                                                                      |         |          |        |             |
|              | 21*1.3+4*1.8                                                                                                               | 36,027  |          |        |             |
| 20 612403399 | X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy ni2 "po rozvodoch odhad                              | 41,075  |          |        |             |
|              | 300*0.1                                                                                                                    | 41,631  |          |        |             |
| 21 612421121 | Oprava vápenných hladkých omietok vnútorných stien s plochou do 5% ni2 "2.NP - BP9 2.59 (1.35+1.8)*2*1.35-0.6*0.35         | 43,431  |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.60 (1.85+1.75)*2*1.35-0.8*0.35                                                                               |         |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.58 (6.5+3.4+2.15+3.5)*1.525                                                                                  | 50,523  |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.57                                                                                                           |         |          |        |             |
|              | (1.45+1.2-0.45+4*0.6+2*3.14*0.34+6.014+25.44+1.8+21.5)*1.525-                                                              | 41,882  |          |        |             |
|              | (0.9*0.5*10+0.6*0.5+0.8*0.5*3+1.8*1.35)-1.13*0.72*20                                                                       |         |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.61 (1.8+5.3)*2*2.78-0.8*2-1.3*1.7-1.13*0.72+(1.3+1.7*2)*0.25                                                 |         |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.62 (3.4+5.3)*2*2.78-0.9*2-1.3*1.7*2-1.13*0.72*2+(1.3+1.7*2)*0.25*2                                           | 46,968  |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.63 (3.5+5.3)*2*2.78-0.9*2-1.3*1.7*2-1.13*0.72*2+(1.3+1.7*2)*0.25*2                                           |         |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.64 (3.5+5.3)*2*2.78-0.9*2-1.3*1.7*2-1.13*0.72*2+(1.3+1.7*2)*0.25*2                                           |         |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.65-2.66                                                                                                      | 44,133  |          |        |             |
|              | (5.1+5.3)*2*2.78-0.9*2-1.3*1.7-1.8*1.7-                                                                                    |         |          |        |             |
|              | 1.13*0.72*2+(1.3+1.7*2)*0.25+(1.8+1.7*2)*0.25+(1.5*2+1.24)*0.17                                                            |         |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.67 (3.3+5.3)*2*2.78-0.8*2-1.8*1.7*2-1.13*0.72+(1.8+1.7*2)*0.25*2                                             | 42,333  |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.68                                                                                                           |         |          |        |             |
|              | 1.13*0.72*2+(1.3+1.7*2)*0.25+0.45*2.78*2                                                                                   | 52,292  |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.69                                                                                                           |         |          |        |             |
|              | (3.5+5.3)*2*2.78-0.9*2-1.3*1.7*2-                                                                                          |         |          |        |             |
|              | 1.13*0.72*2+(1.3+1.7*2)*0.25*2+0.45*2.78*2                                                                                 | 40,719  |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.70                                                                                                           |         |          |        |             |
|              | (3.5+5.3)*2*2.78-0.9*2-1.3*1.7*2-                                                                                          | 53,258  |          |        |             |
|              | 1.13*0.72*2+(1.3+1.7*2)*0.25*2+0.45*2.78*2                                                                                 |         |          |        |             |
|              | "2.NP - BP9 2.71                                                                                                           | 12,500  |          |        |             |
|              | (5.3+5.3)*2*2.78-0.9*2-1.3*1.7*3-                                                                                          |         |          |        |             |
|              | 1.13*0.72*3+(1.3+1.7*2)*0.25*3+0.45*2.78*2                                                                                 | 187,170 | 3,56     | 666,33 | 0,011 2,096 |
|              | "2.NP - BP9 2.72 (3.3+5.3)*2*2.78-0.9*2-0.8*2-1.3*1.7*2-                                                                   |         |          |        |             |
|              | 1.13*0.72*2+(1.3+1.7*2)*0.25*2                                                                                             |         |          |        |             |
|              | "2.NP-BP9 2.73 (5.3+5.125)*2*2.78-0.8*2-1.3*1.7*3+(1.3+1.7*2)*0.25*3                                                       | 38,070  |          |        |             |
|              | *ostenie od parapetu dole 2.np až po podlahu                                                                               |         |          |        |             |
|              | 25*1*0.25*2                                                                                                                | 38,692  |          |        |             |
|              | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových                            |         |          |        |             |
|              | "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - pravá strana od sklobet. plocha z pc                                             | 52,724  |          |        |             |
|              | 38.07                                                                                                                      |         |          |        |             |
|              | "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - čelná stena šx výška 3.4*(11.78-0.2*2)                                           | 21,760  |          |        |             |
|              | "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - ľavá strana od okien plocha z pc - okná 59.75-(2.5*1.3*2)*3+(2.5*2+1.3)*0.33*2*3 | 6,990   |          |        |             |
|              | "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1 .np - 3.np ramena podhlád                                                                          |         |          |        |             |
|              | (3.316+3.401+3.273+3.87)* 1.57                                                                                             | 16,490  |          |        |             |
|              | "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np prievlaky                                                                                |         |          |        |             |
|              | 3.4*0.2*3+1.45*0.3*2+3.4*0.3*2*2                                                                                           | 12,444  |          |        |             |
|              | "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 3.np strop                                                                                           |         |          |        |             |
| 22 612421331 | 4.85*3.4                                                                                                                   |         |          |        |             |
|              | "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np medzipodesty 3.4*1.83*2                                                                  |         |          |        |             |
|              | 309,420                                                                                                                    | 7,81    | 2 416,57 | 0,023  | 6,962       |
|              | 233,480                                                                                                                    |         |          |        |             |
|              | 8,100                                                                                                                      |         |          |        |             |
|              | 67,840                                                                                                                     |         |          |        |             |
|              | 34,500                                                                                                                     | 4,71    | 162,50   | 0,008  | 0,276       |
|              | 34,500                                                                                                                     |         |          |        |             |
|              | 30,000                                                                                                                     | 8,45    | 253,50   | 0,076  | 2,266       |
|              | 30,000                                                                                                                     |         |          |        |             |
|              | 657,289                                                                                                                    | 0,82    | 538,96   | 0,002  | 1,393       |

1 e\*

JPÓ-RO-BAU s.r.o.

EURO-BAU

Dúhová 40 040 01 Košice /

IČO: 46 738 479

Wffi.eUfBIJSEi.S /

ICDPH: SK 2023573794

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
|                    | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom rozmer (400x100x100 mm + 400x150x100 mm) bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 100 mm vrátane prepojenia so stropnou doskou navŕtaním výstuže s prilepením 631311131_1 do chemickej kotvy + debnenia ks | "na výpravky pre schodiskový priestor (4+3.4+4)*2*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |  |
| 23                 | "opora podklad, konštrukcie pre Z1 - lem na stropnej doske 1                                                                                                                                                                                         | 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 |  |  |  |
| 24                 | 6119000970 Vnútorná parapetná doska plastová komórková š. 250 mm biela,                                                                                                                                                                              | "2.NP<br>326.93<br>"schodiskový priestor<br>2*16.66<br>"BP8-1.39<br>2.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |  |  |  |
| 6                  | (21*1.3+4*1.8)*1.1<br>POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                                                                                                                               | 953945111 Lišta rohová PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  |  |  |  |
| 9                  | OSTATNÉ PRÁCE<br>Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20                                                                                                                                                                  | "2.np<br>33*2.75+(1.3+1.75*2)*23+(1.8+1.75*2)*4+3.4*2+25*1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |
| 941955001 m        |                                                                                                                                                                                                                                                      | 953945112 Profil okenný, dverový dilatačný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  |  |  |  |
| 25                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | "2.np<br>(1.3+1,75*2)*23+(1.8+1,75*2)*4+0.75+2.4*2<br>M+D a nakoniec demontáž - provizórne dvere a stena z dosák OSB + pomocná konštrukcia z hranoliek, pre uzavretie rekonštruovanej časti -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |  |  |
| 26                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | P-dr00013 2.np                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 |  |  |  |
| 27                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.64*3<br>OSTATNÉ PRÁCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  |  |  |  |
| 28                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE<br>Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek muriva a rubu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 |  |  |  |
| 29                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | "2.NP - BP8 - stropy bez 2.57+2.58 tam nie su podhlady<br>(64.07+16.66)+19.08+4.85*(1,85*2)*(15+24)+(7.25+1,425*2)*0.185<br>Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 |  |  |  |
| 30                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | "2.NP - BP4+BP13 2.59+2.60+2.57+2.63+2.68<br>(0.6*2+0.7+1,35+1.3)*3.025+(0.45+0.45+0.45+0.3+0.6+0.4*2+2*0.4+2*0.6)*2.78+0.99*2.8-0.8*2<br>"2.np - 2.65-2,66<br>4.85*3.025+0.45*2.8<br>"2.np - chodba dobúranie nad dverami s nadsvetlíkom<br>13*1*0.25<br>Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 962032231 vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t<br>"2.NP-BP 2.57<br>3.14*3.025*0.3-0.9*2*0.3<br>Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 962081141 0,08200t<br>"2.NP-BP15- 2.57+2.59<br>3*3.025<br>Búranie akýchkoľvek betónových stupňov zhotovených na mieste, - 0,07000t<br>"2.np - múrik popri schodisku na strope pod priečkou zo sklobetóniek<br>3.14<br>Búranie podkladov pod priečkou z mazanín, hr.do 100 mm, plochy do 1 | m2 |  |  |  |
| 31                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 963042819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  |  |  |  |
| 32                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 965041321_1 m2 -1,600001<br>"pod stávajúce priečky - 2.61-2.66<br>(4.85*4+5.3)*0.1*0.12<br>"pod stávajúce priečky - 2.68-2.73<br>(4.85*2+5.3*4)*0.1*0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 |  |  |  |
| 33                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |
| 34                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |  |
| 35                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 37,950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |
| 36                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 37,950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |
| m2                 | "2.NP<br>330<br>"BP8-1.39<br>2.77<br>Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50                                                                                                                                             | 332,770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |  |  |
| 941955004 do 3,5 m |                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |  |
| m2                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 68,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |

|                                                                                                                                                                            |       |          |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 68,400                                                                                                                                                                     |       |          |       |       |       |
| 363,020                                                                                                                                                                    | 2,30  | 834,95   | 0,000 | 0,018 |       |
| 326,930                                                                                                                                                                    |       |          |       |       |       |
| 33,320                                                                                                                                                                     |       |          |       |       |       |
| 2,770                                                                                                                                                                      |       |          |       |       |       |
| 279,150                                                                                                                                                                    | 1,92  | 535,97   | 0,000 | 0,008 |       |
| 279,150                                                                                                                                                                    |       |          |       |       |       |
| 137,150                                                                                                                                                                    | 2,20  | 301,73   | 0,000 | 0,012 |       |
| 137,150                                                                                                                                                                    |       |          |       |       |       |
| 7,920                                                                                                                                                                      | 34,20 | 270,86   | 0,025 | 0,198 |       |
| 7,920                                                                                                                                                                      |       |          |       |       |       |
|                                                                                                                                                                            |       | 3 004,39 |       | 1,17  | 0     |
| 964,574                                                                                                                                                                    | 2,03  | 1 958,08 |       | Q     |       |
| 964,574                                                                                                                                                                    |       |          |       |       |       |
| 48,156                                                                                                                                                                     | 2,01  | 96,79    |       | o     | 9,439 |
| 28,975                                                                                                                                                                     |       |          |       |       |       |
| 15,931                                                                                                                                                                     |       |          |       |       |       |
| 3,250                                                                                                                                                                      |       |          |       |       |       |
| 2,310                                                                                                                                                                      | 17,78 | 41,06    |       | o     | 4,400 |
| 2,310                                                                                                                                                                      |       |          |       |       |       |
| 9,075                                                                                                                                                                      | 5,05  | 45,83    |       | 0     | 0,744 |
| 9,075                                                                                                                                                                      |       |          |       |       |       |
| 3,140                                                                                                                                                                      | 6,00  | 18,84    |       | 0     | 0,220 |
| 3,140                                                                                                                                                                      |       |          |       |       |       |
| 0,667                                                                                                                                                                      | 96,47 | 4,36     |       | 0     | 1,068 |
| 0,296                                                                                                                                                                      |       |          |       |       |       |
| 0,371                                                                                                                                                                      |       |          |       |       |       |
| <div> <div> EURO-BAU<br/>BSSBKŽB.<br/>www.eurobau.sli </div> <div> ykiRO-BAU s.r.o.<br/>Dúhová 40 040 01 Košice IČO:<br/>46 738 479 IČDPH: SK<br/>202357379C </div> </div> |       |          |       |       |       |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |       |          |   |        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|---|--------|
| 37 | 965042141 | Búranie podkladov - odstránenie podkladnej vrstvy hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 30,784  | 63,76 | 1 962,79 | 0 | 67,725 |
|    |           | "2.np - podlaha m.č. 2.57-2.73 +2.36 plocha z tabuľky miestností v PD - m.č. 2.58 (324.5-16.66)*0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |       |          |   |        |
|    |           | Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit. alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 30,784  |       |          |   |        |
| 38 | 965081712 | "2.NP - BP1 (2,57+2.59+2.60+2,36) (64.07+2.42+3.04+5.37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 74,900  | 1,54  | 115,35   | 0 | 1,498  |
|    |           | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 kus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 74,900  |       |          |   |        |
| 39 | 968061125 | "2.NP - BP3 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 19,000  | 0,48  | 9,12     | 0 |        |
|    |           | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 19,000  |       |          |   |        |
| 40 | 968062244 | "2.NP - BP2 1.13*0.72*20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 16,272  | 4,48  | 72,90    | 0 | 0,862  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 16,272  |       |          |   |        |
| 41 | 968063451 | Demontáž kovovej dverovej zárubne "2.NP - BP3 1*0.6*2+4*0.8*2+14*0.9*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 32,800  | 7,92  | 259,78   | 0 | 2,690  |
|    |           | Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, - 0,270001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 32,800  |       |          |   |        |
| 42 | 971033631 | "2.NP -BP20 1.1*2.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 3,058   | 3,55  | 10,86    | 0 | 0,826  |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3,058   |       |          |   |        |
| 43 | 973031334 | Vysekanie káps z tehál plochy do 0,25 m2 hĺbky do 150 mm "2.np - 2.36+2.60+2.65a+2.61 4+6+3+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 16,000  | 5,15  | 82,40    | 0 | 0,640  |
|    |           | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,010001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 16,000  |       |          |   |        |
| 44 | 978011141 | "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - pravá strana od sklobet. plocha z pc 38.07 "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - čelná stena šx výška 3.4*(11.78-0.2*2) "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - ľavá strana od okien plocha z pc - okná 59.75-(2.5*1.3*2)*3+(2.5*2+1.3)*0.33*2*3 "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np ramena podhľad (3.316+3.401 +3.273+3.87)*1.57 "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np prievlaky 3.4*0.2*3+1.45*0.3*2+3.4*0.3*2*2 "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 3.np strop 4.85*3.4 "SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1 ,np - 3.np medzipodesty 3.4*1.83*2 |     | 187,170 | 0,81  | 151,61   | 0 | 1,872  |
|    |           | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 38,070  |       |          |   |        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 38,692  |       |          |   |        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 52,724  |       |          |   |        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 21,760  |       |          |   |        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,990   |       |          |   |        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 16,490  |       |          |   |        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 12,444  |       |          |   |        |
| 45 | 978011191 | "2.NP - BP5 2.59 (1.35+1.8+0.3)*2.78-0.6*2 "2.NP - BP5 2.60 (1.85+1.75+1,85)*2.78-0.88*2.78+1.3*0.45*2 "2.NP - BP6 2.57 - chodba sokel (1.45+1.2-0.45+4*0.6+2*3.14*0.34+6.038+25.44+1.8+21.5)*0.1 - (0.9*0.1 *10+0.6*0.1 +0.8*0.1 *3) "2.NP-BP5 2.61 2.4*0.6+0.6*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 29,557  | 2,69  | 79,51    | o | 1,478  |
|    |           | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 8,391   |       |          |   |        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 13,875  |       |          |   |        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,951   |       |          |   |        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,340   |       |          |   |        |
| 46 | 978059511 | "2.NP - BP5 2.59 (1.35+1.8)*2*2.2-0.6*2 "2.NP - BP5 2.60 (1.85+1.75)*2*2.2-0.8*2+1.3*0.45*2 "2.NP - BP6 2.57 - chodba sokel (1.45+1.2-0.45+4*0.6+2*3.14*0.34+6.038+25.44+1.8+21.5)*0.1- (0.9*0.1 *10+0.6*0.1 +0.8*0.1 *3) "2.NP - BP5 2.61 2.4*0.6+0.6*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 35,361  | 5,48  | 193,78   | o | 2,405  |
|    |           | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 12,660  |       |          |   |        |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 15,410  |       |          |   |        |
| 47 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie 110.753*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |       |          |   |        |
| 48 | 979011121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   |         |       |          |   |        |
| 49 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |       |          |   |        |
| 50 | 979081121 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |       |          |   |        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|
|           | 110.753*9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 996,777                                                                                                         |       |          |       |          |
| 51        | 979082111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110,753                                                                                                         | 7,43  | 822,89   |       | 0        |
| 52        | 979082121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 553,765                                                                                                         | 0,84  | 465,16   |       | 0        |
|           | 110.753*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 553,765                                                                                                         |       |          |       |          |
| 53        | 979089002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 .. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                | 110,753                                                                                                         | 21,28 | 2 356,82 |       | 0        |
| 54        | 979086112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt <sup>t</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 110,753                                                                                                         | 3,50  | 387,63   |       | 0        |
| 55        | 762841812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Demonl.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t <sup>m2</sup><br>"2.NP - BP8 - (chodba časť + schody)                                                                                                                                                                                                | 265,620                                                                                                         | 1,34  | 355,93   |       | 0 10,625 |
|           | 324.5-(64.07+16.66)+19.08<br>"BP8-1.39<br>2.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 262,850                                                                                                         |       |          |       |          |
| 56        | 767582800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Demontáž podhlavov roštov -0,002001 <sup>m2</sup><br>"2.NP - BP8 - (chodba časť + schody)<br>324.5-(64.07+16.66)+19.08<br>"BP8-1.39<br>2.77                                                                                                                                                                                                                    | 265,620                                                                                                         | 1,07  | 284,21   |       | 0 0,531  |
| 57        | T<br>775521800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl približných vrátane líst - 0,015001 <sup>m2</sup><br>"2.NP - BP1 výk.podlahy - (2,57+2.58+2.59+2.60+2.36)<br>324.5-(64.07+16.66+2.42+3.04+5.37)                                                                                                                                                                  | 232,940                                                                                                         | 5,48  | 1 276,51 |       | 0 3,494  |
| 59        | 776511820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane soklíkov -0,001001 <sup>m2</sup><br>"2.NP - BP1 výk.podlahy - (2,57+2.58+2.59+2.60)<br>324.5-(64.07+16.66+2.42+3.04)                                                                                                                                                           | 238,310                                                                                                         | 2,20  | 524,28   |       | 0 0,238  |
| 60        | 783201811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním <sup>m2</sup><br>"schodiskový priestor - zábradlie stávajúce<br>(2.26+3.768+3.84+3.46+3.402+0.405+0.425*3+1.397+1.3*2*3)*0.9                                                                                                                                              | 24,846                                                                                                          | 0,87  | 21,62    |       | 0        |
| 61        | 783802822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien m2<br>"2.NP - BP6 2.57 - chodba sokel<br>(1.40+1.2+0.55-0.45+4*0.6+2*3.14*0.34+6.038+25.44+1.8+21.5)*1.5-<br>(0.9*1.5*10+0.6*1,5+0.8*1.5*3+1.8*0.45)                                                                                                                                          | 74,210                                                                                                          | 6,06  | 449,71   | 0,000 | 0,006    |
|           | 783903812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi - (omietka po zatečení) <sup>m2</sup><br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - pravá strana od sklobet. plocha z pc                                                                                                                                                                                          | 169,272                                                                                                         | 0,87  | 147,27   | 0,000 | 0,017    |
|           | 38.07<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - čelná stena šx výška<br>3.4*(11.78-0.2*2)<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - ľavá strana od okien<br>plocha z pc - okná<br>59.75-(2.5*1,3*2)*3+(2.5*2+1.3)*0.33*2*3<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np ramena podhlad<br>(3.316+3.401+3.273+3.87)*1.57<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np prievlaky<br>3.4*0.2*3+1.45*0.3*2+3.4*0.3*2*2<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 3.np strop<br>4.85*3.4<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np medzipodesty podhlad<br>3.4*1.83*2<br>"schodiskový piestor 1.-3.np synt..náter prava strana - sklobet. - plocha z pc<br>-(5.05+3.41+0.78+2.91)<br>"schodiskový piestor 1.-3.np synt.náter ľava strana od okien + ostenia<br>-((2.263+1.7+3.842+1.87+3.831+2.1)*1.3-1.3*1.3*2*3+1.3*0.3*2*3)<br>"schodiskový piestor 1.-3.np synt..náter čelná stena na medzipodeste<br>-3.4*1.3*3<br>"výspravky chodba po zatečení<br>20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38,070<br>38,692<br>52,724<br>21,760<br>6,990<br>16,490<br>12,444<br>- 12,150<br>- 12,488<br>- 13,260<br>20,000 |       |          |       |          |
| 784402801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m<br>"2.NP - BP9 2.59<br>(1.35+1.8)*2*1.35-0.6*0.35<br>"2.NP - BP9 2.60<br>(1.85+1.75)*2*1.35-0.8*0.35<br>"2.NP-BP9 2.58<br>(6.5+3.4+2.15+3.5)*1.525<br>"2.NP - BP9 2.57<br>(1.45+1.2-0.45+4*0.6+2*3.14*0.34+6.014+25.44+1.8+21.5)*1.525-<br>(0.9*0.5*10+0.6*0.5+0.8*0.5*3+1.8*1.35)-1.13*0.72*20 | 909,611                                                                                                         | 0,67  | 609,44   |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,295                                                                                                           |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,440                                                                                                           |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,714                                                                                                          |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69,069                                                                                                          |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |       |          |       |          |

EURO-BAI

www.8iirubau.sEi

-BAU s.r.o.  
Dúhová 40 040 01  
Košice  
-O: 46 738 479 DPH: SK  
2023573794

|                                                                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| "2.NP - BP9 2.61<br>(1.8+5.3)*2*2.78-0.8*2-1.3*1.7-1.13*0.72+(1.3+1.7*2)*0.25                                                            | 36,027 |
| "2.NP - BP9 2.62<br>(3.4+5.3)*2*2.78-0.9*2*2-1.3*1.7*2-1.13*0.72*2+0.3+1,7*2)*0.25*2                                                     | 41,075 |
| "2.NP - BP9 2.63<br>(3.5+5.3)*2*2.78-0.9*2*2-1.3*1.7*2-1.13*0.72*2+(1.3+1.7*2)*0.25*2                                                    | 41,631 |
| "2.NP - BP9 2.64<br>(3.5+5.3)*2*2.78-0.9*2-1.3*1.7*2-1.13*0.72*2+0.3+1.7*2)*0.25*2                                                       | 43,431 |
| "2.NP -BP9 2.65-2.66<br>(5.1+5.3)*2*2.78-0.9*2*2-1.3*1.7-1.8*1.7-<br>1.13*0.72*2+0.3+1,7*2)*0.25+(1.8+1.7*2)*0.25+(1.5*2+1.24)*0.17      | 50,523 |
| "2.NP - BP9 2.67<br>(3.3+5.3)*2*2.78-0.8*2-1.8*1.7*2-1.13*0.72+0.8+1.7*2)*0.25*2                                                         | 41,882 |
| "2.NP - BP9 2.68<br>1.13*0.72*2+0.3+1.7*2)*0.25+0.45*2.78*2                                                                              | 46,968 |
| "2.NP - BP9 2.69<br>(3.5+5.3)*2*2.78-0.9*2*2-1.3*1.7*2-<br>1.13*0.72*2+0.3+1,7*2)*0.25*2+0.45*2.78*2                                     | 44,133 |
| "2.NP - BP9 2.70<br>(3.5+5.3)*2*2.78-0.9*2*3-1.3*1.7*2-<br>1.13*0.72*2+0.3+1,7*2)*0.25*2+0.45*2.78*2                                     | 42,333 |
| "2.NP-BP9 2.71<br>(5.3+5.3)*2*2.78-0.9*2*2-1.3*1.7*3-<br>1.13*0.72*3+0.3+1,7*2)*0.25*3+0.45*2.78*2                                       | 52,292 |
| "2.NP - BP9 2.72<br>(3.3+5.3)*2*2.78-0.9*2-0.8*2-1.3*1.7*2-1.13*0.72*2+0.3+1.7*2)*0.25*2                                                 | 40,719 |
| "2.NP - BP9 2.73<br>(5.3+5.125)*2*2.78-0.8*2-1.3*1.7*3+0.3+1,7*2)*0.25*3                                                                 | 53,258 |
| *ostenie od parapetu dole 2.np až po podlahu<br>25*1*0.25*2                                                                              | 12,500 |
| *SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - pravá strana od sklobet. plocha z pc<br>38.07                                                  | 38,070 |
| *SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - čelná stena šx výška<br>3.4*0.1.78-0.2*2)                                                      | 38 692 |
| *SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - ľavá strana od okien plocha z pc - okná<br>59.75-(2.5*1,3*2)*3+(2.5*2+1.3)*0.33*2*3            | 52,724 |
| *SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np ramena podhľad<br>(3.316+3.401 +3.273+3.87)*1.57                                                       | 21 760 |
| *SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np prievlaky<br>3.4*0.2*3+1.45*0.3*2+3.4*0.3*2*2                                                          | 6,990  |
| *SCHODISKOVÝ PRIESTOR 3.np strop<br>4.85*3.4                                                                                             | 16,490 |
| *SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np medzipodesty<br>3.4*1.83*2                                                                             | 12,444 |
| "2.np - 2.36<br>(3.15+1.8+3.55+0.45*2+1.38+0.4)*3.025-0.6*2*2-0.8*2*2-<br>0.73*2.5+(0.73+2.5*2)*0.15                                     | 27,254 |
| *schodiskový piestor1.-3.np olej.náter prava strana - sklobet. - plocha z pc<br>(5.05+3.41+0.78+2.91)                                    | 12,150 |
| *schodiskový piestor 1.-3.np olej.náter ľava strana od okien + ostenia<br>(2.263+1.7+3.842+1.87+3.831 +2.1 )*1.3-1.3*1.3*2*3+1.3*0.3*2*3 | 12,488 |
| *schodiskový piestor 1.-3.np olej.náter čelná stena na medzipodeste<br>3.4*13*3                                                          | 13,260 |

|                    |                                                                                                                  |     |         |           |                  |               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|---------------|
| 63 P-100222        | Demontáž vybavenia + parapety + nepredvídané práce, vrátane likvidácie s odvozom na skládku<br>"2.NP - vybavenie | HOD | 100,000 | 15,20     | 1 520,00         | o             |
|                    | 50                                                                                                               |     | 50,000  |           |                  |               |
|                    | *parapety                                                                                                        |     |         |           |                  |               |
|                    | 26*0.5                                                                                                           |     | 13,000  |           |                  |               |
| 91                 | *ostatné nepredvídané 37                                                                                         |     | 37,000  |           |                  |               |
|                    | OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE                                                                                          |     |         |           |                  |               |
| 99                 | PRESUNY HMÔT                                                                                                     |     |         |           |                  |               |
|                    |                                                                                                                  |     |         | 17 691,61 | 0,02             | 110,76        |
| 64 999281111<br>99 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m<br>PRESUNY HMÔT                | t   | 57,347  | 10,72     | 614,76<br>614,76 | Q<br>0 0      |
|                    | Práce HSV                                                                                                        |     |         | 40 950,20 |                  | 57,370 110,76 |
| 711                | Práce PSV<br>IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI                                                                      |     |         |           |                  |               |
| 65 711123131_2     | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti a povrchovej vode - typu ako AQUAFIN 2KM Pus na ploche vodorovnej             | m2  | 14,516  |           |                  |               |

|                |                                                                                         |    |         |      |        |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------------|
|                | "2.np - výkaz gresovej podlahy - 2.59+2.60+2.65+2.65A                                   |    | 8,954   |      |        |             |
|                | (1.71+2.88+2.05+1.5)*1.1                                                                |    |         |      |        |             |
|                | "2.np-2.59 stena                                                                        |    | 1,260   |      |        |             |
|                | ((0.95+1.75)*2-0.6*2)*0.3                                                               |    |         |      |        |             |
|                | "2.np - 2.60 stena                                                                      |    | 1,569   |      |        |             |
|                | ((1.465+1.75)*2-0.6*2)*0.3                                                              |    |         |      |        |             |
|                | "2.np - 2.65 stena                                                                      |    | 1,461   |      |        |             |
|                | ((1.285+1.75)*2-0.6*2)*0.3                                                              |    |         |      |        |             |
|                | "2.np - 2.65a stena                                                                     |    | 1,272   |      |        |             |
|                | ((0.85+1.57)*2-0.6)*0.3                                                                 |    |         |      |        |             |
| 66 998711201   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                            | %  | 3,000   | 3,15 | 9,45   | 0           |
| 67 2353201300  | Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-výst.páska 12cm, 10m                              | M  | 30,000  | 3,86 | 115,80 | 0,000 0,003 |
|                | "2.np - výkaz gresovej podlahy - 2.59+2.60+2.65+2.65A po obvode 0.6*2+(0.85+1.75)*2-0.6 |    | 20,370  |      |        |             |
|                | "2.np - 2.59+2.60+2.65+2.65A rohy do 30 cm                                              |    | 4,800   |      |        |             |
|                | 4*0.3*4                                                                                 |    |         |      |        |             |
|                | *stratné                                                                                |    | 4,830   |      |        |             |
|                | 30-25.17                                                                                |    |         |      |        |             |
| 711            | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI                                                          |    |         |      | 323,83 | 0,05        |
| 713            | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                         |    |         |      |        |             |
| 68 713120001   | Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou                                            | m2 | 340,362 | 0,97 | 330,15 | 0,000 0,037 |
|                | "2.np - výkaz vinylovej podlahy                                                         |    | 256,828 |      |        |             |
|                | (8.71+17.84+18.33+18.33+26.58+16.66+18.28+18.28+27.71+17.36+27.12)*1.1                  |    |         |      |        |             |
|                | "2.np - výkaz FLOTEx koberec podlahy                                                    |    | 8,910   |      |        |             |
|                | 8.1*1.1                                                                                 |    |         |      |        |             |
|                | "2.np - výkaz gresovej podlahy                                                          |    | 74,624  |      |        |             |
|                | (59.7+1.71+2.88+2.05+1.5)*1.1                                                           |    |         |      |        |             |
| 69 713122110   | Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami               | m2 | 309,420 | 1,03 | 318,70 | 0           |
|                | "2.np - výkaz vinylovej podlahy 60                                                      |    | 233,480 |      |        |             |
|                | .36+27.12)                                                                              |    |         |      |        |             |
|                | "2.np - výkaz FLOTEx koberec podlahy 60                                                 |    | 8,100   |      |        |             |
|                | 8.1                                                                                     |    |         |      |        |             |
|                | "2.np - výkaz gresovej podlahy 50                                                       |    | 67,840  |      |        |             |
|                | (59.7+1.71+2.88+2.05+1.5)                                                               |    |         |      |        |             |
| 70 713191221_3 | Obloženie stien dilačným pásom s fóliou 5x100 mm typ ako MIRELON m                      |    | 300,672 | 0,92 | 276,62 | 0,000 0,012 |
|                | "2.np - 2.36                                                                            |    | 13,312  |      |        |             |
|                | ((3.516+3.59/2-0.9)                                                                     |    |         |      |        |             |
|                | "2.np-2.61                                                                              |    | 13,400  |      |        |             |
|                | ((1.8+S.3)*2-(0.8))                                                                     |    |         |      |        |             |
|                | "2,np - 2.62                                                                            |    | 15,700  |      |        |             |
|                | ((3.4+5.3)*2-(0.9+0.B))                                                                 |    |         |      |        |             |
|                | "2,np - 2.63                                                                            |    | 15,900  |      |        |             |
|                | ((3.5+5.3)*2-(0.9+0.8))                                                                 |    |         |      |        |             |
|                | "2.np-2.64                                                                              |    | 16,700  |      |        |             |
|                | ((3.5+5.3)*2-(0.9))                                                                     |    |         |      |        |             |
|                | "2.np - 2.66                                                                            |    | 16,600  |      |        |             |
|                | ((5.1+5.3)*2-(0.9)>                                                                     |    | 16,600  |      |        |             |
|                | "2.np - 2.67                                                                            |    | 17,600  |      |        |             |
|                | ((3.45+5.3)*2-(0.9))                                                                    |    |         |      |        |             |
|                | "2.np-2.6B                                                                              |    | 16,700  |      |        |             |
|                | ((3.5+5.3)*2-(0.9)+0.45*2)                                                              |    |         |      |        |             |
|                | "2.np - 2.69                                                                            |    | 16,700  |      |        |             |
|                | ((3.5+5.3)*2-(0.9*2)+0.45*2)                                                            |    |         |      |        |             |
|                | "2.np-2.70                                                                              |    | 15,800  |      |        |             |
|                | ((3.5+5.3)*2-(0.9+0.9*2)+0.45*2)                                                        |    |         |      |        |             |
|                | "2.np-2.71                                                                              |    | 19,400  |      |        |             |
|                | ((5.3+5.3)*2-(0.9+0.9*2)+0.45*2)                                                        |    |         |      |        |             |
|                | "2.np-2.72                                                                              |    | 15,500  |      |        |             |
|                | ((3.3+5.3)*2-(0.9+0.8))                                                                 |    |         |      |        |             |
|                | "2.np-2.73                                                                              |    | 20,050  |      |        |             |
|                | ((5.3+5.125)*2-(0.8))                                                                   |    |         |      |        |             |
|                | *ostenie 2.np pod parapetom až po podlahu                                               |    | 12,500  |      |        |             |
|                | 25*0.25*2                                                                               |    |         |      |        |             |
|                | "2.np - 2.59                                                                            |    | 4,200   |      |        |             |
|                | ((0.95+1.75)*2-0.6*2)                                                                   |    |         |      |        |             |
|                | "2.np - 2.60                                                                            |    | 5,830   |      |        |             |
|                | ((1.465+1.75)*2-0.6)                                                                    |    |         |      |        |             |
|                | "2.np-2.65                                                                              |    | 4,870   |      |        |             |
|                | ((1.285+1.75)*2-0.6*2)                                                                  |    |         |      |        |             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                              |       |          |       |       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------|
|                 | "2.np - 2.65a<br>((0.85+1.57)*2-0.6)<br>"2.NP -2.57<br>(1.895+7.25+2*0.5+0.55*2+2*3.14*0.34+2.05+22.8+1.8+25.44)-<br>(0.9*11+0.6*2+0.8+1.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,240                                                                                                                        |       |          |       |       |
| 71 998713201    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %  | 1,600                                                                                                                        | 36,14 | 57,82    |       | 0     |
| 72 2830002000,1 | Dilatačný pás s fóliou 5x100 mm - rola 50 m typ ako MIRELON<br>"2.NP - výkaz obloženia 300.672*1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 330,739                                                                                                                      | 0,30  | 99,22    |       | 0     |
| 73 283034010605 | Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 50 mm<br>"2.np - výkaz gresovej podlahy 50 (59.7+1.71+2.88+2.05+1.5)*1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 74,624                                                                                                                       | 4,24  | 316,41   |       | 0     |
| 74 283034010606 | Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 60 mm<br>"2.np - výkaz vinylovej podlahy 60<br>(8.71+17.84+18.33+18.33+26.58+16.66+18.28+18.28+18.28+27.71+17.36+27.12)*1.1<br>"2.np - výkaz FLOTEx koberec podlahy 60<br>8.1*1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 265,738                                                                                                                      | 5,08  | 1 349,95 |       | 0     |
| 713             | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 8,910                                                                                                                        |       | 2 748,87 |       | 0,05  |
| 763             | DREVOSTAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                              |       |          |       |       |
| 75 763122141    | Obklad stúpačiek a zariad. predmetov - SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKFI tl 12,5 mm<br>"2.np - 2.60+2.65+2.65a+2.66+2.71<br>(1.75*2.7+0.385*2.7+0.85*2.7+(0.15*2+0.2)*2.7*2)<br>"BP8-1.35 kastlík<br>1.95*0.3+0.3*0.45+0.3*0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 11,510                                                                                                                       | 21,70 | 249,76   | 0,015 | 0,171 |
| 76 763124121_1  | SDK stena predsadená hr. 75 mm jednoduchá kca L)W a CW dvojvrstvovo opláštená dosky 2 x RF 15 mm - EI 45<br>"2.NP - 2.36<br>(0.75+0.6)*3.09<br>"2.NP - 2.63<br>0.45*2.8+ (0.6+0.5)*3.09<br>"2.NP -2.68<br>0.45*2.8 + (0.6*3)*3.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 15,653                                                                                                                       | 30,95 | 484,44   | 0,030 | 0,47  |
| 77 763132210    | SDK podhlad zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 136,715                                                                                                                      | 21,30 | 2 912,03 | 0,014 | 1,939 |
|                 | "2.np - 2.36 plocha z pc<br>8.1<br>"2.np - 2.57 plocha z pc + lem ku schodiskovému priestoru<br>32.1+(3.4*0.1+0.25*0.3)<br>"2.np -2.61 plocha z pc<br>6.89<br>"2.np - 2.62 plocha z pc<br>7.7<br>"2.np - 2.63 plocha z pc<br>7.98<br>"2.np - 2.64 plocha z pc<br>8.22<br>"2.np - 2.66 plocha z pc<br>8.4<br>"2.np - 2.67 plocha z pc<br>6.63<br>"2.np - 2.68 plocha z pc<br>7.89<br>"2.np - 2.69 plocha z pc<br>8.18<br>"2.np - 2.70 plocha z pc<br>8.18<br>"2.np - 2.71 plocha z pc<br>10.02<br>"2.np - 2.72 plocha z pc<br>7.18<br>"2.np - 2.73 plocha z pc<br>8.83 |    | 8,100<br>32,515<br>6,890<br>7,700<br>7,980<br>8,220<br>8,400<br>6,630<br>7,890<br>8,180<br>8,180<br>10,020<br>7,180<br>8,830 |       |          |       |       |
| 78 763133410    | SDK podhlad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKFI hr. 12,5<br>"BP8-1.39<br>2.77<br>"2.np - 2.59 plocha z pc<br><br>1.6<br>"2.np - 2.60 plocha z pc<br>2.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 10,200                                                                                                                       | 22,57 | 2        | 0,014 | 0,144 |

B

EUFŽO-BRUJ ~  
EESESaIB  
www.turobaii.ali

phIRO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40 040 01 Košice IČO: -16  
738 479 IČDPH: SK 2023573794

|                    |                                                                                                                                                                                                       |     |         |          |           |       |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|-------|-------|
|                    | "2.np - 2.65 plocha z pc<br>1.97                                                                                                                                                                      |     | 1,970   |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.65a plocha z pc<br>1.32                                                                                                                                                                     |     | 1,320   |          |           |       |       |
| 79 76313501 N1     | M+D kompletný sadrokart. kazetový podhľad akustický so zvukovou<br>phlitvostou od 0,9-1,0/H/ 600x600 mm, vrátane doplnkov - vid'.PD                                                                   | m2  | 135,280 | 47,88    | 6 477,21  |       | 0     |
|                    |                                                                                                                                                                                                       |     | 1,800   |          |           |       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                       |     | 10,080  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.61 plocha z pc<br>1.8                                                                                                                                                                       |     | 10,080  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.62 plocha z pc<br>10.08                                                                                                                                                                     |     | 10,080  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.63 plocha z pc 10.08                                                                                                                                                                        |     | 17,640  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.64 plocha z pc<br>10.08                                                                                                                                                                     |     | 10,080  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.66 plocha z pc 17.64                                                                                                                                                                        |     | 10,080  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.67 plocha z pc 10.08                                                                                                                                                                        |     | 10,000  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.68 plocha z pc<br>10                                                                                                                                                                        |     | 10,080  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.69 plocha z pc<br>10.08                                                                                                                                                                     |     | 10,080  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.70 plocha z pc<br>10.08                                                                                                                                                                     |     | 17,640  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.71 plocha z pc 17.64                                                                                                                                                                        |     | 10,080  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.72 plocha z pc<br>10.08                                                                                                                                                                     |     | 10,080  |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 2.73 plocha z pc<br>17.64                                                                                                                                                                     |     | 17,640  |          |           |       |       |
|                    | "Medzisúččet                                                                                                                                                                                          |     | 135,280 |          |           |       |       |
| 80 76313501 N1_2   | M+D kompletný sadrokart. kazetový podhľad 600x1200 mm, vrátane doplnkov<br>- vid'.PD                                                                                                                  | m2  | 26,280  | 29,07    | 763,96    |       | 0     |
|                    | "2.np - 2.68 plocha z pc<br>26.28                                                                                                                                                                     |     | 26,280  |          |           |       |       |
| 81 998763403       | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od<br>12do 24 m                                                                                                                | %   | 1,400   | 121,58   | 170,21    |       | 0     |
| 763                | DREVOSTAVBY                                                                                                                                                                                           |     |         |          | 11 287,82 |       | 2,72  |
| 766                | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                                                                                                                 |     |         |          |           |       |       |
| 82 766661112       | Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej<br>zárubne, jednokridlové                                                                                                     | kus | 7,000   | 16,16    | 113,12    |       | 0     |
|                    | "2.NP -1 -600/1970 L+P<br>1+1                                                                                                                                                                         |     | 2,000   |          |           |       |       |
|                    | "2.NP - 5 - 800/1970 L<br>2                                                                                                                                                                           |     | 2,000   |          |           |       |       |
|                    | "2.NP- 7 -900/1970 L<br>2                                                                                                                                                                             |     | 2,000   |          |           |       |       |
|                    | "2.NP - 14 -900/1970 P<br>1                                                                                                                                                                           |     | 1,000   |          |           |       |       |
| 766702131          | Montáž obložkovej zárubne pre jednokridlové dvere pri hrúbke steny 8 až 17<br>cm                                                                                                                      | kus | 6,000   | 44,87    | 269,22    | 0,000 | 0,003 |
|                    | "2.NP -1 -600/1970 L+P<br>1+1                                                                                                                                                                         |     | 2,000   |          |           |       |       |
|                    | "2.NP-5-800/1970 L 2                                                                                                                                                                                  |     | 2,000   |          |           |       |       |
|                    | "2.NP - 7-900/1970 L<br>2                                                                                                                                                                             |     | 2,000   |          |           |       |       |
| 766702132 až 35 cm | Montáž obložkovej zárubne pre jednokridlové dvere pri hrúbke steny 19 84                                                                                                                              | kus | 1,000   | 55,79    |           |       |       |
|                    | "2.NP- 14 -900/1970 P<br>1                                                                                                                                                                            |     | 1,000   |          |           |       |       |
| 998766203 m        | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 85                                                                                                                               | %   | 0,900   | 210,35   |           |       |       |
|                    | "2.NP-2.61 -v.č.<br>asr21                                                                                                                                                                             |     | 1,000   |          |           |       |       |
|                    | M+D atypických dvojkridlových dverí inter drevených dýhovaných - buk, vrátane obložk.zárubne<br>2800x1200 mm kovanie vo farbe nerez, bezprahové (použiť skryté pánty typu ako TECTUS<br>SIMONSWERK) + | kus | 1,000   | 729,20   |           |       |       |
| 87 6117103106_10   | piktogram HYDRANT - vid' PD                                                                                                                                                                           |     | 1,000   |          |           |       |       |
|                    | "2.np - 15a<br>1                                                                                                                                                                                      |     | 1,000   |          |           |       |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000   | 1 162,80 |           |       |       |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |          |           |       |       |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-------|-------|
| 88  | 6117103106_7       | M+D atyp. dverí inter. drev. dýhovaných (buk) jednokrídlových plných s obložk. zárub, a presklen.nadsvetl. z bezp. skla číre, 2820x1100 mm,kovanie vo farbe nerež, bezprah. s padacím prahom (použiť skryté pánty typu ako TECTUS SIMONSWERK) - vid. PD<br>*2.np - 8 L+P<br>8+2 | kus | 10,000 | 943,20   | 9 432,00  |       | 0     |
| 89  | 6117103106.8       | M+D atyp. dverí inter. drev. dýhovaných (buk) jednokrídlových plných s obložk. zárub, a presklen.nadsvetl. z bezp. skla číre, 2820x1000 mm, kovanie vo farbe nerež, bezprah. s padacím prahom (použiť skryté pánty typu ako TECTUS SIMONSWERK) - vid. PD<br>*2.np-12L<br>1      | kus | 1,000  | 1 029,31 | 1 029,31  |       | 0     |
| 90  | 6117103106.9       | M+D atyp. dverí inter. drev. dýhovaných (buk) jednokrídlových plných s obložk. zárub, a presklen.nadsvetl. z bezp. skla číre, 2820x800 mm,kovanie vo farbe nerež, bezprah. s padacím prahom (použiť skryté pánty typu ako TECTUS SIMONSWERK) - vid. PD<br>*2.np-13P<br>2        | kus | 2,000  | 828,40   | 1 656,80  |       | 0     |
| 91  | 6117103123         | Atyp.dvere vnútorné, dyhované, plné, buk, š.60cm/197 cm - vrátane kovania a systému skrytých pántov + padací prah - vid.PD<br>*2.NP-1 -600/1970 L+P<br>1+1                                                                                                                      | kus | 2,000  | 217,17   | 434,34    | 0,025 | 0,05  |
| 92  | 6117103123.1       | Atyp.dvere vnútorné, dyhované, plné, buk, š.80cm/197 cm - vrátane kovania a systému skrytých pántov + padací prah - vid.PD<br>*2.NP- 5 -800/1970 L<br>2                                                                                                                         | kus | 2,000  | 226,57   | 453,14    | 0,025 | 0,05  |
|     | 6117103123.2       | Atyp.dvere vnútorné, dyhované, plné, buk, š.90cm/197 cm - vrátane kovania a systému skrytých pántov + padací prah - vid.PD<br>*2.NP -7 -900/1970 L<br>2                                                                                                                         | kus | 3,000  | 239,40   | 718,20    | 0,025 | 0,076 |
|     |                    | *2.NP- 14 -900/1970 P<br>1                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000  |          |           |       |       |
| 94  | 6117103146         | Atyp. zárubňa obložková vnútorná, dýhovaná buk, hrúbka steny do 17 cm, pre dvere š.60/197 cm - vid. PD<br>*2.NP-1 -600/1970 L+P<br>1+1                                                                                                                                          | kus | 2,000  | 134,08   | 268,16    | 0,015 | 0,03  |
| 95  | 6117103146.1       | Atyp. zárubňa obložková vnútorná, dýhovaná buk, hrúbka steny do 17 cm, pre dvere š.80/197 cm - vid. PD<br>*2.NP -5 -800/1970 L<br>2                                                                                                                                             | kus | 2,000  | 141,07   | 282,14    | 0,015 | 0,03  |
| 96  | 6117103146.2       | Atyp. zárubňa obložková vnútorná, dýhovaná buk, hrúbka steny do 17 cm, pre dvere š.90/197 cm - vid. PD<br>*2.NP - 7 - 900/1970 L<br>2                                                                                                                                           | kus | 2,000  | 145,35   | 290,70    | 0,015 | 0,03  |
| 97  | 6117103146.3       | Atyp. zárubňa obložková vnútorná, dýhovaná buk, hrúbka steny do 35 cm, pre dvere š.90/197 cm - vid. PD<br>*2.NP-14 -900/1970 P<br>1                                                                                                                                             | kus | 1,000  | 148,90   | 148,90    | 0,015 | 0,015 |
| 766 |                    | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |          | 17 233,14 |       | 0,29  |
| 767 |                    | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |           |       |       |
| 98  | 998767203 P -      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                                                                                                                          | %   | 1,300  | 0,94     | 1,22      |       | 0     |
| 99  | 1003-14.3          | Montáž a dodávka systémovej rámovej konštrukcie pod VZT jednotku 3000x3000 mm typ ako HILTI , vrátane vypodloženia pátiiek cetris doskou 1x1 m hr. 32 mm - vid. PD<br>*POD VZT jednotku na streche<br>1                                                                         | ks  | 1,000  | 2 137,50 | 2 137,50  |       | 0     |
| 100 | P -1003-19         | Montáž a dodávka zábradlia zo sklenených tabúl bezp. lepené sklo, do profilu na ukotvenie samonosného skla typu ako C50-6548 s prekrytím typu ako C50-6577, celková výška od podlahy 1050 mm, + doplnky - vid. PD<br>*z1 - 2.57<br>0.5                                          | M   | 0,500  | 213,75   | 106,88    |       | 0     |
| 101 | 10038              | M+D sanitárnej priečky z HPL s dverami do vlhkého prostredia vrátane hliníkových profilov kovania + doplnky + vybavenie - vid. podrobný popis - výkaz v PD<br>*2.np - 2.60 - SP3<br>1.465*2.1*1                                                                                 | m2  | 3,077  | 132,52   | 407,70    |       | 0     |
| 767 |                    | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          | 2 653,30  |       | 0     |
| 102 | 771<br>771411011.1 | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ<br>Montáž soklíkov z gresu rovný do lep. tmelu, vrátane rezania pásov z dodaného obkladu<br>*2.NP - 2.57 sokel                                                                                                                                       | m   | 52,470 | 3,88     | 2( 3,58   | 0,004 | 0,235 |

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

|           |                                                                                                   |        |                        |          |       |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|-------|-------|
| 771576107 | (1.895+7.25+2*0.5+0.55*2+2*3.14*0.34+2.05+22.8+1.8+25.44)-<br>(0.9*11+0.6*2+0.8+1.1)              | 52,470 | <div><div></div></div> | 1 063,05 | 0,005 | 0,333 |
|           | Montáž podláh z dlaždic keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad<br>m2 | 67,840 |                        |          |       |       |
|           | "2.np - výkaz gresovej podlahy (2.57+2.59+2.60+2.65+2.65a) (59.7+1.71+2.88+2.05+1.5)              | 67,840 |                        |          |       |       |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |         |       |          |       |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|----------|-------|-------|
| 771589795   | Príplatok k cene za škárovanie škárovacou flexibilnou vodoodolnou hmotou M2<br>"2.np - výkaz gresovej podlahy (2.57+2.59+2.60+2.65+2.65a)<br>(59.7+1.71+2.88+2.05+1.5)<br>"2.NP-2.57 sokel<br><br>((1.895+7.25+2*0.5+0.55*2*3.14*0.34+2.05+22.8+1.8+25.44)-<br>(0.9*11+0.6*2*0.8+1.1))*0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 73,032  | 1,03  | 75,22    | 0,001 | 0,045 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 67,840  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 5,192   |       |          |       |       |
| 998771203   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad I2 do 24 m %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 4,700   | 31,44 | 147,77   |       | 0     |
| 597641250_6 | Gresová dlažba protišmyková - vid' skladba podláh typ ako DSIGN TILE - CEMENTI IRON M2<br>60X60 cm<br>"2.np - výkaz gresovej podlahy (2.59+2.60+2.65+2.65a)<br>(1.71+2.88+2.05+1.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 8,140   | 33,23 | 270,49   |       | 0     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 8,140   |       |          |       |       |
| 597641250,7 | Gresová dlažba protišmyková typ ako DCM Mist 600x600 mm sivá M2<br>"2.np - výkaz gresovej podlahy (2.57)<br>(59.7)*1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 65,670  | 20,52 | 1 347,55 |       | 0     |
| 597641250,8 | Sokel z gresového obkladu typ ako LA CERAMICA BIANCA 30,5x56 cm farba biela matná M2<br>"2.NP-2.57 sokel<br><br>((1.895+7.25+2*0.5+0.55*2*2*3.14*0.34+2.05+22.8+1.8+25.44)-<br>(0.9*11+0.6*2*0.8+1.1))*0.1 *1.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 6,034   | 30,78 | 185,73   |       | 0     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 6,034   |       |          |       |       |
| 771         | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |         |       | 3 293,39 |       | 0,61  |
| 776         | PODLAHY POVLAKOVÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |       |          |       |       |
| 776411100   | Lepenie podlahových soklových líšt - pre koberce m<br>"2.np - 2.36<br><br>((3.516+3.59)*2-0.9-0.8*2-0.6*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 10,512  | 2,39  | 25,12    | 0,000 | 0     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 10,512  |       |          |       |       |
| 776420010   | Lepenie podlahových soklíkov PVC bez spojok a rohov lepených raznicou napr. HSL-6 resp. jeho ekvivalent M<br>"2.np-2.61<br><br>((1.8+5.3)*2-(0.8))<br>"2.np-2.62<br><br>((3.4+5.3)*2-(0.9+0.8))<br>"2.np - 2.63<br><br>((3.5+5.3)*2-(0.9+0.8))<br>"2.np - 2.64<br><br>((3.5+5.3)*2-(0.9))<br>"2.np - 2.66<br><br>((5.1+5.3)*2-(0.9)+0.15*2)<br>"2.np - 2.67<br><br>((3.45+5.3)*2-(0.9))<br>"2.np - 2.68<br><br>((3.5+5.3)*2-(0.9)+1.05*2)<br>"2.np - 2.69<br><br>((3.5+5.3)*2-(0.9*2)+0.45*2)<br>"2.np - 2.70<br><br>((3.5+5.3)*2-(0.9+0.9*2)+0.45*2)<br>"2.np - 2.71<br><br>((5.3+5.3)*2-(0.9+0.9*2)+0.45*2)<br>"2.np - 2.72<br><br>((3.3+5.3)*2-(0.9+0.8))<br>"2.np - 2.73<br><br>((5.3+5.125)*2-(0.8))<br>"ostenie 2.np pod parapetom až po podlahu<br>25*0.25*2 |  | 217,250 | 1,83  | 397,57   | 0,000 | 0,009 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 13,400  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 15,700  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 15,900  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 16,700  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 20,200  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 16,600  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 18,800  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 16,700  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 15,800  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 19,400  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 15,500  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 20,050  |       |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 12,500  |       |          |       |       |
| 776541200   | Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click m2 "2.np - výkaz vinylovej podlahy<br>.36+27.12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 233,480 | 6,57  | 1 533,96 | 0,000 | 0,091 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 233,480 |       |          |       |       |
| 77654130-N1 | Pokládka podlahoviny typu FLOTEx hr. 5,3 mm - vid'.PD m2<br>"2.np - výkaz FLOTEx koberec podlahy<br>8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8,100   | 11,97 |          |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 8,100   |       |          |       |       |
| 998776202   | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0,400   | 94,77 | 37,91    |       |       |
| P -dr00149N | Dodávka koberca typu ako FLOTEx hr. 5,3 mm m2<br>"2.np - výkaz FLOTEx koberec podlahy<br>8.1*1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 8,910   | 46,86 | 417,52   |       |       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 8,910   |       |          |       |       |

fiã

EURO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40  
040 01 Košice  
ETSSS-SŠa \ / IČO: 46 738 479 wwia.BurQliau.slt' ič  
DPH: SK 2023573794

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |       |           |       |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|-------|
| 115 611990003200   | Lišta soklová systém HSL-6 resp. jeho ekvivalent<br>"2.np - výkaz pokládky<br>217.25*1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 238,975 | 2,41  | 575,93    | 0,000 | 0,01  |
| 116 611990003200.1 | Soklik - koberec<br>"2.np - 2.36<br>((3.516+3.59)*2-0.9-0.8*2-0.6*2)*1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 238,975 | 5,98  | 69,15     | 0,000 | 0     |
| 117 284110004520   | Podlaha vinylová typu ako Gerfloor Creation 55 click systém (farba ballerina) m2<br>"2.np - výkaz vinylovej podlahy<br>(8.71+17.84+18.33+18.33+26.58+16.66+18.28+18.28+27.71+17,36+27.12)*1.1                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 256,828 | 27,33 | 7 019,11  |       | 0     |
| 776                | PODLAHY POVLAKOVÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |       | 10 173,23 |       | 0,11  |
| 781                | OBKLADY KERAMICKÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |       |           |       | 0     |
| 118 781445055      | Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 30 x 15 cm<br>do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33<br>"2.np - 2.59 - zrkadlo<br>(0.95+1.75)*2*2.7-0.6*2-0.6*2.8-0.54*0.95<br>"2.np - 2.60<br>(1.465+1.75)*2*2.7-0.6*2<br>"2.np - 2.65 - zrkadlo<br>(1.285+1.75)*2*2.7-0.6*2-0.6*2.8+1,35*0.45*2-0.54*0.95<br>"2.np - 2.65a<br>(0.85+1.57)*2*2.7-0.6*2<br>"2.np - 2.61 - nad kuch.linku<br>(2.8+0.2)*0.7 | m2 | 55,527  | 18,44 | 1 023,92  | 0,004 | 0,195 |
| 119 781491001.1    | Montáž nerezového rohového profilu pre obklad steny a parapetu<br>"2.np - 2.65 roh<br>2.7*2+1.3*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 8,000   | 0,80  | 6,40      | 0,005 | 0,042 |
| 120 781491001.2    | Montáž ukončovacieho nerezového L profilu pre vlepenie zrkadla do lepidla<br>"2.np - 2.59 - okolo zrkadla<br>(0.54+0.95)*2<br>"2.np - 2.65 - okolo zrkadla<br>(0.54+0.95)*2                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 5,960   | 0,80  | 4,77      | 0,005 | 0,032 |
| 121 998781201      | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %  | 2,300   | 36,07 | 82,96     |       | Q     |
| 122 787773351.1    | Montáž zabudovaného zrkadla podlepením - lepidlom, typ ako mamut, v keramickom oblklade<br>"2.np - 2.59 - zrkadlo<br>0.54*0.95<br>"2.np - 2.65 - zrkadlo<br>0.54*0.95                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,026   | 68,40 | 70,18     | 0,018 | 0,018 |
| 123 P - 1003.185   | Dodávka ukončovacieho nerezového profilu - L dĺžka 2,5 m/ks - typ ako CELOX (k zrkadlám)<br>"2.np - 2.59 - zrkadlo<br>2.5*1.5<br>"2.np - 2.65 - zrkadlo<br>2.5*1 5                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 7,500   | 5,56  | 41,70     |       | Q     |
| 124 P-dr00199      | Dodávka nerezovej rohovej lišty na obklad<br>"2.np - 2.65 rohy<br>27*2*1.1+1.3*2*1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 8,800   | 6,75  | 59,40     |       | o     |
| 125 5976280000     | Keramický obklad - typ ako LA CERAMICA - COLORE GRIGIO 30,5x91,5 cm<br>"2.np -2.59<br>(0.95+1.75)*2*2.7-0.6*2-0.6*2.8-0.54*0.95<br>"2.np - 2.60<br>(1.465+1.75)*2*2.7-0.6*2<br>"2.np - 2.65<br>(1.285+1.75)*2*2.7-0.6*2-0.6*2.8-0.54*0.95<br>"2.np - 2.65a<br>(0.85+1.57)*2*2.7-0.6*2<br>"2.np - 2.61 - nad kuch.linku<br>(2.8+0.2)*0.7<br>"Medzisúčet<br>"stratné                                                              | m2 | 59,743  | 29,99 | 1 791,70  | 0,015 | 0,878 |
| 126 6342315100     | Dodávka zrkadla na vlepenie, 540x950 mm<br>"2.np - 2.59 - zrkadlo<br>1<br>"2.np - 2.65 - zrkadlo<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,000   | 20,90 |           |       | 0,04  |

EIJRO-BAU]

www.eufoliau.sfc

O-BAU s.r.o.  
Dúhové 40 040 01  
Košice IČO: 46 738  
479  
Č DPH: SK 2023573794

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                       |          |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------|----------|--------|--------|
| 781             | OBKLADY KERAMICKÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           | 3 122,83              |          | 1,21   | 0      |
| 783             | NÁTERY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                       |          |        |        |
| 127 783222100   | Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce<br>dvojnásobné - stávajúce zábradlie<br>"schodiskový priestor - zábradlie stávajúce<br>(2.26+3.768+3.84+3.46+3.402+0.405+0.425*3+1.397+1.3*2*3)*0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 24,846    | 4,75                  | 118,02   | 0,000  | 0,004  |
| 128 783824120   | Nátery syntetické farby bielej stien - sokel schodisko<br>"schodiskový piestor 1.-3.np synt..náter prava strana - sklobet. - plocha z pc<br>(5.05+3.41+0.78+2.91)<br>"schodiskový piestor 1.-3.np synt.náter ľava strana od okien + ostenia<br>((2.263+1.7+3.842+1.87+3.831+2.1)*1.3-1.3*1.3*2*3+1.3*0.3*2*3)<br>"schodiskový piestor 1.-3.np synt.náter čelná stena na medzipodeste<br>3.4*1.3*3<br>NÁTERY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 37,898    | 7,16                  | 271,35   | 0,000  | 0,016  |
| 783             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                       | 389,37   | 0,02   | 0      |
| 784             | MALBY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |                       |          |        |        |
| 129 784410130   | Penetrovanie sten a sadrokartónu , savých podkladov výšky nad 3, 80 m<br>"2.np - výkaz stierok<br>737.517<br>"sdk podhlád<br>136.715+10.2<br>"sdk preds. stena PS<br>4.659+6.822 + (0.15*2+0.2)*2.7*2<br>"BP8-1.35 kastlík<br>1.95*0.3+0.3*0.45+0.3*0.1<br>"opravy schod, priestor<br>169.272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 1 068,635 | 1,37                  | 1 464,03 | 0,000  | 0,182  |
| 130 784452351   | Malby z maliarskych zmesí interiérový náter na steny, podhlád a<br>sadrokartón výšky do 3, 80 m<br>"2.np - výkaz stierok<br>737.517<br>"sdk podhlád<br>136.715+10.2<br>"sdk preds. stena PS<br>4.659+6.822 + (0.15*2+0.2)*2.7*2<br>"BP8-1.35 kastlík<br>1.95*0.3+0.3*0.45+0.3*0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 899,363   | 1,84                  | 1 654,83 | 0,000  | 0,324  |
| 131 784452351_2 | Malby z maliarskych zmesí typ ako IZONA - (farba na znečistený povrch po<br>zatečení je paropriepustná a oteruvzdorná) umývateľný interiérový náter<br>(IKS) na jemnozrný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1 .np - 3.np steny - pravá strana od sklobet.<br>plocha z pc<br>38.07<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1 .np - 3.np steny - čelná stena šx výška<br>3.4*(11.78-0.2*2)<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np steny - ľavá strana od okien plocha<br>z pc - okná<br>59.75-(2.5*1,3*2)*3+(2.5*2+1,3)*0.33*2*3<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np ramena podhlád<br>(3.316+3.401+3.273+3.87)*1.57<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np prievlaky<br>3.4*0.2*3+1.45*0.3*2+3.4*0.3*2*2<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 3.np strop<br>4.85*3.4<br>"SCHODISKOVÝ PRIESTOR 1.np - 3.np medzipodesty podhlád<br>3.4*1.83*2<br>"schodiskový piestor 1.-3.np synt..náter prava strana - sklobet. - plocha z pc<br>-(5.05+3.41+0.78+2.91)<br>"schodiskový piestor 1.-3.np synt.náter ľava strana od okien + ostenia<br>-((2.263+1.7+3.842+1.87+3.831 +2.1)*1.3-1.3*1.3*2*3+1.3*0.3*2*3)<br>"schodiskový piestor 1.-3.np synt..náter čelná stena na medzipodeste<br>-3.4*1.3*3<br>"výspravky chodba po zatečení<br>20<br>MALBY | m2 | 169,272   | 3,16                  | 534,90   | 0,000  | 0,061  |
| 784             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |                       | 3 653,76 | 0,570  | 0      |
|                 | Práce PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 54 879,54/            |          | 5,630  | 0      |
|                 | Celkom v EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           | 95 829,7 <sup>^</sup> |          | 63,000 | 110,76 |

# Krycí list rozpočtu

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Miesto:

Časť: SO 01 - ELI

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 11.12.2020

Odberateľ: PSK PREŠOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

| ZRN                          | Montáž    | Materiál  | ZRN spolu | Ďalšie náklady          |                               |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|
| HSV                          | 2 252,43  | 624,20    | 2 252,43  | Ostatné náklady         | 0,00                          |
| PSV                          |           |           |           | Komplet, činnosť        | 0,00                          |
| MONT                         | 27 796,89 | 20 165,01 | 27 796,89 | HZS                     | 0,00                          |
| VRN                          |           |           |           |                         |                               |
| Spolu                        |           |           | 30 049,32 | Spolu                   | 0,00                          |
| VRN                          |           |           |           | VRN                     |                               |
| Z nie staveniska 0%          |           |           |           | 0,00                    | Mimoriadne sťaž. podmienky 0% |
| Územie so sťaž. podmienk. 0% |           |           |           | 0,00                    | Horské oblasti 0%             |
| Prevádzkové vplyvy 0%        |           |           |           | 0,00                    | Mimostavenisková doprava 0%   |
|                              |           |           |           |                         |                               |
|                              |           |           |           |                         |                               |
|                              |           |           |           | Spolu                   | 0,00                          |
| Projektant, rozpočtár        |           |           |           | Celkové náklady         |                               |
|                              |           |           |           | Celkové náklady bez DPH | 30 049,32                     |
|                              |           |           |           | DPH 20% z               | 30 049,32                     |
|                              |           |           |           | DPH 0% z                | 0,00                          |
|                              |           |           |           | Spolu v EUR             | 36 059,18                     |

Odberateľ

Dodávateľ

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 0               |                            |
| EURO-BAUJ       | EUÄO-BAU s.r.o. <i>Ifi</i> |
| www.eiirouiii.s | Dúhové 40                  |
|                 | 040 01 Košice              |
|                 | IČO: 46 738 479            |
|                 | DPH: SK 2023573794         |
|                 | H                          |

# Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: PSK PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11.12.2020

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Časť: SO 01 - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                                         | Montáž           | Materiál         | Spolu            | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Práce HSV                                      |                  |                  |                  |               |               |
| OSTATNÉ PRÁCE                                  | 2 252,43         | 624,20           | 2 252,43         | 0,0000        | 0,0000        |
| Práce HSV                                      | 2 252,43         | 624,20           | 2 252,43         | 0,0000        | 0,0000        |
| Montážne práce                                 |                  |                  |                  |               |               |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE                            | 25 004,35        | 17 660,75        | 25 004,35        | 0,0300        | 0,0000        |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 2.NP - RB-2                 | 1 718,63         | 1 718,63         | 1 718,63         | 0,0000        | 0,0000        |
| IÚŽNÝ ROZVÁDZAČ WC 2.NP - RSB-2                | 156,31           | 156,31           | 156,31           | 0,0000        | 0,0000        |
| M-z2 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZAE | 917,60           | 629,32           | 917,60           | 0,0000        | 0,0000        |
| Montážne práce                                 | 27 796,89        | 20 165,01        | 27 796,89        | 0,0300        | 0,0000        |
| HZS                                            |                  |                  |                  |               |               |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                        | 692,28           | 0,00             | 692,28           | 0,0000        | 0,0000        |
| HZS                                            | 692,28           | 0,00             | 692,28           | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Celkom v EUR</b>                            | <b>30 741,60</b> | <b>20 789,21</b> | <b>30 741,60</b> | <b>0,0300</b> | <b>0,0000</b> |

Rozpočet

Odberateľ: PSK PREŠOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ:

Zákazka REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Časť: SO 01 - ELI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11.12.2020

| Prehľad rozpočtových nákladov |             |                                                                                                        |    |          |         |             |             |          |     |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------|-------------|----------|-----|
| Por.č.                        | Kód položky | Názov                                                                                                  | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
| 9                             |             | Práce HSV<br>OSTATNÉ PRÁCE                                                                             |    |          |         |             |             |          |     |
| 1                             | 971011411   | Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabr. dielcoch z ľahkých betónov plochy do 0, 50 m2, -0,0500t       | ks | 20,000   | 4,95    | 99,00       |             | 0        |     |
| 2                             | 971033331   | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, - 0,02600t                             | ks | 2,000    | 2,24    | 4,48        |             | 0        |     |
| 3                             | 971033441   | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, - 0,14600t                             | ks | 1,000    | 9,68    | 9,68        |             | 0        |     |
| 4                             | 974031121   | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m  | 470,000  | 1,26    | 592,20      |             | 0        |     |
|                               | 974031122   | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t | m  | 100,000  | 1,56    | 156,00      |             | 0        |     |
| 6                             | 979011111   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím              | t  | 2,560    | 7,39    | 18,92       |             | 0        |     |
| 7                             | 979011121   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                       | t  | 2,560    | 5,16    | 13,21       |             | 0        |     |
| 8                             | 979011201   | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m                                                            | m  | 2,560    | 31,35   | 80,26       | 0,002       | 0,004    |     |
| 9                             | 979011231   | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m                                                           | m  | 2,560    | 7,39    | 18,92       |             | 0        |     |
| 10                            | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                      | t  | 3,070    | 9,54    | 29,29       |             | 0        |     |
| 11                            | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                          | t  | 25,600   | 0,29    | 7,42        |             | 0        |     |
| 12                            | 220261111   | Výložník jednoduchý, zhotovenie konštrukcie pre pripevnenie roštu, žľabu, rúrok alebo krabie           | ks | 70,000   | 6,40    | 448,00      |             | 0        |     |
| 13                            | 971035803   | Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál - 0.000011                     | cm | 340,000  | 0,07    | 23,80       |             | 0        |     |
| 14                            | 971045808   | Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t                     | cm | 340,000  | 0,33    | 112,20      |             | 0        |     |
| 15                            | 971045808   | Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t                     | cm | 45,000   | 0,33    | 14,85       |             | 0        |     |
| 16                            | C000091     | Plastové a drôtené žľaby, CF54/200 EZ káblový žľab, LEGRAND                                            | m  | 70,000   | 5,27    | 368,90      |             | 0        |     |
| 17                            | C558081     | Plastové a drôtené žľaby. KITASSTR EZ sada spájacieho príslušenstva 50ks, LEGRAND                      | ks | 2,000    | 19,50   | 39,00       |             | 0        |     |
|                               | C586130     | Plastové a drôtené žľaby, CM50XL GS konzola, LEGRAND                                                   | ks | 70,000   | 1,73    | 121,10      |             | 0        |     |
| 19                            | C801211     | Plastové a drôtené žľaby, EEC 8 EZ matice 100ks, LEGRAND                                               | ks | 2,000    | 4,90    | 9,80        |             | 0        |     |
| 20                            | C801711     | Plastové a drôtené žľaby, TF 8x1000 EZ závitová tyč, LEGRAND                                           | m  | 70,000   | 1,22    | 85,40       |             | 0        |     |
| 9                             |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                          |    |          |         | 2 252,43    |             |          |     |
|                               |             | Práce HSV                                                                                              |    |          |         | 2 252,43    |             | 0,000    | 0   |
| 921                           |             | Montážne práce<br>M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                                  |    |          |         |             |             |          |     |
| 21                            | 210010005   | Rúrka ohybná elektroinšalačná typ 23-36, uložená pod omietkou                                          | m  | 650,000  | 1,24    | 806,00      |             | 0        |     |
| 22                            | 210010301   | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                  | ks | 194,000  | 1,24    | 240,56      |             | 0        |     |
| 23                            | 210010313   | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová                                           | ks | 2,000    | 3,44    | 6,88        |             | 0        |     |
| 24                            | 210010321   | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová                            | ks | 10,000   | 5,30    | 53,00       |             | 0        |     |
| 25                            | 210020309   | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a podpery                     | m  | 16,000   | 9,63    | 154,08      |             | 0        |     |
| 26                            | 210100001   | Ukončenie vodičov v rozvádzač, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2                           | ks | 91,000   | 0,92    | 83,72       |             | 0        |     |
| 27                            | 210100002   | Ukončenie vodičov v rozvádzač, vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                             | ks | 10,000   |         |             |             | 0        |     |

h

EURO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40  
040 01 Košice  
IČO: 46 738 479  
IČDPH: SK 2023573794

www.eurnhau.sh

Strana 21 Z 50

|     |                |                                                                                                                                |    |           |        |          |   |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|---|
| 28  | 210100005      | Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2                                                | ks | 10,000    | 2,94   | 29,40    | 0 |
| 29  | 210111011      | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P +Z                                             | ks | 169,000   | 3,73   | 630,37   | 0 |
| 30  | 210111012      | Montáž prepäťovej ochrany do zásuvky 2P+Z                                                                                      | ks | 18,000    | 5,79   | 104,22   | 0 |
| 31  | 210111021      | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z                                              | ks | 2,000     | 5,20   | 10,40    | 0 |
| 32  | 210190001      | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg                                                                                  | ks | 1,000     | 12,12  | 12,12    | 0 |
| 33  | 210190002      | Montáž oceľoplechovej rozvodnice                                                                                               | ks | 1,000     | 24,58  | 24,58    | 0 |
| 34  | 210202024      | Montáž svetidiel a multisenzorov                                                                                               | ks | 250,000   | 11,87  | 2 967,50 | 0 |
| 35  | 210220300      | Ochranné pospájanie v kúpeľniach, technológie, stroje... pevne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2                             | m  | 195,000   | 0,78   | 152,10   | 0 |
| 36  | 210190001R     | Montáž rozvodnice                                                                                                              | ks | 1,000     | 12,57  | 12,57    | 0 |
| 37  | 210201510      | Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim                                                           | ks | 5,000     | 5,89   | 29,45    | 0 |
| 38  | 210411041R     | Montáž držáka diaľkového ovládača na stenu                                                                                     | ks | 12,000    | 2,89   | 34,68    | 0 |
| 39  | 210411161R     | Oživenie a programovanie riadiaceho systému DALI                                                                               | ks | 1,000     | 15,77  | 15,77    | 0 |
| 40  | 210800140      | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5                                                                                | m  | 400,000   | 0,65   | 260,00   | 0 |
| 41  | 210800147      | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5                                                                                | m  | 1 350,000 | 0,78   | 1 053,00 | 0 |
| 42  | 210800159      | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5                                                                                | m  | 10,000    | 0,89   | 8,90     | 0 |
| 43  | 210800160      | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4                                                                                  | m  | 45,000    | 1,08   | 48,60    | 0 |
| 44  | 210800616      | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25                                                                           | m  | 120,000   | 0,69   | 82,80    | 0 |
| 45  | 210872124      | Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 7x1                                                                                    | m  | 100,000   | 0,76   | 76,00    | 0 |
| 46  | 210881209R     | Kábel medený uložený pevne CYKY 0,6/1,0 kV 5x35                                                                                | m  | 120,000   | 3,61   | 433,20   | 0 |
| 47  | 341110000100   | Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2                                                                                                    | m  | 400,000   | 0,35   | 140,00   | 0 |
| 48  | 341110000800   | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2                                                                                                    | m  | 1 250,000 | 0,79   | 987,50   | 0 |
| 49  | 341110002000   | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2                                                                                                    | m  | 10,000    | 1,29   | 12,90    | 0 |
| 50  | 341110002100   | Kábel medený CYKY 5x4 mm2                                                                                                      | m  | 45,000    | 2,12   | 95,40    | 0 |
| 51  | 341110006600   | Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2                                                                                                   | m  | 120,000   | 17,87  | 2 144,40 | 0 |
| 52  | 341110012300   | Kábel medený H07V-K 6 mm2                                                                                                      | m  | 195,000   | 0,57   | 111,15   | 0 |
| 53  | 341210001800   | Kábel medený signálny JYTY 7x1 mm2                                                                                             | m  | 100,000   | 0,97   | 97,00    | 0 |
| 54  | 341310009400R  | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2                                                                                          | m  | 120,000   | 3,01   | 361,20   | 0 |
| '»5 | 341610021000   | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2                                                                                  | m  | 100,000   | 1,23   | 123,00   | 0 |
| 56  | 345710009200   | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25                                                                                | m  | 625,000   | 0,40   | 250,00   | 0 |
| 57  | 345710009300   | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32                                                                                | m  | 25,000    | 0,69   | 17,25    | 0 |
| 58  | 3481020777001R | LED PANEL ZAP. PRE KANCELÁRIE (DALI), OPAL-AMI typ 0401 682G LYNX LED PANEL 45W 4000K DIMMABLE DALI 60x60                      | ks | 75,000    | 83,63  | 6 272,25 | 0 |
| 59  | 3481020777002R | LED PANEL KOMB. s NUDZ. ZDR.(DALI), OPAL-AMI typ 0402.582G.NM DRACO RECT. LED PANEL 45W 4000K DALI 30x120, NM 1hod.            | ks | 4,000     | 130,15 | 520,60   | 0 |
| 60  | 3481020777003R | DIAL'KOVÝ OVLÁDAČ - IRT9020/00((DALI))                                                                                         | ks | 12,000    | 28,02  | 336,24   | 0 |
| 61  | 3481020777004  | LED SV. KOMB. s NUDZ. ZDR.(DALI), OPAL-AMI typ ILD-ORN25W-NB.DA.NM LED SV.IP54 ORIS 1x25W podhľ., 4000K, 2000lm, DALI, NM 1hod | ks | 3,000     | 130,15 | 390,45   | 0 |
| 62  | 3481020777005R | LED SIV. VST. (DALI), OPÁL - AMI typ ILD-ORN25W-NB.DA LED SV.IP54 ORIS 1x25W podhľ., 4000K, 2000lm, DALI                       | ks | 11,00     | 57,57  | 633,27   | 0 |
| 63  | 3481020777088R | MULTISENZOR DALI pre chodby (max 30m)- DUS30LHB-DALI                                                                           | ks | 1,000     | 135,85 | 135,85   | 0 |
| 64  | 3481020777099R | LED SVIETIDLO PRISADENÉ (DALI), OMS typ ALASTAR C M SFD OPÁL LED 3200lm/840 1x40W, DALI, RAL 9006                              | ks | 2,000     | 242,19 | 484,38   | 0 |
| 65  | 3481020777897R | MULTISENZOR DALI pre kancelárie a menšie miestnosti - DUS360CR DALI                                                            | ks | 20,000    | 96,71  | 1 934,20 | 0 |
| 66  | 3481020777898R | MULTISENZOR DALI na povrch a menšie miestnosti - DUS360CS-DALI                                                                 | ks | 1,000     | 131,10 | 131,10   | 0 |
| 67  | 348150000600   | Svietidlo núdzové stropné so svetelným zdrojom IF2ACS/2W/C/3/SA/AT/WH LED 1x2W. 3 hod., IP41                                   | ks | 5,000     |        |          | 0 |

|              |                                                                                                      |              |                                                                                                                                                             |        |       |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|
| 68           |                                                                                                      | 354310021700 | Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L                                                                                                                   | ks     |       |   |
| 69           |                                                                                                      | 774451       | Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY, LEGRAND                                                                                                     | ks     |       |   |
| 70           |                                                                                                      | 774452       | Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 2P VODOROVNÝ BIELY, LEGRAND                                                                                                   | ks     |       |   |
| 71           |                                                                                                      | 774453       | Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 3P VODOROVNÝ BIELY, LEGRAND                                                                                                   | ks     |       |   |
| 72           |                                                                                                      | 774454       | Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 4P VODOROVNÝ BIELY. LEGRAND                                                                                                   | ks     |       |   |
| 73           |                                                                                                      | 774455       | Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK 5P VODOROVNÝ BIELY. LEGRAND                                                                                                   | ks     |       |   |
| 74           |                                                                                                      | 972          | Káblové oko + vejárová podložka / Pripojovacia svorka pospájania                                                                                            | ks     |       |   |
| 75           |                                                                                                      | LILC004400R  | Relé DALI HELVAR typ 492                                                                                                                                    | ks     |       |   |
| 76           |                                                                                                      | OEZ:39164    | Zvodič prepája SVD-255-1N-AS, typ 3, I <sub>max</sub> 4 kA, U <sub>oc</sub> 6 kV, U <sub>c</sub> AC 255 V, do elektroinštalčných škatúl, varistor, iskrisko | ks     |       |   |
| 77           |                                                                                                      | 3450317700   | ZÁSUVKA L. 2P + PE TYP VALENA 7743 96 10/16A/230V                                                                                                           | ks     |       |   |
| 78           |                                                                                                      | 3450329900   | Zásuvka 2P+Z, LEGRAND typ VALENA 774221                                                                                                                     | ks     |       |   |
| 79           |                                                                                                      | 3450600006   | Káblový žľab NKZI 250/50 s príslušenstvom (vratane krytu, spojky, uchty, odbočným spojovací materiál) kotvene min /1m                                       | m      |       |   |
| 80           |                                                                                                      | 3450906510   | Krabica Pristrojová KP 68                                                                                                                                   | ks     |       |   |
| 81           |                                                                                                      | 3450907510   | Krabica KU 68-1903                                                                                                                                          | ks     |       |   |
| -Z           |                                                                                                      | 3450913000   | Krabica KO-125                                                                                                                                              | ks     |       |   |
| 83           |                                                                                                      | 3451207400   | Ekvipotenciálna prípojnica OBOBETTERMAN typ 1809/UP                                                                                                         | ks     |       |   |
| 84           |                                                                                                      | 3452105300   | G-Káblové oko CU 6x6 KU-L                                                                                                                                   | ks     |       |   |
| 85           |                                                                                                      | 3544188500   | Svorka pre pripojenie vodovodných batérii ZS4                                                                                                               | ks     |       |   |
| 86           |                                                                                                      | MD           | Mimostavenisková doprava                                                                                                                                    | %      |       |   |
| 87           |                                                                                                      | MV           | Murárske výpomoci                                                                                                                                           | %      |       |   |
| 88           |                                                                                                      | PM           | Podružný materiál                                                                                                                                           | %      |       |   |
| 89           |                                                                                                      | PPV          | Podiel pridružených výkonov                                                                                                                                 | %      |       |   |
| 90           |                                                                                                      | 921          | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                                                                                                         |        |       |   |
| 91           |                                                                                                      | 921-1        | PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 2.NP - RB-2<br>Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ZÁSLEPKA 5M RAL                                                         |        |       |   |
|              |                                                                                                      | 1660         | 9010, LEGRAND                                                                                                                                               | ks     |       |   |
| "2           |                                                                                                      | 337225       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- XL3 160 ROZV. 5 RAD. ZAP., LEGRAND                                                                        | ks     |       |   |
| 93           |                                                                                                      | 337255       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS-XL3 160/400 DVERE KOV V.900, LEGRAND                                                                       | ks     |       |   |
| 94           |                                                                                                      | 37300        | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- NEIZOLOVANÁ ROZB.SVORKOVNICA, LEGRAND                                                                     | ks     |       |   |
| 95           |                                                                                                      | 404081       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B6 10000A, LEGRAND                                                                           | ks     |       |   |
| 96           |                                                                                                      | 404084       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND                                                                          | ks     |       |   |
| 97           |                                                                                                      | 404128       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B25 10000A, LEGRAND                                                                          | ks     |       |   |
| 98           |                                                                                                      | 404132       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 3P B63 10000A, LEGRAND                                                                          | ks     |       |   |
| 99           |                                                                                                      | 404172       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P C20 10000A, LEGRAND                                                                          | ks     |       |   |
| 100          |                                                                                                      | 404224       | BRANCH PRODUCTS .ISTIČ TX3 3P C25 10000A,Legrand                                                                                                            | ks     |       |   |
| 101          |                                                                                                      | 406469       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 100A, LEGRAND                                                                           | ks     |       |   |
| 102          |                                                                                                      | 411709       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 63A 30MA AC, LEGRAND                                                                          | ks     |       |   |
| 103          |                                                                                                      | 412247       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ZVODIČ T2 40kA 3+1 N, LEGRAND                                                                             | ks     |       |   |
| 104          |                                                                                                      | DALI01.1     | DALI kontrolertyp Phillips DDBC120-DALI                                                                                                                     | ks     |       |   |
| 105          |                                                                                                      | 5,000        | 62,70                                                                                                                                                       | 313,50 | 0     |   |
|              |                                                                                                      | 91,000       | 0,22                                                                                                                                                        | 20,02  | 0     |   |
| 3483501230   | L'ED PANEL ZAP. PRE CHODBY(DALI), OPAL-AMI typ 0402.582G DRACO RECT. LED PANEL 45W 4000K DALI 30x120 | ks           | 10,000                                                                                                                                                      | 0,66   | 6,60  | 0 |
| 354310017200 | Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L                                                          | ks           | 3,000                                                                                                                                                       | 0,66   | 1,98  | 0 |
|              |                                                                                                      |              | 41,000                                                                                                                                                      | 1,38   | 56,58 | 0 |

Strana 23 z 50

|         |       |           |       |       |
|---------|-------|-----------|-------|-------|
| 22,000  | 2,17  | 47,74     | 0     |       |
| 9,000   | 3,87  | 34,83     | 0     |       |
| 1,000   | 6,95  | 6,95      | 0     |       |
| 25,000  | 1,58  | 39,50     | 0     |       |
| 5,000   | 65,83 | 329,15    | 0     |       |
| 18,000  | 32,53 | 585,54    | 0     |       |
| 169,000 | 3,11  | 525,59    | 0,000 | 0,014 |
| 2,000   | 7,24  | 14,48     | 0,000 | 0     |
| 16,000  | 5,20  | 83,20     | 0,001 | 0,017 |
| 194,000 | 0,13  | 25,22     |       | 0     |
| 10,000  | 1,47  | 14,70     |       | 0     |
| 2,000   | 3,12  | 6,24      |       | 0     |
| 1,000   | 6,84  | 6,84      |       | 0     |
| 10,000  | 0,35  | 3,50      |       | 0     |
| 15,000  | 0,85  | 12,75     | 0,000 | 0,003 |
| 6,000   | 4,75  | 28,50     |       | 0     |
| 1,000   | 9,50  | 9,50      |       | 0     |
| 3,000   | 4,75  | 14,25     |       | 0     |
| 1,000   | 9,50  | 9,50      |       | 0     |
|         |       | 25 004,35 | 0,03  | 0     |

|        |        |           |   |  |
|--------|--------|-----------|---|--|
| 19,000 | 0,47   | 8,93      | 0 |  |
| 1,000  | 170,43 | 170,43    | 0 |  |
| 1,000  | 47,91  | 47,91     | 0 |  |
| 1,000  | 10,97  | 10,97     | 0 |  |
| 2,000  | 2,68   | 5,36      | 0 |  |
| 30,000 | 4,87   | 146,10    | 0 |  |
| 2,000  | 10,34  | 20,68     | 0 |  |
| 3,000  | 17,41  | 52,23     | 0 |  |
| 1,000  | 2,92   | 2,92      | 0 |  |
| 1,000  | 9,81   | 9,81      | 0 |  |
| 1,000  | 53,35  | 53,35     | 0 |  |
| 3,000  | 34,10  | 102,30    | 0 |  |
| 1,000  | 66,06  | 66,06 / \ | 0 |  |
| 2,000  | 457,90 | 915,80 n. | 0 |  |

a \ VM  
 " EURO-BAU s.r.o.  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO:46 738 479  
 EURO-BAU||  
 ES22SE3BB /

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

19

120

121

122

123

124

125

126

127

128

4 29

130

131

132

133

|              |                                                        |    |        |       |       |   |
|--------------|--------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|---|
| ESV000000306 | Svorka radová - 2,5mm2                                 | ks | 40,000 | 0,39  | 15,60 | 0 |
| 3580760457   | Prepojovacia lišta 3-pólová prepojovacia lišta, 63A 1m | ks | 2,000  | 11,84 | 23,68 | 0 |
| MD           | Mimostavenisková doprava                               | %  | 6,000  | 4,75  | 28,50 | 0 |
| MV           | Murárske výpomoci                                      | %  | 1,000  | 9,50  | 9,50  | 0 |
| PD           | Presun dodávok                                         | %  | 1,000  | 4,75  | 4,75  | 0 |
| PM           | Podružný materiál                                      | %  | 3,000  | 4,75  | 14,25 | 0 |
| PPV          | Podiel pridružených výkonov                            | %  | 1,000  | 9,50  | 9,50  | 0 |

|              |                                                                                                                         |     |         |       |           |       |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-----------|-------|---|
| 921-1        | PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 2.NP - RB-2                                                                                          |     |         |       | 1 718,63  | 0     | 0 |
| 921-2        | PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ WC 2.NP - RSB-2                                                                                      |     |         |       |           |       |   |
| 1411         | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS- ROZV.ZAPUST.1X12M DV. NEPR., LEGRAND                                  | ks  | 1,000   | 31,02 | 31,02     | 0     |   |
| 404084       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, ISTIČ TX3 1P B16 10000A, LEGRAND                                      | ks  | 5,000   | 4,87  | 24,35     | 0     |   |
| 406465       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, VYPÍNAČ DX3 IS 3P 32A, LEGRAND                                        | ks  | 1,000   | 3,23  | 3,23      | 0     |   |
| 411707       | Ističe, rozvodnice a rozvádzače, prípojnice, UPS, P.CH.TX3 4P 25A 30MA AC. LEGRAND                                      | ks  | 1,000   | 31,21 | 31,21     | 0     |   |
| MD           | Mimostavenisková doprava                                                                                                | %   | 6,000   | 4,75  | 28,50     | 0     |   |
| MV           | Murárske výpomoci                                                                                                       | %   | 1,000   | 9,50  | 9,50      | 0     |   |
| PD           | Presun dodávok                                                                                                          | %   | 1,000   | 4,75  | 4,75      | 0     |   |
| PM           | Podružný materiál                                                                                                       | %   | 3,000   | 4,75  | 14,25     | 0     |   |
| PPV          | Podiel pridružených výkonov                                                                                             | %   | 1,000   | 9,50  | 9,50      | 0     |   |
| 921-2        | PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ WC 2.NP - RSB-2                                                                                      |     |         |       | 156,31    | 0     | 0 |
| 922          | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ                                                                     |     |         |       |           |       |   |
| 220511002    | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku                                                                                       | ks  | 23,000  | 3,95  | 90,85     | 0     |   |
| 220511031    | Kábel v rúrkach                                                                                                         | m   | 100,000 | 0,87  | 87,00     | 0     |   |
| 220512121    | Montáž kábla UTP, Cat.5, 5E, 6 - do svorkovnice                                                                         | ks  | 23,000  | 1,95  | 44,85     | 0     |   |
| 220512132    | Meranie certifikácie cat.5, vystavenie protokolu                                                                        | ks  | 1,000   | 3,83  | 3,83      | 0     |   |
| 341230001300 | Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2                                                                             | m   | 100,000 | 0,81  | 81,00     | 0     |   |
| 770073       | ZÁSUVKA DÁTOVÁ LEGRAND 2xRJ45 kategória 6a VALENA TYP 770073 - BIELA                                                    | ks  | 23,000  | 23,84 | 548,32    | 0     |   |
| MD           | Mimostavenisková doprava                                                                                                | %   | 6,000   | 4,75  | 28,50     | 0     |   |
| MV           | Murárske výpomoci                                                                                                       | %   | 1,000   | 9,50  | 9,50      | 0     |   |
| PM           | Podružný materiál                                                                                                       | %   | 3,000   | 4,75  | 14,25     | 0     |   |
| PPV          | Podiel pridružených výkonov                                                                                             | %   | 1,000   | 9,50  | 9,50      | 0     |   |
| 922          | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ                                                                     |     |         |       | 917,60    | 0     | 0 |
|              | Montážne práce                                                                                                          |     |         |       | 27 796,89 | 0,030 | 0 |
|              | HZS                                                                                                                     |     |         |       |           |       |   |
| 0            | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                                                                                 |     |         |       |           |       |   |
| HZS000112    | Demontáž exist. zariadenia                                                                                              | hod | 15,000  | 16,86 | 252,90    | 0     |   |
| HZS000114    | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 18,500  | 23,75 | 439,38    | 0     |   |
| 0            | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                                                                                 |     |         |       | 692,28    | 0,000 | 0 |
|              | HZS                                                                                                                     |     |         |       | 6         | 0,000 | 0 |
|              | Celkom v EUR                                                                                                            |     |         |       | 30 7      | 0,030 | 0 |

# Krycí Bist rozpočtu

|                              |           |          |           |                              |           |           |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| IČO:                         |           |          |           | DIČ:                         |           |           |
|                              |           |          |           |                              |           |           |
| ZRN                          | Montáž    | Materiál | ZRN spolu | Ďalšie náklady               |           |           |
| HSV                          |           |          |           | Ostatné náklady              | 0,00      |           |
| PSV                          | 14 080,04 | 3 408,84 | 14 080,04 | Komplet, činnosť             | 0,00      |           |
| MONT                         |           |          |           | HZS                          | 0,00      |           |
| VRN                          |           |          |           |                              |           |           |
| Spolu                        |           |          | 14 080,04 | Spolu                        | 0,00      |           |
| VRN                          |           |          |           | VRN                          |           |           |
| 3nie staveniska 0%           |           |          | 0,00      | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% | 0,00      |           |
| Územie so sťaž. podmienk. 0% |           |          | 0,00      | Horské oblasti 0%            | 0,00      |           |
| Prevádzkové vplyvy 0%        |           |          | 0,00      | Mimostavenisková doprava 0%  | 0,00      |           |
|                              |           |          |           |                              |           |           |
|                              |           |          |           | Spolu                        | 0,00      |           |
| Projektant, rozpočtár        |           |          |           | Celkové náklady              |           |           |
|                              |           |          |           | Celkové náklady bez DPH      |           | 14 080,04 |
|                              |           |          |           | DPH 20% z                    | 14 080,04 | 2816,01   |
|                              |           |          |           | DPH 0% z                     | 0,00      | 0         |
|                              |           |          |           | Spolu v EUR                  |           | 16 896,05 |

|                                                         |            |                                  |            |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA     |            | PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE |            |
| Objekt BLOK A 2.NP                                      |            | Miesto:                          |            |
| Časť: SO 01 - ZTI                                       |            | Ks:                              |            |
| Zákazka:                                                | Spracoval: | Dňa                              | 11.12.2020 |
| Odberateľ: PSK PREŠOV                                   |            |                                  |            |
| IČO:                                                    |            | DIČ:                             |            |
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |            |                                  |            |
| IČO:                                                    |            | DIČ:                             |            |
| Dodávateľ:                                              |            |                                  |            |

|         |     |     |     |                       |
|---------|-----|-----|-----|-----------------------|
| EURO    |     | i   | i/J | EURO-BAU s.r.o.       |
|         |     |     |     |                       |
| wmy.eut | oba | usf |     | Dúhová 40             |
|         |     |     |     | 040 01 Košice         |
|         |     |     |     | IČO: 46 738 479       |
|         |     |     |     | IČ DPH: SK 2023573794 |

# Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: PSK PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11.12.2020

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Časť: SO 01 - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                                       | Montáž    | Materiál | Spolu     | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|
| Práce PSV                                    |           |          |           |              |         |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK | 1 321,31  | 676,73   | 1 321,31  | 0,0000       | 0,0000  |
| ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA                   | 1 176,10  | 47,50    | 1 176,10  | 0,0400       | 0,0000  |
| ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                       | 8 235,70  | 1 827,70 | 8 235,70  | 0,3200       | 0,0000  |
| ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE                      | 1 061,15  | 62,70    | 1 061,15  | 0,0000       | 0,0000  |
| ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY                  | 2 265,83  | 794,21   | 2 265,83  | 0,0100       | 0,0000  |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY              | 19,95     | 0,00     | 19,95     | 0,0000       | 0,0000  |
| P 'SV                                        | 14 080,04 | 3 408,84 | 14 080,04 | 0,3700       | 0,0000  |
| Celkom v EUR                                 | 14 080,04 | 3 408,84 | 14 080,04 | 0,3700       | 0,0000  |

Rozpočet

Odberateľ: PSK PREŠOV

Projektant: A-tyt architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ:

Spracoval:

Ka:

Dátum: 11.12.2020

Zákazka REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Časť: SO 01 - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č.         | Kód položky | Názov                                                                                                  | M j | Množstvo | Cena/M  | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-------------|-------------|----------|-----|
| 713            |             | Práce PSV                                                                                              |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                                        |     |          |         | 38,01       |             | o        |     |
| 1713482111     |             | Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm                                               | rn  | 21,000   | 1,81    | 184,30      | 0,000       | 0,002    |     |
| 2 713482121    |             | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm                                               | m   | 97,000   | 1,90    | 249,75      | 0,000       | 0,002    |     |
| 3 713482122    |             | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 39-70 mm                                               | m   | 75,000   | 3,33    | 25,27       | 0,000       | 0        |     |
| 4 713482123    |             | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer 71-95 mm                                               | m   | 7,000    | 3,61    | 147,25      |             | Q        |     |
| 998713203      |             | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m %                                  |     | 1,550    | 95,00   | 9,03        |             | o        |     |
| 6 283310001100 |             | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                 | m   | 3,060    | 2,95    | 34,92       |             | o        |     |
| 7 283310002900 |             | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX                | m   | 16,320   | 2,14    |             |             |          |     |
|                |             | 16* 1.02                                                                                               |     | 16,320   |         |             |             |          |     |
|                |             | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), 8 283310004800 nadrezaná, AZ FLEX | 171 | 73,440   | 2,99    | 219,59      |             | o        |     |
|                |             | 72 * 1.02                                                                                              |     | 73,440   |         |             |             |          |     |
|                |             | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), 9 283310006500 rozrezaná, AZ FLEX | m   | 67,320   | 3,80    | 255,82      |             | o        |     |
|                |             | 66* 1.02                                                                                               |     | 67,320   |         |             |             |          |     |
| FLEX           |             | Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ 2 m, 10 283310025200                      | m   | 5,100    | AZ 1,19 | 6,07        |             | o        |     |
| FLEX           |             | Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 22x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, 11 283310025300                     | m   | 7,140    | AZ 1,80 | 12,85       |             | o        |     |
| FLEX           |             | Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x9 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, 12 283310025900                     | m   | 6,120    | AZ 2,42 | 14,81       |             | o        |     |
| FLEX           |             | Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x13 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, 13 283310027100                    | m   | 9,180    | AZ 2,95 | 27,08       |             | o        |     |
|                |             | 9- 1.02                                                                                                |     | 9,180    |         |             |             |          |     |
|                |             | Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x19 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, 14 283310028300 AZ FLEX            | m   | 9,180    | 3,90    | 35,80       |             | o        |     |
|                |             | 9* 1.02                                                                                                |     | 9,180    |         |             |             |          |     |
| FLEX           |             | Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 76x19 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, 283310028800                       | m   | 7,140    | AZ 8,51 | 60,76       |             | o        |     |
|                |             | 7* 1.02                                                                                                |     | 7,140    |         |             |             |          |     |
| 713            |             | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                                        |     |          |         | 1 321,31    |             | 0        | 0   |
| 721            |             | ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA                                                                             |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             |                                                                                                        |     |          | 14,25   | 28,50       | 0,002       | 0,003    |     |
| 16 721171109   |             | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2                                                  | m   | 2,000    | 14,25   | 128,25      | 0,002       | 0,014    |     |
| 17 721172109   |             | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2                                                  | m   | 9,000    | 7,60    | 357,20      | 0,000       | 0,015    |     |
| 18 721173203   |             | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8                                                        | m   | 47,000   | 8,55    | 42,75       | 0,001       | 0,003    |     |
| 19 721173204   |             | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8                                                        | m   | 5,000    | 10,45   | 52,25       | 0,001       | 0,003    |     |
| 20 721173205   |             | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8                                                        | m   | 5,000    | 7,60    | 15,20       |             | Q        |     |
| 21 721194103   |             | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D32x1, 8                      | ks  | 2,000    | 8,55    | 17,10       |             | o        |     |
| 22 721194104   |             | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8                     | ks  | 2,000    | 9,50    | 28,60       |             | 0        |     |
| 23 721194105   |             | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8                      | ks  | 3,000    | 13,30   | 26(60       |             | 0        |     |
| 24 721194109   |             | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3                    | ks  | 2,000    | 4,75    |             |             |          |     |
| 25 721290123   |             | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300                                      | m   | 9,000    |         |             |             |          |     |

EURO-BAU |<sup>1A</sup>  
Essasy.s<sup>1A</sup>aa  
www.eurobau.sa

iftURO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40 040 01 Košice IČO.  
46 738 479 IČDPH: SK  
2023573794

|                |                            |                                                                                                                                                            |      |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 26             | 998721103                  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                      | t    | 0,040   | 950,00 | 38,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 27             | 721171808                  | Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t                                                            | m    | 4,000   | 14,25  | 57,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 28             | 721220801                  | Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,0031 Ot                                                                                                         | ks   | 2,000   | 14,25  | 28,50                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 29             | 721290823                  | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m                                                       | t    | 0,010   | 950,00 | 9,50                                                                                                                                                                                                                                              | 0           |
| 30             | 721100914                  | Oprava potrubia hrdlového vyvrtanie otvoru do liatinovej rúry s vyrezaním závitů a zazátkovaním                                                            | ks   | 2,000   | 80,75  | 161,50                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000 0     |
| 31             | 721170909                  | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114                                                                          | ks   | 2,000   | 33,25  | 66,50                                                                                                                                                                                                                                             | 0,001 0,002 |
| 32             | 721175015                  | Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia                                                                                            | ks   | 2,000   | 14,25  | 28,50                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 33             | 551620015200               | Zápachová uzávierka HL136N, DN 40. kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4, prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP | ks   | 2,000   | 23,75  | 47,50                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 721            | ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA |                                                                                                                                                            |      |         |        | 1 176,10                                                                                                                                                                                                                                          | 0,04        |
| 722            | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD     |                                                                                                                                                            |      |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 34             | 722130217                  | Potrubie z ocele, rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. běžných-11 343.00 DN 65                                                             | m    | 7,000   | 42,75  | 299,25                                                                                                                                                                                                                                            | Q 009 0,066 |
| 35             | 722131213                  | Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d22x1,2mm                                                                                        | m    | 8,000   | 14,25  | 114,00                                                                                                                                                                                                                                            | Q 001 0,005 |
| 36             | 722131214                  | Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm                                                                                        | m    | 74,000  | 17,10  | 1 265,40                                                                                                                                                                                                                                          | o 001 0,063 |
| 37             | 722131215                  | Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm                                                                                        | m    | 9,000   | 19,95  | 179,55                                                                                                                                                                                                                                            | Q 001 0,012 |
| 3              | 722131216                  | Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm                                                                                        | m    | 75,000  | 27,53  | 2 064,75                                                                                                                                                                                                                                          | Q 002 0,113 |
| 39             | 722172602                  | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch                                                                             | m    | 15,000  | 8,55   | 128,25                                                                                                                                                                                                                                            | Q 000 0,004 |
| 40             | 722172603                  | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch                                                                             | m    | 4,000   | 13,30  | 53,20                                                                                                                                                                                                                                             | Q 000 0,002 |
| 41             | 722172621                  | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch                                                                               | m    | 8,000   | 7,60   | 60,80                                                                                                                                                                                                                                             | Q 000 0,001 |
| 42             | 722190401                  | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15                                                                                                                       | ks   | 9,000   | 11,40  | 102,60                                                                                                                                                                                                                                            | 0           |
| 43             | 722229102                  | plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4                                                                              | ks   | 1,000   | 14,25  | 14,25                                                                                                                                                                                                                                             | 0,000 0     |
| 44             | 722229103                  | plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1                                                                                | ks   | 3,000   | 6,65   | 19,95                                                                                                                                                                                                                                             | 0,000 0     |
| 45             | 722229104                  | plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4                                                                              | ks   | 1,000   | 15,20  | 15,20                                                                                                                                                                                                                                             | 0,000 0     |
| 46             | 722229105                  | plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4                                                                              | ks   | 3,000   | 16,15  | 48,45                                                                                                                                                                                                                                             | 0,000 0     |
| 47             | 722290226                  | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                                                                    | m    | 193,000 | 0,95   | 183,35                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000 0,035 |
| 48             | 722290229                  | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100                                                                                         | m    | 7,000   | 0,95   | 6,65                                                                                                                                                                                                                                              | 0,000 0,002 |
| 49             | 722290234                  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                                                  | m    | 200,000 | 0,95   | 190,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,000 0,002 |
| 50             | 998722103                  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                          | t    | 0,530   | 950,00 | 503,50                                                                                                                                                                                                                                            | 0           |
| 1              | 722130801                  | Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t                                                                                         | m    | 10,000  | 2,38   | 23,80                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 52             | 722290823                  | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m                                                         | t    | 0,020   | 950,00 | 19,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 53             | 722131915                  | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 40                                                                                  | súb. | 1,000   | 142,50 | 142,50                                                                                                                                                                                                                                            | 0,006 0,006 |
| 54             | 722131917                  | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 65                                                                                  | súb. | 1,000   | 142,50 | 142,50                                                                                                                                                                                                                                            | 0,012 0,012 |
| 55             | 2412573                    | HERZ Ventil STRÔMAX-AWD DN 25 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací, s vnútorným závitom, nestúpacé vreteno, s 2-mi vrtmi a 1 uzáverom alebo iný ekvivalent      | ks   | 3,000   | 6,65   | 19,95                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 56             | 722221070                  | Montáž guľového kohútia závitového rohového pre vodu G 1/2                                                                                                 | ks   | 9,000   | 5,70   | 51,30                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 57             | 722221185                  | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4                                                                                                         | ks   | 1,000   | 13,30  | 13,30                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 58             | 722221275                  | Montáž spätného ventilu závitového G 1                                                                                                                     | ks   | 1,000   | 6,65   | 6,65                                                                                                                                                                                                                                              | 0           |
| 59             | 722221285                  | Montáž spätného ventilu závitového G 6/4                                                                                                                   | ks   | 1,000   | 15,20  | 15,20                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 60             | 722221430                  | Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2                                                                                                          | ks   | 9,000   | 3,80   | 34,20                                                                                                                                                                                                                                             | 0           |
| 61             | 722259116                  | Konzoly Hilti pre rozvod ZTI alebo iný ekvivalent                                                                                                          | sub  | 150,000 | 4,28   | 642,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0           |
| 62             | 9004174428203              | STROMAX-AWD.Rp-DN 40. kvs 48 alebo jeho ekvivalent                                                                                                         | ks   | 3,000   | 16,15  | 48,45                                                                                                                                                                                                                                             | 1\          |
| 63             | 286710007300               | Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4, M8, EPDM izolant, HILTI                                                   | ks   | 50,000  | 1,09   | 54,50                                                                                                                                                                                                                                             | 1           |
| Strana 28 z 50 |                            |                                                                                                                                                            |      |         |        | <div> <div> <div>EURO-BAUJ</div> <div>www.eufohaužlk</div> </div> <div> <div>h<sup>5</sup></div> <div>EURO-BAU s.r.t</div> <div>Dúhová 3.</div> <div>040 01 Košíc</div> <div>IČO: 46 738 47</div> <div>IČ DPH: SK 20235737S94</div> </div> </div> |             |

|           |               |                                                                                                                             |      |        |        |                                                       |       |       |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| 64        | 286710007500  | Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2, M8, EPDM izolant, HILTI                  | ks   | 50,000 | 2,38   | 119,00                                                |       | 0     |
| 65        | 286710007700  | Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2, M8, EPDM izolant, HILTI                      | ks   | 50,000 | 3,33   | 166,50                                                |       | 0     |
| 66        | 449410000100  | Protipožiarna manžeta HILTI CP 643-50/1,5 N, na potrubie D 32-51 mm                                                         | ks   | 5,000  | 38,95  | 194,75                                                |       | 0     |
| 67        | 449410000200  | Protipožiarna manžeta HILTI CP 643-63/2 N, na potrubie D 52-64 mm                                                           | ks   | 5,000  | 52,25  | 261,25                                                |       | 0     |
| 68        | 449410000300  | Protipožiarna manžeta HILTI CP 643-75-2,5 N, na potrubie D 65-78 mm                                                         | ks   | 5,000  | 59,85  | 299,25                                                |       | 0     |
| 69        | 551110007700  | Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2 FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR                                              | ks   | 9,000  | 10,45  | 94,05                                                 |       | 0     |
| 70        | 551110016500  | Spätný ventil kontrolovateľný, RV 277 - 1, PN 16 alebo iný ekvivalent                                                       | ks   | 1,000  | 10,45  | 10,45                                                 |       | 0     |
| 71        | 551110016800  | Spätný ventil kontrolovateľný,RV 277 - 6/4, PN 16 alebo iný ekvivalent                                                      | ks   | 1,000  | 15,20  | 15,20                                                 |       | 0     |
| 72        | 551110029510  | Ventil STRÔMAX AWD DN 20 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ alebo iný ekvivalent  | ks   | 1,000  | 43,70  | 43,70                                                 |       | 0     |
| 73        | 551110029530  | Ventil STRÔMAX AWD DN 32 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ alebo iný ekvivalent  | ks   | 1,000  | 62,70  | 62,70                                                 |       | 0     |
| 74        | 551210026100  | Ventil poistný pre teplú vodu, 5/4 x 6/4, 6-10 bar, PN16, KB32 Duco, mosadz, IVAR alebo iný ekvivalent                      | ks   | 1,000  | 33,25  | 33,25                                                 |       | 0     |
| 75        | 552270000400  | pre vykurovanie, chladenie, sanitu, IVAR                                                                                    | ks   | 9,000  | 5,70   | 51,30                                                 |       | 0     |
| 76        | 552270007800  | Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12), 8x12 (F1/2xM10), dĺ. 400 mm, IVAR                                                   | ks   | 9,000  | 5,70   | 51,30                                                 |       | 0     |
| 77        | 722259115     | Tesnenie Hilli pri prestupe potrubia požiarom úsekom alebo iný ekvivalent                                                   | sub  | 15,000 | 24,70  | 370,50                                                |       | 0     |
| 722       |               | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                                                                                                      |      |        |        | 8 235,70                                              |       | 0,320 |
| 724       |               | ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE                                                                                                     |      |        |        |                                                       |       |       |
| 78        | 724149101     | Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva                                           | ks   | 1,000  | 142,50 | 142,50                                                | 0,000 | 0     |
| 79        | 998724102     | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                           | t    | 0,010  | 950,00 | 9,50                                                  |       | 0     |
| 80        | 5710621613828 | MAGNA 1 25-80 N 1x230-240V 50Hz alebo iný ekvivalent                                                                        | ks   | 1,000  | 832,20 | 832,20                                                |       | 0     |
| 81        | 724312125     | Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 33 l                                                                           | ks   | 1,000  | 14,25  | 14,25                                                 |       | 0     |
| 82        | 484620000500  | Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 33 l, D 354 mm, v 468 mm, pripojenie G 3/4, 10 bar, biela, REFLEX alebo iný ekvivalent | ks   | 1,000  | 62,70  | 62,70                                                 |       | 0     |
| 724       |               | ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE                                                                                                     |      |        |        | 1 061,15                                              |       | 00    |
| 725       |               | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY                                                                                                 |      |        |        |                                                       |       |       |
| 83        | 725129210     | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním                                                                      | súb. | 1,000  | 14,25  | 14,25                                                 | 0,000 | 0     |
| 84        | 725219401     | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                                    | ks   | 2,000  | 14,25  | 28,50                                                 | 0,001 | 0,001 |
| 85        | 725219601     | Montáž stĺpa umývadla                                                                                                       | ks   | 2,000  | 5,70   | 11,40                                                 | 0,002 | 0,004 |
| 86        | 725291112     | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska                                                               | súb. | 2,000  | 14,25  | 28,50                                                 | 0,000 | 0     |
| 725319112 |               | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr                         | súb. | 1,000  | 23,75  | 23,75                                                 | 0,000 | 0     |
| 88        | 725829601     | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                          | ks   | 3,000  | 14,25  | 42,75                                                 | 0,000 | 0     |
| 89        | 725869301     | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40                                                    | ks   | 2,000  | 5,70   | 11,40                                                 | 0,000 | 0     |
| 90        | 725869321     | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, pračkovej do D 50                                                      | ks   | 1,000  | 9,50   | 9,50                                                  | 0,000 | 0     |
| 91        | 998725103     | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                        | t    | 0,170  | 950,00 | 161,50                                                |       | 0     |
| 92        | 725110814     | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t                                                                  | súb. | 2,000  | 14,25  | 28,50                                                 |       | 0     |
| 93        | 725210822     | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie                                             | súb. | 2,000  | 9,50   | 19,00                                                 |       | 0     |
| 94        | 725590813     | Vnútrostav. premiestnenie vybúr, hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m                         | t    | 0,110  | 950,64 | 104,57                                                |       | 0     |
| 95        | 725810811     | Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t                                                                           | ks   | 2,000  | 14,25  | 28,50                                                 |       | 0     |
| 96        | 725820810     | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,00261                                                                  | súb. | 2,000  | 14,25  | 28,50                                                 |       | 0     |
| 97        | 541770025000  | Dvierka nerezové 300/200 mm                                                                                                 | ks   | 1,000  | 23,75  | 23,75                                                 |       | 0     |
| 98        | 554330000400  | Záchodové sedadlo s poklopom LÝRA PLUS, rozmer 355x425x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA             | ks   | 2,000  | 24,7   | 49,40                                                 |       | 0     |
| 99        | 642110004800  | Umývadlo keramické STYLE, rozmer 550x450x280 mm s otvorom pre batériu a prepád, KOLO                                        | ks   | 2,000  | 38,1   | 77,90                                                 |       | 0     |
|           |               |                                                                                                                             |      |        |        | 77,90                                                 | 1     | 0     |
|           |               |                                                                                                                             |      |        |        | EURO-BAU s.r.o.                                       |       |       |
|           |               |                                                                                                                             |      |        |        | EURO-BAU s.r.o.                                       |       |       |
|           |               |                                                                                                                             |      |        |        | 040 01 Košice<br>IČO: 46 738 479 SK<br>DPH 2023573794 |       |       |

|              |                                 |                                                                                                                                                                                    |      |       |        |           |       |       |   |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|-------|-------|---|
| 100          | 642360000300                    | Misa záchodová keramická závesná MIO, rozmer 360x530x430 mm. hlboké splachovanie, JIKA                                                                                             | ks   | 2,000 | 100,70 | 201,40    |       | 0     |   |
| 101          | 642510000400                    | Pisoár GOLEM so senzorom Apis 1 VS3, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA                                                                                         | ks   | 1,000 | 369,55 | 369,55    |       | 0     |   |
| 102          | 642910000100                    | Stĺp biely k umývadlu, JIKA                                                                                                                                                        | ks   | 2,000 | 31,35  | 62,70     |       | 0     |   |
| 103          | 725149710                       | Montáž predsieňového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)                                                                                             | súb. | 2,000 | 42,75  | 85,50     |       | 0     |   |
| 104          | 725149720                       | Montáž záchodu do predsieňového systému                                                                                                                                            | ks   | 2,000 | 30,40  | 60,80     |       | 0     |   |
| 105          | 551450000400                    | Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA                                                                                | ks   | 1,000 | 49,40  | 49,40     |       | 0     |   |
| 106          | 551450003600                    | Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA                                                                                 | ks   | 2,000 | 49,40  | 98,80     |       | 0     |   |
| 107          | 551620005800                    | Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT                                                                | ks   | 2,000 | 8,08   | 16,16     |       | 0     |   |
| 108          | 551620013200                    | Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sifón, výtokový ventil 1/2, prítok/odtok vody R 1/2 vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 18 | ks   | 1,000 | 38,95  | 38,95     |       | 0     |   |
| 109          | 551790000610                    | Napájači zdroj ZAS 230 A/6DS.31 pre max. 5 urinálov                                                                                                                                | ks   | 1,000 | 105,45 | 105,45    |       | 0     |   |
| 110          | 552310001100                    | Kuchynský drez nerezový ELEGANT 40 dekor na zapustenie do dosky, 810x510 mm, hĺbka 190 mm, sifón, DEXTRADE                                                                         | ks   | 1,000 | 133,95 | 133,95    |       | 0     |   |
| 111          | 552370000400                    | Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80, plast, GEBERIT                                                             | ks   | 2,000 | 175,75 | 351,50    |       | 0     |   |
| 725          | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY     |                                                                                                                                                                                    |      |       |        | 2 265,83  |       | 0,01  | 0 |
| 734          | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY |                                                                                                                                                                                    |      |       |        |           |       |       |   |
| 112          | 734421130                       | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160                                                                                                                          | ks   | 1,000 | 19,95  | 19,95     | 0,003 | 0,003 |   |
| 113          | 998734101                       | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                  | t    | 0,000 | 1,00   | 0,00      |       | 0     |   |
| 734          | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY |                                                                                                                                                                                    |      |       |        | 19,95     |       | 0,000 | 0 |
| Práce PSV    |                                 |                                                                                                                                                                                    |      |       |        | 14 080,04 |       | 0,370 | 0 |
| Celkom v EUR |                                 |                                                                                                                                                                                    |      |       |        | 14 080,04 |       | 0,370 |   |

# Krycí list rozpočtu

|                                                         |            |                                  |            |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA     |            | PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE |            |
| Objekt BLOK A 2.NP                                      |            | Miesto:                          |            |
| Časť: SO 01 - MaR                                       |            | Ks:                              |            |
| Zákazka:                                                | Spracoval: | Dňa                              | 11.12.2020 |
| Odberateľ: PSK PREŠOV                                   |            |                                  |            |
| IČO:                                                    |            | DIČ:                             |            |
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov |            |                                  |            |
| IČO:                                                    |            | DIČ:                             |            |
| Dodávateľ:                                              |            |                                  |            |
| IČO:                                                    |            | DIČ:                             |            |

| ZRN                          | Montáž   | Materiál | ZRN spolu | Ďalšie náklady                |          |
|------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------------|----------|
| HSV                          |          |          |           | Ostatné náklady               | 0,00     |
| PSV                          | 1 532,04 | 0,00     | 1 532,04  | Komplet, činnosť              | 0,00     |
| MONT                         | 737,40   | 0,00     | 737,40    | HZS                           | 0,00     |
| VRN                          |          |          |           |                               |          |
| Spolu                        |          |          | 2 269,44  | Spolu                         | 0,00     |
| VRN                          |          |          |           | VRN                           |          |
| z nie staveniska 0%          |          |          |           | Mimoriadne sťaž, podmienky 0% | 0,00     |
| Územie so sťaž, podmienk. 0% |          |          |           | Horské oblasti 0%             | 0,00     |
| Prevádzkové vplyvy 0%        |          |          |           | Mimostavenisková doprava 0%   | 0,00     |
|                              |          |          |           |                               |          |
|                              |          |          |           | Spolu                         | 0,00     |
| Projektant, rozpočtár        |          |          |           | Celkové náklady               |          |
|                              |          |          |           | Celkové náklady bez DPH       | 2 269,44 |
|                              |          |          |           | DPH 20% z                     | 2 269,44 |
|                              |          |          |           | DPH 0% z                      | 0,00     |
|                              |          |          |           | Spolu v EUR                   | 2 723,33 |

Odberateľ

Dodávateľ

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 0          |                      |
| EURO-B     | EURO-BAU s.r.o. I/I  |
| Bifflw.eur | Dúhová 40            |
| a          | 040 01 Košice        |
|            | IČO: 46 738 479      |
|            | IČ DPH SK 2023573794 |

# Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: PSK PREŠOV

Spracoval:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11.12.2020

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Časť: SO 01 ■ MaR

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                                       | Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T)Sut' (T) |      |          |        |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------|--------|--------|
| Práce PSV                                    |                                            |      |          |        |        |
| DODÁVKA ZARIADENÍ                            | 136,62                                     | 0,00 | 136,62   | 0,0000 | 0,0000 |
| SLUŽBY                                       | 829,20                                     | 0,00 | 829,20   | 0,0000 | 0,0000 |
| MONTÁŽNY MATERIÁL                            | 222,90                                     | 0,00 | 222,90   | 0,0000 | 0,0000 |
| PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ RK-P                      | 299,92                                     | 0,00 | 299,92   | 0,0000 | 0,0000 |
| ROZVÁDZAČ DT1 - DOPLNENIE ÚPRAVY             | 43,40                                      | 0,00 | 43,40    | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce PSV                                    | 1 532,04                                   | 0,00 | 1 532,04 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce                               |                                            |      |          |        |        |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE                          | 717,27                                     | 0,00 | 717,27   | 0,0000 | 0,0000 |
| M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ | 20,13                                      | 0,00 | 20,13    | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce                               | 737,40                                     | 0,00 | 737,40   | 0,0000 | 0,0000 |
| HZS                                          |                                            |      |          |        |        |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                      | 176,32                                     | 0,00 | 176,32   | 0,0000 | 0,0000 |
| HZS                                          | 176,32                                     | 0,00 | 176,32   | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR                                 | 2 445,76                                   | 0,00 | 2 445,76 | 0,0000 | 0,0000 |

Rozpočet

|                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Odberateľ: PSK PREŠOV                                                                 | Spracoval:        |
| Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov                               | Ks:               |
| Dodávateľ:                                                                            | Dátum: 11.12.2020 |
| Zákazka REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE |                   |
| Objekt BLOK A 2.NP                                                                    |                   |
| Časť: SO 01 - MaR                                                                     |                   |

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Kód položky  | Názov                                                                                    | Mj      | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------------|-------------|----------|-----|
|        | 728-1        | Práce PSV                                                                                |         |          |         |             |             |          |     |
|        |              | DODÁVKA ZARIADENÍ                                                                        |         |          |         |             |             |          |     |
|        |              | Dodávka zariadení - Regulátor teploty kapilárový typ 61126, 30-90 oC, 1 61126 ks         |         | 1,000    | 83,74   | 83,74       |             | 0        |     |
|        |              | Dodávka zariadení - Snímač teploty s puzdrom, RVT30222131, Pt1000, 2 RVT30 160mm ks      |         | 2,000    | 26,44   | 52,88       |             | Q        |     |
|        | 728-1        | DODÁVKA ZARIADENÍ                                                                        |         |          |         | 136,62      |             | 0        | 0   |
|        | 728-2        | SLUŽBY                                                                                   |         |          |         |             |             |          |     |
|        | 3 DDC/OZIV   | Služby - Oživenie softvérovej konfigurácie RS                                            | I/O bod | 7,000    | 44,29   | 310,03      |             | Q        |     |
|        | 4 DDCSW      | Služby - Úprava softvéru RS                                                              | bod     | 7,000    | 43,95   | 307,65      |             | Q        |     |
|        | 5 REV        | Služby - Revízie                                                                         | hod     | 8,000    | 26,44   | 211,52      |             | o        |     |
|        |              | Montáže 21-M                                                                             |         | 30,126   |         |             |             |          |     |
|        | 728-2        | SLUŽBY                                                                                   |         |          |         |             |             |          |     |
|        |              |                                                                                          |         |          |         | 829,20      |             | 0        | 0   |
|        | 728-3        | MONTÁŽNY MATERIÁL                                                                        |         |          |         |             |             |          |     |
|        |              |                                                                                          |         |          | 1,32    | 5,28        |             | Q        |     |
|        | 6 MM100001   | Montážny materiál - Bernard svorka                                                       | ks      | 4,000    | 0,51    | 17,85       |             | o        |     |
|        | 7 MM100002   | Montážny materiál - Kábel CYKY-0 2x1,5                                                   | m       | 35,000   | 1,18    | 16,52       |             | o        |     |
|        | 8 MM100003   | Montážny materiál - Kábel CYKY-0 5x1,5                                                   | m       | 14,000   | 0,72    | 25,20       |             | o        |     |
|        | 9 MM100004   | Montážny materiál - Kábel CYKY-J 3x1,5                                                   | m       | 35,000   | 1,18    | 7,08        |             | o        |     |
|        | 10 MM100005  | Montážny materiál - Kábel CYKY-J 3x2,5                                                   | m       | 6,000    | 0,97    | 19,40       |             | o        |     |
|        | 11 MM100006  | Montážny materiál - Kábel CYKY-J 4x1,5                                                   | m       | 20,000   | 0,41    | 30,75       |             | o        |     |
|        | 12 MM 100007 | Montážny materiál - Kábel JYTY-0 2x1                                                     | m       | 75,000   | 0,62    | 6,20        |             | o        |     |
|        | 13 MM100008  | Montážny materiál - Vodič CY 6 z/z                                                       | m       | 10,000   | 1,94    | 29,10       |             | o        |     |
|        | 14 MM100009  | Montážny materiál - Vodič CY 16 z/z                                                      | m       | 15,000   | 0,45    | 6,30        |             | o        |     |
|        | 15 MM100010  | Montážny materiál - Rúrka el-inšt plastová ohybná : FXP 20, sivá, vr. prísl.. resp. ekv. | m       | 14,000   | 4,23    | 59,22       |             | o        |     |
|        | 16 MM100011  | Montážny materiál - Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm m                     |         | 14,000   |         |             |             | o        |     |
|        |              |                                                                                          |         |          |         | 222,90      |             | 0        | 0   |
|        | 728-3        | MONTÁŽNY MATERIÁL                                                                        |         |          |         |             |             |          |     |
|        | 728-4        | PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ RK-P                                                                  |         |          |         |             |             |          |     |
|        |              |                                                                                          |         |          | 5,33    | 10,66       |             | Q        |     |
|        | 17 BM017106  | Podružný rozvádzač RK-P : Istič 10kA char. C 6/1 p                                       | ks      | 2,000    | 6,13    | 12,26       |             | o        |     |
|        | 18 BM900022  | Podružný rozvádzačRK-P: Signálny kontakt ističov 1Z+1R                                   | ks      | 2,000    | 4,69    | 4,69        |             | o        |     |
|        | 19 BZ900241  | Podružný rozvádzač RK-P : Vypínač radový 40A/1-pólový                                    | ks      | 1,000    | 0,33    | 6,60        |             | Q        |     |
|        | 20 IK100002  | Podružný rozvádzač RK-P :Svorkovnica radová, 0,5-4mm                                     | ks      | 20,000   | 2,40    | 4,80        |             | o        |     |
|        | 21 IK140004  | Podružný rozvádzačRK-P : Svorkovnica radová s poistkou IK 140 004 ks                     |         | 2,000    | 22,04   | 22,04 /A    |             | o        |     |
|        | 22 MAT001    | Podružný rozvádzač RK-P: Ostatný montážny materiál                                       | ks      | 1,000    |         |             |             |          |     |
|        | 23 MAT51     | Podružný rozvádzačRK-P: Nulová svorkovnica                                               | ks      | 1,000    | 2,20    | 2,20 /      |             |          |     |
|        | 24 MAT52     | Podružný rozvádzač RK-P: Zemniaca svorkovnica                                            | ks      | 1,000    | 2,20    |             |             |          |     |

EURO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40 040 01 Košice  
IČO: 46 738 479  
IČDPH; SK 2023573794

EURO-BAU  
.... TTTT  
www.euraliauAlt/

|     |             |                                                                                 |    |         |       |          |       |   |  |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|---|--|
| 25  | MGNT002     | Podružný rozvádzač RK-P : Montážne náklady                                      | ks |         |       |          |       |   |  |
|     |             |                                                                                 |    | 2,000   | 4,24  | 8,48     | 0     |   |  |
| 26  | PT570730    | Podružný rozvádzač RK-P : Minirelé 4P/6A, 230V AC                               | ks |         |       |          |       |   |  |
|     |             | Podružný rozvádzač RK-P : Nástenná rozvodnica, rozmery 300/400/150, IP55        | ks | 1,000   | 88,14 | 88,14    | 0     |   |  |
| 27  | RKP         |                                                                                 | ks | 4,000   | 0,04  | 0,16     | 0     |   |  |
| 28  | Štítok      | Podružný rozvádzač RK-P : Popisný štítok                                        | ks | 6,000   | 0,31  | 1,86     | 0     |   |  |
| 29  | VYV11       | Podružný rozvádzač RK-P : Vývodka PG11                                          | ks | 3,000   | 0,35  | 1,05     | 0     |   |  |
| 30  | VYV13.5     | Podružný rozvádzač RK-P : Vývodka PG13.5                                        | ks | 2,000   | 17,63 | 35,26    | 0     |   |  |
| 31  | XB5AD33     | Podružný rozvádzač RK-P : Ovládacia hlavica otočná trojpolohová - pevná, čierna | ks | 2,000   | 20,42 | 40,84    | 0     |   |  |
| 32  | XB5AVM3     | Podružný rozvádzač RK-P : Signálka s LED zelená, 230V AC                        | ks | 2,000   | 2,91  | 5,82     | 0     |   |  |
| 33  | YPT78704    | Podružný rozvádzač RK-P : Pática k relé PT 4p 6A                                | ks |         |       | 299,92   | 0     | 0 |  |
|     | 728-4       | PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ RK-P                                                         |    |         |       |          |       |   |  |
|     | 728-5       | ROZVÁDZAČ DT1 - DOPLNENIE ÚPRAVY                                                |    |         |       |          |       |   |  |
| 34  | IK100002    | Rozvádzač DT1 - doplnenie, úpravy : Svorkovnica radová, 0,5-4mm                 | ks | 8,000   | 0,33  | 2,64     | 0     |   |  |
|     |             | Rozvádzač DT1 - doplnenie, úpravy : Svorkovnica radová s poistkou 140 004       | IK | 1,000   | 2,40  | 2,40     | 0     |   |  |
| 35  | IK140004    |                                                                                 | ks | 1,000   | 4,41  | 4,41     | 0     |   |  |
| 36  | MAT001      | Rozvádzač DT1 - doplnenie, úpravy : Ostatný montážny materiál                   | ks | 1,000   | 17,63 | 17,63    | 0     |   |  |
| 37  | MONT002     | Rozvádzač DT1 - doplnenie, úpravy : Montážne náklady                            | ks | 2,000   | 4,24  | 8,48     | 0     |   |  |
| -d  | PT570730    | Rozvádzač DT1 - doplnenie, úpravy : Minirelé 4P/6A, 230V AC                     | ks | 2,000   | 0,31  | 0,62     | 0     |   |  |
| 39  | VYV11       | Rozvádzač DT1 - doplnenie, úpravy : Vývodka PG11                                | ks | 4,000   | 0,35  | 1,40     | 0     |   |  |
| 40  | VYV13.5     | Rozvádzač DT1 - doplnenie, úpravy : Vývodka PG13,5                              | ks | 2,000   | 2,91  | 5,82     | 0     |   |  |
| 41  | YPT78704    | Rozvádzač DT1 - doplnenie, úpravy : Pática k relé PT 4p 6A                      | ks |         |       | 43,40    | 0     | 0 |  |
|     | 728-5       | ROZVÁDZAČ DT1 - DOPLNENIE ÚPRAVY                                                |    |         |       |          |       |   |  |
|     |             |                                                                                 |    |         |       | 1 532,04 | 0,000 | 0 |  |
|     |             | Práce PSV                                                                       |    |         |       |          |       |   |  |
|     |             | Montážne práce<br>M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                           |    |         |       |          |       |   |  |
| 921 |             |                                                                                 |    | 14,000  | 1,54  | 21,56    | 0     |   |  |
| 42  | 210010042   | Rúrka ohybná uložená pevne 16mm                                                 | m  | 14,000  | 8,11  | 113,54   | 0     |   |  |
| 43  | 210020303   | Káblový žľab MARS pozink., vr. prísl., 62/50mm                                  | m  | 24,000  | 5,73  | 137,52   | 0     |   |  |
| 44  | 210100259   | Ukončenie celoplastového kábla do 5x10                                          | ks | 8,000   | 2,13  | 17,04    | 0     |   |  |
| 45  | 210100301   | Ukončenie tienenia kábla                                                        | ks | 1,000   | 12,12 | 12,12    | 0     |   |  |
| 46  | 210190001   | Montáž rozvodnice do 20kg                                                       | ks | 24,000  | 0,67  | 16,08    | 0     |   |  |
| ,1  | 210192722   | Označovací štítok na kábel                                                      | ks | 4,000   | 2,13  | 8,52     | 0     |   |  |
| 48  | 210220321   | Svorka na potrubie - Bernard                                                    | ks | 25,000  | 9,52  | 238,00   | 0     |   |  |
| 49  | 210220452   | Ochranné pospojovanie Cu 4-16 p.u.                                              | m  | 2,000   | 16,02 | 32,04    | 0     |   |  |
| 50  | 210290743   | Zapojenie elektromotora do 10kW                                                 | ks | 110,000 | 0,56  | 61,60    | 0     |   |  |
| 51  | 210810056   | Kábel CYKY do 5x2,5 p.u.                                                        | m  | 75,000  | 0,75  | 59,25    | 0     |   |  |
| 52  | 210850023   | Kábel JYTY do 7x1 p.u.                                                          | m  |         |       | 717,27   | 0     | 0 |  |
|     | 921         | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                             |    |         |       |          |       |   |  |
|     | 936         | M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ                                    |    |         |       |          |       |   |  |
| 53  | 360410012/1 | Montáž snímača teploty do puzdra                                                | ks | 2.000   | 6,71  | 13,42    | 0     |   |  |
| 54  | 360430028/2 | Montáž regulátora teploty, tlaku                                                | ks | 1.000   | 6,71  | 6,71     | 0     |   |  |
|     | 936         | M-3S MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ                                    |    |         |       | 20,13    | 0     | 0 |  |
|     |             |                                                                                 |    |         |       | 737 40   | 0,000 | 0 |  |
|     |             | Montážne práce                                                                  |    |         |       |          |       |   |  |
| 0   |             | HZS<br>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                                  |    |         |       |          |       |   |  |

|           |                                                  |     |       |       |          |       |   |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|-------|-------|----------|-------|---|
| 55 HZS001 | HZS III. - Nepredpokladané práce HZS ZA SKÚŠKY A |     |       |       |          |       |   |
| 0         | REVÍZIE                                          | hod | 8,000 | 22,04 | 176,32   | 0     | 0 |
|           |                                                  |     |       |       | 176,32   | 0,000 |   |
|           | HZS                                              |     |       |       | 176,32   | 0,000 | 0 |
|           | Celkom v EUR                                     |     |       |       | 2 445,76 | 0,000 | 0 |

# Krycí list rozpočtu

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Miesto:

Časť: SO 01 - VZT

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dna 11.12.2020

Odberateľ: PSK PREŠOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

| ZRN                          | Montáž    | Materiál | ZRN spolu | Ďalšie náklady               |           |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------|-----------|
| HSV                          |           |          |           | Ostatné náklady              | 0,00      |
| P SV                         |           |          |           | Komplet, činnosť             | 0,00      |
| MONT                         | 40 311,96 | 0,00     | 40 311,96 | HZS                          | 0,00      |
| VRN                          |           |          |           |                              |           |
| Spolu                        |           |          | 40 311,96 | Spolu                        | 0,00      |
| VRN                          |           |          |           | VRN                          |           |
| Z nie staveniska 0%          |           |          |           | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% | 0,00      |
| Územie so sťaž. podmienk. 0% |           |          |           | Horské oblasti 0%            | 0,00      |
| Prevádzkové vplyvy 0%        |           |          |           | Mimostavenisková doprava 0%  | 0,00      |
|                              |           |          |           |                              |           |
|                              |           |          |           | Spolu                        | 0,00      |
| Projektant, rozpočtár        |           |          |           | Celkové náklady              |           |
|                              |           |          |           | Celkové náklady bez DPH      | 40 311,96 |
|                              |           |          |           | DPH 20% z                    | 40 311,96 |
|                              |           |          |           | DPH 0% z                     | 0,00      |
|                              |           |          |           | Spolu v EUR                  | 48 374,35 |

Odberateľ

Dodávateľ

|                                                                                       |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>" EURO-BAU s.r.o.</b><br>Dúhová 40<br>040 01 Košice<br>IČO: 46 738 479<br>IU IČ DPH: SK 2023573794 |  |
|                                                                                       | EURq-BAU<br>www.eiirBBEii                                                                             |  |

# Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: PSK PREŠOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ:

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11.12.2020

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Časť: SO 01 - VZT

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                                            | Montáž           | Materiál    | Spolu            | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|
| Montážne práce                                    |                  |             |                  |               |               |
| VZT - ZARIADENIE Z-A2                             | 35 112,43        | 0,00        | 35 112,43        | 0,0000        | 0,0000        |
| VZT - SPOLOČNÉ ZARIADENIA PRE Z-A2                | 2 592,65         | 0,00        | 2 592,65         | 0,0000        | 0,0000        |
| VZT - ZARIADENIA Z-A2V - ODVETRANIE HYGIENICKÉ ZA | 1 182,83         | 0,00        | 1 182,83         | 0,0000        | 0,0000        |
| VZT SPOLOČNÉ ZARIADENIE PRE Z-A2V                 | 219,89           | 0,00        | 219,89           | 0,0000        | 0,0000        |
| TEPELNÉ IZOLÁCIE VZT                              | 1 132,80         | 0,00        | 1 132,80         | 0,0000        | 0,0000        |
| NÁTERY VZT ZARIADENÍ                              | 71,36            | 0,00        | 71,36            | 0,0000        | 0,0000        |
| ižne práce                                        | 40 311,96        | 0,00        | 40 311,96        | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>Celkom v EUR</b>                               | <b>40 311,96</b> | <b>0,00</b> | <b>40 311,96</b> | <b>0,0000</b> | <b>0,0000</b> |

EURO-BAU s.r.o. I  
Dúhová 40 I  
040 01 Košice ■  
IČO: 46 738 479  
IČDPH: SK 2023573794  
uiww.ourohau.sfi

# Rozpočet

Odberteľ: PSK PREŠOV  
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Spracoval:  
Ks:  
Dátum: 11.12.2020

Dodávateľ:  
Zákazka REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP  
Časť: SO 01 - VZT

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Kód položky | Názov                                                                                                                                                                                | M j | Množstvo | Cena/Mj   | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|-------------|----------|-----|
|        |             | Montážne práce                                                                                                                                                                       |     |          |           |             |             |          |     |
|        | 924-1       | VZT - ZARIADENIE Z-A2                                                                                                                                                                |     |          |           |             |             |          |     |
| 1      | ZZA20001    | Zariadenie Z-A2 KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM VRF /tepelné čerpadlo/ v zložení: vnútorná jednotka - kazetová 4-stranová S-36MY2E5A alebo ekvivalent Qch=3.6 kW, Qoh= 4.2 kW                    | ks  | 8,000    | 817,23    | 6 537,84    |             |          | 0   |
| 2      | ZZA20002    | Zariadenie Z-A2 KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM VRF /tepelné čerpadlo/ v zložení: -vnútorná jednotka - kazetová 4-stranová S-45MZ2E5A alebo ekvivalent Qch=4.5 Kw                                | ks  | 3,000    | 963,61    | 2 890,83    |             |          | 0   |
| 3      | ZZA20003    | Zariadenie Z-A2 KLIMATIZAČNÝ SYSTÉM VRF /tepelné čerpadlo/ v zložení: -vonkajšia jednotka - tepelné čerpadlo: ECOi U-14ME2E8 alebo ekvivalent Qch=36,4 kW, Qoh=44,1 kW. N=14,6 kW,   | ks  | 1,000    | 12 829,49 | 12 829,49   |             |          | 0   |
|        | ZZA20004    | Zariadenie Z-A2 Príslušenstvo vnútorných jednotiek -dekoračný panel CZ-KPY3 pre kazetové jednotky                                                                                    | ks  | 11,000   | 196,68    | 2 163,48    |             |          | 0   |
| 5      | ZZA20005    | Zariadenie Z-A2 Príslušenstvo vnútorných jednotiek -ovládač CZ- RTC5B - kabelový alebo ekvivalent                                                                                    | ks  | 11,000   | 142,79    | 1 570,69    |             |          | 0   |
| 6      | ZZA20006    | Zariadenie Z-A2 Príslušenstvo potrubných rozvodov: -refnel CZ- P680BK2BM alebo ekvivalent                                                                                            | ks  | 2,000    | 173,33    | 346,66      |             |          | 0   |
| 7      | ZZA20007    | Zariadenie Z-A2 Príslušenstvo potrubných rozvodov: -refnet CZ- P22BK2BM                                                                                                              | ks  | 8,000    | 100,59    | 804,72      |             |          | 0   |
| 8      | ZZA20008    | Zariadenie Z-A2 MEDENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIVÁ -včítane tepelnej izolácie+elektrokábel / dl. trasy/                                                                                | bm  | 90,000   | 71,85     | 6 466,50    |             |          | 0   |
| 9      | ZZA20009    | Zariadenie Z-A2 MEDENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIVÁ - doplnenie chladivá R410A - odhad                                                                                                  | kg  | 14,500   | 65,31     | 947,00      |             |          | 0   |
| 10     | ZZA20010    | Zariadenie Z-A2 INŠTALAČNÉ ŽLABY A LIŠTY -pre uloženie potrubia chladivá vo vonkajšom priestore-inštalačný žlab dimenzovať s dostatočnou rezervou pre osadenie potrubia chladenia aj | bm  | 17,000   | 32,66     | 555,22      |             |          | 0   |
|        | 924-1       | VZT - ZARIADENIE Z-A2                                                                                                                                                                |     |          |           | 35 112,43   |             |          | 0   |
|        | 924-2       | VZT - SPOLOČNÉ ZARIADENIA PRE Z-A2                                                                                                                                                   |     |          |           |             |             |          |     |
| 11     | SZZA210001  | Spoločné zariadenie pre Z-A2 - Montážny materiál pre zhotovenie pomocných konštrukcii a pod..                                                                                        | kg  | 85,000   | 6,77      | 575,45      |             |          | 0   |
| 12     | SZZA210002  | Spoločné zariadenie pre Z-A2 - Spojovací materiál a tesniaci materiál a pod.                                                                                                         | kg  | 3,000    | 6,77      | 20,31       |             |          | 0   |
| 13     | SZZA210003  | Spoločné zariadenie pre Z-A2 Gumové podložky pre osadenie VZT zariadení a potrubia - zhotovíť pri montáži                                                                            | kg  | 7,000    | 7,72      | 54,04       |             |          | 0   |
| 4      | SZZA210004  | Spoločné zariadenie pre Z-A2 Rezerva pre pomocné a montážne práce                                                                                                                    | kp  | 1,000    | 356,25    | 356,25      |             |          | 0   |
| 15     | SZZA210005  | Spoločné zariadenie pre Z-A2 Príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a vyregulovanie                                                                                              | h   | 8,000    | 14,25     | 114,00      |             |          | 0   |
| 16     | SZZA210006  | Spoločné zariadenie pre Z-A2 Zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT                                                                                                             | h   | 2,000    | 14,25     | 28,50       |             |          | 0   |
| 17     | SZZA210007  | Spoločné zariadenie pre Z-A2 Montáž a úprava pomocných konštrukcii pri montáži                                                                                                       | h   | 2,000    | 14,25     | 28,50       |             |          | 0   |
| 18     | SZZA210008  | Spoločné zariadenie pre Z-A2 Doprava, obal, skladovanie - odhad - upresní montážna firma                                                                                             | kp  | 1,000    | 1 053,36  | 1 053,36    |             |          | 0   |
| 19     | SZZA210009  | Spoločné zariadenie pre Z-A2 Presun hmôt na stavbe - odhad - upresní montážna firma                                                                                                  | kp  | 1,000    | 350,84    | 350,84      |             |          | 0   |
| 20     | SZZA210010  | Spoločné zariadenie pre Z-A2 Pomocné práce pri montáži a murárska výpomoc                                                                                                            | h   | 1,000    | 11,40     | 11,40       |             |          | 0   |
|        | 924-2       | VZT - SPOLOČNÉ ZARIADENIA PRE Z-A2                                                                                                                                                   |     |          |           | 2 592,65    |             |          | 0   |
|        | 924-3       | VZT - ZARIADENIA Z-A2V - ODVETRANIE HYGIENICKÉ ZARIADEN                                                                                                                              |     |          |           |             |             |          |     |
| 21     | OZA2V1111   | Zariadenie Z-A2V- ODVETRANIE - HYG. ZARIAD. 2.NP VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ QUADRO MEDIO IT alebo ekvivalent-do SDK stropu,včítane časového dobehu a samočinnej klapky-ventiláto    | ks  | 5,000    | 168,44    | 842,20      |             |          | 0   |
| 22     | OZA2V1112   | Zariadenie Z-A2V - Príslušenstvo ventilátora: -sada pre montáž do SDK stropu                                                                                                         | ks  | 5,000    | 18,75     | 93,75<1     |             |          | 0   |
| 23     | OZA2V1113   | Zariadenie Z-A2V -KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO do priemeru 100 30% tvaroviek                                                                                                               | bm  | 2,500    | 11,58     | 28,95       |             |          | 0   |
| 24     | OZA2V1114   | Zariadenie Z-A2V -KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO do priemeru 140 20% tvaroviek                                                                                                               | bm  | 3,500    | 11,40     | 39,90       |             |          | 0   |

|             |                                                                                                                                                                                      |    |        |       |           |       |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|---|
| OZA2V1115   | Zariadenie Z-A2V - OHYBNÁ HLINÍKOVÁ HADICA HLUKOVO IZOLOVANÁ hr.25 mm SONOFLEX MI 105 alebo ekvivalent                                                                               | bm | 3,000  | 3,80  | 11,40     | 0     |   |
| OZA2V1116   | Zariadenie Z-A2V - Príslušenstvo ohybných hadíc. SPONA pr. 60 - 270                                                                                                                  | ks | 10,000 | 5,35  | 53,50     | 0     |   |
| OZA2V1117   | Zariadenie Z-A2V -PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY - zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrub | ks | 1,000  | 66,50 | 66,50     | 0     |   |
| OZA2V1118   | Zariadenie Z-A2V - ZHOTOVENIE A ÚPRAVA OTVORU DO POTRUBIA - pre nástavce a pod..                                                                                                     | ks | 6,000  | 5,94  | 35,64     | 0     |   |
| 924-3       | VZT - ZARIADENIA Z-A2V - ODVETRANIE HYGIENICKÉ ZARIADENÍ                                                                                                                             |    |        |       | 1 182,83  | 0     | 0 |
| 924-4       | VZT SPOLOČNÉ ZARIADENIE PRE Z-A2V                                                                                                                                                    |    |        |       |           |       |   |
| OSZA2V001   | Spoločné zariadenie pre Z-A2V Montážny materiál pre zhotovenie pomocných konštrukcií a pod..                                                                                         | kg | 10,000 | 6,77  | 67,70     | 0     |   |
| OSZA2V002   | Spoločné zariadenie pre Z-A2V Spojovací materiál a tesniaci materiál a pod.                                                                                                          | kg | 1,000  | 6,77  | 6,77      | 0     |   |
| OSZA2V003   | Spoločné zariadenie pre Z-A2V Gumové podložky pre osadenie VZT zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži                                                                           | kg | 0,500  | 7,73  | 3,87      | 0     |   |
| OSZA2V004   | Spoločné zariadenie pre Z-A2V Rezerva pre pomocné a montážne práce                                                                                                                   | kp | 1,000  | 11,40 | 11,40     | 0     |   |
| OSZA2V005   | Spoločné zariadenie pre Z-A2V Príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie a vyregulovanie                                                                                             | h  | 2,000  | 14,25 | 28,50     | 0     |   |
| OSZA2V006   | Spoločné zariadenie pre Z-MM Zaškolenie personálu v obsluhu a údržbe VZT                                                                                                             | h  | 1,000  | 14,25 | 14,25     | 0     |   |
| OSZA2V007   | Spoločné zariadenie pre Z-A2V Montáž a úprava pomocných konštrukcií pri montáži                                                                                                      | h  | 1,000  | 14,25 | 14,25     | 0     |   |
| OSZA2V008   | Spoločné zariadenie pre Z-A2V Doprava, obal, skladovanie - odhad - upresni montážna firma                                                                                            | kp | 1,000  | 47,50 | 47,50     | 0     |   |
| OSZA2V009   | Spoločné zariadenie pre Z-A2V Presun hmôt na stavbe - odhad - upresni montážna firma                                                                                                 | kp | 1,000  | 14,25 | 14,25     | 0     |   |
| OSZA2V010   | Spoločné zariadenie pre Pomocné práce pri montáži a murárska výpomoc                                                                                                                 | h  | 1,000  | 11,40 | 11,40     | 0     |   |
| 924-4       | VZT SPOLOČNÉ ZARIADENIE PRE Z-A2V                                                                                                                                                    |    |        |       | 219,89    | 0     | 0 |
| 924-5       | TEPELNÉ IZOLÁCIE VZT                                                                                                                                                                 |    |        |       |           |       |   |
| TEPIZOL7131 | Tepelné izolácie VZT potrubia -potrubie odvetrania hygienických zariadení Izolácia potrubia doskou z polyuretánovej peny hr. 15 mm + AL fólia, samolepiaca- proti kondenzácii na zar | m2 | 64,000 | 17,70 | 1 132,80  | 0     |   |
| 924-5       | TEPELNÉ IZOLÁCIE VZT                                                                                                                                                                 |    |        |       | 1 132,80  | 0     | 0 |
| 924-6       | NÁTERY VZT ZARIADENÍ                                                                                                                                                                 |    |        |       |           |       |   |
| NAT7831     | NÁTER VZT ZARIADENÍ A POMOCNÝCH KONŠTRUKCIÍ z oceľového a pozinkovaného materiálu: -očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri                                                | m2 | 8,000  | 1,19  | 9,52      | 0     |   |
| NAT7832     | NÁTER VZT ZARIADENÍ A POMOCNÝCH KONŠTRUKCIÍ z oceľového a pozinkovaného materiálu: -odhrdzavenie povrchu pred náterom                                                                | m2 | 8,000  | 1,19  | 9,52      | 0     |   |
| NAT7833     | NÁTER VZT ZARIADENÍ A POMOCNÝCH KONŠTRUKCIÍ z oceľového a pozinkovaného materiálu: -odmastnenie povrchu pred náterom                                                                 | m2 | 8,000  | 1,19  | 9,52      | 0     |   |
| NAT7834     | NÁTER VZT ZARIADENÍ A POMOCNÝCH KONŠTRUKCIÍ z oceľového a pozinkovaného materiálu: -základný náter - 1x S 2008                                                                       | m2 | 8,000  | 1,79  | 14,32     | 0     |   |
| NAT7835     | NÁTER VZT ZARIADENÍ A POMOCNÝCH KONŠTRUKCIÍ z oceľového a pozinkovaného materiálu:-vrchný náter - 2x S 2321                                                                          | m2 | 8,000  | 3,56  | 28,48     | 0     |   |
| 924-6       | NÁTERY VZT ZARIADENÍ                                                                                                                                                                 |    |        |       | 71,36     | 0,000 | 0 |
|             | Montážne práce                                                                                                                                                                       |    |        |       | 40 311,96 | 0,000 | 0 |
|             | Celkom v EUR                                                                                                                                                                         |    |        |       | 40 311,96 | 0,000 | 0 |

EURO-BAU

WWW.eUF0iJ8U.SII

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

44

URO-BAU s.r.o.

Dúhová 40 040 01 Košice IČO: 46 738 479 IČDPH: SK 2023573794

# Krycí list rozpočtu

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Miesto:

Časť: SO 01 - UVK

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 11.12.2020

Odberateľ: PSK PREŠOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

| ZRN                          | Montáž    | Materiál | ZRN spolu | Ďalšie náklady          |                              |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| H SV                         |           |          |           | Ostatné náklady         | 0,00                         |
| PSV                          | 13 262,93 | 0,00     | 13 262,93 | Komplet, činnosť        | 0,00                         |
| MONT                         | 316,59    | 79,92    | 316,59    | HZS                     | 0,00                         |
| VRN                          |           |          |           |                         |                              |
| Spolu                        |           |          | 13 579,52 | Spolu                   | 0,00                         |
| VRN                          |           |          |           | VRN                     |                              |
| nie staveniska 0%            |           |          |           | 0,00                    | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% |
| Územie so sťaž. podmienk. 0% |           |          |           | 0,00                    | Horské oblasti 0%            |
| Prevádzkové vplyvy 0%        |           |          |           | 0,00                    | Mimostavenisková doprava 0%  |
|                              |           |          |           |                         |                              |
|                              |           |          |           | Spolu                   | 0,00                         |
| Projektant, rozpočtár        |           |          |           | Celkové náklady         |                              |
|                              |           |          |           | Celkové náklady bez DPH | 13 579,52                    |
|                              |           |          |           | DPH 20% z               | 13 579,52                    |
|                              |           |          |           | DPH 0% z                | 0,00                         |
|                              |           |          |           | Spolu v EUR             | 16 295,42                    |

Odberateľ

Dodávateľ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| á              | /                     |
| EURO-B&u]      | ň EURO-BAU s.r.o.     |
| www.euraisuľsí | Dúhová 40             |
|                | 040 01 Košice         |
|                | IČO: 46 738 479       |
|                | IČ DPH: SK 2023573794 |

# Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: PSK PREŠOV  
Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
Ks:  
Dátum: 11.12.2020

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE  
Objekt BLOK A 2.NP  
Časť: SO 01 - UVK

| Prehľad rozpočtových nákladov                |           |          |           |              |         |
|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|
| Oddiel                                       | Montáž    | Materiál | Spolu     | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
| Práce PSV                                    |           |          |           |              |         |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK | 587,07    | 0,00     | 587,07    | 0,0000       | 0,0000  |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE               | 190,00    | 0,00     | 190,00    | 0,0000       | 0,0000  |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE             | A 399,76  | 0,00     | 4 399,76  | 0,0000       | 0,0000  |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA       | 1 818,75  | 0,00     | 1 818,75  | 0,3200       | 0,0000  |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY              | 1 170,74  | 0,00     | 1 170,74  | 0,0000       | 0,0000  |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ    | 4 860,99  | 0,00     | 4 860,99  | 0,0000       | 0,0000  |
| =RY                                          | 235,62    | 0,00     | 235,62    | 0,0100       | 0,0000  |
| Práce PSV                                    | 13 262,93 | 0,00     | 13 262,93 | 0,3300       | 0,0000  |
|                                              |           |          |           |              |         |
| Montážne práce                               |           |          |           |              |         |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA           | 316,59    | 79,92    | 316,59    | 0,0100       | 0,0000  |
| Montážne práce                               | 316,59    | 79,92    | 316,59    | 0,0100       | 0,0000  |
|                                              |           |          |           |              |         |
| HVS                                          |           |          |           |              |         |
| HVS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                      | 342,00    | 0,00     | 342,00    | 0,0000       | 0,0000  |
| HVS                                          | 342,00    | 0,00     | 342,00    | 0,0000       | 0,0000  |
|                                              |           |          |           |              |         |
| Celkom v EUR                                 | 13 921,52 | 79,92    | 13 921,52 | 0,3400       | 0,0000  |

ia

EURO-BA  
www.eurohau.sk

ŽIARO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40 040 01  
Košice IČO: 46 738 479  
IČDPH: SK  
2023573794

# Rozpočet

Odberateľ: PSK PREŠOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ:

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11.12.2020

Zákazka REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Časť: SO 01 - UVK

## Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č.    | Kód položky | Názov                                                                                                                         | Mj   | Množstvo        | Cena/Mj  | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------|-------------|-------------|----------|-----|
|           |             | Práce PSV                                                                                                                     |      |                 |          |             |             |          |     |
|           |             | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                                                               |      |                 |          |             |             |          |     |
| 713       |             |                                                                                                                               |      |                 |          |             |             |          |     |
| 1         | 713482131   | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm.vnúť.priemer do 38                                                                               | m    | 0,500           | 14,25    | 7,13        | 0,000       | 0        |     |
| 2         | 713482132   | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm.vnúť.priemer 39-70 mm                                                                            | m    | 49,000          | 2,85     | 139,65      | 0,000       | 0,002    |     |
| 3         | 998713201   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                     | %    | 1,300           | 36,14    | 46,98       |             | 0        |     |
| 4         | azf1637     | Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica<br>" tepelnej vodivosti 740°C                                                             | m    | 0,500<br>0,000  | 3,33     | 1,67        |             | 0        |     |
| j         | azf1638     | Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica<br>" tepelnej vodivosti 740°C                                                             | m    | 1,000<br>0,000  | 3,80     | 3,80        |             | 0        |     |
| 6         | azf1641     | Tubolit DG 60 x 30 izolácia-trubica<br>" tepelnej vodivosti 740°C                                                             | m    | 48,000<br>0,000 | 8,08     | 387,84      |             | 0        |     |
| 713       |             | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                                                               |      |                 |          | 587,07      |             | 0        | 0   |
| 731       |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE                                                                                                |      |                 |          |             |             |          |     |
| 731391811 |             | Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom 0 v. pl.kotla do 5 m2                                                       |      |                 |          |             |             |          |     |
| 7         |             |                                                                                                                               | ks   | 1,000           | 47,50    | 47,50       |             | 0        |     |
| 8         | 731191941   | Napustenie kotla po opravě 0 v. pl. kotla do 5 m2                                                                             | súb. | 1,000           | 142,50   | 142,50      |             | 0        | 0   |
| 731       |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE                                                                                                |      |                 |          | 190,00      |             | 0        |     |
| 732       |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE                                                                                              |      |                 |          |             |             |          |     |
| 732429113 |             | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50                                                                     | súb. | 1,000           | 142,50   | 142,50      | 0,001       | 0,001    |     |
| 9         |             |                                                                                                                               | %    | 1,100           | 95,00    | 104,50      |             | 0        |     |
| 10        | 998732201   | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                                            |      | 1,100           |          |             |             | 0        |     |
| 11        | 732219225   | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s<br>kotelmi objem 750-1000 l                             | ks   | 1,000           | 332,50   | 332,50      |             | 0        |     |
| 12        | 7848100     | Zásobník Reflex Storatherm Aqua AF 1000/1_C, biely, izolačná mäkka pena /<br>krycia fólia                                     | ks   | 1,000           | 3 085,91 | 3 085,91    |             | 0        |     |
| j         | 99221233    | Čerpadlo obehové MAGNA1 32-40, PN 6/10                                                                                        | ks   | 1,000           | 734,35   | 734,35      |             | 0        | 0   |
| 732       |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE                                                                                              |      |                 |          | 4 399,76    |             | 0        |     |
| 733       |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA                                                                                        |      |                 |          |             |             |          |     |
| 733111105 |             | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN<br>25                                              | m    | 0,500           | 14,25    | 7,13        | 0,003       | 0,001    |     |
| 14        |             |                                                                                                                               | m    | 1,000           | 14,25    | 14,25       | 0,004       | 0,004    |     |
| 15        | 733111106   | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN<br>32                                              | m    | 48,000          | 15,20    | 729,60      | 0,006       | 0,301    |     |
| 16        | 733111108   | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN<br>50                                              | m    |                 |          |             |             |          |     |
| 17        | 733113112   | Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ,<br>rúrok závitových DN 10 - faktúrovať skutočnosť | ks   | 52,000          | 14,25    | 741,00      |             | 0        |     |
| 18        | 733113116   | Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ,<br>rúrok závitových DN 32                         | ks   | 4,000           | 15,20    | 60,80       |             | 0        |     |
| 19        | 733124117   | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/32                                                                  | ks   | 2,000           | 14,25    | 28,50       | 0,002       | 0,003    |     |
| 20        | 733124118   | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/25                                                                  | ks   | 2,000           | 14,25    | 28,50       | 0,002       | 0,004    |     |
| 21        | 733190107   | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových                                                                          | m    | 49,500          | 1,90     | 94,05       |             | 0        |     |
| 22        | 998733201   | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                                                     | %    | 1,400           | 48,16    | 67,42       |             | 0        |     |
| 23        | 733191928   | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 50                                                                          | ks   | 2,000           |          |             |             |          |     |

|                 |                                                                                                 |    |         |        |          |         |                   |   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|---------|-------------------|---|
| 733             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA                                                          |    |         | 4,000  | 19,95    | 79,80   | 0                 |   |
| 734             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                                                                 |    |         | 1,000  | 19,95    | 19,95   | 0                 |   |
| 24 734224015    | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4                                                         | ks | 52,000  | 5,70   | 296,40   | 0,000   | 0,001             |   |
| 25 734224021    | Montáž guľového kohúta závitového G 2                                                           | ks | 2,000   | 5,70   | 11,40    | 0,000   | 0                 |   |
| 26 734240025    | Montáž spätnej klapky závitovej G 2                                                             | ks | 2,000   | 33,25  | 66,50    | 0,001   | 0,001             |   |
| 27 734209112    | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 - faktúrovať skutočnosť                          | ks | 1,000   | 19,95  | 19,95    | 0,000   | 0                 |   |
| 28 734213240    | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8                                  | ks | 2,000   | 11,40  | 22,80    | 0,000   | 0,001             |   |
| 29 734291114    | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4               | ks | 2,000   | 23,75  | 47,50    | 0,000   | 0                 |   |
| 30 734291370    | Montáž filtra závitového G 2 PN                                                                 | ks | 0,250   | 71,26  | 17,82    |         | 0                 |   |
| 31 734412310    | Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm                               | ks | 2,000   | 14,25  | 28,50    |         | 0                 |   |
| 32 734499211    | Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5                                             | ks | 52,000  | 2,66   | 138,32   |         | 0                 |   |
| 33 998734201    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                               | %  | 1,000   | 48,45  | 48,45    |         | 0                 |   |
| 34 3885000391   | Návarok šikmý M20x1,5mm-19mm                                                                    | ks | 2,000   | 11,40  | 22,80    |         | 0                 |   |
| 35 52869        | Redukcia KORAD 1/2-3/8 - faktúrovať skutočnosť                                                  | ks | 2,000   | 15,20  | 30,40    |         | 0                 |   |
| 36 551190004000 | Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 3/8, PN 10, niklovaná mosadz, plast             | ks | 4,000   | 50,35  | 201,40   |         | 0                 |   |
| 37 551210011300 |                                                                                                 | ks | 2,000   | 18,05  | 36,10    |         | 0                 |   |
| 38 8363R007     | Kulový uzáver voda PERFECTA - 5/4FF; páka                                                       | ks | 1,000   | 59,85  | 59,85    |         | 0                 |   |
| 39 8363R009     | Kulový uzáver voda PERFECTA - 2FF; páka                                                         | ks |         |        | 1 170,74 |         | 0                 | 0 |
| 40 GZG0000101   | Teplomer axiálny - 0° C až 120° C; zadné napojenie 1/2; D 63/L 50mm                             | ks |         |        |          |         |                   |   |
| 41 108412200    | Filtr závitový - 2FF; 500 pm; Kv 36,00                                                          | ks | 18,000  | 22,80  | 410,40   | 0,000   | 0                 |   |
| 734             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                                                                 |    |         | 3,000  | 24,70    | 74,10   | 0,000             | 0 |
| 735             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ                                                       |    |         | 5,000  | 24,70    | 123,50  | 0,000             | 0 |
| 42 735154140    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm              | ks | 26,000  | 2,85   | 74,10    |         | 0                 |   |
| 43 735154141    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm              | ks | 1,600   | 95,00  | 152,00   |         | 0                 |   |
| 44 735154142    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm            | ks | 87,080  | 3,80   | 330,90   |         | 0                 |   |
| 45 735158120    | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového        | ks | 104,000 | 2,38   | 247,52   | 0,000   | 0,001             |   |
| 46 998735201.S  | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                     | %  | 87,080  | 2,38   | 207,25   |         | 0                 |   |
| 47 735111810    | Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t                                                       | m2 | 2,070   | 95,00  | 196,65   |         | 0                 |   |
| 48 735291800    | Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu             | ks | 4,150   | 95,00  | 394,25   |         | 0                 |   |
| 49 735494811    | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies                              | m2 | 87,080  | 2,15   | 187,22   |         | 0                 |   |
| 50 735890802    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m                     | t  | 18,000  | 90,73  | 1 633,14 |         | 0                 |   |
| 51 735890803    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m                     | t  | 3,000   | 93,62  | 280,86   |         | 0                 |   |
| 52 735191910    | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies          | m2 | 4,000   | 108,30 | 433,20   |         | 0                 |   |
| 53 2241052013   | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi  | ks | 1,000   | 115,90 | 115,90   |         | 0                 |   |
| 54 2241072013   | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi  | ks |         |        | 4 860,99 |         | 0                 | 0 |
| 55 2241102013   | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks |         |        |          |         |                   |   |
| 56 2241122013   | Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 550x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi | ks | 49,500  | 2,38   | 117,81 \ | 0,000   | 0,004             |   |
| 735             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ                                                       |    |         | 49,500 | 2,38     | 11181 - | ----- 0,000 ----- |   |
| 783             | NÁTERY                                                                                          |    |         |        |          |         |                   |   |
| 57 783424340    | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email                    | m  |         |        |          |         |                   |   |
|                 | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný                 | m  | 43 z 50 |        |          |         |                   |   |
| 58 783424740    |                                                                                                 | m  |         |        |          |         |                   |   |

|                 |                                                                                                 |     |  |        |           |           |       |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------|-----------|-----------|-------|-------|
| 783             | NÁTERY                                                                                          |     |  |        | 235,62    |           | 0,01  | 0     |
|                 | Práce PSV                                                                                       |     |  |        | 13 262,93 |           | 0,330 | 0     |
|                 | Montážne práce                                                                                  |     |  |        |           |           |       |       |
| 923             | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA                                                              |     |  |        |           |           |       |       |
| 59 230050002    | Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50                                                     | kg  |  | 11,000 | 14,25     | 156,75    | 0     |       |
| 60 286710007700 | Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2, M8, EPDM izolant | ks  |  | 24,000 | 3,33      | 79,92     | 0     |       |
| 61 4239203100   | Tyč závesná pre stropné závesy dl-400 D 10 mm                                                   | ks  |  | 24,000 | 3,33      | 79,92     | 0,000 | 0,008 |
| 923             | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA                                                              |     |  |        |           | 316,59    | 0,01  | 0     |
|                 | Montážne práce                                                                                  |     |  |        |           | 316,59    | 0,010 | 0     |
|                 | HZS                                                                                             |     |  |        |           |           |       |       |
| 0               | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                                                         |     |  |        |           |           |       |       |
| 62 HZS0101      | Vykurovací skúška zariadenia podľa STN 060310, čl. 131-134                                      | hod |  | 24,000 | 14,25     | 342,00    | 0     |       |
| 0               | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                                                         |     |  |        |           | 342,00    | 0,000 | 0     |
|                 | HZS                                                                                             |     |  |        |           | 342,00    | 0,000 | 0     |
|                 | Celkom v EUR                                                                                    |     |  |        |           | 13 921,52 | 0,340 | 0     |

# Krycí list rozpočtu

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP \_\_\_\_\_ Miesto: \_\_\_\_\_

Časť: SO 01 ■ ASR - 1.PP (úprava m.č. 0,27)Ks:

Zákazka:Spracoval:Dňa 11.12.2020

Odberateľ: PSK PREŠOV

IČO: \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

IČO: \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Dodávateľ: \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

IČO: \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

| ZRN                          | Montáž   | Materiál | ZRN spolu | Ďalšie náklady               |          |
|------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------------|----------|
| HSV                          | 2 718,70 | 70,98    | 2 718,70  | Ostatné náklady              | 0,00     |
| PSV                          | 1 834,09 | 1 133,49 | 1 834,09  | Komplet, činnosť             | 0,00     |
| MONT                         |          |          |           | HZS                          | 0,00     |
| VRN                          |          |          |           |                              |          |
| Spolu                        |          |          | 4 552,79  | Spolu                        | 0,00     |
| VRN                          |          |          |           | VRN                          |          |
| enie staveniska 0%           |          |          |           | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% | 0,00     |
| Územie so sťaž. podmienk. 0% |          |          |           | Horské oblasti 0%            | 0,00     |
| Prevádzkové vplyvy 0%        |          |          |           | Mimostavenisková doprava 0%  | 0,00     |
|                              |          |          |           |                              |          |
|                              |          |          |           | Spolu                        | 0,00     |
| Projektant, rozpočtár        |          |          |           | Celkové náklady              |          |
|                              |          |          |           | Celkové náklady bez DPH      | 4 552,79 |
|                              |          |          |           | DPH 20% z                    | 4 552,79 |
|                              |          |          |           | DPH 0% z                     | 0,00     |
|                              |          |          |           | Spolu v EUR                  | 5 463,35 |
|                              |          |          |           | / \                          |          |

Odberateľ

Dodávateľ

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| B               | /                          |
| EURO-3AU        | EURO-BAU s.r.o. /J         |
| wwfj.eurBbaH.si | Dúhová 40                  |
|                 | 040 01 Košice              |
|                 | IČO: 46 738 479 IČ DPH: SK |
|                 | 2023573794                 |

# Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: PSK PREŠOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ:

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11.12.2020

Stavba REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Časť: SO 01 - ASR - 1.PP (úprava m.č. 0.27)

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                     | Montáž   | Materiál | Spolu    | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|----------------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|
| Práce HSV                  |          |          |          |              |         |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE         | 187,96   | 42,48    | 187,96   | 0,5100       | 0,0000  |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY           | 1 256,50 | 0,00     | 1 256,50 | 2,7600       | 0,0000  |
| OSTATNÉ PRÁCE              | 130,48   | 0,00     | 130,48   | 0,0400       | 0,0000  |
| OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE    | 1 108,33 | 28,50    | 1 108,33 | 0,0000       | 6,3700  |
| PRESUNY HMÔT               | 35,43    | 0,00     | 35,43    | 0,0000       | 0,0000  |
| Práce HSV                  | 2 718,70 | 70,98    | 2 718,70 | 3,3100       | 6,3700  |
| Práce PSV                  |          |          |          |              |         |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE      | 1 117,84 | 889,41   | 1 117,84 | 0,0400       | 0,0000  |
| PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ | 388,53   | 244,08   | 388,53   | 0,0700       | 0,0000  |
| MAL'BY                     | 327,72   | 0,00     | 327,72   | 0,0500       | 0,0000  |
| Práce PSV                  | 1 834,09 | 1 133,49 | 1 834,09 | 0,1600       | 0,0000  |
| Celkom v EUR               | 4 552,79 | 1 204,47 | 4 552,79 | 3,4700       | 6,3700  |

# Rozpočet

Odberateľ: PSK PREŠOV

Projektant: A-typ architektonický ateliér s.r.o. Prešov

Dodávateľ:

Zákazka REVITALIZÁCIA INTERIÉROVÝCH PRIESTOROV SÍDLA PSK NA NÁMESTÍ MIERU 2 V PREŠOVE

Objekt BLOK A 2.NP

Časť: SO 01 - ASR - 1.PP (úprava m.č. 0.27)

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11.12.2020

## Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č.         | Kód položky | Názov                                                                                                  | Mj  | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|-------------|-------------|----------|-----|
| 3              |             | Práce HSV                                                                                              |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                     |     |          |         |             |             |          |     |
|                | mm          | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1 317121102 kus                       |     | 1800     | 6,38    | 19,14       | 0,008       | 0,024    |     |
|                |             | "1.PP-0.27 PR1                                                                                         |     |          |         |             |             |          |     |
|                | 1           |                                                                                                        |     | 1,000    |         |             |             |          |     |
|                |             | "1.PP -0.26 PR1                                                                                        |     |          |         |             |             |          |     |
|                | 1           |                                                                                                        |     | 1,000    |         |             |             |          |     |
|                |             | "1.PP -0.35 PR1                                                                                        |     |          |         |             |             |          |     |
|                | 1           |                                                                                                        |     | 1,000    |         |             |             |          |     |
| 340238235      |             | Domurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 150 mm                | m2  | 4,205    | 25,17   | 105,84      | 0,103       | 0,432    |     |
|                |             | "1.PP-0.27 B3                                                                                          |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | 1*2.3-0.9*2+0.15*0.25*6                                                                                |     | 0,725    |         |             |             |          |     |
|                |             | "1.PP-0.26 B3                                                                                          |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | 1.3*2.55-0.9*2+0.15*0.25*6                                                                             |     | 1,740    |         |             |             |          |     |
|                |             | "1.PP -0.35 B3                                                                                         |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | 1.3*2.55-0.9*2+0.15*0.25*6                                                                             |     | 1,740    |         |             |             |          |     |
| 3 340291132    |             | Dodatočné ukotvenie priečky hrúbky nad 100 mm k betónovej konštrukcii plochými nerezovými kotvami      | m   | 2,550    | 8,04    | 20,50       | 0,000       | 0        |     |
|                |             | "0.26 - k ŽB pilieru                                                                                   |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | 2.55                                                                                                   |     | 2,550    |         |             |             |          |     |
| 4 593001030601 |             | Prekladový trámec 150 x 124 x 1250 mm                                                                  | KUS | 3,000    | 14,16   | 42,48       | 0,018       | 0,054    |     |
|                |             | "1.PP -0.27 PR1                                                                                        |     |          |         |             |             |          |     |
|                | 1           |                                                                                                        |     | 1,000    |         |             |             |          |     |
|                |             | "1.PP -0.26 PR1                                                                                        |     |          |         |             |             |          |     |
|                | 1           |                                                                                                        |     | 1,000    |         |             |             |          |     |
|                |             | "1.PP -0.35 PR1                                                                                        |     |          |         |             |             |          |     |
|                | 1           |                                                                                                        |     | 1,000    |         |             |             |          |     |
| 3              |             | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                     |     |          |         |             |             |          |     |
| S              |             | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                       |     |          |         | 187,96      |             | 0,51     | 0   |
|                |             | Vnúťorná omietka stropov jednovrstvová pre všetky stavebné materiály, bez dodatočnej povrchovej úpravy |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | miešaná strojne, nanášaná ručne, hr.                                                                   |     |          |         |             |             |          |     |
| 611464255      |             | 10 mm, ozn 073                                                                                         | m2  | 6,293    | 9,71    | 61,10       | 0,014       | 0,087    |     |
|                |             | "1.PP -0.35                                                                                            |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | 1.2*0.5                                                                                                |     | 0,600    |         |             |             |          |     |
|                |             | "1.PP -0.27                                                                                            |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | 2.475*2.3                                                                                              |     | 5,693    |         |             |             |          |     |
| 6 61242167710  |             | Vnúťorná omietka steny vápennocementová jadrová hrúbky 20 mm so zrnitosťou do 2 mm, ručné spracovanie  | M2  | 31,852   | 10,95   | 348,78      | 0,036       | 1,147    |     |
|                |             | "1.PP -0.26                                                                                            |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | (1.3*2.55-0.9*2+0.15*0.25*6)*2*1.1                                                                     |     | 3,028    |         |             |             |          |     |
|                |             | "1.PP -0.35                                                                                            |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | (1.3*2.55-0.9*2+0.15*0.25*6)*2*1.1+2.55*0.5*2                                                          |     | 6,378    |         |             |             |          |     |
|                |             | "1.PP-0.27                                                                                             |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | (0.9*0.6*2)+(0.9+0.6*2)*0.3*2                                                                          |     | 21,646   |         |             |             |          |     |
| 7 61242168210  |             | Vnúťorná omietka steny vápenná štuková hrúbky 3 mm so zrnitosťou do 0,9 mm, ručné spracovanie          | M2  | 31,852   | 8,50    | 270,74      | 0,004       | 0,14     |     |
|                |             | "1.PP -0.26                                                                                            |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | (1.3*2.55-0.9*2+0.15*0.25*6)*2*1.1                                                                     |     | 3,828    |         |             |             |          |     |
|                |             | "1.PP-0.35                                                                                             |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | (1.3*2.55-0.9*2+0.15*0.25*6)*2*1.1+2.55*0.5*2                                                          |     | 6,378    |         |             |             |          |     |
|                |             | "1.PP-0.27                                                                                             |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | (0.9*0.6*2)+(0.9+0.6*2)*0.3*2                                                                          |     | 21,646   |         |             |             |          |     |
| 8 612465119    |             | Príprava vnúťorného podkladu stien, Univerzálny základ vystužený vláknami (FilIPrimer)                 | m2  | 31,852   | 1,48    | 47,14       | 0,000       | 0,013    |     |
|                |             | "4 mm or nn                                                                                            |     |          |         |             |             |          |     |
|                |             | (1.3*2.55-0.9*2+0.15*0.25*6)*2*1.1                                                                     |     | 3,828    |         |             |             |          |     |

|                |                                                                                                                        |    |        |        |          |       |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|-------|
|                | "1.PP -0.35 B3<br>(1.3*2.55-0.9*2+0.15*0.25*6)*2* 1.1 +2.55*2*0.5                                                      |    | 6,378  |        |          |       |       |
|                | "1.PP -0.27<br>(0.9*0.6*2)+(0.9+0.6*2)*0.3*2                                                                           |    | 21,646 |        |          |       |       |
| 9 612467211    | Vnútorný sanačný systém stien typ ako CEMIX, sanačná omietka hrubá, hr. 25 mm                                          | m2 | 3,951  | 28,90  | 114,19   | 0,033 | 0,129 |
|                | "1.PP -0.27<br>(2.475+0.25)*1.45                                                                                       |    | 3,951  |        |          |       |       |
| 10 612467213   | Vnútorný sanačný systém stien typ ako CEMIX, sanačná omietka jemná, hr. 2,5 mm "1.PP-0.27                              | m2 | 3,951  | 16,16  | 63,85    | 0,003 | 0,012 |
|                | (2.475+0.25)*1.45                                                                                                      |    | 3,951  |        |          |       |       |
| 11 612481119   | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou "1.PP -0.27 B3<br>(1*2.3-0.9*2+0.15*0.25*6)*2*1.1                 | m2 | 11,801 | 4,18   | 49,33    | 0,003 | 0,034 |
|                | "1.PP-0.26 B3                                                                                                          |    | 1,595  |        |          |       |       |
|                | (1.3*2.55-0.9*2+0.15*0.25*6)*2*1.1                                                                                     |    | 3,828  |        |          |       |       |
|                | "1.PP -0.35 B3<br>(1.3*2.55-0.9*2+0.15*0.25*6)*2*1.1 +2.55*0.5*2                                                       |    | 6,378  |        |          |       |       |
| 12 63245002110 | Betónový poter typ ako Pericem EBF 04 samonosný hrúbky 50 mm                                                           | M2 | 5,813  | 15,10  | 87,77    | 0,090 | 0,524 |
|                | "1.PP - 0.27 - vyrovnanie podkladu<br>(2.475*2.3+0.8*0.15)                                                             |    | 5,813  |        |          |       |       |
| 13 612421331   | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových                        | m2 | 60,000 | 3,56   | 213,60   | 0,011 | 0,672 |
|                | "orientačne<br>60                                                                                                      |    | 60,000 |        |          |       |       |
| 6              | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                                       |    |        |        | 1 256,50 |       | 2,76  |
| 9              | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                                          |    |        |        |          |       |       |
| 14 941955001   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                   | m2 | 23,040 | 2,15   | 49,54    | 0,002 | 0,035 |
|                | "1.pp - 0.27<br>(2.4*2.3)+(1.8+1.8)*2*1.2                                                                              |    | 14,160 |        |          |       |       |
|                | "1.pp-0.35+0.26<br>1.2*1.2*2+1.3*1.2*2+1.2*1.2*2                                                                       |    | 8,880  |        |          |       |       |
| 15 952901111   | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m "1.PP -0.27                                                                   | m2 | 27,668 | 2,30   | 63,64    | 0,000 | 0,001 |
|                | 2.475*2.3                                                                                                              |    | 5,693  |        |          |       |       |
|                | "1.PP-0.35                                                                                                             |    | 6,340  |        |          |       |       |
|                | 1.3*1.8+2*2                                                                                                            |    | 6,340  |        |          |       |       |
|                | "1.PP-0.26<br>4.45*2.3+3*1.8                                                                                           |    | 15,635 |        |          |       |       |
| 16 953945111   | Lišta rohová PVC "1.PP - 0.27 okno 2x                                                                                  | m  | 4,200  | 1,92   | 8,06     | 0,000 | 0     |
|                | (0.9+0.6*2)*2                                                                                                          |    | 4,200  |        |          |       |       |
| 17 953945112   | Profil okenný, dverový dilatčný                                                                                        | m  | 4,200  | 2,20   | 9,24     | 0,000 | 0     |
|                | "1.PP - 0.27 okno 2x<br>(0.9+0.6*2)*2                                                                                  |    | 4,200  |        |          |       |       |
| 9              | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                                          |    |        |        | 130,48   |       | 0,04  |
| 91             | OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE                                                                                                |    |        |        |          |       |       |
| 18 216904212   | Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb                                           | m2 | 30,860 | 2,03   | 62,65    |       | 0     |
|                | "1.PP -0.27 B6 + strop<br>(2.475+2.3)*2*2.85-(2*0.8+0.9*0.6*2)+(0.9+0.6*2)*0.3+ 2.475*2.3                              |    | 30,860 |        |          |       |       |
| 19 342141581   | Zhotovenie otvorov alebo prírezov pre nové otvory dverí do tehelného muriva hr. 150 mm "1.PP-0.27 B3                   | m  | 13,550 | 1,04   | 14,09    |       | 0     |
|                | 2*2.3+13                                                                                                               |    | 5,900  |        |          |       |       |
|                | "1.PP -0.26 B3                                                                                                         |    | 2,550  |        |          |       |       |
|                | 2.55*1                                                                                                                 |    | 2,550  |        |          |       |       |
|                | "1.PP-0.35 B3                                                                                                          |    | 5,100  |        |          |       |       |
| 20 965043331   | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 0,291  | 122,26 | 35,53    |       | 0,639 |
|                | "1.PP-0.27 B5<br>(2.475*2.3+0.8*0.15)*0.05                                                                             |    | 0,291  |        |          |       |       |
| 21 965081712   | Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,020001                      | m2 | 5,813  | 1,54   | 8,95     |       | 0,116 |
|                | "1.PP -0.27 B5                                                                                                         |    | 5,813  |        |          |       |       |
|                | 2.475*2.3+0.8*0.15                                                                                                     |    | 5,813  |        |          |       |       |

URO-BAU s.r.o.

Dúhová 40 040  
01 Košice IČO: 46 738  
479 DPH: SK  
2023573794

EŠSSSjaj  
www.ei!foliau.sl(

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

|                               |                                                                                                             |       |        |       |            |       |       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------|-------|-------|
| 968061125                     | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2                                                 | kus   | 4,000  | 0,48  | 1,92       | 0     |       |
|                               | "1.PP-0.27 B1 !                                                                                             |       | 1,000  |       |            |       |       |
|                               | "1.PP-0.26 B1 •l                                                                                            |       | 1,000  |       |            |       |       |
|                               | "1.PP -0.35 B1 2                                                                                            |       | 2,000  |       |            |       |       |
| 968063451                     | Demontáž kovovej dverovej zárubne                                                                           | m2    | 6,400  |       |            |       |       |
|                               | "1.PP -0.27 B1 0.8*2*1                                                                                      |       | 1_600  |       |            |       |       |
|                               | "1.PP-0.26B1 0.8*2*1                                                                                        |       | 1_600  |       |            |       |       |
|                               | "1.PP -0.35 B1 08*2*2                                                                                       |       | 3_200  | 7,92  | 50,69      | 0     |       |
|                               | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, - 971033631 0,27000t                          | m2    | 5,590  |       |            |       |       |
|                               | "1.PP-0.27 B3 1*2.3-0.8*2                                                                                   |       | 2_700  |       |            |       |       |
|                               | "1.PP-0.26 B3 1.3*2.55-0.8*2                                                                                |       | 1_715  |       |            |       | 0,525 |
|                               | "1.PP -0.35 B3+B2 1.3*2.55-0.8*2+1.2*2.55-0.8*2                                                             |       | 3_175  |       |            |       |       |
| 973031334                     | Vysekanie káps z tehál plochy do 0,25 m2 hĺbky do 150 mm                                                    | kus   | 26,000 |       |            |       |       |
|                               | "1.PP - 0.27 B3 na previazanie k murivu + uloženie prekladu 2*3+2                                           |       | 8,000  | 3,55  | 19,84      | 0     |       |
|                               | "1.PP-0.26 B3 detto 2*3                                                                                     |       | 6,000  |       |            |       |       |
|                               | "1.PP -0.35 B3 detto 2*3+2*3                                                                                |       | 12,000 |       |            |       |       |
|                               | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v 978011191 rozsahu do 100%, -0,050001       | hl2   | 30,860 |       |            |       | 1,509 |
|                               | "1.PP-0.27 B6 +strop (2.475+2.3)*2*2.85-(2*0.8+0.9*0.6*2)+(0.9+0.6*2)*0.3+2.475*2.3                         |       | 30,860 |       |            |       |       |
|                               | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 978059511 0.06800t                          | m2    | 12,534 |       |            |       |       |
|                               | "1.PP -0.27 B4 (2.475+2.3)*2*1.48-0.8*2                                                                     |       | 12_534 |       |            |       |       |
|                               | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 979011111 pod základným podlažím         |       | 6,375  | 5,15  | 133,90     | 0     |       |
| 979081111                     | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                           | 1     | 6,375  |       |            |       | 1,040 |
| 979081121                     | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km                                                | 1     | 57,375 |       |            |       |       |
|                               | 6.375*9                                                                                                     |       | 57,375 |       |            |       |       |
| 979082111                     | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m                                                  | t     | 6,375  |       |            |       |       |
|                               | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 979082121 ďalších 5 m                        |       | 70.125 | 2,69  | 83,01      | 0     |       |
|                               | 6.375*11                                                                                                    |       | 70_125 |       |            |       |       |
|                               | Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, 979089002 obkladačky, dlaždice, keramika |       | 6,375  | 5,48  | 68,69      | 0     | 1,543 |
| kategórie "O" - ostatné 17 01 | ..                                                                                                          | t     | 6,375  |       |            |       |       |
| hmôt                          | Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie nakladanie na dopravný 979086213 prostriedok vybúraných          |       | 6,225  |       |            |       | 0,852 |
| HZS000111                     | Oddstráňenie pôvodného bojlera s vynesení do kontajnera                                                     | hod   | 8,000  | 7,39  | 47,11      | 0     |       |
|                               | "0.27 - bojler TUV 4*2                                                                                      |       | 8.00C  | 9,54  | 60,82      | 0     |       |
| P -100222_1                   | Odvoz bojlera na skládku (KOVOŠROT)                                                                         | ks    | 1_000  |       |            |       |       |
|                               | "0.27-bojlerTUV 1                                                                                           |       | 1,000  | 0,29  | 16,64      | 0     |       |
| 91                            | OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE                                                                                     |       |        | 7,43  | 47,37      | 0     |       |
| 99                            | PRESUNY HMÔT                                                                                                |       |        | 0,84  | 58,91      | 0     |       |
| do 25 m                       | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 999281111                               | výšky | 3_305  |       |            |       |       |
| 99                            | PRESUNY HMÔT                                                                                                |       |        | 21,28 | 135,66     | 0     |       |
|                               | Práce HSV                                                                                                   |       |        | 25,39 | 158,05     | 0     |       |
|                               | Práce PSV                                                                                                   |       |        | 9,50  | 76,00      | 0     |       |
|                               |                                                                                                             |       |        | 28,50 | 28,50      | 0     |       |
|                               |                                                                                                             |       |        |       | 1 108,33   | 0     | 0,150 |
|                               |                                                                                                             |       |        | 10,72 | 35,43      | 0     | 6,37  |
|                               |                                                                                                             |       |        |       | 35,41      | 0     |       |
|                               |                                                                                                             |       |        |       | 2 711,70 \ | 3,310 | 0     |
|                               |                                                                                                             |       |        |       |            |       | 6,37  |
| 766                           | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                       |       |        |       |            |       |       |

@ v

EURO-BAU]

wwwj.6Hrolian.s6

WO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40 040 01 Košice  
IČO: 46 738 479 \_ DPH:  
SK 2023573794

|    |               |                                                                                                                                                                                                      |     |         |        |          |       |       |      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-------|-------|------|
| 38 | 766661112     | Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové<br>"1/S                                                                                               | ks  | 3,000   | 16,16  | 48,48    |       | 0     |      |
|    |               | 1+2                                                                                                                                                                                                  |     | 3,000   |        |          |       |       |      |
| 39 | 766702302     | Montáž obkladu kovovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny do 17 cm<br>"1/S                                                                                                             | kus | 3,000   | 59,75  | 179,25   | 0,001 | 0,004 |      |
|    |               | 1+2                                                                                                                                                                                                  |     | 3,000   |        |          |       |       |      |
| 40 | 998766201     | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                                       | %   | 0,600   | 1,17   | 0,70     |       | 0     |      |
| 41 | 553314200-8_2 | Zárubňa oceľová skladaná dvojdielná typ ako HSE DZD 900/1970 mm RAL 9006<br>"1/S                                                                                                                     | KUS | 3,000   | 149,22 | 447,66   | 0,013 | 0,039 |      |
|    |               | 1+2                                                                                                                                                                                                  |     | 3,000   |        |          |       |       |      |
| 42 | 6117103106,6  | Dvere vnútorné, laminátované - HPL plné, 900/1970 , kovanie - podrobná špecifikácia k jednotlivým dverám - viď.výkaz PD RAL 9016<br>"1/S                                                             | ks  | 3,000   | 147,25 | 441,75   |       | 0     |      |
|    | 766           | 1+2<br>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                                                                                                         |     | 3,000   |        | 1 117,84 |       | 0,04  | 0    |
|    | 771           | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ                                                                                                                                                                           |     |         |        |          |       |       |      |
| 43 | 771411011_1   | Montáž soklíkov z gresu rovný do lep. tmelu, vrátane rezania pásov z dodaného obkladu<br>"0.27                                                                                                       | m   | 8,650   | 3,88   | 33,56    | 0,004 | 0,039 |      |
|    |               | (2.475+2.3)*2-0.9                                                                                                                                                                                    |     | 8,650   |        |          |       |       |      |
| 44 | 771576107     | Montáž podláh z dlaždíc keram. uki. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad<br>"1.PP -0.27                                                                                           | m2  | 5,813   | 15,67  | 91,08    | 0,005 | 0,029 |      |
|    |               | (2.475*2.3+0.8*0.15)                                                                                                                                                                                 |     | 5,813   |        |          |       |       |      |
| 45 | 771589795     | Príplatok k cene za škárovanie škárovacou flexibilnou vodoodolnou hmotou<br>"1.PP -0.27                                                                                                              | M2  | 5,813   | 1,03   | 5,99     | 0,001 | 0,004 |      |
|    |               | (2.475*2.3+0.8*0.15)                                                                                                                                                                                 |     | 5,813   |        |          |       |       |      |
| 46 | 998771201     | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                                                                                            | %   | 4,100   | 3,37   | 13,82    |       | 0     |      |
| 47 | 597641250_6   | Gresová dlažba protišmyková - viď skladba podláh<br>"1.PP -0.27 + soklík<br>(2.475*2.3+0.8*0.15)*1.1<br>"1.PP-0.27-soklík<br>((2.475+2.3)*2-0.9)*0.1*1.1                                             | M2  | 7,345   | 33,23  | 244,08   |       | 0     |      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |     | 6,394   |        |          |       |       |      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |     | 0,952   |        |          |       |       |      |
|    | 771           | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ                                                                                                                                                                           |     |         |        | 388,53   |       | 0,07  | 0    |
|    | 784           | MALBY                                                                                                                                                                                                |     |         |        |          |       |       |      |
| 48 | 784410130     | Penetrovanie sten a stropu , savých podkladov<br>"steny nové<br>31.852<br>"strop<br>6.292<br>"sanačná omietka<br>3.951<br>"výspravky orientačne<br>60                                                | m2  | 102,095 | 1,37   | 139,87   | 0,000 | 0,017 |      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |     | 31,852  |        |          |       |       |      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |     | 6,292   |        |          |       |       |      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |     | 3,951   |        |          |       |       |      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |     | 60,000  |        |          |       |       |      |
| 49 | 784452351     | Malby z maliarskych zmesí interiérový náter na steny, podhlád a sadrokartón výšky do 3, 80 m<br>"steny nové<br>31.852<br>"strop<br>6.292<br>"sanačná omietka<br>3.951<br>"výspravky orientačne<br>60 | m2  | 102,095 | 1,84   | 187,85   | 0,000 | 0,037 |      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |     | 31,852  |        |          |       |       |      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |     | 6,292   |        |          |       |       |      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |     | 3,951   |        |          |       |       |      |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |     | 60,000  |        |          |       |       |      |
|    | 784           | MALBY                                                                                                                                                                                                |     |         |        | 327,72   |       | 0,050 | 0    |
|    |               | Práce PSV                                                                                                                                                                                            |     |         |        | 1 834,09 |       | 0,160 | 0    |
|    |               | Celkom v EUR                                                                                                                                                                                         |     |         |        | 4 552,79 |       | 3,470 | 6,37 |

# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Revit. interiéru, priestorov sídla PSK - stavebné úpravy blok B, miestnosť 0.39, 0.40, 0.42 - skladové priestory

| Sadzby DPH |    |
|------------|----|
| A          | B  |
| 20%        | 0% |

| Názov objektu                                      | ZRN       | VRN % | HZS  | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena      |
|----------------------------------------------------|-----------|-------|------|------------|--------------|-----------|
| Úprava skladových priestorov 1.PP - 0.39,0.40,0.42 | 18 116,58 | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 18 116,58 |
| Celkom bez DPH                                     | 18 116,58 | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 18 116,58 |
| DPH 20% z                                          | 18 116,58 |       |      |            |              | 3 623,32  |
| DPH 0% z                                           | 0,00      |       |      |            |              | 0,00      |
| Celkom v EUR                                       |           |       |      |            |              | 21 739,90 |

# Krycí list stavby

**Stavba Revit. interiéru, priestorov sídla PSK - stavebné úpravy blok B, miestnosť 0.39, 0.40, 0.42 - skladové priestory**

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 22.4.2021

Odberateľ: Prešovský samosprávny kraj

IČO: DIČ:

Projektant: A-typ, architektonický atelier, s.r.o. Prešov

IČO: 31653880 DIČ:

Dodávateľ: EURO-BAU s.r.o.

IČO: 46738479 DIČ:

| ZRN                        | Montáž   | Materiál | ZRN spolu | Ďalšie náklady          |                            |           |
|----------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| HSV                        | 6 728,31 | 6 728,31 | 6 728,31  | Ostatné náklady         |                            | 0,00      |
| . oV                       | 8 245,40 | 8 245,40 | 8 245,40  | Komplet, činnosť        |                            | 0,00      |
| MONT                       | 2 411,79 | 2 411,79 | 2 411,79  | HZS                     |                            | 0,00      |
| VRN                        | 0,00     | 0,00     | 0,00      |                         |                            |           |
| Spolu                      |          |          | 17 385,50 | Spolu                   |                            | 0,00      |
| VRN                        |          |          |           | VRN                     |                            |           |
| Zariadenie staveniska      |          |          |           | 0,00                    | Stáženie podmienky dopravy | 0,00      |
| Stáženie výrobné podmienky |          |          |           | 0,00                    | Horské oblasti             | 0,00      |
| Prevádzkové vplyvy         |          |          |           | 0,00                    | Mimostavenisková doprava   | 0,00      |
|                            |          |          |           |                         |                            |           |
|                            |          |          |           | Spolu                   |                            | 0,00      |
| Projektant, rozpočtár      |          |          |           | Celkové náklady         |                            |           |
|                            |          |          |           | Celkové náklady bez DPH |                            | 17 385,50 |
|                            |          |          |           | DPH 20% z               | 18 116,58                  | 3623,32   |
|                            |          |          |           | DPH 0% z                | 0,00                       | 0         |
|                            |          |          |           | Spolu v EUR             |                            | 21 008,82 |

Odberateľ

Dodávateľ

a  
 EUHO-BAU  
 ššŠTTTSai  
 www.Burnbau.s  
 L  
 t I  
 1  
 =kjRO-BAU s.r.o.  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 I DPH: SK 2023573794

# Krycí Bist rozpočtu

|                                                                        |            |                                                 |           |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Stavba Revit. interiér, priestorov sídla PSK - stavebné úpravy blok B, |            | miestnosť 0.39, 0.40, 0.42 - skladové priestory |           |
| Objekt Úprava skladových priestorov 1.PP - 0.39,0.40,0.42              |            | Miesto:                                         |           |
|                                                                        |            | Ks:                                             |           |
| Zákazka:                                                               | Spracoval: | Dňa                                             | 22.4.2021 |
| Odberateľ: Prešovský samosprávny kraj                                  |            |                                                 |           |
| IČO:                                                                   |            | DIČ:                                            |           |
| Projektant:                                                            |            | DIČ:                                            |           |

Dodávateľ: EURO-BAU s.r.o.  
IČO: 46738479

|                                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |           |
|--------------------------------|----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| ZRN                            | Montáž   | Materiál | ZRN spolu | Ďalšie náklady                                                                                                                                                                                                                                                |                              |           |
| H SV                           | 6 728,31 | 6 728,31 | 6 728,31  | Ostatné náklady                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                         |           |
| P SV                           | 8 245,40 | 8 245,40 | 8 245,40  | Komplet, činnosť                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                         |           |
| MONT                           | 2 411,79 | 2 411,79 | 2 411,79  | HZS                                                                                                                                                                                                                                                           | 731,08                       |           |
| VRN                            |          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |           |
| Spolu                          |          |          | 17 385,50 | Spolu                                                                                                                                                                                                                                                         | 731,08                       |           |
| VRN                            |          |          |           | VRN                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |           |
| Z'      nie staveniska 0%      |          |          |           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | Stažené podmienky dopravy 0% | 0,00      |
| Stáž-dľ é výrobné podmienky 0% |          |          |           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | Horské oblasti 0%            | 0,00      |
| Prevádzkové vplyvy 0%          |          |          |           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | Mimostavenisková doprava 0%  | 0,00      |
|                                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |           |
|                                |          |          |           | Spolu                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 0,00      |
| Projektant, rozpočtár          |          |          |           | Celkové náklady                                                                                                                                                                                                                                               |                              |           |
|                                |          |          |           | Celkové náklady bez DPH                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 18 116,58 |
|                                |          |          |           | DPH 20% z                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 116,58                    | 3623,32   |
|                                |          |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                         | 0         |
|                                |          |          |           | Spolu v EUR                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | 21 739,90 |
| Odberateľ                      |          |          |           | Dodávateľ                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |           |
|                                |          |          |           | <div><div><div></div><div>EURO-BÁul</div><div>K" ■</div><div>wwf.'.eurofiiau.sSi</div></div><div><div></div><div>1 EURO-BAU s.r.o. lUt</div><div>Dúhová 40</div><div>040 01 Košice</div><div>IČO: 46 738 479</div><div>Č DPH: SK 2023573794</div></div></div> |                              |           |

# Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Prešovský samosprávny kraj

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 22.4.2021

Stavba Revit. interiéru, priestorov sídla PSK - stavebné úpravy blok B, miestnosť 0.39, 0.40, 0.42 - skladové priestory

Objekt Úprava skladových priestorov 1.PP - 0.39,0.40,0.42

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                                         | Montáž           | Materiál         | Spolu            | Hmotnosť (T)  | Suť (T)       |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Práce HSV                                      |                  |                  |                  |               |               |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                             | 400,56           | 400,56           | 400,56           | 2,2700        | 0,0000        |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY                               | 5 389,21         | 5 389,21         | 5 389,21         | 3,1300        | 0,0000        |
| OSTATNÉ PRÁCE                                  | 870,88           | 870,88           | 870,88           | 0,0900        | 0,0000        |
| PRESUNY HMŔT                                   | 67,66            | 67,66            | 67,66            | 0,0000        | 0,0000        |
| Práce HSV                                      | 6 728,31         | 6 728,31         | 6 728,31         | 5,4900        | 0,0000        |
| P- osv                                         |                  |                  |                  |               |               |
| u _ÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI                  | 1 705,69         | 1 705,69         | 1 705,69         | 0,0000        | 0,0000        |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA         | 432,02           | 432,02           | 432,02           | 0,0000        | 0,0000        |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                | 173,30           | 173,30           | 173,30           | 0,0000        | 0,0000        |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ      | 907,84           | 907,84           | 907,84           | 0,0000        | 0,0000        |
| KONŠTRUKCIE TESÁRSKE                           | 59,71            | 59,71            | 59,71            | 0,0000        | 0,0000        |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                          | 118,09           | 118,09           | 118,09           | 0,0000        | 0,0000        |
| PODLAHY POVLAKOVÉ                              | 3 838,51         | 3 838,51         | 3 838,51         | 0,0400        | 0,0000        |
| NÁTERY                                         | 135,98           | 135,98           | 135,98           | 0,0000        | 0,0000        |
| MALBY                                          | 874,26           | 874,26           | 874,26           | 0,0700        | 0,0000        |
| Práce PSV                                      | 8 245,40         | 8 245,40         | 8 245,40         | 0,1100        | 0,0000        |
| Montážne práce                                 |                  |                  |                  |               |               |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE                            | 2 348,21         | 2 348,21         | 2 348,21         | 0,0000        | 0,0000        |
| M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZAE | 63,58            | 63,58            | 63,58            | 0,0000        | 0,0000        |
| Montážne práce                                 | 2 411,79         | 2 411,79         | 2 411,79         | 0,0000        | 0,0000        |
| HZZ                                            |                  |                  |                  |               |               |
| HZZ ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                        | 731,08           | 731,08           | 731,08           | 0,0000        | 0,0000        |
| HZZ                                            | 731,08           | 731,08           | 731,08           | 0,0000        | 0,0000        |
| <b>g ~n v EUR</b>                              | <b>18 116,58</b> | <b>18 116,58</b> | <b>18 116,58</b> | <b>5,6000</b> | <b>0,0000</b> |

EURO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40 040 01  
Košice  
IČO: 46 738 479

www.0urohau.sii

IČDPH: SK 2023573794

# Rozpočet

Odberateľ: Prešovský samosprávny kraj

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka Revit. interié, priestorov sídla PSK - stavebné úpravy blok B, miestnosť 0.39, 0.40, 0.42 - skladové priestory

Objekt Úprava skladových priestorov 1.PP - 0.39,0.40,0.42

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22.4.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

**ELRO-BAU**

**E**

**vjwffi.eiirahau.slt**

**IEi -BAU s.r.o.**  
Dúhová 40 040 01 Košice  
IČO: 46 738 479 \*DPH: SK  
2023573794

| Por.č. | Kód položky  | Názov                                                                                                         | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------|-------------|----------|-----|
|        |              | Práce HSV                                                                                                     |    |          |         |             |             |          |     |
| 3      |              | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                            |    |          |         |             |             |          |     |
| 1      | 342273125    | Priečky z tvárníc PORFIX hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500)                    | m2 | 13,250   | 26,38   | 349,54      | 0,170       | 2,251    |     |
| 2      | 317121101    | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm                                        | ks | 3,000    | 5,11    | 15,33       | 0,006       | 0,018    |     |
| 3      | 596460005400 | Keramický plochý preklad ako HELUZ 14,5, lxšxv 1250x145x71 mm                                                 | ks | 3,030    | 11,78   | 35,69       |             | 0        |     |
| 3      |              | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                            |    |          |         | 400,56      |             | 2,27     | 0   |
| 6      |              | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                              |    |          |         |             |             |          |     |
| 4      | 611464262    | Vnútná omietka stropov CEMIX, strojné miešanie, ručné nanášanie, Vnútný štuk jemný, ozn. 033 j, hr. 2 mm      | m2 | 97,871   | 8,95    | 875,95      | 0,003       | 0,269    |     |
| 5      | 612467172    | Vnútná omietka stien CEMIX, strojné miešanie, ručné nanášanie, Vnútný štuk jemný, ozn. 033 j, hr. 2 mm        | m2 | 144,014  | 8,81    | 1 268,76    | 0,003       | 0,396    |     |
| 6      | 612481119    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                  | m2 | 144,014  | 4,18    | 601,98      | 0,003       | 0,415    |     |
| 7      | 612421411    | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých                 | m2 | 130,234  | 3,97    | 517,03      | 0,015       | 2,002    |     |
| 8      | 642944121    | Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2                                           | ks | 1,000    | 54,57   | 54,57       | 0,044       | 0,044    |     |
| 9      | 611460112    | Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom                     | m2 | 97,871   | 2,86    | 279,91      |             | 0        |     |
| 10     | 611481119    | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením                                | m2 | 97,871   | 5,05    | 494,25      |             | 0        |     |
| 11     | 612460112    | Príprava vnútorného podkladu stien na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom                       | m2 | 144,014  | 2,02    | 290,91      |             | 0        |     |
| 12     | 632001051    | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky                                            | m2 | 97,871   | 0,49    | 47,96       |             | 0        |     |
| 13     | 632452614    | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 6 mm                                          | m2 | 97,871   | 7,69    | 752,63      |             | 0        |     |
| 14     | 642940020    | Vylíatie ukotvenej bezpečnostnej zárubne čerstvým betónom                                                     | ks | 1,000    | 68,44   | 68,44       |             | 0        |     |
| 15     | 553310009000 | Zárubňa oceľová CgU šxvxh 900x1970x160 mm P                                                                   | ks | 1,000    | 27,34   | 27,34       |             | 0        |     |
| 16     | 585520002000 | Penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku BAUMIT SuperGrund, pre samonivelizačné potery a stierky, 5 kg | kg | 15,121   | 7,24    | 109,48      |             | 0        |     |
| 6      |              | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                              |    |          |         | 5 389,21    |             | 3,13     | 0   |
| 9      |              | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                                 |    |          |         |             |             |          |     |
| 17     | 941955001    | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                          | m2 | 56,147   | 2,15    | 120,72      | 0,002       | 0,086    |     |
| 18     | 952901111    | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                     | m2 | 97,871   | 2,30    | 225,10      | 0,000       | 0,005    |     |
| 19     | 971033651    | Vybúranie otvorov v murive tehL plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t                                      | m3 | 1,000    | 52,17   | 52,17       |             | 0        |     |
| 20     | 979011131    | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                              | t  | 4,103    | 20,56   | 84,36       |             | 0        |     |
| 21     | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                             | t  | 4,103    | 9,54    | 39,14       |             | 0        |     |
| 22     | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                 | t  | 21,080   | 0,29    | 6,11        |             | 0        |     |
| 23     | 979082111    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                   | t  | 4,103    | 7,43    | 30,49       |             | 0        |     |
| 24     | 979082111    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                   | t  | 4,103    | 7,43    | 30,49       |             | 0        |     |

|              |                                                                           |   |       |            |     |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|-----|---|
| 25 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 6,324 | 0,84       | 5,3 | 0 |
| 26 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné          |   | 4,103 | 151 200,00 |     |   |

|        |              |                                                                                                           |      |         |       |          |       |                  |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------|-------|------------------|
| 27     | 968072455    | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                            | m2   | 1,600   | 19,81 | 31,70    | 0     |                  |
| 28     | 978011121    | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t       | m2   | 97,871  | 0,30  | 29,36    | 0     |                  |
| 29     | 978013141    | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01 000t        | m2   | 130,234 | 0,82  | 106,79   | 0     |                  |
| 9      |              | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                             |      |         |       | 870,88   | 0,09  | 0                |
| 99     |              | PRESUNY HMÔT                                                                                              |      |         |       |          |       |                  |
| 30     | 999281111    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                         | t    | 6,312   | 10,72 | 67,66    | 0     |                  |
| 99     |              | PRESUNY HMÔT                                                                                              |      |         |       | 67,66    | 0     | 0                |
|        |              | Práce HSV                                                                                                 |      |         |       |          |       | 6 728,31 5,490 0 |
|        |              | Práce PSV                                                                                                 |      |         |       |          |       |                  |
| 711    |              | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI                                                                            |      | 0,317   | 5,59  | 1,77     | 0     |                  |
| 31     | 711411011    | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie | m2   | 264,252 | 3,75  | 990,95   | 0     |                  |
| 32     | 711411021    | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie    | m2   | 52,934  | 3,75  | 198,50   | 0     |                  |
| 33     | 998711101    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                              | t    |         |       | 1 705,69 | 0     | 0                |
| 34     | 998711192    | Izolácia proti vode, pripí. za presun nad vymeďz, najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m                 | t    |         |       |          |       |                  |
| 35     | 245640000100 | Náter ochranný Sikkaton Isol, 1-zložková kryštalicá zmes na sekundárnu ochranu betónu                     | kg   | 22,000  | 0,61  | 13,42    | 0     |                  |
|        | 245640000100 | Náter ochranný Sikkaton Isol, 1-zložková kryštalicá zmes na sekundárnu ochranu betónu                     | kg   | 1,400   | 48,16 | 67,42    | 0     |                  |
| 711    |              | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI                                                                            |      | 4,000   | 7,58  | 30,32    | 0,001 | 0,002            |
| 733    |              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA                                                                    |      | 6,000   | 3,56  | 21,36    | 0     |                  |
| 37     | 733191201    | Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm                                                               | m    | 22,000  | 3,76  | 82,72    | 0     |                  |
| 38     | 998733201    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                                 | %    | 6,000   | 3,02  | 18,12    | 0     |                  |
| 39     | 733191924    | Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 20                                                      | ks   | 22,000  | 1,61  | 35,42    | 0     |                  |
| 40     | 733167200    | Montáž plastlinikového T-kusu RAUTITAN lisovaním D 20                                                     | ks   | 6,000   | 4,70  | 28,20    | 0     |                  |
| 41     | 733167306    | Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 20x2                                                | m    | 6,000   | 5,87  | 35,22    | 0     |                  |
| 42     | 733167354    | Montáž plastlinikového kolena Radopress lisovaním D 20                                                    | ks   | 4,000   | 3,01  | 12,04    | 0     |                  |
| 43     | 286210003900 | Rúra plastliniková RADOPRESS D 20x2 mm/100 m kotúč, PeX-AI- PeX systém, PIPELIFE resp. ekvivalent         | m    | 22,000  | 3,99  | 87,78    | 0     |                  |
| 44     | 286220000300 | Koleno RADOPRESS D 20/90 mm, PeX-AI-PeX systém, PIPELIFE resp. ekvivalent                                 | ks   |         |       | 432,02   | 0     | 0                |
| 45     | 286220017300 | T-Kus RAUTITAN PX D 20 mm, odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU, REHAU resp. ekvival.                | ks   |         |       |          |       |                  |
| 46     | 286220039800 | Spojka RADOPRESS D 16 mm, PeX-AI-PeX systém, PIPELIFE resp. ekvivalent                                    | ks   | 4,000   | 2,35  | 9,40     | 0,000 | 0,001            |
|        | 286220040000 | Spojka RADOPRESS D 20 mm. PeX-AI-PeX systém. PIPELIFE resp. ekvivalent                                    | ks   | 4,000   | 1,51  | 6,04     | 0     |                  |
| 733    |              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA                                                                    |      | 0,250   | 71,26 | 17,82    | 0     |                  |
| 734    |              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                                                                           |      | 4,000   | 3,51  | 14,04    | 0,000 | 0                |
| 48     | 734211111    | Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8                                                | ks   | 4,000   | 4,75  | 19,00    | 0     |                  |
| 49     | 734223208    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                                    | súb. | 4,000   | 12,45 | 49,80    | 0     |                  |
| 50     | 998734201    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                                         | %    | 4,000   | 1,40  | 5,60     | 0     |                  |
| 51     | 734200822    | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t                                     | ks   | 4,000   | 12,90 | 51,60    | 0     | 0                |
| 52     | 734223255    | Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych                                         | ks   |         |       | 173,30   |       |                  |
| 53     | 551280002000 | Termostatická hlavica kvapalinová, Clip-Clap, rozsah regulácie + 6,5 až +28°C, plast, IVAR                | ks   |         |       |          |       |                  |
| 54     | 551280007000 | Adaptér vekolux, 1/2xEK, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR                                                    | ks   | 4,000   | 19,00 | 76       | 00    | n * 0,000 0      |
| 55     | 551290007700 | Vekoluxivar priamy dvojtrubkový systém, EK, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR                                 | ks   |         |       |          |       |                  |
| 734    |              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                                                                           |      |         |       |          |       |                  |
| 735    |              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ                                                                 |      |         |       |          |       |                  |
| 56     | 735154152    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm                      | ks   |         |       |          |       |                  |
| 97,871 |              |                                                                                                           |      | 4,22    |       | 413,02   | 0     |                  |
| 19,605 |              |                                                                                                           |      | 4,71    |       | 92,34    | 0     |                  |
| 0,317  |              |                                                                                                           |      | 28,74   |       | 9,11     | 0     |                  |

|                 |                                                                                                                                                        |    |         |        |          |       |       |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|-------|---|
| 59 998735201    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                                                                            | %  | 1,600   | 47,50  | 76,00    |       | 0     |   |
| 58 735494811    | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies                                                                                     | m2 | 24,560  | 2,38   | 58,45    |       | 0     |   |
| 59 735191910    | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies                                                                 | m2 | 34,880  | 2,15   | 74,99    |       | 0     |   |
| 60 484530068500 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 900x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOŠICE, alebo ekvivalent | ks | 4,000   | 155,60 | 622,40   |       | 0     |   |
| 735             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ                                                                                                              |    |         |        | 907,84   |       | 0     | 0 |
| 762             | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE                                                                                                                                   |    |         |        |          |       |       |   |
| 61 998762202    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                         | %  | 4,500   | 0,57   | 2,57     |       | 0     |   |
| 62 762111811    | Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát, -0,02200t                                                                                    | m2 | 18,551  | 3,08   | 57,14    |       | 0     |   |
| 762             | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE                                                                                                                                   |    |         |        | 59,71    |       | 0     | 0 |
| 766             | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                                                                  |    |         |        |          |       |       |   |
| 63 766662112    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                                | ks | 1,000   | 17,70  | 17,70    |       | 0     |   |
| 64 998766201    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                         | %  | 0,550   | 1,17   | 0,64     |       | 0     |   |
| 65 549150000600 | Kľučka dverová AL                                                                                                                                      | ks | 1,000   | 23,75  | 23,75    |       | 0     |   |
| 66 611610000400 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI alebo ekvivalent                               | ks | 1,000   | 76,00  | 76,00    |       | 0     |   |
| 766             | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                                                                  |    |         |        | 118,09   |       | 0     | 0 |
| 776             | PODLAHY POVLAKOVÉ                                                                                                                                      |    |         |        |          |       |       |   |
| 67 776420010    | Lepenie podlahových soklov z PVC                                                                                                                       | m  | 38,436  | 1,83   | 70,34    | 0,000 | 0,002 |   |
| 68 776541100    | Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach                                                                                                  | m2 | 97,871  | 7,12   | 696,84   | 0,000 | 0,038 |   |
| 69 998776201    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m                                                                                             | %  | 0,350   | 38,54  | 13,49    |       | 0     |   |
| 70 284110004520 | Podlaha PVC heterogénna typ ako CENTRA hr. 2mm, tr záťaž 43 Breno alebo ekvivalent                                                                     | m2 | 111,886 | 27,33  | 3 057,84 |       | 0     |   |
| 776             | PODLAHY POVLAKOVÉ                                                                                                                                      |    |         |        | 3 838,51 |       | 0,04  | 0 |
| 783             | NÁTERY                                                                                                                                                 |    |         |        |          |       |       |   |
| 71 783424140    | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105pm                                                           | m  | 34,000  | 1,61   | 54,74    | 0,000 | 0,002 |   |
| 72 783601813    | Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrábaním s obrúsením, dverí, okien                                                               | m2 | 7,200   | 1,60   | 11,52    |       | 0     |   |
| 73 783622920    | Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s plným tmelením                                                                              | m2 | 7,200   | 9,57   | 68,90    | 0,000 | 0,001 |   |
| 74 783991940    | Ostatné práce premiestnenie okenných alebo dverných krídiel stolárskych pre zhotovenie náteru vodorovné do 50 m                                        | ks | 2,000   | 0,41   | 0,82     |       | 0     |   |
| 783             | NÁTERY                                                                                                                                                 |    |         |        | 135,98   |       | 0     | 0 |
| 784             | MAL'BY                                                                                                                                                 |    |         |        |          |       |       |   |
| 75 784410100    | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                                                       | m2 | 238,885 | 0,85   | 203,05   | 0,000 | 0,024 |   |
| 76 784452272    | Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m                                 | m2 | 238,885 | 2,17   | 518,38   | 0,000 | 0,043 |   |
| 77 784402801    | Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,80 m                                                                                                         | m2 | 228,105 | 0,67   | 152,83   |       | 0     |   |
| 784             | MAL'BY                                                                                                                                                 |    |         |        | 874,26   |       | 0,07  | 0 |
|                 | Práce PSV                                                                                                                                              |    |         |        | 8 245,40 |       | 0,110 | 0 |
|                 | Montážne práce                                                                                                                                         |    |         |        |          |       |       |   |
| 921             | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                                                                                                    |    |         |        |          |       |       |   |
| 78 210010109    | Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia                                                                                           | m  |         |        |          |       |       |   |
| 79 210010332    | Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia                                                                                 | ks |         |        |          |       |       |   |
| 80 210110001    | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia                                                         | ks |         |        |          |       |       |   |
| 81 210110004    | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia                                                | ks |         |        |          |       |       |   |
| 82 210111021    | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P +Z                                                                   | ks |         |        |          |       |       |   |

|     |              |                                                                                                                             |     |         |        |           |       |   |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|-------|---|
| 83  | 210120402    | Istič vzduchový jednopólový + N do 40 A                                                                                     | ks  | 7,000   | 5,06   | 35,42     | 0     |   |
| 84  | 210193080    | Domova rozvodnica do 12 M povrchová montáž                                                                                  | ks  | 1,000   | 10,12  | 10,12     | 0     |   |
| 85  | 210201081    | Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED                                                                        | ks  | 10,000  | 5,65   | 56,50     | 0     |   |
| 86  | 210201912    | Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg                                                                             | ks  | 10,000  | 8,46   | 84,60     | 0     |   |
| 87  | 210800186    | Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5                                                                           | m   | 125,000 | 0,53   | 66,25     | 0     |   |
| 88  | 210800187    | Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5                                                                           | m   | 70,000  | 0,68   | 47,60     | 0     |   |
| 89  | 210800200    | Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4                                                                             | m   | 25,000  | 0,89   | 22,25     | 0     |   |
| 90  | 210964322    | Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t                                  | ks  | 6,000   | 1,77   | 10,62     | 0     |   |
| 91  | 341110000700 | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2                                                                                                 | m   | 133,333 | 0,68   | 90,67     | 0     |   |
| 92  | 341110000800 | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2                                                                                                 | m   | 70,000  | 0,79   | 55,30     | 0     |   |
| 93  | 341110002100 | Kábel medený CYKY 5x4 mm2                                                                                                   | m   | 25,000  | 2,12   | 53,00     | 0     |   |
| 94  | 345330000500 | Prepínač Plexo do vlhka 3553-06629 radenie 6, IP44, ABB                                                                     | ks  | 4,000   | 4,26   | 17,04     | 0     |   |
| 95  | 345340003000 | Spínač Plexo jednopólový nástenný IP 44, ABB                                                                                | ks  | 2,000   | 3,61   | 7,22      | 0     |   |
| 96  | 345410000100 | Krabica prístrojová, telefónne zásuvky LK 80x16/T biela                                                                     | ks  | 12,000  | 1,14   | 13,68     | 0     |   |
| 97  | 345410014670 | Krabica odbočná s viečkom VLK 80 a svorkovnicou S - 66 z PVC biela LK 80/3 HB, šxv xh 82x82x24,5 mm, KOPOS                  | ks  | 4,000   | 4,60   | 18,40     | 0     |   |
| 98  | 345510005400 | Zásuvka 5517-2610, dvojpolová, vstavaná, do vlhka, 10/16 A, kryt z lisovaného izolantu, priebežná                           | ks  | 8,000   | 7,24   | 57,92     | 0     |   |
| 99  | 345750065100 | Lišta hranatá z PVC, LHD 40X20 mm. KOPOS                                                                                    | m   | 44,000  | 1,35   | 59,40     | 0     |   |
| 100 | 348130002400 | LED panel 600x600 mm studená biela 48W IP 65                                                                                | ks  | 10,000  | 133,00 | 1 330,00  | 0     |   |
| 101 | 358220008100 | Istič TX3 1P+N, charakteristika B, 10 A, 10000 A/10 kA, 2 moduly, LEGRAND                                                   | ks  | 4,000   | 6,84   | 27,36     | 0     |   |
| 102 | 358220008300 | Istič TX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 2 moduly, LEGRAND                                                   | ks  | 3,000   | 6,84   | 20,52     | 0     |   |
| 103 | 358230000500 | A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND                                                                                   | ks  | 1,000   | 14,70  | 14,70     | 0     |   |
| 104 | 357140007600 | Rozvádzač nástenný plastový ACQUA 3912 resp ekvivalent                                                                      | ks  | 1,000   | 20,90  | 20,90     | 0     |   |
| 921 |              | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                                                                         |     |         |        | 2 348,21  | 0     | 0 |
| 922 |              | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ                                                                         |     |         |        |           |       |   |
| 105 | 220511034    | Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu                                                                       | m   | 34,000  | 1,16   | 39,44     | 0     |   |
| 106 | 341230001700 | Kábel medený dátový UTP-AWG LSOH 4x2x23 mm2                                                                                 | m   | 34,000  | 0,71   | 24,14     | 0     |   |
| 922 |              | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČ                                                                         |     |         |        | 63,58     | 0     | 0 |
|     |              | Montážne práce                                                                                                              |     |         |        | 2 411,79  | 0,000 | 0 |
| 0   |              | HZS                                                                                                                         |     |         |        |           |       |   |
| 0   |              | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                                                                                     |     |         |        |           |       |   |
| 107 | HZS000112    | Stavebne montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín demontáž existujúcej ELI | hod | 14,000  | 16,86  | 236,04    | 0     |   |
| 108 | HZS0001121   | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín demontáž existujúcej ELI | hod | 34,000  | 14,56  | 495,04    | 0     |   |
| 0   |              | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                                                                                     |     |         |        | 731,08    | 0,000 | 0 |
|     |              | HZS                                                                                                                         |     |         |        | 731,08    | 0,000 | 0 |
|     |              | Celkom v EUR                                                                                                                |     |         |        | 18 116,58 | 5,600 | 0 |

# Harmonogram stavby "Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove - BLOK A - 2.NP"

| Kód položky      |                                                                                                      |               |                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
|                  | Mesiac                                                                                               |               |                   | 1 |   |   |   | 2 |   |   |   | 3 |    |    |    | 4  |    |    |    |
|                  | Týždeň                                                                                               |               |                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|                  | Popis                                                                                                | Dĺžka trvania | Celk. cena [EUR]  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|                  | <b>Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove - BLOK A - 2.NP</b> | <b>120,00</b> | <b>219 999,99</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>1</b>         | <b>SO 01 -ASR</b>                                                                                    | <b>120,00</b> | <b>95 829,68</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>D1</b>        | <b>Práce HSV</b>                                                                                     | <b>120,00</b> | <b>40 950,33</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 2                | ZÁKLADY                                                                                              | 8,00          | 121,93            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 3                | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                                                   | 8,00          | 2 263,89          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 6                | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                                                     | 22,00         | 17 253,73         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 9                | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                        | 8,00          | 3 004,39          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 91               | OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE                                                                              | 15,00         | 17 691,63         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 99               | PRESUNY HMŔ                                                                                          | 120,00        | 614,76            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>D2</b>        | <b>Práce PSV</b>                                                                                     | <b>106,00</b> | <b>54 879,35</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 711              | IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI                                                                       | 8,00          | 323,83            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 713              | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                                                      | 15,00         | 2 748,87          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 763              | DREVOSTAVBY                                                                                          | 29,00         | 11 287,85         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 766              | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                                                | 64,00         | 17 232,87         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 767              | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                         | 29,00         | 2 653,36          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 771              | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ                                                                           | 15,00         | 3 293,39          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 776              | PODLAHY POVLAKOVÉ                                                                                    | 22,00         | 10 173,23         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 781              | OBKLADY KERAMICKÉ                                                                                    | 8,00          | 3 122,82          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 783              | NÁTERY                                                                                               | 8,00          | 389,37            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 784              | MALBY                                                                                                | 15,00         | 3 653,76          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>SO 01</b>     | <b>2.NP ELI</b>                                                                                      | <b>120,00</b> | <b>30 741,60</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>D1</b>        | <b>Práce HSV</b>                                                                                     | <b>120,00</b> | <b>2 252,43</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 9                | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                        | 120,00        | 2 252,43          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>D2</b>        | <b>Montážne práce</b>                                                                                | <b>120,00</b> | <b>27 796,89</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 921              | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                                                  | 120,00        | 25 004,35         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 921-1            | PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ 2.NP - RB-2                                                                       | 120,00        | 1 718,63          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 921-2            | PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ WC 2.NP - RSB-2                                                                   | 120,00        | 156,31            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 922              | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ                                 | 120,00        | 917,60            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>D3</b>        | <b>HZS</b>                                                                                           | <b>120,00</b> | <b>692,28</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 0                | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                                                              | 120,00        | 692,28            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>SO 01 (1)</b> | <b>2.NP ZTI</b>                                                                                      | <b>120,00</b> | <b>14 080,04</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |

|                  |                                                                |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>D1</b>        | <b>Práce PSV</b>                                               | <b>120,00</b> |
| 713              | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                | 120,00        |
| 721              | ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA                                     | 120,00        |
| 722              | ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD                                         | 120,00        |
| 724              | ZTI - STROJNÉ VYBAVENIE                                        | 120,00        |
| 725              | ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY                                    | 120,00        |
| 734              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                                | 120,00        |
| <b>SO 01 (2)</b> | <b>2.NP MaR</b>                                                | <b>120,00</b> |
| <b>D1</b>        | <b>Práce PSV</b>                                               | <b>120,00</b> |
| 728-1            | DODÁVKA ZARIADENÍ                                              | 120,00        |
| 728-2            | SLUŽBY                                                         | 120,00        |
| 728-3            | MONTÁŽNY MATERIÁL                                              | 120,00        |
| 728-4            | PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ RK-P                                        | 120,00        |
| 728-5            | ROZVÁDZAČ DT1 - DOPLNENIE ÚPRAVY                               | 120,00        |
| <b>D2</b>        | <b>Montážne práce</b>                                          | <b>120,00</b> |
| 921              | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                            | 120,00        |
| 936              | M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ                   | 120,00        |
| <b>D3</b>        | <b>HZS</b>                                                     | <b>120,00</b> |
| 0                | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                        | 120,00        |
| <b>SO 01 (3)</b> | <b>2.NP VZT</b>                                                | <b>120,00</b> |
| <b>D1</b>        | <b>Montážne práce</b>                                          | <b>120,00</b> |
| 924-1            | VZT - ZARIADENIE Z-A2                                          | 120,00        |
| 924-2            | VZT - SPOLOČNÉ ZARIADENIA PRE Z-A2                             | 120,00        |
| 924-3            | VZT - ZARIADENIA Z-A2V - ODVETRANIE HYGIENICKÉ ZARIADENIE 2.NP | 120,00        |
| 924-4            | VZT SPOLOČNÉ ZARIADENIE PRE Z-A2V                              | 120,00        |
| 924-5            | TEPELNÉ IZOLÁCIE VZT                                           | 120,00        |
| 924-6            | NÁTERY VZT ZARIADENÍ                                           | 120,00        |
| <b>SO 01 (4)</b> | <b>2.NP UVK</b>                                                | <b>120,00</b> |
| <b>D1</b>        | <b>Práce PSV</b>                                               | <b>120,00</b> |
| 713              | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ                | 120,00        |
| 731              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE                                 | 120,00        |
| 732              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE                               | 120,00        |
| 733              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA                         | 120,00        |
| 734              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                                | 120,00        |
| 735              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ                      | 120,00        |
| 783              | NÁTERY                                                         | 120,00        |
| <b>D2</b>        | <b>Montážne práce</b>                                          | <b>120,00</b> |
| 923              | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA                             | 120,00        |
| <b>D3</b>        | <b>HZS</b>                                                     | <b>120,00</b> |
| 0                | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                        | 120,00        |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>14 080,04</b> |  |
| 1 321,31         |  |
| 1 176,10         |  |
| 8 235,70         |  |
| 1 061,15         |  |
| 2 265,83         |  |
| 19,95            |  |
| <b>2 445,76</b>  |  |
| <b>1 532,04</b>  |  |
| 136,62           |  |
| 829,20           |  |
| 222,90           |  |
| 299,92           |  |
| 43,40            |  |
| <b>737,40</b>    |  |
| 717,27           |  |
| 20,13            |  |
| <b>176,32</b>    |  |
| 176,32           |  |
| <b>40 311,96</b> |  |
| <b>40 311,96</b> |  |
| 35 112,43        |  |
| 2 592,65         |  |
| 1 182,83         |  |
| 219,89           |  |
| 1 132,80         |  |
| 71,36            |  |
| <b>13 921,52</b> |  |
| <b>13 262,93</b> |  |
| 587,07           |  |
| 190,00           |  |
| 4 399,76         |  |
| 1 818,75         |  |
| 1 170,74         |  |
| 4 860,99         |  |
| 235,62           |  |
| <b>316,59</b>    |  |
| 316,59           |  |
| <b>342,00</b>    |  |
| 342,00           |  |



www.BumhS  
H.s

pMjRO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40 040 01 Košice  
IČO: 438 479 IČ DPH: SK  
3023577794

|            |                                                                      |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>7</b>   | <b>1.PP ASR</b>                                                      | <b>120,00</b> |
| <b>D1</b>  | <b>Práce HSV</b>                                                     | <b>120,00</b> |
| 3          | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                   | 120,00        |
| <b>6</b>   | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                     | 120,00        |
| 9          | OSTATNÉ PRÁCE                                                        | 120,00        |
| 91         | OSTATNÉ PRÁCE - BÚRANIE                                              | 120,00        |
| 99         | PRESUNY HMŤ                                                          | 120,00        |
| <b>D2</b>  | <b>Práce PSV</b>                                                     | <b>120,00</b> |
| <b>766</b> | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                | 120,00        |
| 771        | PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ                                           | 120,00        |
| 784        | MAĽBY                                                                | 120,00        |
| <b>8</b>   | <b>Úprava skladových priestorov 1.PP - 0.39,0.40,0.42</b>            | <b>120,00</b> |
| <b>D1</b>  | <b>Práce HSV</b>                                                     | <b>120,00</b> |
| 3          | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE                                                   | 120,00        |
| <b>6</b>   | POVRCHOVÉ ÚPRAVY                                                     | 120,00        |
| 9          | OSTATNÉ PRÁCE                                                        | 120,00        |
| 99         | PRESUNY HMŤ                                                          | 120,00        |
| <b>D2</b>  | <b>Práce PSV</b>                                                     | <b>120,00</b> |
| 711        | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI                                       | 120,00        |
| 733        | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA                               | 120,00        |
| 734        | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY                                      | 120,00        |
| 735        | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ                            | 120,00        |
| 762        | KONŠTRUKCIE TESÁRSKE                                                 | 120,00        |
| 766        | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE                                                | 120,00        |
| 776        | PODLAHY POVLAKOVÉ                                                    | 120,00        |
| 783        | NÁTERY                                                               | 120,00        |
| 784        | MAĽBY                                                                | 120,00        |
| <b>D3</b>  | <b>Montážne práce</b>                                                | <b>120,00</b> |
| 921        | M-21 ELEKTROMONTÁŽE                                                  | 120,00        |
| 922        | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ | 120,00        |
| <b>D4</b>  | <b>HZS</b>                                                           | <b>120,00</b> |
| 0          | HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                                              | 120,00        |

|           |   |
|-----------|---|
| 4 552,85  |   |
| 2 718,76  |   |
| 187,96    |   |
| 1 256,51  |   |
| 130,48    |   |
| 1 108,38  |   |
| 35,43     |   |
| 1 834,09  |   |
| 1 117,84  |   |
| 388,53    |   |
| 327,72    |   |
| 18 116,58 | ② |
| 6 728,31  |   |
| 400,56    |   |
| 5 389,21  |   |
| 870,88    |   |
| 67,66     |   |
| 8 245,40  |   |
| 1 705,69  |   |
| 432,02    |   |
| 173,30    |   |
| 907,84    |   |
| 59,71     |   |
| 118,09    |   |
| 3 838,51  |   |
| 135,98    |   |
| 874,26    |   |
| 2 411,79  |   |
| 2 348,21  |   |
| 63,58     |   |
| 731,08    |   |
| 731,08    |   |



EURO-BAU

WVÍW.eU?0h8U.S  
k

RO-BAU s.r.o.

Dúhová 40 040

01 Košice

IČO: 46 738 479

IČDPH: SK 2023573794



## Poistná zmluva č. 2407481557

### Poistovateľ

#### Generáli Poist'ovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

#### V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Balia, funkcia: manažér odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Piškiteľová, funkcia: underwriter

3

### Poistník/Poistený

\*

#### EURO-BAU s.r.o.

Dúhová 40, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 46 738 479, IČ DPH: SK2023573794

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 41216A/

Hlavná podnikateľská činnosť: ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce Bankové spojenie: SK6411110000001321315016

#### V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Dalibor Blizman, funkcia: konateľ

pohlavie: muž, miesto narodenia (krajina): Slovenská republika

rodné číslo: 840213/9196, adresa pobytu: 082 74 Brezovica č. 421, Slovenská republika štátna

príslušnosť: SVK, druh a číslo dokladu totožnosti: OP: HE816624

\*údaje v rozsahu podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavierajú podľa § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto **poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu** (ďalej len "zmluva").

### I. Úvodné ustanovenia

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy.

### II. Predmet poistenia

1. Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP\_VZ14\_01/2014v8 (ďalej len „VPP VZ 14“) pre prípad právny predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“) vrátane zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inej osobe vadným výrobkom ním vyrobeným alebo dodaným (ďalej len „Zodpovednosť za výrobok“).

### III. Poistená činnosť

Poistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva pre nasledovné činnosti uvedené vo Výpise z Obchodného registra poisteného platnom ku dňu začiatku poistenia:

murárstvo

- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení

prípravné práce k realizácii stavby

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

# GENERALI

## IV. Poistná suma, Limity plnenia, Spoluúčasť, Územný rozsah

| Predmet poistenia                                        | Poistná suma v EUR | Limit plnenia v EUR* | Spoluúčasť v EUR | Územný rozsah |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Všeobecná zodpovednosť, vrátane Zodpovednosti za výrobok | 1.500.000,-        | 1.500.000,-          | 1.000,-          | SR            |

\*limit plnenia na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas doby trvania poistenia.

## V. Doba trvania poistenia

Poistenie podľa tejto zmluvy začína dňa 26.01.2021, 00:00 hod. a končí dňa 26.01.2022, 00:00 hod.

## VI. Osobitné dojednanie

### 1. Výluka prenosnej choroby

Touto poistnou zmluvou je dohodnuté, že poisťovateľ sa nebude podieľať na akýchkoľvek stratách, škodách, nárokoch, nárokoch v spojení s úrazom, chorobou alebo smrťou, nákladoch na právnu ochranu, liečebných nákladoch, nákladoch alebo výdavkoch akejkoľvek povahy, uhradených alebo vynaložených poisteným priamo alebo nepriamo v súvislosti s akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispela súčasne alebo v akejkoľvek inom poradí.

Pod Prenosnou chorobou sa rozumie každá choroba, ktorá sa môže prenášať pomocou akejkoľvek látky alebo prostriedku, z ktoréhokoľvek organizmu na iný organizmus ak:

- prenosnou látkou alebo prostriedkom je vírus, baktéria, parazit alebo iný organizmus alebo ich varianty alebo mutácie, či už sa považujú za živé alebo nie, a
- prenos medzi organizmami, či už priamy alebo nepriamy je realizovaný okrem iného vzduchom, telesnými tekutinami, z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt vo forme tuhej, kvapalnej alebo plynnej a
- samotná choroba, prenosná látka alebo pôvodca prenosu spôsobia alebo by mohli spôsobiť poškodenie alebo ohroziť ľudské zdravie alebo životné podmienky ľudí alebo spôsobia alebo by mohli spôsobiť alebo ohroziť poškodenie, zhoršenie kvality, stratu hodnoty, predajnosť alebo stratu možnosti používania majetku alebo akúkoľvek stratu možnosti podnikania.

Ročné poistné za poistenie podľa tejto zmluvy predstavuje:

Poistenie Všeobecnej zodpovednosti:

2.090,- EUR

Ročné poistné spolu:

**2.090,00 EUR**

Daň:

**167,20EUR**

Ročné poistné s daňou:

**2.257,20 EUR**

## VII. Poistné

## VIII. Splatnosť poistného

Poistné je splatné v štvrtročných splátkach nasledovne:

**564,30 EUR** splatné ku dňu 26.01.2021

**564,30 EUR** splatné ku dňu 26.04.2021

**564,30 EUR** splatné ku dňu 26.07.2021

**564,30 EUR** splatné ku dňu 26.10.2021

## IX. Bankové spojenie poisťovateľa

Všeobecná úverová banka a.s.

IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112

BIC/SWIFT kód: SUBASKBX konštantný

symbol: 3558 variabilný symbol:

2407481557

## X. Záverečné vyhlásenia a ustanovenia

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP\_VZ14\_01/2014v8 (VPP VZ 14) a Doložka VR Medzinárodné sankcie, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.

2. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.

3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.

4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení a že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení a predložil Informačný dokument o poistnom produkte.

5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve v platnom a účinnom znení. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú uvedené v Informáciách o spracúvaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu tejto poistnej zmluvy. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke poisťovateľa [www.generali.sk](http://www.generali.sk) a na pobočkách poisťovateľa.

6. V súlade so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že:

### - konečným užívateľom výhod<sup>1</sup> (poistníka) je:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Rodné číslo/dátum narodenia: .....

### - konečným užívateľom výhod<sup>1</sup> (poisteného, ak nie je totožný s poistníkom) je:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

Rodné číslo/dátum narodenia: .....

**Týmto ďalej vyhlasujem, že konečný užívateľ výhod je / nie je\* občanom Slovenskej republiky a nachádza sa / nenachádza sa\* na zozname sankcionovaných osôb.**

**Ďalej svojím podpisom potvrdzujem, že všetky v tomto bode uvedené údaje sú správne a úplné a zaväzujem sa poisťovateľovi vopred oznámiť každú zmenu týchto údajov.**

'nehodiace sa prečiarknuť'

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

8. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa

## GENERÁLI

- najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
9. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
  10. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
  11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
  12. **Súhlas poistníka so zasielaním písomností elektronicky:**  
Súhlasím so zasielaním písomností elektronicky na uvedenú funkčnú e-mailovú adresu v súlade s príslušnými poistnými podmienkami a zároveň potvrdzujem, že som si vedomý toho, že mi poisťovateľ môže zasielať písomnosti elektronicky, s výnimkou písomností, na ktorých prevzatie je potrebný môj podpis alebo pri ktorých z ich povahy vyplýva nevyhnutnosť doručiť ich inak ako prostredníctvom e-mailu: ☐ ÁNO x NIE

### XI. Prílohy

Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 - VPP\_VZ14\_01/2014v8  
Doložka VR Medzinárodné sankcie  
Výpis z Obchodného registra poisteného  
Informácie o spracúvaní osobných údajov

V Bratislave dňa 25. januára 2021



**EURO-BAU s.r.o.**  
Dúhová 40  
040 01 Kiošice  
IČO: 46 7J8j>79

í [www.eurobau.sk/ič\\_OPH-\\_-SK\\_2023373^94\\_](http://www.eurobau.sk/ič_OPH-_-SK_2023373^94_)

Z.....

EURO-BAU s.r.o.  
Ing. Dalibor Blizman <sup>u</sup>  
konateľ

ÔéHôrali Poist'ovňa, a. s.  
Umafetá cesta 3/A, 841 04 Bratislava  
ICO: 35 709 332, IČ DPH:  
SK2021000487 129

Generáli Poist'ovňa, a. s.  
Ing. Tomáš Balia  
manažér odboru poistenia veľkých rizík a zaistenia

Generáli Poist'ovňa, a. s. Ing. Michaela  
Piškiteľová underwriter

### <sup>1</sup>Konečným užívateľom výhod

(1) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä, a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných

Underwriter: Ing. Michaela Piškiteľová  
Sprostredkovateľ: UFIS, Petra Voronková - 80024224

tel: +421 2 5857 2181 tel:

e-mail: [michaela.piskitelova@generali.com](mailto:michaela.piskitelova@generali.com)  
e-mail: [petra.voronkova@generali.sk](mailto:petra.voronkova@generali.sk)

medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe

## GENERÁLI

alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
  3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
  4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
- (2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.



**Všeobecné poisťné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu  
spôsobenú činnosťou poisteného  
VPP VZ 14**

**Článok I.  
Úvodné ustanovenia**

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného, ktoré uzaviera Generáli Poist'ovňa, a. s., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, (ďalej len „poisťovateľ“), sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“), týmito Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 (ďalej len „VPP VZ 14“) a príslušnými Zmluvnými dojednaniami (ďalej len „ZD“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy a ustanoveniami poisťnej zmluvy.

**Článok II.  
Predmet poistenia**

1. Poistenie sa uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe úrazom alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo zničením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v užívaní. Predpokladom vzniku práva na poisťné plnenie z poistenia je súčasné splnenie nasledujúcich podmienok: k úrazu, chorobe, poškodeniu alebo zničeniu veci inej osoby, ako je poistený, došlo v dobe trvania poistenia, v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného uvedenej v poisťnej zmluve alebo vzťahmi z tejto činnosti priamo vyplývajúcimi, na území vymedzenom v poisťnej zmluve.
2. Za vznik úrazu sa považuje okamih, kedy došlo ku krátkodobému, náhlemu a násilnému pôsobeniu vonkajších vplyvov, ktoré spôsobili poškodenie zdravia. Za vznik choroby sa považuje okamih, ktorý je ako vznik choroby lekársky osvedčený. Pokiaľ dôjde k smrti inej osoby následkom úrazu alebo choroby, je pre vznik práva na plnenie z poistenia rozhodujúci okamih vzniku úrazu alebo choroby, dôsledkom ktorých smrť nastala.
3. Na zodpovednosť za škodu spôsobenú výrobkom, ktorý bol uvedený do obehu pred nadobudnutím účinnosti poisťnej zmluvy, sa vzťahuje poistenie iba vtedy, ak to bolo v poisťnej zmluve výslovne dojednané.

**Článok III.  
Výluky z poistenia**

1. Ak nie je v poisťnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
  - a) spôsobenú úmyselne, alebo prevzatú nad rámec stanovený právnymi predpismi, alebo prevzatú v zmluve medzi poisteným a treťou osobou nad rámec stanovený právnymi predpismi,

- b) v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla alebo z úrazového poistenia, ktoré je súčasťou sociálneho poistenia v zmysle príslušných právnych predpisov,
- c) vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej slovenské právne predpisy ukladajú povinnosť uzavrieť poisťnú zmluvu poistenia zodpovednosti za škodu,
- d) spôsobenú sadaním, zosuvom pôdy, eróziou a v dôsledku poddolovania,
- e) vzniknutú kontamináciou vody, hornín, pôdy, ovzdušia, flóry a/alebo fauny, ak nedošlo ku škode v dôsledku nepredvídanej poruchy ochranného zariadenia,
- f) vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnou, inváziou, ozbrojenými udalosťami akéhokoľvek druhu s vyhlásením alebo bez vyhlásenia vojny, občianskou vojnou, rebéliou, revolúciou, vojenským alebo ľudovým povstaním, vzburou, občianskym nepokojom, vojenským alebo nezákonným pučom, štátnym prevratom, stanným právom, vojnovým stavom, štrajkom, výlukou z práce, terorizmom,
- g) vzniknutú na veciach, ktoré poistený užíva,
- h) vzniknutú na veciach ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť,
- i) vzniknutú na vadnom výrobku dodanom poisteným,
- j) vzniknutú na veciach, na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť, pokiaľ ku škode došlo preto, že táto činnosť bola chybné vykonaná,
- k) spôsobenú priamo alebo nepriamo jadrovou energiou, radiáciou alebo rádioaktívnou kontamináciou alebo azbestom,
- l) spôsobenú výrobkom, ktorý poistený získal spôsobom, ktorý mu bráni v súlade s právnymi predpismi uplatňovať právo na postih a náhradu škody voči inému zodpovednému subjektu,
- m) spôsobenú výrobkom, ktorý je z technického hľadiska výborný, ale nedosahuje avizované funkčné parametre,
- n) vzniknutú preto, že parametre, kvalita, prevedenie alebo funkcia výrobku boli poisteným na žiadosť poškodeného zmenené, alebo vzniknutú preto, že výrobok bol na žiadosť poškodeného poisteným inštalovaný do iných podmienok, než pre ktoré je určený,
- o) spôsobenú výrobkom, ktorý nebol dostatočne testovaný podľa platných pravidiel vedy a techniky alebo iného uznaného spôsobu,
- p) spôsobenú závadou výrobku, prípadne iným nedostatkom, ktorý bol poisteným vopred avizovaný,
- q) spôsobenú výrobkom, ktorý súvisí so získavaním,

## GENERÁLI

- úpravou, spracovaním, manipuláciou, rozdeľovaním, skladovaním, používaním alebo využívaním látok pochádzajúcich čiastočne alebo úplne z ľudského tela, vrátane orgánov, tkanív, buniek, transplantátov, exkrétov a sekrétov, podobne ako látok z nich získaných,
- r) vzniknutú z vlastníctva, prevádzky alebo používania letísk, letiskových plôch, leteckých dopravných prostriedkov a vznášadiel akéhokoľvek druhu, vrátane zodpovednosti za škodu súvisiacej s projekčnými, stavebnými, údržbárskymi a montážnymi prácami na ich palube,
- s) spôsobenú prenosom vírusu HIV; spôsobenú infekčnými chorobami,
- t) ktorá sa prejavuje genetickými zmenami organizmu,
- u) spôsobenú geneticky modifikovanými organizmami,
- v) spôsobenú hospodárskymi a divými zvieratami alebo divou zverou na porastoch a poľnohospodárskych plodinách.
2. Z poistenia nevzniká nárok na plnenie:
- a) za pokuty, penále či iné sankcie uložené poistenému príslušným orgánom,
- b) za iné platby, ktoré majú represívny, alebo sankčný charakter,
- c) za platby v súvislosti so zodpovednosťou za vadné plnenie poisteného alebo so zodpovednosťou poisteného za omeškanie so splnením povinnosti,
- d) za náklady spojené s demoláciou, odpratávaním či demontážou poškodeného či zničeného vadného výrobku, ktorým bola škoda spôsobená, ako i za náklady spojené s obstaraním a inštaláciou výrobku, ktorý nahrádza chybný výrobok,
- e) za straty, náklady alebo iné výdavky, ktoré vzniknú iným v súvislosti so stiahnutím výrobku,
- f) za akékoľvek platby, náhrady alebo náklady požadované v súvislosti s uplatnením práva na ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy,
- g) v prípade akejkoľvek náhrady škody prisúdennej súdom Spojených štátov amerických alebo Kanady.
3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
- a) za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi, príbuzným v priamom rade, osobám, ktoré ním žijú v spoločnej domácnosti,
- b) za ktorú poistený zodpovedá spoločníkom alebo ich manželom či príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v spoločnej domácnosti,
- c) ktorá vznikla podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený, jeho manžel, príbuzný v priamom rade alebo osoba ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť väčšiu ako 50 %, je jeho členom alebo členom štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu tohto subjektu,
- d) medzi poistenými, ktorí uzavreli jednu spoločnú zmluvu poistenia zodpovednosti.
4. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie sa nevzťahuje i na zodpovednosť za škodu vzniknutú inak ako spôsobmi uvedenými v ods. 1 až 3 tohto článku.

### Článok IV. Náhrada nákladov

1. Poisťovateľ je povinný nahradiť poistenému (ak ich už poistený uhradil) alebo za poisteného účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti so škodovou udalosťou v zmysle čl. VI. týchto VPP VZ 14 v nasledovnom rozsahu:
- a) náklady, ktoré zodpovedajú najviac tarifnej odmene advokáta za obhajobu v prípravnom konaní a v konaní pred súdom prvého stupňa v rámci trestného konania, ktoré je vedené proti poistenému alebo jeho zamestnancovi v súvislosti so škodovou udalosťou, pokiaľ poistený splnil povinnosti uložené mu v čl. VII ods. 1. písm. g) VPP VZ 14; obdobné náklady pred odvolacím súdom nahradí poisťovateľ len vtedy, ak sa k ich úhrade písomne zaviazal,
- b) náklady konania o náhrade škody pred príslušným orgánom (súdne konanie alebo rozhodcovské konanie), pokiaľ poistený splnil

povinnosti uložené mu v čl. VII ods.1. písm. h) a i) VPP VZ 14 a pokiaľ je poistený povinný tieto náklady uhradiť; trovy právneho zastúpenia poisteného uhradí však poisťovateľ iba vtedy, ak sa k tomu písomne zaviazal,

- c) náklady, ktoré uhradil poškodený v súvislosti s mimosúdny prerokovaním nároku na náhradu škody, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť a pokiaľ splnil povinnosti uložené mu v čl. VII. ods.1. písm. f) VPP VZ 14.

- 2. Na poisťovateľa prechádza právo poisteného na náhradu tých nákladov alebo trov konania o 2. náhrade škody, ktoré sa poistenému priznali proti inému účastníkovi tohto konania, ak ich už poisťovateľ zaplatil.
- 3. Poistenie sa vzťahuje i na náhradu nákladov liečenia vynaložených poisťovníou na zdravotnú starostlivosť v prospech tretích osôb v dôsledku protiprávneho konania poisteného, ak zo zodpovednosti za škodu na zdraví, ku ktorej sa tieto náklady viažu, vznikol nárok na plnenie z poistenia uzatvoreného podľa VPP VZ 14.

### **Článok V. Limity plnenia**

- 1. Výška poistného plnenia poisťovateľa z jednej poistnej udalosti (vrátane náhrady nákladov uvedených v čl. IV. VPP VZ 14) nesmie presiahnuť poistnú sumu stanovenú v poistnej zmluve, ktorá je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení zo súhrnu časovo spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, príčiny, udalosti, okolnosti, závady či iného nebezpečenstva (ďalej iba „sériová poistná udalosť“).
- 2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, plnenia vyplatené z poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného roka nesmú presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy stanovenej v ods. 1 tohto článku VPP VZ 14. Dvojnásobok poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve je najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa z poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného roka, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

### **Článok VI. Poistná udalosť, škodová udalosť**

- 1. Škodovou udalosťou na účely týchto VPP VZ 14 je udalosť oznámená poisteným (úraz, choroba, poškodenie alebo zničenie veci inej osoby), ku ktorej dôjde v dobe trvania poistenia, ktorá vznikla

v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného uvedenej v poistnej zmluve alebo vzťahmi z tejto činnosti vyplývajúcimi na území vymedzenom v poistnej zmluve, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP VZ 14. Nie je však totožná s poistnou udalosťou. Sériovou škodovou udalosťou je viac časovo spolu súvisiacich škodových udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Poistnou udalosťou je náhodná škodová udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle poistnej zmluvy a podľa týchto VPP VZ 14.

### **Článok VII. Povinnosti poisteného**

Popri povinnostiach stanovených právnymi predpismi a poistnou zmluvou má poistený tieto povinnosti:

- a) je povinný poisťovateľovi bez zbytočného odkladu oznámiť každé zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom poistený vie, a ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy, hlavne všetky podstatné zmeny alebo rozšírenie výrobného programu, ako i všetky zmeny v ostatných skutočnostiach, na ktoré bol poistený opýtaný pri uzatváraní poistenia,
- b) je povinný umožniť poisťovateľovi kedykoľvek uskutočniť kontrolu podkladov pre výpočet poistného,
- c) je povinný oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie u iného poisťovateľa proti tomu istému poistnému nebezpečenstvu, pritom je povinný oznámiť poisťovateľovi obchodné meno poisťovateľa a výšku poistných súm a limitov plnenia,
- d) je povinný dbať na to, aby škodová udalosť nenastala, predovšetkým musí dodržiavať všetky povinnosti uvedené v právnych predpisoch a záväzných normách prichádzajúcich do úvahy pre činnosť poisteného uvedenú v poistnej zmluve (napr. výrobu, predaj a distribúciu výrobkov v krajinách, kam uvádza výrobky na trh), nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré na seba prevzal poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb (za tretie osoby sa považujú tiež všetky fyzické a právnické osoby pre poisteného činné); je

- povinný bezodkladne odstrániť každú závalu alebo nebezpečenstvo, o ktorom sa dozvie a ktoré by mohlo mať vplyv na vznik škodovej udalosti, alebo prijať také preventívne opatrenia na zabránenie vzniku poistnej udalosti alebo zmiernenia rozsahu následkov poistnej udalosti, aké je možné od poisteného rozumne požadovať, plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo poistnou zmluvou,
- e) pokiaľ škodová udalosť už nastala, urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby škoda bola čo najmenšia,
- f) je povinný oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že nastala škodová udalosť, oznámiť, že poškodený uplatnil proti poistenému právo na náhradu škody zo škodovej udalosti, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a poveriť poisťovateľa, aby za neho škodovú udalosť prerokoval, v priebehu šetrenia škodovej udalosti postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote spravidla do 14 pracovných dní doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada,
- g) je povinný oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté trestné konanie proti poistenému alebo jeho zamestnancovi a poisťovateľa informovať o priebehu a výsledkoch tohto konania,
- h) je povinný oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že poškodený uplatňuje právo na náhradu škody u oprávneného orgánu, vyjadriť sa k požadovanej náhrade škody a jej výške,
- i) je povinný v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, najmä poistený sa nesmie bez súhlasu poisťovateľa zaviazat' k náhrade premičanej pohľadávky a nesmie uzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny alebo mimosúdny zmluvný alebo iným spôsobom uznať svoju povinnosť nahradiť škodu, proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je poistený povinný sa včas odvolať alebo uplatniť iný opravný prostriedok, pokiaľ v odvolacej lehote respektíve v lehote na podanie iného oprávneného prostriedku nedostane iný pokyn od poisťovateľa,
- j) je povinný, ak vzniklo v súvislosti so škodovou udalosťou podozrenie z trestného činu, oznámiť uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu verejnej moci, to však neplatí, ak je trestné stíhanie podmienené súhlasom poisteného (§ 211 Trestného poriadku),
- k) je povinný zabezpečiť voči inému právo, ktoré na poisťovateľa prechádza podľa ust. § 827 OZ, najmä právo na náhradu škody a vykonať všetky úkony potrebné k tomu aby poisťovateľ mohol právo uplatniť a aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu uplatňovania alebo uspokojenia práva poisťovateľa,
- l) je povinný plniť ďalšie povinnosti uložené mu poisťovateľom v poistnej zmluve,
- m) riadne platiť poistné po celú dobu trvania poistenia.
2. Ďalej je poistený povinný na základe písomného upozornenia poisťovateľa odstrániť zvlášť rizikové okolnosti spojené s jeho činnosťou. Pokiaľ tak v stanovenej primeranej lehote neurobí a nastane škodová udalosť, ktorá má pôvod v tejto zvlášť rizikovej okolnosti, má poisťovateľ voči poistenému právo na náhradu poistného plnenia až do výšky poskytnutého poistného plnenia.
3. Ak porušil poistený povinnosti uvedené v ods. 1. tohto článku, a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik škodovej udalosti alebo na výšku poistného plnenia poisťovateľa alebo týmto porušením došlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu plnenia, vzniku, rozsahu alebo výšky škody, má poisťovateľ voči nemu právo na náhradu až do výšky poskytnutého poistného plnenia.

### **Článok VIII. Povinnosti poisťovateľa**

Popri povinnostiach stanovených právnymi predpismi má poisťovateľ ďalej tieto povinnosti:

- a) prerokovať s poisteným výsledky šetrenia nevyhnutného na zistenie rozsahu a výšky poistného plnenia alebo mu ich bez zbytočného odkladu oznámiť,
- b) vrátiť poistenému doklady, ktoré si písomne vyžiada,
- c) umožniť poistenému nahliadnuť do podkladov, ktoré poisťovateľ sústredil v priebehu šetrenia škodovej udalosti a zhotoviť si ich kópie na náklady poisteného.

### **Článok IX. Plnenie poisťovateľa**

1. Poistné plnenie poisťovateľa sa stanoví ako náhrada škody poškodenému, za ktorú poistený zodpovedá podľa platných právnych predpisov. Poistený má právo, aby za neho poisťovateľ nahradil poškodenému uplatnené, oprávnené a

## GENERÁLI

preukázané nároky na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním činnosti poisteného uvedenej v poistnej zmluve alebo vzťahmi z tejto činnosti priamo vyplývajúcimi za podmienok a v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi upravujúcimi náhradu škody a za podmienok a v rozsahu stanovenom v týchto VPP VZ 14 a v poistnej zmluve. V prípade, ak poistený už uhradil poškodenému oprávnené a preukázané nároky na náhradu škody zo škodovej udalosti v súlade s týmito VPP VZ 14 poisťovateľ poskytne poistné plnenie poistenému. Poistený nemá nárok na refundáciu náhrady škody od poisťovateľa, ktorú poistený vyplatil poškodenému nad rámec stanovený právnymi predpismi alebo týmito VPP VZ 14.

Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti sumou dohodnutou v poistnej zmluve ako spoluúčasť. Na plnenie zo sériových poistných udalostí sa poistený podieľa spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii, iba jedenkrát.

2. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, poisťovateľ má voči poistenému právo na náhradu poistného plnenia až do výšky poskytnutého poistného plnenia.

Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatennej sumy alebo zníženie dôchodku či na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto

3. právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto čiastku zaplatil. Na poisťovateľa prechádza tiež právo poisteného na úhradu nákladov uvedených v čl. IV. týchto VPP VZ 14, ktoré poistenému boli priznané proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.

4. Ak poistený zaplatil poškodenému škodu sám, je poisťovateľ oprávnený preskúmať a zhodnotiť všetky skutočnosti týkajúce sa vzniku práva na plnenie z poistenia, akoby k náhrade škody poisteným nedošlo.

Ak poistený spôsobil škodu následkom požitia alkoholu alebo iných návykových látok, má poisťovateľ proti nemu právo na náhradu poistného plnenia až do výšky poskytnutého poistného plnenia.

Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu

5. povinnosti poisťovateľa plniť.
6. Ak je suma poistného plnenia vypočítaná ako náhrada škody podľa príslušných ustanovení týchto VPP VZ 14 vyššia ako poistná suma, ktorá sa v poistnej zmluve dojednala ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa, poisťovateľ plní len do výšky tejto poistnej sumy v súlade s čl. V. týchto VPP VZ 14.

9. Poisťovateľ podľa § 799 ods. 3 OZ nie je oprávnený
  - a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
  - 7. b) ukončením činnosti poisteného uvedenej v poistnej zmluve, na ktorú sa poistenie vzťahuje,
  - c) písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím. Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovateľ výšku poistného neoznámil poistníkovi najneskôr desať týždňov pred
  - 8.

počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

### Článok X.

#### Začiatok poistenia, zmena a doba trvania poistenia

1. Začiatok poistenia je od 00.00 hod. dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté, že poistenie začína neskôr.
2. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3. Zmeny v poistnej zmluve a/alebo v doložkách poistnej zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, možno vykonať:
  - a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
  - b) návrhom poisťovateľa na rozšírenie rozsahu poistenia, alebo na zmenu podmienok poistenia, ktorý je možno prijať úhradou poistného vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. Rozšírený rozsah poistenia, alebo zmena podmienok poistenia je v tomto prípade uzavretý/á, len čo bolo poistné uhradené, pokiaľ nie je vo VPP VZ 14 uvedené inak.
4. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa zmeny bydliska, sídla alebo miesta podnikania, mena, priezviska a/alebo obchodného mena poistníka alebo poisteného ako aj ostatných nepodstatných náležitostí poistnej zmluvy, je možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky a/alebo elektronickou formou; v takom prípade má poisťovateľ právo vyžiadať si doplnenie tohto oznámenia písomnou formou a poistník a/alebo poistený je povinný uvedenej žiadosti poisťovateľa vyhovieť do 5 dní od jej obdržania. Pri porušení povinnosti v zmysle tohto bodu je poisťovateľ oprávnený odprieť vykonanie zmeny až do doručenia písomnej žiadosti poistníka a/alebo poisteného.

### Článok XI.

#### Zánik poistenia

1. Poistený i poisťovateľ majú právo po každej poistnej udalosti poistenie písomne vypovedať najneskôr do 3 mesiacov od oznámenia tejto udalosti poisťovateľovi. Výpovedná lehota je 1 mesiac, začína plynúť dňom doručenia výpovede a jej uplynutím poistenie zanikne.
2. Okrem dôvodov uvedených v právnych predpisoch poistenie zaniká:
  - uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety,
  - d) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemenná a začína plynúť dňom doručenia výpovede, jej uplynutím poistenie zanikne,
  - e) nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie alebo jednorazového poistného do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti podľa § 801

## GENERÁLI

ods. 1 OZ,

- f) nezaplacením poistného za ďalšie poistné obdobie do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie podľa § 801 ods. 2 OZ, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovateľ a poistník si dohodou stanovili výzvu podľa prvej vety doručiť v lehote do troch mesiacov odo dňa splatnosti poistného. Ak nebola výzva podľa predchádzajúcej vety doručená, poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

### Článok XII.

#### Poistné, poistné obdobie

1. Poistné je v zmysle § 796 ods. 1 OZ bežným poistným. Poistným obdobím je 12 mesiacov (poistný rok), ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia.
2. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistený uhradí poistné v splátkach. Nezaplacením čo i len jednej splátky poistného sa dňom splatnosti príslušnej nezaplatennej splátky poistného stáva splatná naraz zvyšná časť poistného.
3. Pri poisteniach uzavretých na dobu určitú sa platí poistné naraz na celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané, pričom poistné je splatné dňom začiatku poistenia, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4. Pri platení poistného prostredníctvom pošty, finančnej inštitúcie alebo v hotovosti sa poistné považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovateľa alebo vyplatením v hotovosti poisťovateľovi v plnej výške. Poistník je povinný platiť poistné so správne uvedeným variabilným symbolom, ktorým je spravidla číslo poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak.
5. Ak je poistený v omeškaní s platením poistného, má poisťovateľ právo na úrok z omeškania za každý deň omeškania.
6. Podklady pre výpočet poistného (podľa ods. 7 a 8) sú uvedené v poistnej zmluve.
7. Výška poistného je určená podľa sadzovníka poisťovateľa platného v deň uzavretia poistnej zmluvy a je uvedená v poistnej zmluve. Poistné sa platí v tuzemských peniazoch, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
8. Ak sú podkladom alebo jedným z podkladov pre výpočet poistného príjmy alebo časť príjmov poisteného je poistený povinný zaslať poisťovateľovi 3 mesiace pred uplynutím poistného roku údaje o skutočne dosiahnutých príjmoch za posledný uzatvorený kalendárny rok.
9. Poisťovateľ má voči poistenému právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s

doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.

10. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ právo jednostranne upraviť výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je poisťovateľ oprávnený upraviť:

- a) ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktorá má vplyv na výšku poistného plnenia, na náklady poisťovateľa alebo na daňové a odvodové povinnosti poisťovateľa (najmä zmena rozsahu alebo podmienok poistenia, zmena alebo zavedenie dane alebo osobitného odvodu, zásadná zmena regulácie poisťovacej činnosti),
- b) ak dôjde k zmene v rozhodovacej praxi súdov, ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä zmena v prístupe posudzovania niektorých nárokov),
- c) ak dôjde k zmene okolností nezávislých na poisťovateľovi, ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä zvýšenie cien opravárenských prác, zvýšenie cien náhradných dielov, zvýšenie cien služieb),
- d) ak dôjde z iných vážnych objektívnych dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistiteľa z pohľadu poistnej matematiky a poistno-matematických metód (najmä povinnosť poisťovateľa vytvárať dostatočné poistné).

Ak poisťovateľ jednostranne upraví výšku poistného na ďalšie poistné obdobie, oznámi písomne túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať. Pokiaľ poistník so zmenou výšky poistného nesúhlasí, musí podať písomnú výpoveď aspoň šesť týždňov pred uplynutím príslušného poistného obdobia. Ak poisťovateľ neoznámí úpravu výšky poistného najneskôr desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať, poistník môže písomnú výpoveď podať až do konca príslušného poistného obdobia. Podaním písomnej výpovede podľa tohto odseku poistenie zanikne ku koncu príslušného poistného obdobia.

Pokiaľ nebola v lehotách podľa predchádzajúceho odseku tohto bodu písomná výpoveď poistníka doručená poisťovateľovi, poistenie nezaniká a poisťovateľ má právo na novú výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok poistného poistníkovi.

11. Pri poistných zmluvách uzavretých na dobu neurčitú si poisťovateľ vyhradzuje právo meniť jednostranne výšku poistného na ďalšie poistné obdobie. V takom prípade poisťovateľ písomne oznámi túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v lehote desať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vykonať a informuje ho o možnosti poistnú zmluvu bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať. Ak poistník so zmenou výšky

poistného nesúhlasí, môže poistnú zmluvu do konca príslušného poistného obdobia vypovedať s okamžitou účinnosťou. Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok poistného poistníkovi.

### Článok XIII. Výklad pojmov

1. **Poškodená vec** - zmena stavu veci, ktorú objektívne možno odstrániť opravou alebo taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu je vec použiteľná na pôvodný účel.
2. **Zničená vec** - zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, a preto sa vec už nedá ďalej používať na pôvodný účel.
3. Pre vznik **sériovej škodovej udalosti** je rozhodný vznik prvej škodovej udalosti.
4. **Škoda je spôsobená úmyselne**, ak bola spôsobená úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím, ktoré možno pripočítať poistenému, alebo o ktorom poistený vedel. Pri dodávkach vecí alebo pri dodávkach prác, je škoda spôsobená úmyselne aj vtedy, keď poistený vedel o závadách vecí alebo služieb. Škoda je spôsobená úmyselne tiež vtedy, ak pôvod škody spočíva v tom, že poistený alebo fyzická alebo právnická osoba pre poisteného činná úmyselne nedodržala právne predpisy a záväzné normy alebo odporúčané postupy pre výrobu, predaj a distribúciu výrobkov, alebo o ich nedodržaní vedela, alebo že fyzická alebo právnická osoba pre poisteného činná úmyselne nedodržala inštrukcie a pokyny poisteného alebo poistený o ich nedodržaní vedel.
5. **Kontaminácia vody, hornín, pôdy, ovzdušia, flóry a/alebo fauny** - ich zamorenie, znečistenie a/alebo iné zhoršenie akosti, bonity, kvality.
6. **Ochranné zariadenie** - každé zariadenie, ktoré slúži k ochrane pred škodlivým pôsobením látok schopných znečistiť životné prostredie v okolí. Nepredvídanou poruchou ochranného zariadenia sa rozumie, že ochranné zariadenie v dôsledku vnútornej závady, ktorú poistený pri riadnej starostlivosti nemohol predpokladať, prestane plniť svoju funkciu, ktorú predtým riadne plnilo.
7. **Užívanie veci** - stav, keď poistený má vec hnutelnú i nehnuteľnú (nie právo užívania priestoru v nehnuteľnej veci) právom vo svojej moci a je oprávnený využívať jej úžitkové vlastnosti.
8. **Prevzatá vec** - stav, keď poistený fyzicky prevzal hnutelnú alebo nehnuteľnú vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku, za účelom vykonania objedanej činnosti, ktorá je ako činnosť poisteného uvedená v poistnej zmluve, t. j. práca s vecou priamo súvisiacich (oprava, úprava, spracovanie a pod.).
9. **Výrobok** - akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená k ponuke spotrebiteľovi.

## GENERÁLI

10. **Sadanie pôdy** - klesanie zemskeho povrchu smerom do stredu Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl alebo ľudskej činnosti.
11. **Zosuv pôdy** - pohyb hornín z vyšších polôh svahu do nižších, ku ktorému dochádza pôsobením zemskej tiaže alebo ľudskej činnosti pri porušení podmienok rovnováhy svahu.
12. **Poddolovanie** - ľudská činnosť spočívajúca v hĺbení podzemných štôlní, šácht, tunelov a podobných podzemných stavieb.
13. **Terorizmus** - použitie násillia alebo hrozby násillím k politickým cieľom zahrňujúci akýkoľvek čin osoby alebo osôb konajúcich v zastúpení organizácie alebo v spojení s organizáciou, ktorej činnosť smeruje k zvrhnutiu vlády uznanej alebo neuznanej alebo k násilliu. Terorizmus zahrňuje rovnako použitie násillia k zastrašeniu verejnosti ako celku alebo k zastrašeniu akejkoľvek vrstvy obyvateľstva.
14. **Poistník** - osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
15. **Poistený** - osoba, na ktorej zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.
16. **Poisťovateľ** - Generáli Poistovňa, a. s., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1325/B, IČO: 35 709 332, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, ktorá je oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť podľa osobitného zákona. Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
17. **Ukončenie činnosti poisteného** sa rozumie:
  - a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do zákonom určeného registra, výmaz z tohto registra,
  - b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do zákonom určeného registra, zrušenie právnickej osoby zriaďovateľom,
  - c) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré sú zapísané v zákonom určenom registri, výmaz z tohto registra,
  - d) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané v registri, zánik oprávnenia k podnikateľskej činnosti.

### Článok XIV. Doručovanie písomností

1. Písomnosti poisťovateľa určené pre poistníka a/alebo poisteného a/alebo oprávnenú osobu sa doručujú na poslednú známu adresu poistníka a/alebo poisteného a/alebo oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky. Poistníka poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy alebo sídla bez zbytočného odkladu. Zmena adresy na doručovanie je účinná dňom doručenia oznámenia o zmene poisťovateľovi.
2. Písomnosti určené poisťovateľovi sa doručujú výlučne na adresu sídla poisťovateľa. Poisťovateľ nezodpovedá za právne následky a/alebo škody v

súvislosti s doručovaním písomností na inú adresu ako adresu sídla poisťovateľa.

3. Povinnosť doručiť písomnosť je splnená okamihom prevzatia zo strany adresáta. Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát si ju v príslušnej lehote nevyzdvihne, považuje sa písomnosť za doručенú dňom jej vrátenia odosielateľovi, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, keď bola písomnosť vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy adresáta alebo z dôvodu, že adresát je neznámy, považuje sa za doručенú dňom jej vrátenia odosielateľovi. Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť sa splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním adresáta, pričom účinky doručenia nastanú dňom, kedy adresát prijatie písomností zmarí (napr. odmietne ich prijať).
4. Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi sa doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť doručené aj priamo poisťovateľom. Ustanovenie ods. 5 a 6 tohto článku tým nie je dotknuté.
5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, sms, klientskú zónu) pre vzájomnú komunikáciu s poisťníkom, poisteným a oprávnenou osobou v súvislosti s uzatvorením a správou poistenia, riešením poisťných udalostí a ponukou produktov a služieb poisťovateľa a spolupracujúcich obchodných partnerov. Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu vzájomnej komunikácie, avšak nenahradzujú písomnú a/alebo listinnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú a/alebo listinnú formu vyžaduje zákon, tieto VPP VZ 14, ZD alebo poisťná zmluva. Povinnosť zaslania písomnosti elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poisťníka, poistného alebo oprávnenej osoby. Osobitné podmienky zasielania písomností podľa ods. 6 tohto článku tým nie sú dotknuté.
6. Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, na ktorých prevzatie nie je potrebný podpis poisťníka na listine; alebo ak ich listinnú formu nevyžaduje zákon, tieto VPP VZ 14, ZD alebo poisťná zmluva; alebo ktorých povaha to umožňuje, zasielať elektronicky prostredníctvom e-mailu a/alebo do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy. Poisťník je povinný hlásiť každú zmenu e-mailovej adresy uvedenej v poisťnej zmluve bez zbytočného odkladu, pričom táto

zmena je účinná dňom doručenia oznámenia poisťovateľovi. Povinnosť zaslania písomnosti poisťníkovi elektronicky je splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poisťníka uvedenú v poisťnej zmluve alebo na e-mailovú adresu, ktorú poisťník oznámi podľa predchádzajúcej vety. Poisťovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť e-mailovej adresy poisťníka. Poisťník môže kedykoľvek poisťovateľa požiadať o zrušenie doručovania písomností elektronicky, a to telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa alebo písomne, listom doručeným na adresu sídla poisťovateľa, pričom jeho účinnosť nastane prijatím telefonického oznámenia alebo doručením písomnej žiadosti poisťovateľovi.

#### Článok XV. Medzinárodné sankcie

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poisťné krytie, poisťné plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by sa poisťovateľ v dôsledku poskytnutia takéhoto poisťného krytia, poisťného plnenia, platby vyplývajúcej z nároku na náhradu škody alebo benefitu dostal do rozporu so sankciami, zákazmi alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle rezolúcií OSN, obchodných či ekonomických sankcií alebo právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo Spojených štátov amerických (USA).

Zoznam krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu existencie medzinárodných sankcií neposkytuje poisťné krytie je uložený na [www.generalisk.sk](http://www.generalisk.sk); na tejto webstránke sa nachádzajú aj odkazy na zoznamy medzinárodné sankcionovaných osôb. Poisťovateľ neposkytuje poisťné plnenie ani akýkoľvek benefit a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody v prípade existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami uvedenými na zozname podľa predchádzajúcej vety.

#### Článok XVI. Spôsob vybavovania sťažností

1. Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany poisteného a/alebo poisťníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poisťnou zmluvou. Sťažnosť môže byť podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), ústne, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa alebo telefonicky.
2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a v prípade podávania sťažnosti písomnou formou musí byť sťažovateľom podpísaná.

Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi informácie o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.

Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť bez zbytočného odkladu požadované doklady k podanej

sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví požadované náležitosti a doklady, nebude

3. možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.

- Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho
4. sťažnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. Pri opakovanej

5. sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, poisťovateľ opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

- V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a/alebo na príslušný súd a/alebo na poisťovacieho ombudsmana v rámci
7. alternatívneho riešenia sporov.

#### Článok XVII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Ustanovenia týchto VPP VZ 14 týkajúce sa poisteného, použijú sa aj na poisťníka (pokiaľ je poisťník osobou odlišnou od poisteného).

Konaním alebo opomenutím poisteného alebo poisťníka na účely týchto VPP VZ 14 sa rozumie aj konanie alebo opomenutie fyzických a/alebo

- 8.

- 1.

- 2.

## GENERÁLI

právnických osôb pre poisteného alebo poistníka činných na základe pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzťahu.

3. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto VPP VZ 14 uvedené inak.
4. Od ustanovení týchto VPP VZ 14 je možné sa odchýliť v poisťnej zmluve.
5. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP VZ 14 stane neplatným, tak ostatné ustanovenia poisťnej zmluvy ako aj týchto VPP VZ 14, ktoré nie sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú v platnosti.
6. Tieto VPP VZ 14 sú neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy.
7. Tieto VPP VZ 14 nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2019 a vzťahujú sa na poisťné zmluvy uzavreté odo dňa účinnosti týchto VPP VZ 14.



## GENERÁLI

### Doložka VR Medzinárodné sankcie

Dojednáva sa, že ustanovenie zmluvných poistných podmienok s názvom Medzinárodné sankcie sa dopĺňa nasledovne:

1. Táto poistná zmluva vylučuje poskytnutie poistných služieb, poistného krytia alebo benefitu vyplývajúceho zo zmluvy, v prípade ak dôvod ich poskytnutia súvisí s
  - (i) činnosťou na území sankcionovaného štátu, v jeho pobrežných vodách, priľahlých zónach alebo jeho výlučnej hospodárskej zóne (ďalej spolu ako „Územné vody“),
  - (ii) s vládou sankcionovaného štátu, fyzickými osobami s trvalým pobytom alebo právnickými osobami so sídlom v sankcionovanom štáte ako aj osobami, ktoré sa nachádzajú na území sankcionovaných štátov, vrátane ich Územných vôd,
  - (iii) činnosťou, ktorá priamo alebo nepriamo zahŕňa sankcionovaný štát alebo fyzické osoby s trvalým pobytom alebo právnické osoby so sídlom v sankcionovanom štáte ako aj osoby, ktoré sa nachádzajú na území sankcionovaných štátov, prípadne majú vyššie menovaní z tejto činnosti prospech.

Tento bod sa neuplatní v prípade vykonávaných činností alebo poskytovaných služieb v núdzových prípadoch za účelom zabezpečenia bezpečnosti a/alebo ochrany alebo ak súvisiace riziko bolo vopred oznámené poisťovateľovi a poisťovateľ písomne potvrdil krytie daného rizika.

2. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie založené na rozsudku, platbe, súdnych trovách alebo iných právnych poplatkoch, na súdnom vyrovnaní za predpokladu, že právne nároky boli vznesené na súde v štáte, ktorý sa riadi právom sankcionovanej krajiny alebo ide o príkaz, bez ohľadu na to v akom štáte bol vydaný, ak sa zakladá na rozhodnutí, ktoré má pôvod v sankcionovanej krajine.
3. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za žiadne plavidlo prevádzkované spôsobom, ktorý zabraňuje, zatajuje alebo akokoľvek inak sťažuje jeho identifikáciu, zisťovanie jeho lokácie, vrátane deaktivácie alebo manipulácie s automatickým identifikačným systémom (AIS). V prípade, ak sa zabraňuje, zatajuje alebo akokoľvek inak sťažuje identifikácia, či zisťovanie lokácie a dochádza k skutočnostiam, ktoré majú za následok porušenie medzinárodných sankcií, ma poisťovateľ právo vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou - informovaním poistníka. Táto doložka sa neuplatní v prípade, ak je možné spoľahlivo preukázať, že k uvedenému došlo z dôvodu poruchy alebo externých vplyvov a poistník včas poisťovateľa o tejto skutočnosti informuje. Poisťovateľ následne informuje poistníka že (i) berie uvedené na vedomie a poistenie ostáva platné alebo (ii) poistenie zaniká dňom určeným poisťovateľom.

## Údaje o subdodávateľoch

### Subdodávateľ

Názov, sídlo, IČO: ...

Predmet subdodávky: ...

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: ...

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia):

### Subdodávateľ, ktorého kapacity boli využité na preukázanie podmienok účasti

Názov, sídlo, IČO: AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

Predmet subdodávky: Technická a odborná spôsobilosť

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: 1,00%

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia):

### Subdodávateľ, ktorého kapacity boli využité na preukázanie podmienok účasti

Názov, sídlo, IČO: PROFIROB s.r.o., Vajanského 4, 080 01 Prešov

Predmet subdodávky: Technická a odborná spôsobilosť

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: 1,00%

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia): /

Dúhová 40

[www.eurfiisati.si](http://www.eurfiisati.si)

rč DPH: SK 2023573794

# Kontrolný skúšobný plán verejnej práce

|                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotoviteľ:             | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                |                                                                                         |
| Zástupca objednávateľa: | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci<br>Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                            |                                                                                         |
| Stavebník:              | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                              |                                                                                         |
| Zástupca stavebníka:    | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                        |                                                                                         |
| Verejná práca:          | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP" |                                                                                         |
| Vypracoval:             | Michaela Marková                                                                                                                                                         | Rozdeľovník:                                                                            |
| Dňa:                    | 7.9.2021                                                                                                                                                                 | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |

EURO-BAU s.r.o.  
Dúhová 40 040 01  
Košice IČO: 46  
738 479  
[www.siifoliau.sfc](http://www.siifoliau.sfc) ICDPH: SK 2023573794

|                             |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                                                                                         |          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>KSP: Základy - Betón</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                                                                                         |          |
| Zhotoviteľ':                |                                            | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                         |                      |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca objednávateľa:     |                                            | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci<br>Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                     |                      |                  |                                                                                         |          |
| Stavebník:                  |                                            | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                       |                      |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca stavebníka:        |                                            | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                                                                                         |          |
| Verejná práca:              |                                            | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                          |                      |                  |                                                                                         |          |
| Použité normy:              |                                            | Technické podklady: (STN, projektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD)<br>STN EN 12390-3 - Skúšanie zatvrdnutého betónu<br>STN ENV 13670-1 - Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií |                      |                  |                                                                                         |          |
| Pol č.                      | Kontrola, skúška                           | Predpis                                                                                                                                                                                           | Spôsob kontroly      | Počet / množstvo | Vykonávateľ                                                                             | Záznam   |
| 1                           | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                | 6                                                                                       | 7        |
| 1.                          | Pevnosť betónu a zabetónovanie konštrukcie | STN EN 12390-3                                                                                                                                                                                    | Certifikát, vizuálne | každá dodávka    | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 2                           | Doprava, ukladanie, hutnenie               | STN EN 12350-4 , STN P ENV 13670-1                                                                                                                                                                | vizuálne             | priebežne        | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| V icoval:                   |                                            | Michaela Marková                                                                                                                                                                                  |                      |                  | Rozdeľovník:                                                                            |          |
| Dňa:                        |                                            | 7.9.2021                                                                                                                                                                                          |                      |                  | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |          |

(3

EURQ-BAJUJ  
www.eurobBii.E

-EURO-BAU s.r.o.  
f Dúhová 40  
040 01 Košice  
IČO: <16 738 479 IČ DPH:  
SK 2023573794

|                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                               |              |                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| KSP: Zvislé konštrukcie - Murované konštrukcie |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                               |              |                               |
| Zhotoviteľ:                                    |                                                                                 | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                               |              |                               |
| Zástupca objednávateľa:                        |                                                                                 | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci<br>Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                               |              |                               |
| Stavebník:                                     |                                                                                 | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                               |              |                               |
| Zástupca stavebníka:                           |                                                                                 | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                               |              |                               |
| Verejná práca:                                 |                                                                                 | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                               |              |                               |
| Použité normy :                                |                                                                                 | Technické podklady: (STN, projektová dokumentácia -PD, zmluva o dielo - ZOD)<br><br>STN 73 2310 Vykonávanie murovaných konštrukcií<br><br>STN 73 0205 Geometrická presnosť vo výstavbe. Navrhovanie geometrickej presnosti.<br><br>STN 73 0606 Ochrana stavieb proti vode. Hydroizolácie<br><br>STN 72 2600 Tehliarske výrobky<br><br>STN 72 2430 - 1 Malty pre stavebné účely; - 3 Malty pre murovanie<br><br>STN 73 4210 Vykonávanie komínov a dymovodov<br><br>Technologický predpis -TP výrobcu - technické podmienky výrobcu murovacích materiálov |                         |                                               |              |                               |
| Pol č.                                         | Kontrola, skúška                                                                | Predpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spôsob kontroly         | Počet / množstvo                              | Vykonávateľ  | Záznam                        |
| 1                                              | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                       | 5                                             | 6            | 7                             |
| 1.                                             | Preverka uskutočnenia vstupnej kontroly murovacích materiálov, blokov, maltovín | STN 72 2430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vizuálne                | každá dodávka                                 | majster      | kniha medzioper. kontrol - MK |
| 2                                              | Kontrola uskutočnenia izolácie proti zemnej vlhkosti, spodnej vode              | STN 73 0600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vizuálne                | každá časť izolácie                           | majster      | kniha MK                      |
| 3.                                             | Vázba tehelných blokov, vyplnenie škár, hrúbka škár                             | STN 732310<br><br>TP výrobcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vizuálne<br><br>meraním | priebežne                                     | majster      | kniha MK                      |
| 4.                                             | Kotvenie muriva, priečok, výplňové murivo                                       | STN 73 2310<br><br>TP výrobcu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vizuálne<br><br>meraním | priebežne                                     | majster      | kniha MK                      |
| 5                                              | Dodržanie zvislosti, rovinnosti škár                                            | STN 73 0205<br>STN 73 0205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | meraním                 | priebežne                                     | majster      | kniha MK                      |
| 6.                                             | Záverečné hodnotenie rovinnosti, výplň škár; súhlas k nadväzujúcim prácam       | STN 73 2310<br>STN 73 0205<br>STN 72 4330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | meraním<br>vizuálne     | po skončení dielčích častí múrov, konštrukcií | stavbyvedúci | kniha MK zástupca stavebníka  |
| Vypracoval;                                    |                                                                                 | Michaela Marková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                               | Rozdeľovník: |                               |

Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák

Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman

EURO-BAU s.r.o.  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 www.euroli au IČDPH: SK 2023573794



## KSP: Povrchové úpravy

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                        |                           |                                                                                             |          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zhotoviteľ:             | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                        |                           |                                                                                             |          |
| Zástupca objednávateľa: | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                        |                           |                                                                                             |          |
| Stavebník:              | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                        |                           |                                                                                             |          |
| Zástupca stavebníka:    | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                        |                           |                                                                                             |          |
| Verejná práca:          | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |                           |                                                                                             |          |
| Použité normy :         | STN 73 2577 - Skúška prídružnosti povrchovej úpravy stavebných konštrukcií k podkladu<br><br>STN EN 998-1 - Špecifikácia mált na murivo, časť 1 - Malta na vnútorné a vonkajšie omietky<br><br>Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br><br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody<br>STN P ENV 13670-1 - Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií<br><br>STN EN 206+A1 - Betón, špecifikácia, vlastnosti a zhoda<br><br>Projektová dokumentácia |                                                                                                   |                                                        |                           |                                                                                             |          |
| f                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                        |                           |                                                                                             |          |
| Pol č.                  | Kontrola, skúška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Predpis                                                                                           | Spôsob kontroly                                        | Počet / množstvo          | Vykonávateľ                                                                                 | Záznam   |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                 | 4                                                      | 5                         | 6                                                                                           | 7        |
| 1.                      | Omietky - úprava podkladu omietky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STN 73 2577, STN EN 998-1                                                                         | vizuálne                                               | všetky konštrukcie        | stavbyvedúci, majster                                                                       | kniha MK |
| 2                       | Omietky - rovinnosť a estetickosť povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STN 73 2577, STN EN 998-1                                                                         | meranie rovinnou latou, vizuálne                       | všetky konštrukcie        | stavbyvedúci, majster                                                                       | kniha MK |
| 3.                      | Omietky - kontrola použitých materiálov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PD, technické požiadavky na stavebné výrobky posudzovať podľa zákona č. 436/2001 a vyhl. 158/2004 | certifikáty, vizuálne                                  | všetky dodávky materiálov | stavbyvedúci, majster                                                                       | kniha MK |
| 4                       | Kontrola aplikácie omietkových zmesí v závislosti na klimatických podmienkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PD, STN 73 2577, STN EN 998-1                                                                     | vizuálne, podľa technológ. Postupov dodávateľa omietky | všetky konštrukcie        | stavbyvedúci, majster                                                                       | kniha MK |
|                         | Potery - kvalita betónovej zmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STN P ENV 136701, STN EN 206+A1                                                                   | Certifikát, vizuálne                                   | všetky dodávky betónu     | stavbyvedúci, majster                                                                       | kniha MK |
| 6                       | Potery - dilatčné a pracovné špáry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PD                                                                                                | vizuálne                                               | všetky konštrukcie        | stavbyvedúci                                                                                |          |
| 7                       | Potery - úprava a rovinnosť povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STN P ENV 136701, STN EN 206+A1, STN 7301212                                                      | meranie rovinnou latou, vizuálne                       | všetky konštrukcie        | stavbyvedúci, majster                                                                       | kniha MK |
| Vypracoval:             | Michaela Marková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                        |                           | Rozdeľovník:                                                                                |          |
| Dňa:                    | 7.9.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                        |                           | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br><br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |          |

EURO-BAU s.r.o.  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 IC DPH: SK 202357379d

Eimo-B/  
 www.euraheitg

|                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                                                                                         |          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KSP: Izolácie proti vode a vlhkosti |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zhotoviteľ:                         |                                                                  | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca objednávateľa:             |                                                                  | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci<br>Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                                                                                         |          |
| Stavebník:                          |                                                                  | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca stavebníka:                |                                                                  | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                                                                                         |          |
| Verejná práca:                      |                                                                  | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                            |                       |                  |                                                                                         |          |
| Použité normy:                      |                                                                  | STN 73 3050 - Zemné práce , Všeobecné ustanovenia<br><br>Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br><br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody |                       |                  |                                                                                         |          |
| Pol. č.                             | Kontrola, skúška                                                 | Predpis                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spôsob kontroly       | Počet / množstvo | Vykonávateľ                                                                             | Záznam   |
| 1                                   | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                     | 5                | 6                                                                                       | 7        |
|                                     | Podklad izolácie - rovinatosť                                    | STN 73 3050                                                                                                                                                                                                                                                                         | vizuálne              | celková plocha   | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 2                                   | Kvalita izolačných hmôt                                          | technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2002 a vyhlášky 158/2004                                                                                                                                                                                                  | certifikáty, vizuálne | každá dodávka    | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 3.                                  | Dodržanie skladby konštrukcií, detily napájania                  | predpisy výrobcu izolácie                                                                                                                                                                                                                                                           | vizuálne              | celková plocha   | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 4                                   | kontrola izolácie pred zakrytím alebo prevedením krycích vrstiev | predpisy výrobcu izolácie                                                                                                                                                                                                                                                           | vizuálne              | celková plocha   | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| Vypracoval:                         |                                                                  | Michaela Marková                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  | Rozdeľovník:                                                                            |          |
| Dňa:                                |                                                                  | 7.9.2021                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |          |

**Eimo-BA**  
**KSĽÉriš**  
**WWKi.euroliau.sli**      EURO-BAU s.r.o.  
                                          • Dúhová 40 040 01 Košice  
                                          . IČO: 46 738 479 IČDPH: SK\_2023573794

|                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                                                                                         |          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KSP: Izolácie tepelné   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zhotoviteľ:             |                                                                  | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                              |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca objednávateľa: |                                                                  | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                             |                       |                  |                                                                                         |          |
| Stavebník:              |                                                                  | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                            |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca stavebníka:    |                                                                  | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                                                                                         |          |
| Verejná práca:          |                                                                  | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                               |                       |                  |                                                                                         |          |
| Použité normy:          |                                                                  | Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody |                       |                  |                                                                                         |          |
| Pol. č.                 | Kontrola, skúška                                                 | Predpis                                                                                                                                                                                                                | Spôsob kontroly       | Počet / množstvo | Vykonávateľ                                                                             | Záznam   |
| 1                       | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                     | 5                | 6                                                                                       | 7        |
| 1.                      | Kvalita materiálov a výrobkov                                    | technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky                                                                                                                                              | vizuálne              | každá dodávka    | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
|                         | Uloženie a upevnenie izolácie                                    | technologický postup výrobcu                                                                                                                                                                                           | certifikáty, vizuálne | celková plocha   | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 3.                      | Ochrana izolácie                                                 | predpisy výrobcu izolácie                                                                                                                                                                                              | vizuálne              | celková plocha   | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 4                       | kontrola izolácie pred zakrytím alebo prevedením krycích vrstiev | predpisy výrobcu izolácie                                                                                                                                                                                              | vizuálne              | celková plocha   | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| Vypracoval:             |                                                                  | Michaela Markova                                                                                                                                                                                                       |                       |                  | Rozdeľovník:                                                                            |          |
| Dňa:                    |                                                                  | 7.9.2021                                                                                                                                                                                                               |                       |                  | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |          |

EURO-BAU s.r.o.  
 Dúhová 40 040 01 Košice  
 IČO: <16 738 479 IČDPH:  
 SK 2023573794

EURO-BAU  
 S\*  
 www.fiiirflbaii.sl;

## KSP: Drevostavby

|                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                             |                    |                                                                                         |          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zhotoviteľ:             | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                              |                                                                           |                             |                    |                                                                                         |          |
| Zástupca objednávateľa: | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                             |                                                                           |                             |                    |                                                                                         |          |
| Stavebník:              | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                            |                                                                           |                             |                    |                                                                                         |          |
| Zástupca stavebníka:    | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                             |                    |                                                                                         |          |
| Verejná práca:          | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                               |                                                                           |                             |                    |                                                                                         |          |
| Použité normy:          | Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br>Vyhláška č. 156/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody |                                                                           |                             |                    |                                                                                         |          |
| Pol. č.                 | Kontrola, skúška                                                                                                                                                                                                       | Predpis                                                                   | Spôsob kontroly             | Počet / množstvo   | Vykonávateľ                                                                             | Záznam   |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                         | 4                           | 5                  | 6                                                                                       | 7        |
| 1.                      | Kvalita materiálov a výrobkov                                                                                                                                                                                          | technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky | vizuálne                    | každá dodávka      | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
|                         | priestorové zostavenie                                                                                                                                                                                                 | technologický postup výrobcu                                              | kontrolné meranie           | všetky konštrukcie | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 3.                      | finálne prevedenie povrchov                                                                                                                                                                                            | technologický postup výrobcu                                              | vizuálne                    | všetky konštrukcie | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 4                       | kontrola montáže podľa technol. Postupov výrobcu                                                                                                                                                                       | technologický postup výrobcu                                              | vizuálne                    | všetky konštrukcie | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 5                       | dodržanie PD                                                                                                                                                                                                           | technologický postup výrobcu                                              | vizuálne, kontrolné merania | všetky konštrukcie | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| Vypracoval:             | Michaela Marková                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                             |                    | Rozdeľovník:                                                                            |          |
| Dňa:                    | 7.9.2021                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                             |                    | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |          |

EURO-BĀ

www.eisrobaii.;

EURO-BAU s.r.o.  
 Dúhová 40 ■ 040  
 01 Košice  
 IČO: 46 738 479 IČ  
 DPI-I: SK 2023573794

## KSP: Konštrukcie stolárske - výplne otvorov

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                       |                  |                                                                                         |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zhotoviteľ:             | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca objednávateľa: | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                       |                  |                                                                                         |          |
| Stavebník:              | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca stavebníka:    | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                       |                  |                                                                                         |          |
| Verejná práca:          | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                |                                                                                    |                       |                  |                                                                                         |          |
| Použité normy:          | Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody<br>STN 73 3130 - Stavebné práce, stolárske práce |                                                                                    |                       |                  |                                                                                         |          |
| Pol. č.                 | Kontrola, skúška                                                                                                                                                                                                                                                        | Predpis                                                                            | Spôsob kontroly       | Počet / množstvo | Vykonávateľ                                                                             | Záznam   |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                  | 4                     | 5                | 6                                                                                       | 7        |
| 1.                      | Presklené steny a okná - kvalita výrobkov                                                                                                                                                                                                                               | technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky          | vizuálne, certifikáty | všetky výrobky   | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
|                         | Dvere - kvalita výrobkov                                                                                                                                                                                                                                                | technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004 | vizuálne, certifikáty | všetky výrobky   | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 3.                      | Dvere - smerové a výškové osadenie                                                                                                                                                                                                                                      | STN 73 3130                                                                        | kontrolné meranie     | všetky výrobky   | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 4                       | Devre - zakotvenie konštrukcie                                                                                                                                                                                                                                          | STN 73 3130                                                                        | vizuálne              | všetky výrobky   | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| Vypracoval:             | Michaela Marková                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                       |                  | Rozdeľovník:                                                                            |          |
| Dňa:                    | 7.9.2021                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                       |                  | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |          |

0

i j l EURO-BAU s.r.o.  
 l y f Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 EEaassmaia"  
 www.eurofcau.sh / IČDPH: SK 2023573794

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                       |                  |                         |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| KSP: Konštrukcie doplnkové kovové |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                       |                  |                         |                   |
| Zhotoviteľ:                       | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                       |                  |                         |                   |
| Zástupca objednávateľa:           | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                       |                  |                         |                   |
| Stavebník:                        | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                       |                  |                         |                   |
| Zástupca stavebníka:              | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                       |                  |                         |                   |
| Verejná práca:                    | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                       |                  |                         |                   |
| Použité normy:                    | Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br><br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody STN EN 1993-1-8 - Eurokód 3 - Navrhovanie oceľových konštrukcií<br><br>STN EN ISO 2081:2018-09 - Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolytický v |                                                                                                              |                       |                  |                         |                   |
| Pol. č.                           | Kontrola, skúška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Predpis                                                                                                      | Spôsob kontroly       | Počet / množstvo | Vykonávateľ             | Záznam            |
| 1                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                            | 4                     | 5                | 6                       | 7                 |
| 1                                 | Kvalita výrobkov OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004                           | vizuálne, certifikáty | všetky výrobky   | stavbyvedúci, majster   | kniha MK          |
| 2                                 | Vyhotovenie OK, montážne styky, kontrola zvarov a stykov O K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STN EN 1993-1-8, technologický postup výrobcu, PD                                                            | kontrolné meranie     | všetky výrobky   | stavbyvedúci, majster   | kniha MK          |
| 3.                                | Nátery - materiál a vyhotovenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004, technický postup výrobcu | vizuálne              | všetky výrobky   | stavbyvedúci, majster   | kniha MK          |
| 4                                 | Kontrola povrchovej úpravy OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STN EN 12329                                                                                                 | vizuálne              | všetky výrobky   | stavbyvedúci, majster   | kniha MK          |
| Vypracoval;                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Michaela Markova                                                                                             |                       |                  | Rozdeľovník:            |                   |
| Dňa:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.9.2021                                                                                                     |                       |                  | Zástupca objednávateľa: | Ing. Marcel Novák |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                       |                  | Zástupca zhotoviteľa:   | Dalibor Blizman   |

EURO-BAU s.r.o.  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 DIČ: SK 2023573794  
 www.eurohsu.sk

## KSP: Podlahy, dlažby a obklady keramické, obklady a dlažby z prírodného kameňa

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                             |                    |                                                                                         |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zhotoviteľ:             | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                             |                    |                                                                                         |          |
| Zástupca objednávateľa: | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci<br>Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                             |                    |                                                                                         |          |
| Stavebník:              | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                             |                    |                                                                                         |          |
| Zástupca stavebníka:    | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                             |                    |                                                                                         |          |
| Verejná práca:          | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                             |                    |                                                                                         |          |
| Použité normy:          | Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br><br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody<br>STN 72 4801 - Výrobky zdravotníckej keramiky. Názvy a definície<br><br>STN 72 4840 - Výrobky zdravotníckej keramiky. Všeobecné technické požiadavky<br><br>STN 73 3450 - Obklady keramické a sklenené<br><br>STN ISO 2081 Kovové povlaky, Elektrolyticky vulúčené povlaky zinku na železe alebo oceli |                                                                                                              |                             |                    |                                                                                         |          |
| 1 j.                    | Kontrola, skúška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Predpis                                                                                                      | Spôsob kontroly             | Počet / množstvo   | Vykonávateľ                                                                             | Záznam   |
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                            | 4                           | 5                  | 6                                                                                       | 7        |
| 1.                      | Povrch podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | STN 72 4801, STN 72 4840                                                                                     | vizuálne                    | všetky konštrukcie | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 2                       | spárovanie, šírka špár, vzhľad, rovinnosť povrchu dlažieb, spádovanie dlažieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | STN 73 3450, PD                                                                                              | kontrolné meranie, vizuálne | všetky konštrukcie | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 3.                      | Kvalita materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004, technický postup výrobcu | vizuálne                    | každá dodávka      | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 4                       | Kontrola tmelenia obkladov a dlažieb v styku s okolitými konštrukciami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | STN ISO 2081, PD                                                                                             | vizuálne                    | všetky konštrukcie | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| Vypracoval:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Michaela Marková                                                                                             |                             |                    | Rozdeľovník:                                                                            |          |
| D                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.9.2021                                                                                                     |                             |                    | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |          |

EURO-BAU s.r.o.  
 Dúhová 40  
 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479  
 ICDPH: SK 2023573794  
 www.estrahsui.sk

|                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                                                      |          |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KSP: Podlahy povlakové  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                                                                                      |          |
| Zhotoviteľ:             |                                           | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                                                                                      |          |
| Zástupca objednávateľa: |                                           | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci<br>Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                             |                       |                    |                                                                                      |          |
| Stavebník:              |                                           | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                               |                       |                    |                                                                                      |          |
| Zástupca stavebníka:    |                                           | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |                                                                                      |          |
| Verejná práca:          |                                           | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                  |                       |                    |                                                                                      |          |
| Použité normy:          |                                           | Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br><br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody<br>STN 74 4505 - Podlahy. Spoločné ustanovenia |                       |                    |                                                                                      |          |
| Pol. č.                 | Kontrola, skúška                          | Predpis                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spôsob kontroly       | Počet / množstvo   | Vykonávateľ                                                                          | Záznam   |
| 1                       | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                     | 5                  | 6                                                                                    | 7        |
| 1.                      | Kvalita materiálu                         | technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2002 a vyhlášky 158/2004                                                                                                                                                                                        | vizuálne, certifikáty | každá dodávka      | stavbyvedúci, majster                                                                | kniha MK |
| 2                       | Kontrola pokládky, kontrola špár a stykov | STN 74 4505                                                                                                                                                                                                                                                               | vizuálne              | všetky konštrukcie | stavbyvedúci, majster                                                                | kniha MK |
| 3.                      | Kontrola súladu diela s PD                | Projektová dokumentácia                                                                                                                                                                                                                                                   | vizuálne              | všetky konštrukcie | stavbyvedúci, majster                                                                | kniha MK |
| 4                       | Kontrola použitých materiálov podľa PD    | Projektová dokumentácia                                                                                                                                                                                                                                                   | vizuálne              | všetky výrobky     | stavbyvedúci, majster                                                                | kniha MK |
| Vypracoval:             |                                           | Michaela Marková                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    | Rozdeľovník:                                                                         |          |
| Dňa:                    |                                           | 7.9.2021                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |          |

EURO-BAU s.r.o.  
 Dúhová 40 040 01 Košice  
 IČO: 46 738 479 IČ  
 DPH:SK 2023573794  
**EURO-BhfJ**  
 " - "  
**www.eurobau.sk**



|                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                                                                         |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KSP: Elektroinštalácie  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zhotoviteľ:             |                                                                                                             | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca objednávateľa: |                                                                                                             | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |                                                                                         |          |
| Stavebník:              |                                                                                                             | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca stavebníka:    |                                                                                                             | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                                                                                         |          |
| Verejná práca:          |                                                                                                             | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                                                                                         |          |
| Použité normy:          |                                                                                                             | Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody<br>STN 73 0802 - Požiarová bezpečnosť stavieb<br>STN 33 2130 - Vnútorne elektrické rozvody<br>STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení<br>STN 33 2000 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia<br>STN 34 1050 - Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení<br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody<br>STN EN 81-80 - Bezpečnosť jestvujúcich výťahov |                       |                  |                                                                                         |          |
| Pol č.                  | Kontrola, skúška                                                                                            | Predpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spôsob kontroly       | Počet / množstvo | Vykonávateľ                                                                             | Záznam   |
| 1                       | 2                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                     | 5                | 6                                                                                       | 7        |
| 1.                      | kvalita materiálov a použitých výrobkov                                                                     | STN33 2130 technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vizuálne, certifikáty | každá dodávka    | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 2.                      | káblové nosiče - kontrola montáže, nosnosti a kotvenia do betónových konštrukcií, kontrola rovnosti         | PD, STN 73 08 02, STN 33 21 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vizuálne              | komplet systém   | stavbyvedúci, majster                                                                   |          |
| 3.                      | Prestupy - kontrola prevedenia                                                                              | STN 730802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vizuálne              | komplet systém   | stavbyvedúci, majster                                                                   |          |
| 4                       | Značenie káblov a ukladanie káblov. Bezpečnosť a správnosť inštalácie a prevedenia                          | STN 34 1050, STN 33 2000, STN 33 1500,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vizuálne              | celá dodávka     | stavbyvedúci, majster, TO                                                               | kniha MK |
| 5                       | Kontrola predmetu diela odborným technikom v odbore elektro v priebehu prevádzkania diela a pred dokončením | PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vizuálne              | celá dodávka     | stavbyvedúci, majster, TO                                                               | kniha MK |
| 6                       | Funkčné skúšky                                                                                              | STN 33 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vizuálne              | celá dodávka     | stavbyvedúci, majster, TO                                                               | kniha MK |
| Vypracoval:             |                                                                                                             | Michaela Marková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  | Rozdeľovník:                                                                            |          |
| Dňa:                    |                                                                                                             | 7.9.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |          |

040 01 Košice

J  
 //EURO-BAU s.r.o.  
 EURO-BAU s.r.o.  
 E.O. 1770/170  
 www.aurottfuu.sR / IČDPHISK\_202357379

|                                  |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                  |                                                                                         |          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KSP: ZTI - Vodovod a Kanalizácia |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                  |                                                                                         |          |
| Zhotoviteľ:                      |                                                                                | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca objednávateľa:          |                                                                                | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |                                                                                         |          |
| Stavebník:                       |                                                                                | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca stavebníka:             |                                                                                | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                  |                                                                                         |          |
| Verejná práca:                   |                                                                                | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                                                                                                            |                                        |                  |                                                                                         |          |
| Použité normy:                   |                                                                                | Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br><br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody<br>STN 73 4108 - šatnem hygienické zariadenia<br><br>STN EN 806-4 Montáž vodovodných potrubí<br><br>STN 73 6760 - Kanalizácia v budovách |                                        |                  |                                                                                         |          |
| Pol. č.                          | Kontrola, skúška                                                               | Predpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spôsob kontroly                        | Počet / množstvo | Vykonávateľ                                                                             | Záznam   |
|                                  | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                      | 5                | 6                                                                                       | 7        |
| 1.                               | Vytýčenie jednotlivých vetví kanalizačných a vodovodných potrubí               | PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vizuálne, kontrolné meranie, vytýčenie | každá dodávka    | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 2.                               | kvalita výrobkov                                                               | STN33 2130 technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004                                                                                                                                                                                                                                                                       | vizuálne, certifikáty                  | každá dodávka    | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 3.                               | Kontrola spádov potrubí                                                        | STN 73 4108STN EN 806-4 , STN 73 6760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vizuálne, kontrolné merania            | komplet systém   | stavbyvedúci, majster                                                                   |          |
| 4                                | Kontrola prevedenia montáže potrubí                                            | STN 734108STN EN 806-4, STN 73 6760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vizuálne                               | komplet systém   | stavbyvedúci, majster, TO                                                               | kniha MK |
| 5                                | Vodotesnosť, Plynotesnosť, upevnenie potrubia a pripojenie zariadení predmetov | STN 73 4108, STN EN 806-4, STN 73 6760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gravitačná skúška, vizuálne, protokol  | komplet systém   | stavbyvedúci, majster, TO                                                               | kniha MK |
| 6                                | Prepláchnutie a dezinfekcia potrubia                                           | STN 73 4108, STN EN 806-4, STN 73 6760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vizuálne, protokol                     | komplet systém   | stavbyvedúci, majster, TO                                                               | kniha MK |
| Vypracoval:                      |                                                                                | Michaela Marková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                  | Rozdeľovník:                                                                            |          |
| Dňa:                             |                                                                                | 7.9.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                  | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |          |

|                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                                                                                         |                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| KSP: Meranie a regulácia |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                  |                                                                                         |                                             |
| Zhotoviteľ:              |                                                                                                             | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                                                                         |                                             |
| Zástupca objednávateľa:  |                                                                                                             | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci<br>Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                  |                                                                                         |                                             |
| Stavebník:               |                                                                                                             | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                                                                                         |                                             |
| Zástupca stavebníka:     |                                                                                                             | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |                                                                                         |                                             |
| Verejná práca:           |                                                                                                             | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  |                                                                                         |                                             |
| Použité normy:           |                                                                                                             | Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br>STN 33 2000 -5-51:2010 - Elektrické inštalácie budov - Výber a stavba el. zariadení - spoločné pravidlá<br>STN 330165 - Elektrotechnické predpisy - Označovanie vodičov farbami alebo číslicami<br>STN 33 2000-4-41:2019 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia, zaistenie bezpečnosti, ochrana pred účinkami tepla<br>STN 73 0802 - Požiarová bezpečnosť stavieb |                       |                  |                                                                                         |                                             |
| Pol. č.                  | Kontrola, skúška                                                                                            | Predpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spôsob kontroly       | Počet / množstvo | Vykonávateľ                                                                             | Záznam                                      |
| 1                        | 2                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                     | 5                | 6                                                                                       | 7                                           |
| 1.                       | kvalita a značenie káblových rozvodov                                                                       | STN 330165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vizuálne, certifikáty | každá dodávka    | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK                                    |
| 2.                       | káblové nosiče - kontrola montáže, nosnosti a kotvenia do betónových konštrukcií, kontrola rovnoty          | STN 33 2000 -5-51:2010 , STN 33 2000-4-41:2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vizuálne              | komplet systém   | stavbyvedúci, majster                                                                   |                                             |
| 3.                       | Prestupy - kontrola prevedenia                                                                              | STN 730802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vizuálne              | komplet systém   | stavbyvedúci, majster                                                                   |                                             |
| 4                        | Značenie káblov a ukladanie káblov. Bezpečnosť a správnosť inštalácie a prevedenia                          | STN 34 1050, STN 33 2000, STN 33 1500,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vizuálne              | celá dodávka     | stavbyvedúci, majster, TO                                                               | kniha MK                                    |
| 5                        | Kontrola predmetu diela odborným technikom v odbore elektro v priebehu prevádzkania diela a pred dokončením | PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vizuálne              | celá dodávka     | stavbyvedúci, majster, Odborný technik                                                  | kniha MK                                    |
| 6                        | Funkčné značenia a merania riadenia , označovanie                                                           | STN-ISO 3511-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vizuálne              | celá dodávka     | Odborný technik                                                                         | kniha MK , záznam a revízná správa o meraní |
| Vypracoval:              |                                                                                                             | Michaela Marková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  | Rozdeľovník:                                                                            |                                             |
| Dňa:                     |                                                                                                             | 7.9.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                  | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |                                             |

EURO-BAU s.r.o.  
 Dúhová 40 040 01 Košice  
 , IČO: 46 738 479 IČDPH:  
 SK 2023573794

|                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                 |                                                                                         |                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| KSP: Vzduchotechnika    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                 |                                                                                         |                                       |
| Zhotoviteľ:             |                                                     | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                 |                                                                                         |                                       |
| Zástupca objednávateľa: |                                                     | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci<br>Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                 |                                                                                         |                                       |
| Stavebník:              |                                                     | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                 |                                                                                         |                                       |
| Zástupca stavebníka:    |                                                     | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                 |                                                                                         |                                       |
| Verejná práca:          |                                                     | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                 |                                                                                         |                                       |
| Použité normy:          |                                                     | Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody<br>STN 127010 - Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení<br>STN EN 13779 - Vetranie nebytových budov<br>STN 730802 - Požiarová bezpečnosť stavieb<br>STN 730872 - Požiarová bezpečnosť stavieb, ochrana proti šíreniu požiaru VZT zariadením |                                                        |                                                                                 |                                                                                         |                                       |
| Pol. č.                 | Kontrola, skúška                                    | Predpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spôsob kontroly                                        | Počet / množstvo                                                                | Vykonávateľ                                                                             | Záznam                                |
| 1                       | 2                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                      | 5                                                                               | 6                                                                                       | 7                                     |
|                         | kvalita a správnosť materiálov a použitých výrobkov | STN 127010, STN EN 13779, STN 730802, Zákon č. 158/2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vizuálne, certifikáty, projektová dokumentácia a normy | každá dodávka                                                                   | stavbyvedúci, majster, stavebný dozor                                                   | kniha MK                              |
| 2.                      | upevnenie potrubí, rozmery vedení potrubí           | STN EN 13779, STN 730802, STN 730872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vizuálne, stn, projektová dokumentácia                 | komplet systém                                                                  | stavbyvedúci, majster, stavebný dozor                                                   |                                       |
| 4                       | Tesnosť potrubí                                     | STN EN 13779, STN 730872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vizuálne, STN, PD                                      | komplet systém                                                                  | stavbyvedúci, majster, stavebný dozor                                                   | kniha MK                              |
| 5                       | Skúšky VZT zariadení                                | STN 127010, PK 120036, STN EN 13779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vizuálne, protokol                                     | komplet systém - montážne skúšky, skúšky chodu, zaregulovanie, komplexné skúšky | Odborný oprávnený termín, stavbyvedúci, majster, stavebný dozor                         | kniha MK, protokol o skúškach, správa |
| Vypracoval:             |                                                     | Michaela Marková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                 | Rozdeľovník:                                                                            |                                       |
| Dňa:                    |                                                     | 7.9.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                 | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |                                       |

\_n

s-""4 EURO-BAU s.r.o.  
EURO-BÁLil i / " Dúhová 40  
040 01 Košice

!!!!!!I±I IČ DPI\*

|                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                                                                         |          |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| KSP: Ústredné vykurovanie |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zhotoviteľ:               |                                           | EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca objednávateľa:   |                                           | Ing. Vladimír Tibenský - stavbyvedúci<br>Ján Molčan - zástupca stavbyvedúceho                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                                                                                         |          |
| Stavebník:                |                                           | Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                                                                                         |          |
| Zástupca stavebníka:      |                                           | Ing. Marcel Novák                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                                                                                         |          |
| Verejná práca:            |                                           | "Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - Blok A II.NP a úprava suterénnych priestorov - blok B I.PP"                                                                                                    |                       |                  |                                                                                         |          |
| Použité normy:            |                                           | Zákon č. 436/2001 - o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody<br><br>Vyhláška č. 158/2004 - skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody<br>STN EN 12171 - Vykurovacie systémy v budovách |                       |                  |                                                                                         |          |
| Pol. č.                   | Kontrola, skúška                          | Predpis                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spôsob kontroly       | Počet / množstvo | Vykonávateľ                                                                             | Záznam   |
|                           | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                     | 5                | 6                                                                                       | 7        |
| 1.                        | kvalita materiálov a použitých výrobkov   | STN33 2130 technické požiadavky na stav. Výrobky podľa zákona č. 436/2020 a vyhlášky 158/2004                                                                                                                                                                               | vizuálne, certifikáty | každá dodávka    | stavbyvedúci, majster                                                                   | kniha MK |
| 2.                        | upevnenie potrubí, rozmery vedení potrubí | STN EN 12171                                                                                                                                                                                                                                                                | vizuálne              | komplet systém   | stavbyvedúci, majster                                                                   |          |
| 3.                        | napustenie systému vodou                  | STN EN 12171                                                                                                                                                                                                                                                                | vizuálne              | komplet systém   | stavbyvedúci, majster                                                                   |          |
| 4                         | Tesnosť potrubí                           | STN EN 12171 -                                                                                                                                                                                                                                                              | vizuálne              | komplet systém   | stavbyvedúci, majster, TO                                                               | kniha MK |
| 5                         | Vykurovacia skúška                        | STN EN 12171 -                                                                                                                                                                                                                                                              | vizuálne, protokol    | komplet systém   | stavbyvedúci, majster, TO                                                               | kniha MK |
| Vj. acoval:               |                                           | Michaela Marková                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  | Rozdeľovník:                                                                            |          |
| Dňa:                      |                                           | 7.9.2021                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  | Zástupca objednávateľa: Ing. Marcel Novák<br>Zástupca zhotoviteľa: Ing. Dalibor Blizman |          |

**EURO-B,**  
**EŠŠŠŠÍŠÍ;**  
**www.surobsiLší**

EURO-BAU s.r.o.  
 Dúhová 40 040 01  
 Košice IČO: 46 738 479  
 ICDPH: SK 2023573794