

M I C H A L O V C E
STAVOTERM

„ORIGINAL“

Ponuka do verejnej súťaže

„Rekonštrukcia DSS Gíraltovce“

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

[Signature]
STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Zoznam dokladov /ponuka/

1. Ponukový list
2. Súpis dokladov
3. Identifikačné údaje
4. Cenový formulár - návrh na plnenie kritéria.
5. Vyhlásenie.
6. Vyhlásenie.
7. Osobné postavenie:
 - potvrdenie úradu pre verejné obstarávanie,
 - výpis z Obchodného registra
8. Ekonomické a finančné postavenie.
 - výkazy ziskov a strát za rok 2008,2009,2010
 - čestné vyhlásenie o ročných obratoch
9. Technická alebo odborná spôsobilosť.
 - zoznam stavieb zrealizovaných za predchádzajúcich päť rokov
 - referenčné listy potvrdené objednávateľom
 - údaje o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov
 - údaje o stavbyvedúcom / životopis /
 - osvedčenie stavbyvedúceho
 - čestné vyhlásenie stavbyvedúceho
10.
 - certifikát systému riadenia kvality ISO 9001 : 2008
 - certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14 001 : 2004
 - certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18 001: 2007
11. Banková záruka
12. Certifikát /IPMA/
13. Čestné vyhlásenie – projektový manažér /IPMA/
14. Návrh zmluvy o dielo
 - rozpočet stavby + CD
 - harmonogram postupu výstavby

Michalovce, 25.01.2012

Ing. Marián ŠVANTNER

riaditeľ spoločnosti

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Ponuka do súťaže na plnenie zákazky: „Rekonštrukcia DSS Gíraltovce“
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Uchádzač: STAVOTERM Michalovce. s.r.o.

21

Ponuka – identifikačné údaje

Vážení,

v súlade s podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže zverejnenom vo VVO č. 245/2011 pod kódom 11031 -MSP Vám týmto predkladáme ponuku do výberového konania na zhotoviteľa zákazky:

„Rekonštrukcia DSS Giratlovce“

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Obchodné meno:	STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Sídlo:	Stavbárov 12, 071 01 MICHALOVCE
štatutárny zástupca:	Ing. Marián ŠVANTNER, konateľ spoločnosti
IČO:	31 663 834
DIČ:	2020497391
IČ DPH:	SK 2020497391
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Michalovce, č.ú.: 1323525658/0200
Telefón:	057 – 756 11 11; 056 – 64 310 26
Fax:	057 – 756 11 10; 056 – 64 310 26
E-mail:	stavoterm@stavoterm.sk

Michalovce, 25.01.2012

Ing. Marián ŠVANTNER
riaditeľ spoločnosti

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

**KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU**

podpis štatutárneho zástupcu

CENOVÝ FORMULÁR

(Rekonštrukcia DSS Gíraltovce)

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

IČO: 31663834

obchodné meno uchádzača

P.	Predmet obstarávania	Cena bez DPH	DPH (20%)	Cena s DPH za dodanie predmetu obstarávania
	a	b	c	d
1.	Rekonštrukcia DSS Gíraltovce (ocenený výkaz výmer v prílohe č. 2 SP)	599 869,99 €	119 974,- €	719 843,99 €

Ing. Marián Šorut
Michalovce, 12. 12. 2012

podpis a pečiatka

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu



VYHLÁSENIE

Obchodné meno uchádzača: STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Adresa sídla/miesto podnikania uchádzača: Stavbárov 12, 071 01 Michalovce

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky:
„Rekonštrukcia DSS Giraltovce“ ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

V Michalovciach, 25.01.2012

Ing. Marián ŠVANTNER
riaditeľ spoločnosti

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis Statutárneho zástupcu

Ponuka do súťaže na plnenie zákazky: „Rekonštrukcia DSS Giraltovce“
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Uchádzač: STAVOTERM Michalovce s.r.o.



VYHLÁSENIE

Ja, Ing. Marián Švantner, konateľ spoločnosti STAVOTERM Michalovce s.r.o.,
IČO: 31663834, so sídlom Stavbárov 12, 071 01 Michalovce týmto

čestne vyhlasujem

že údaje vo všetkých predložených dokladoch a dokumentoch uvedených v tejto ponuke vo verejnej súťaži na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia DSS Gíraltovce**“ sú pravdivé a úplne, predkladáme len jednu ponuku a nie sme v zadávaní zákazky v tomto postupe verejného obstarávania členom skupiny dodávateľov.

V Michalovciach, 25.01.2012

Ing. Marián Švantner
riaditeľ spoločnosti

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

Ponuka do súťaže na plnenie zákazky: „**Rekonštrukcia DSS Gíraltovce**“
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Uchádzač: STAVOTERM Michalovce s.r.o.

podpis štatutárneho zástupcu



ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania): STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Predmet podnikania:

- vykonávanie tepelných a hlukových izolácií stavebných objektov,
- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- realitná agentúra,
- zámočníctvo,
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov), priemyselných, bytových a občianskych stavieb,
- výroba spiroll panelov,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Mráz
Ing. Marián Švantner

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31663834

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2012/01-PO-B1866

Platnosť potvrdenia do: 19. 01. 2013

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre Ing. Ján Mráz
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 28. 11. 2011, pod číslom -

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

7

pre Ing. Marián Švantner
vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13,
814 23 Bratislava, dňa 28. 11. 2011, pod číslom -

- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia)
vydal(a) Okresný súd Košice I, ul. Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 24. 11. 2011, pod číslom Kp/2099/11

vydal(a) Okresný súd Košice I, ul. Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 24. 11. 2011, pod číslom Lp 860/2011 Sro 2408/V

- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce, Nám. Osloboditeľov 81,
071 01 Michalovce, dňa 28. 11. 2011, pod číslom 39211-2/2011-MI

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Michalovce, Námestie slobody
17, 071 01 Michalovce, dňa 24. 11. 2011, pod číslom P001114501024

vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra
dňa 06. 12. 2011, pod číslom PV11050549

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Hlavná 117, 040 01 Košice
dňa 02. 12. 2011, pod číslom 1273/2011/60785

- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu
vydal(a) Daňový úrad Michalovce, Alexandra Markuša 1, 071 01 Michalovce
dňa 05. 12. 2011, pod číslom 712/230/51361/11/Pata

- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Košice I, ul. Tichá 21, 040 01 Košice
dňa 18. 11. 2011, pod číslom V-14701/11



Drahomíra Juriková

Ing. Drahomíra Juriková
vedúca oddelenia
vestníka a zoznamov

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Bratislava, 09. 01. 2012

Preukázal sa predloženým originálom
(osvedčeným odpisom), skladajúcim sa
z 2 strán. Ide o odpis úplný (čas-
točný), pozostávajúci z 2 strán.
Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplňky:

Na vianove nad kopiu dňa 26. JAN 2012

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Košice I

1-14701/99

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 2408/V

I. OBCHODNÉ MENO

STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Stavbárov 12

Názov obce: Michalovce

PSČ: 071 01

III. IČO: 31 663 834

IV. DEŇ ZÁPISU: 18.12.1992

V. PRÁVNÁ FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie tepelných a hlukových izolácií stavebných objektov
2. - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
3. - realitná agentúra
4. - zámočníctvo
5. - vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov), priemyselných, bytových a občianskych stavieb
6. - výroba spirál panelov
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
9. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Marián Švantner

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Dobrianskeho 2423/91

Názov obce: Vranov nad Topľou

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 08.04.1996

Meno a priezvisko: Ing. Ján Mráz

Bydlisko:

Názov obce: Opátka 23

Rodné číslo: [REDACTED]

KÓPIA ZODPOVED.
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

Vznik funkcie: 25.05.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

VIII. SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Mráz

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Opátka 23

Názov obce: Košická Belá

PSČ: 044 65

Výška vkladu: 5 643,000000 EUR

Rozsah splatenia: 5 643,000000 EUR

Spoluvlastníctvo obchodného podielu :

Meno a priezvisko: Ing. Marián Švantner

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dobrianskeho 2423/91

Názov obce: Vranov nad Topľou

PSČ: 093 01

Rodné číslo: [REDACTED]

Meno a priezvisko: Lubomír Artim

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Hlavná 446

Názov obce: Vecheč

PSČ: -094 12

Výška vkladu: 996,000000 EUR

Rozsah splatenia: 996,000000 EUR

IX. DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: JUDr. Marek Švantner

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Okulka U15/22

Názov obce: Vranov nad Topľou

PSČ: 093 01

Dátum narodenia: 22.12.1975

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 30.09.2010

Meno a priezvisko: Zuzana Mrázová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Trnková 11

Názov obce: Košice

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

040 14

Dátum narodenia: 01.04.1968

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 30.09.2010

Meno a priezvisko: Jana Petrová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Husková 3

Názov obce: Košice

PSČ: 040 23

Dátum narodenia: 16.01.1964

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 30.09.2010

Meno a priezvisko: Ľudka Satvayiová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mánesova 10

Názov obce: Košice

PSČ: 040 01

Dátum narodenia: 04.09.1965

Rodné číslo: [REDACTED]

Vznik funkcie: 30.09.2010

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

6 639,000000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej dňa 6.11.1992 pod č. N 546/92, Nz 546/92 na Štátnom notárstve Košice-vidiek, podľa zák. č. 513/91 Zb.
2. Dodatok k spoločenskej smluve zo dňa 26.8.1993.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.12.1994.
4. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 2/97 a Nz 2/97 zo dňa 16.1.1997.
5. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.2.1998.
6. Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 25.5.1999.
7. Ing. Mariánovi Švantnerovi a Pavlovi Artimovi patrí spoločne jeden obchodný podiel. Spoločným zástupcom na výkon práv z tohto obchodného podielu je Ing. Marián Švantner.
8. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.1.2003.

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Stavčarov 12

071 01 Michalovce

Košice I, 18.11.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu Dana Figníková


[Handwritten signature]

(podpis oprávnenej osoby)



(odtlačok úradnej pečiatky)

Poplatok zaplatený v košickom
na žiadosť o výpis



[Handwritten signature]

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

[Handwritten signature]
STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 0 8 (v tisícoch Sk)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 9 7 3 9 1	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznači sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 0 8 do 1 2 2 0 0 8 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 2 0 0 do 2 0 0
---	---	--	--

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

STAVOTERM MICHALOVCE

Právna forma účtovnej jednotky

SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

STAVBÁROV

Číslo

1 2

PSČ

Obec

0 7 1 0 1 MICHALOVCE

Telefón

Fax

0 / 0 /

E-mail

Zostavený dňa: 2 3 . 0 3 . 2 0 0 9	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: ING. HARMAN ŠVANTNER	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: VALERIA ERKOVA	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: L'UBICA CHOMJATKOVÁ
Schválený dňa: . 2 0 0			

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

Záznamy daňového úradu


FOTOKÓPIA SÚHLASÍ
S ORIGINALOM

podpis štatutárneho zástupcu



712/2009/535004

DAŇOVÝ ÚRAD
MICHALOVCE



Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Stavbárov
071 01 Michalovce



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	4 0 7 3 2 2	1 9 6 4 9 4
II.1	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	3 9 8 4 5 3	1 9 4 0 1 6
2	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtovná skupina 61)	06	3 7 4 8	- 6 9 6 8
3.	Aktivácia (účtovná skupina 62)	07	5 1 2 1	9 4 4 6
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3 5 8 7 3 9	1 5 9 0 8 8
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	8 1 5 6 9	4 2 9 5 0
2.	Služby (účtovná skupina 51)	10	2 7 7 1 7 0	1 1 6 1 3 8
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	4 8 5 8 3	3 7 4 0 6
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	3 4 7 7 0	2 6 9 0 9
C 1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	2 5 6 8 1	1 9 8 1 4
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	8 1 9 6	6 3 4 5
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	8 9 3	7 5 0
D.	Dane a poplatky (účtovná skupina 53)	17	5 3 4	5 0 5
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3 4 8 4	2 3 1 0
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	3 9 5	1 0 4
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	4 7	7 1
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	21	3 0 3 7	1 3 6 8
G.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)	22	2 9 7 1	4 6 4 1
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	23		
H.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	24		
.	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + (-r. 23) - (-r. 24)	25	1 0 2 0 9	4 4 4 2
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	26		
I.	Predané cenné papiere a podiely (561)	27		

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Čestvárov 12

071 01 Michalovce

FOTOKÓPIA SÚHLASÍ
S ORIGINÁLOMDAŇOVÝ ÚRAD
MICHALOVCE

-27-

podpis

84.11.11

Strana 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
VII	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 29 + r. 30 + r. 31	28	1 0 0	
VII 1	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	29	1 0 0	
2	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	30		
3	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	31		
VIII	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	32		
J	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	33		
IX	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií (664, 667)	34		
K	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivatové operácie (564, 567)	35		
L	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	36		
X.	Výnosové úroky (662)	37	8	1 1
M.	Nákladové úroky (562)	38	1 2 2 8	6 4 2
XI	Kurzové zisky (663)	39	5	
N	Kurzové straty (563)	40	3	7 5
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	41		
O	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	42	5 3 2	4 9 8
XIII	Prevod finančných výnosov (-) (698)	43		
P	Prevod finančných nákladov (-) (598)	44		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 + r. 37 - r. 38 + r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (- r. 43) - (- r. 44)	45	- 1 6 5 0	- 1 2 0 4
R.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48	46	1 7 9 0	1 0 4 1
R 1	- splatná (591, 595)	47	1 6 2 7	1 1 9 6
2.	- odložená (+/- 592)	48	1 6 3	- 1 5 5
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25 + r. 45 - r. 46	49	6 7 6 9	2 1 9 7
XIV	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	50		
S	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	51		
T	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r. 54	52		
T 1	- splatná (593)	53		
2	- odložená (+/- 594)	54		

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

FOTOKÓPIA SÚHLASÍ
S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ ÚRAD
MICHALOVCE

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2020497391



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
.	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 50 + r. 51 + r. 52	55		
U	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	56		
...	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) [r. 49 + r. 55 + r. 56]	57	6 7 6 9	2 1 9 7



FOTOKÓPIA SÚHLASÍ
S ORIGINALOMDAŇOVÝ ÚRAD
MICHALOVCE

030

pripis

-27-

P.4. 2011

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 MichalovceKÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

23 JAN. 2012

~~SECRET~~

podpis štatutárneho zástupcu

VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT

k 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 0 4 9 7 3 9 1	X riadna	X zostavená	od 0 1 2 0 0 9
IČO			do 1 2 2 0 0 9
3 1 6 6 3 8 3 4	mimoriadna	schválená	
SK NACE		(vyznačí sa x)	od 0 1 2 0 0 8
4 1 . 2 0 . 9			do 1 2 2 0 0 8
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

STAVOTERM MICHALOVCE SPOL. S R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

STAVBÁROV

Číslo

1 2

PSČ

Obec

0 7 1 0 1 MICHALOVCE

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 5 7 / 7 5 6 1 1 2 1 0 5 7 / 7 5 6 1 1 1 0

E-mailová adresa

STAVOTERM@STAVOTERM.SK

Zostavený dňa: 2 8 . 0 4 . 2 0 1 0	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: CHOMHÁKOVÁ LÚBICA	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: EZIKOVÁ VALÉRIA	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: ING. ŠTANTNER MARIÁN
Schválený dňa: . . 2 0			

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Záznamy daňového úradu



DAŇOVÝ ÚRAD
FOTOKÓPIA SÚHLASÍ MICHALOVCE
S ORIGINALOM

-3-

podpis

8.4.2011

sto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DAŇOVÝ ÚRAD MICHALOVCE		
Došlo: 29-04-2010		
Ev číslo:	Prílohy:	Sekcia:



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604)	01		
A	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	1 5 0 7 0 9 8 2	1 3 5 2 0 6 3 7
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)	05	1 4 9 9 6 3 4 8	1 3 2 2 6 2 3 2
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	- 1 1 1 3 7	1 2 4 4 1 5
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	8 5 7 7 1	1 6 9 9 9 0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 2 6 9 6 4 8 8	1 1 9 0 7 9 5 2
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	2 5 8 1 2 1 0	2 7 0 7 6 0 1
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1 0 1 1 5 2 7 8	9 2 0 0 3 5 1
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2 3 7 4 4 9 4	1 6 1 2 6 8 5
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1 3 0 9 8 4 2	1 1 5 4 1 3 2
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	9 8 8 3 3 6	8 5 2 4 4 2
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2 8 7 7 8 6	2 7 2 0 4 6
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	3 3 7 2 0	2 9 6 4 4
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	1 3 1 5 7	1 7 7 1 9
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	1 4 8 7 3 4	1 1 5 6 6 3
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	4 1 6 9	1 3 1 1 9
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	5 8 2 5	1 5 4 9
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	3 1 5 2	1 8 8 3 0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	5 6 2 6 8 4	1 0 0 8 2 2
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	5 8 7 9 7 7	7 9 7 7 9
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. - r. 20 - r. 21 + r. 22		8 7 2 6 6 0	3 3 8 9 5 4
VI	Tržby z predaja podielov (661)			

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

Slavbárov 12
Michalovce s.r.o.DAŇOVÝ URAD
MICHALOVCEFOTOKÓPIA SÚHLASÍ
S ORIGINÁLOM

-27-

Strana 2



a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		3 3 1 9
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		3 3 1 9
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	7 8	2 5 0
N.	Nákladové úroky (562)	39	3 1 7 7 6	4 0 7 6 7
XI.	Kurzové zisky (663)	40	1 1 1	1 7 5
O.	Kurzové straty (563)	41	6 2	1 1 3
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1 5 1 1 3	1 7 6 6 9
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r. 45)	46	- 4 6 7 6 2	- 5 4 8 0 5
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	8 2 5 8 9 8	2 8 4 1 4 9
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1 7 2 5 8 7	5 9 4 2 0
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1 7 6 8 6 5	5 4 0 1 6
2.	- odložená (+/- 592)	50	- 4 2 7 8	5 4 0 4
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	6 5 3 3 1 1	2 2 4 7 2 9
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		

FOTOKÓPIA SÚHLASÍ
S ORIGINÁLOM

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

DANOVÝ ÚRAD
MICHALOVCE

-27-

Strana 3

MF SR č. 24219/3/2009

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

-3-

podpis

p. 4. 2011

podpis Statutárneho zástupcu

18



a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	8 2 5 8 9 8	2 8 4 1 4 9
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	6 5 3 3 1 1	2 2 4 7 2 9

FOTOKÓPIA SÚHLASÍ
S ORIGINÁLOM

DAŇOVÝ ÚRAD
MICHALOVCE

M... -27-

-3-

podpis

P. G. H. 17

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce



KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

Strana 4


Obvadený list je (časť)
odpísať o predložení originálu
(overeným odpisom), skladajúcim sa
z strán. Ide o odpis úplný (časť-
točný) / pozostávajúci z strán.
Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplnky:

Vu nad Topľou dňa 2.3 JAN. 2012



.....
.....
.....
.....

.....



.....

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 9 7 3 9 1	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 0
IČO 3 1 6 6 3 8 3 4	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 0
SK NACE 4 1 . 2 0 . 9		(vyznači sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

STAVOTERM MICHALOVCE S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

STAVBÁROV

Číslo

1 2

PSČ

Obec

0 7 1 0 1 MICHALOVCE

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 5 7 / 7 5 6 1 1 2 1

0 5 7 / 7 5 6 1 1 1 0

E-mailová adresa

STAVOTERM@STAVOTERM.SK

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Zostavený dňa:

2 8 . 0 3 . 2 0 1 1

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

KRAJČOVÁ ZUZANA

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

ELIŠKA VALERIOVÁ

Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou jednotkou:

ING. MARIÁN ŠTÁTNIK


Schválený dňa:

. 2 0

známy daňového úradu

FOTOKÓPIA SÚHLASÍ
S ORIGINÁLOM
podpis

8.4.2011



712/2011/525206

DAŇOVÝ ÚRAD
MICHALOVCE

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 MichalovceDAŇOVÝ ÚRAD
MICHALOVCE

Došlo: 31-03-2011

Lev. číslo: Prílohy: Sekcia:



Číslo riadku a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII 1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	3 6	7 8
N.	Nákladové úroky (562)	39	3 1 4 1 6	3 1 7 7 6
XI.	Kurzové zisky (663)	40	8 8	1 1 1
O	Kurzové straty (563)	41	7 9	6 2
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1 9 9 6 3	1 5 1 1 3
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (- r. 45)	46	- 5 1 3 3 4	- 4 6 7 6 2
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	2 1 6 2	8 2 5 8 9 8
S	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	2 0 1 2 1	1 7 2 5 8 7
S 1.	- splatná (591, 595)	49		1 7 6 8 6 5
2	- odložená (+/- 592)	50	2 0 1 2 1	- 4 2 7 8
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	- 1 7 9 5 9	6 5 3 3 1 1
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu



STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

077 01 Michalovce

FOTOKÓPIA SÚHLASÍ
S ORIGINALOMDANOVÝ ÚRAD
MICHALOVCE

-27-

podpis

Strana 3

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 4 9 7 3 9 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1	- splatná (593)	56		
2	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	2 1 6 2	8 2 5 8 9 8
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	- 1 7 9 5 9	6 5 3 3 1 1

FOTOKÓPIA SÚHLASÍ
S ORIGINÁLOM

-3-

podpis
DAŇOVÝ ÚRAD
MICHALOVCE

-27-

J. Y. 2012



Na výkaze ziskov a strát, ktorý je súčasťou súhrnu a predloženým originálom (overeným odpisom), skladajúcim sa z strán. Ide o odpis úplný (číslo-
točný), pozostávajúci z strán.
Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplnky:
Vo vianov nad týmto dňa.....

23. JAN. 2012

KÓPIA ZO SPOVEDI
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

Čestné vyhlásenie

Ing. Marián ŠVANTNER, konateľ spoločnosti STAVOTERM Michalovce, s.r.o., týmto v mene spoločnosti STAVOTERM Michalovce s.r.o. na svoju česť vyhlasujem, že spoločnosť STAVOTERM Michalovce, s.r.o. v rokoch 2008 až 2010 podnikala len v oblasti stavebnej výroby a teda celý dosiahnutý obrat v tomto období sa viaže len na stavebné práce. V rokoch 2008 až 2010 sme dosiahli takéto ročné obraty:

	dosiahnutý obrat v danom roku v tis. Sk tržby z predaja vlast. výrobkov (r. 05)	Prepočet na €
rok 2008	398 453	13 226 216*
rok 2009	-	14 996 348**
rok 2010	-	4 916 017
spolu	-	33 138 581

* prepočet na eur je stanovený kurzom ECB
rok 2008 - 30,126 Sk / 1 €

** stanovený kurz - rok 2009 1 € = 30,126 Sk

Ing. Marián ŠVANTNER, konateľ spoločnosti STAVOTERM Michalovce s.r.o., týmto v mene spoločnosti STAVOTERM Michalovce s.r.o. na svoju česť vyhlasujem, že sme v každom roku dosiahli kladný hospodársky výsledok, že sme spolu v každom roku 2008,2009,2010 dosiahli obrat z výrobnjej oblasti viac ako 2,000.000,- €.

Michalovce 25.01.2012

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

Meno, priezvisko, titul, funkcia

štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Marián Švantner, konateľ spoločnosti

podpis štatutárneho zástupcu

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

Zoznam stavieb

usku točnených za predchádzajúcich päť rokov

ceny zákaziek realizovaných do 31.12.2008 sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,126 Sk

P.č.	Názov odberateľa	Názov zákazky	termín realizácie		fakturovaná cena v Sk bez DPH	fakturovaná cena v € bez DPH
			začiatok	ukončenie		
1.	LIDL SR v.o.s Nemšová	Predajňa potravín LIDL Filakovo	8/2008	12/2008	46,350.000	1,538.538,14
2.	VÚSCH a.s. Košice	Dostavba budovy VÚSCH Košice	05/2007	08/2009	760,505.910,01	25,244.171,48
3.	Mesto Vranov nad Topľou	Sídl. SNP Vranov nad Topľou, Bytový dom A3 - 61 b.j.	05/2009	11/2010	-	2,234.053,94

Ja, Ing. Marián Švantner, riaditeľ spoločnosti STAVOTERM Michalovce s.r.o. týmto na svoju česť vyhlasujem, že za posledných päť rokov sme zrealizovali viac než 1 zákazku s rozpočtovým nákladom vyšším ako 1,200.000,- € bez DPH.

Michalovce 25.01.2012

Meno, priezvisko, titul, funkcia

štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Marián Švantner, konateľ spoločnosti

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

Potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov stavby: **Predajňa potravín LIDL FILAKOVO**

Názov alebo obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:

STAVOTERM Michalovce s.r.o., Stavbárov 12, 071 01 Michalovce

Názov alebo obchodného meno a sídlo objednávateľa /investora/:

LIDL Slovenská republika v.o.s., Púchovská 12, 914 41 Nemšová

Charakteristika stavby - popis uskutočnených prác:

Predmetom zmluvy je kompletná výstavba obchodného nákupného centra spoločnosti LIDL v Levoči. Súčasťou plnenia je výstavba prisluchajúcej technickej vybavenosti a príslušných parkovacích a dopravných plôch vrátane verejného osvetlenia s použitím riadiaceho systému.

Vyjadrenie investora, či uchádzač realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ:

Ako investor potvrdzujeme, že spoločnosť STAVOTERM Michalovce s.r.o. je našim priamym zmluvným partnerom a dielo zrealizoval ako generálny dodávateľ.

Klasifikácia stavby:

1230. Budovy pre obchod a služby

Zmluvná cena v Sk /€:

46,350.000,- Sk bez DPH	1,538.538,14 €
55,156.500 Sk vrátane DPH	1,830.860,386 Sk

prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,126 Sk

z toho verejné osvetlenie s použitím riadiaceho systému činí: 372.595,30 Sk /12.367,90 €

V prípade zmeny ceny oproti pôvodnej zmluve, odôvodnenie rozdielu cien za skutočené práce:

Skutočná cena je zhodná so zmluvnou cenou.

Obdobie realizácie:

Začatie realizácie: 12. augusta 2008

Ukončenie realizácie: 22. decembra 2008

V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu dodovzdania diela:

Skutočný termín realizácie diela je zhodný so zmluvným termínom realizácie diela

Údaje na kontaktnú osobu:

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Krempaský

Tel. číslo: 0903 702 899

Vyjadrenie zmluvného partnera /investora/, či zmluvný partner /uchádzač/ odstránil všetky kolaudačné vady diela

v dohodnutom termíne:

Zhotoviteľ odstránil všetky kolaudačné závady v stanovených lehotách.

Zhotoviteľ vykonal všetky stavebné práce ako aj celé dielo plne v súlade s našimi požiadavkami, v kvalite na nami požadovanej úrovni, v dohodnutom termíne.

S prácou firmy STAVOTERM Michalovce s.r.o. sme plne spokojní.

Týmto potvrdzujeme pravdivosť vyššie uvedených údajov.

V Prešove, dňa 23.01.2012

Ing. Štefan Simon
Vedúci expanzie

LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Veľkoobchod potravín Lidl
Púchovská 12, 914 41 Nemšová
IČO: 35793753 / DIČ: 2020279415
IČ DPH: SK2020279415

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov alebo obchodné meno a sídlo zhotoviteľa: STAVOTERM Michalovce s.r.o., Stavbárov 12, 071 01 Michalovce	
Názov alebo obchodné meno objednávateľa - investora: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Košice	
Adresa sídla objednávateľa - investora: Ondavská 8, 040 11 Košice	
Názov zákazky: Dostavba budovy VÚSCH Košice	
Charakteristika zákazky - popis uskutočnených prác: Predmetom zákazky bola komplexná výstavba Východoslovenského ústavu srdcových chorôb vrátane technickej vybavenosti, garážového domu zariadenia a zdravotníckeho zariadenia.	
Vyjadrenie investora, či uchádzač realizoval dielo ako priamy zmluvný zhotoviteľ: Ako investor potvrdzujeme, že spoločnosť STAVOTERM Michalovce s.r.o. je našim priamym zmluvným partnerom a dielo realizovala ako generálny dodávateľ.	
Zmluvná / skutočná cena diela:	
25.244,171,48 € bez DPH čo je 760.505.910,01 Sk bez DPH	30.040.564,05 € vrátane DPH 905.002.032,57 Sk vrátane DPH
z toho medicínska technika 5.409.347,68 € bez DPH stavebná časť 19.834.823,80 € bez DPH	
z toho verejné osvetlenie s použitím riadiaceho systému 22.377,80 € bez DPH 674.153,60 bez DPH	
Cena skutočná je zhodná s cenou zmluvnou. Ceny na euro sú prerátané konverzným kurzom 1 € = 30,126 Sk	
V prípade zmeny ceny oproti pôvodnej zmluve, odôvodnenie rozdielu cena za uskutočnené práce.	
Zmluvný termín realizácie: 05/2007 - 08/2009	
Skutočný termín realizácie: 05/2007 - 08/2009	
V prípade zmeny termínu odovzdania diela, odôvodnenie rozdielu termínu odovzdania diela:	
Údaje na kontaktnú osobu: Meno a priezvisko: Ing. Marián Albert Tel. číslo: 055/7891620 Funkcia: ekonomicko - prevádzkový riaditeľ	
Vyjadrenie objednávateľa - investora: Zhotoviteľ vykonal všetky stavebné práce ako aj celé dielo plne v súlade s našimi požiadavkami a zmluvnými podmienkami, v kvalite na nami požadovanej úrovni vysokého štandardu, v dohodnutom termíne. S prácou firmy STAVOTERM Michalovce s.r.o. sme plne spokojní.	
Týmto potvrdzujeme pravdivosť všetkých vyššie uvedených údajov.	
V Košiciach, 16.01.2012	Ing. Marián Albert ekonomicko-prevádzkový riaditeľ
	Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Ondavská č. 8, 040 11 KOŠICE -19-

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

sum sahlasia s našou encyclo

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Potvrdenie o realizovanej stavbe

Názov zhotovenej, resp. dodanej práce (zmluvy): „Sídl. SNP Vranov nad Topľou, Bytový dom A3 – 61 b.j.“	
Zhotoviteľ – generálny dodávateľ Názov alebo obchodné meno, sídlo a IČO zhotoviteľa: STAVOTERM Michalovce, s.r.o., Stavbárov 12 071 01 Michalovce, IČO: 31 663 834	
Odberateľ (Investor): Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera: Mesto Vranov nad Topľou Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87 093 16 Vranov nad Topľou	
Kontaktná osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií	
Meno a priezvisko: Ing. Vlasta Štefániková	Telefón: 057 – 442 25 51
Cena dodaných prác	
Cena prác v €: 2,234.053,94 € bez DPH 2,658.524,19 € vrátane DPH	<i>* na ktorú sa vzťahuje zľava 25% na materiál: 25.182 € bez DPH</i>
Dôvod rozdielu cien: Zmluvná cena a skutočná cena boli zhodné	
Termín uskutočnenia prác	
Zmluvný termín - lehota 05/2009 – 11/2010	Skutočný termín - lehota 05/2009-11/2010
Dôvod rozdielu termínov: Zmluvný termín a skutočný termín boli zhodné	
Predmet zákazky: Predmetom zákazky bola komplexná výstavba Bytového domu A3 Vranov nad Topľou vrátane technickej vybavenosti. <i>na ktorú sa vzťahuje zľava 25% na materiál: 25.182 € bez DPH</i>	
Poznámka: Spoločnosť STAVOTERM Michalovce, s.r.o. ako generálny zhotoviteľ diela vykonala všetky stavebné práce ako aj celé dielo plne v súlade s našimi požiadavkami, v kvalite na nami požadovanej úrovni, v dohodnutom termíne. S prácou firmy STAVOTERM Michalovce, s.r.o. sme plne spokojní.	

** na správnosť údajov: Ing. Vlasta Štefániková*

Potvrdenie odberateľa:

Dátum: 05.01.2011

Meno: Ing. Vlasta Štefániková

Funkcia: Vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy

Pečiatka a podpis:

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad
Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
093 16 Vranov nad Topľou
2

Vedúci a technickí pracovníci uchádzača zodpovední za plnenie zmluvy

<i>Funkcia</i>	<i>Meno a priezvisko</i>	<i>Vzdelanie</i>	<i>Odborná spôsobilosť</i>	<i>počet rokov odbornej praxe</i>
<i>Riaditeľ</i>	<i>Ing. Marián Švantner</i>	<i>vysokoškolské</i>		<i>45 rokov</i>
<i>Manažér výroby</i>	<i>Chomjak Vladimír</i>	<i>stredoškolské</i>		<i>8 rokov</i>
<i>Stavbyvedúci</i>	<i>Ing. Hutňan Milan</i>	<i>vysokoškolské</i>	<i>stavbyvedúci pre - pozemné stavby</i>	<i>31 rokov</i>

Michalovce 25.01.2012

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

Ing. Marián ŠVANTNER
riaditeľ spoločnosť

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov

Funkcia		
Meno a priezvisko Ing. Marián Švantner	Dátum narodenia 4. 10. 1941	
Stupeň zodpovednosti: riaditeľ spoločnosti		
Vzdelanie		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské	Názov školy SVŠT Bratislava, stav. fakulta	Dátum ukončenia školy 30. 6. 1963
Iné odborné vzdelanie		
Názov školy -	Dátum ukončenia školy -	Získané diplomy -
Odborná prax		
Celková prax (roky): 45 rokov	Na podobných zmluvách (roky): 45 rokov	V navrhovanej funkcii: -13 rokov
Odborná prax v chronologickom poradí		
Od -do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
1963 - 1968	ONV Michalovce	vedúci odboru výstavby
1968 - 1990	OVN Vranov nad Topľou	podpredseda ONV
1991 - 1995	Školská správa Vranov n/T	zástupca pre ekonomiku
1995 -	STAVOTERM Michalovce	riaditeľ spoločnosti

Michalovce 25.01.2012

Ing. Marián ŠVANTNER
riaditeľ spoločnosť

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

Ponuka do súťaže na plnenie zákazky: „Rekonštrukcia DSS Giraľovce“
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Uchádzač: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Meno a priezvisko Chomjak Vladimír		Dátum narodenia 31.03.1962
Stupeň zodpovednosti: Manažér pre výrobu		
Vzdelanie		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie stredoškolské	Názov školy SPŠE Michalovce	Dátum ukončenia školy 29.05.1981
Iné odborné vzdelanie		
Názov školy -	Dátum ukončenia školy -	Získané diplomy -
Odborná prax		
Celková prax (roky): 30 rokov	Na podobných zmluvách (roky): 8 rokov	V navrhovanej funkcii: 7 rokov
Odborná prax v chronologickom poradí		
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
1981 - 1992	Bukóza s.p. Vranov n/T	elektrodržbár
1992 - 1993	Eleklek Dlhé Kľčovo	elektromontér
1993 - 1997	Chemkostav a.s. Vranov n/T	elektromontér
1997 - 2002	Betpres s.r.o. Vranov n/T	elektromontér
2002 -	STAVOTERM Michalovce s.r.o.	Stavbyvedúci, manažér

Michalovce 25.01.2012

Ing. Marián ŠVANTNĚR
riaditeľ spoločnosť

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Ponuka do súťaže na plnenie zákazky: „Rekonštrukcia DSS Gíraltove“
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Uchádzač: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Údaje o stavbyvedúcom		
Meno a priezvisko	Dátum narodenia	
Ing. Hutňan Milan	12.03.1955	
Stupeň zodpovednosti – navrhovaná funkcia pri plnení zmluvy:		
stavbyvedúci		
Vzdelanie		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie	Názov školy	Rok ukončenia školy
vysokoškolské	VŠT Bratislava - stavebná fakulta konštrukcie a dopravné stavby	30. 6. 1979
Iné odborné vzdelanie		
Názov školy	Dátum ukončenia školy	Získané diplomy
Odborná prax		
Celková prax (roky):	Na podobných zmluvách (roky):	V navrhovanej funkcii:
31 rokov	31 rokov	25 rokov
Odborná prax v chronologickom poradí		
Od –do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
1979 -1997	CHEMKOSTAV Vranov nad Topľou	stavbyvedúci
1997 - 2002	Živnostník	stavbyvedúci
2002-2007	STAVOTERM Michalovce s.r.o.	stavbyvedúci
2007 - 2010	METROSTAV SK Bratislava	stavbyvedúci
2010	DESTAV s.r.o. Nemšová	stavbyvedúci
2011	STAVOTERM Michalovce s.r.o.	stavbyvedúci

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

Michalovce 25.01.2012

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

Ing. Marián ŠVANTNER
riaditeľ spoločnosť

Ponuka do súťaže na plnenie zákazky: „Rekonštrukcia DSS Gtraltovce“
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Uchádzač: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Milan Hutňan

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonával odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **02869*10***



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

8.3.2002
Dátum vydania

KÓPIA ZODPOVEDA
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu



Ing. Ján Kysel
Predseda SKSI

07.03.2002
07.03.2002

Čestné vyhlásenie.

Ing. Hutňan Milan, r.č. 550312/6244, držiteľ osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby, číslo osvedčenia 02869*10**, týmto na svoju česť vyhlasujem, ak budeme v tejto súťaži úspešný budem k dispozícii na plnenie zákazky: „**Rekonštrukcia DSS Giraltovce**“ ako stavbyvedúci s plnou zodpovednosťou z tejto funkcie vyplývajúcou počas celej doby plnenia zmluvy.

Michalovce 25.01.2012

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Ing. Hutňan Milan
stavbyvedúci

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Ing. Marián ŠVANTNER
riaditeľ spoločnosti

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

Certifikát SK08/0143

SGS

Systém riadenia spoločnosti

STAVOTERM Michalovce, s. r. o.

Stavbárov 12
071 01 Michalovce



bol preverený, certifikovaný a vyhovet požiadavkám

EN ISO 9001:2008

Výnimka: 7.3


Pre tieto činnosti

**Výstavba, rekonštrukcie bytových, občianskych, priemyselných
a inžinierskych stavieb, rekonštrukcia, prestavba a zatepl'ovanie
objektov.**

Podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa rozsahu tohto certifikátu a aplikácie EN ISO 9001:2008
je možné získať u organizácie

Tento certifikát je platný od 11. januára 2011 do 10. januára 2014
a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.
Dátum recertifikačného auditu do: 21. decembra 2013
Vydanie 3. Certifikovaná s SGS od 29. novembra 2001

Schválil



Ing. Ladislav Papik
Riaditeľ

SGS Slovakia spol. s r. o.
Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovakia
t +421 55 783 61 11 f +421 55 783 61 20, www.sgs.com

Strana 1 z 1

**KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU**

podpis štatutárneho zástupcu

SGS

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Certifikát SK08/0188

SGS

Systém riadenia spoločnosti

STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Stavbárov 13
071 01 Michalovce

bol preverený, certifikovaný a vyhovet požiadavkám

EN ISO 14001:2004




Pre tieto činnosti

**Výstavba, rekonštrukcie bytových, občianskych, priemyselných
a inžinierskych stavieb, rekonštrukcia, prestavba a zatepľovanie
objektov.**

Podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa rozsahu tohto certifikátu a aplikácie
EN ISO 14001:2004 je možné získať u organizácie.

Tento certifikát je platný od 8. februára 2011 do 7. februára 2014
a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.
Dátum recertifikačného auditu do: 21. decembra 2013
Vydanie 2. Certifikovaný s SGS od 8. februára 2008

Schválil




Ing. Ladislav Papik
Riaditeľ

SGS Slovakia spol. s r. o.
Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovakia
t +421 55 783 61 11 f +421 55 783 61 20, www.sgs.com

**KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU**

podpis štatutárneho zástupcu

Strana 1 z 1



STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Certifikát SK08/0189

SGS

Systém riadenia spoločnosti

STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Stavbárov 13
071 01 Michalovce



bol preverený, certifikovaný a vyhovet požiadavkám

OHSAS 18001:2007

Pre tieto činnosti:

**Výstavba, rekonštrukcie bytových, občianskych, priemyselných
a inžinierskych stavieb, rekonštrukcia, prestavba a zatepl'ovanie
objektov.**

Podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa rozsahu tohto certifikátu a aplikácie
OHSAS 18001:2007 je možné získať u organizácie.

Tento certifikát je platný od 8. februára 2011 do 7. februára 2014
a zostáva v platnosti v prípade úspešných dohľadových auditov.

Dátum recertifikačného auditu do: 21. decembra 2013

Vydanie 2. Certifikovaný s SGS od 8. februára 2008

Schválili:

Ing. Ladislav Papik
Riaditeľ

SGS Slovakia spol. s r. o.
Kysucká 14, 040 11 Košice, Slovakia
t +421 55 783 61 11 f +421 55 783 61 11, www.sgs.com


Strana 1 z 1

SNAS

Reg. No. 158/R-050

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12

graphic design atelier roger plund printed by orall kyselý security printing michalovce

35

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
IČO: 37 870 475

Bratislava, 25.1.2012

Naša záruka č. 009020095942

Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť STAVOTERM Michalovce, s.r.o., so sídlom Stavbárov 12, 071 01 Michalovce, IČO: 31 663 834, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2408/V (ďalej ako Uchádzač) Vám predloží ako obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako Ponuka) na predmet obstarávania, ktorým je: „Rekonštrukcia DSS Giraltove“, a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 245/2011 zo dňa 17.12.2011 pod číslom 11031-MSP, pričom v tejto súvislosti je požadované vystavenie ponukovej bankovej záruky.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO 31 320 155, registrovaná na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 341/B, na splnenie tejto podmienky zo strany Uchádzača, dávame svoju neodvolateľnú bankovú záruku až do výšky

50 000,00 EUR
slovom: päťdesiat tisíc 00/100 EURO

a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám akúkoľvek sumu alebo sumy až do celkovej výšky nami zaručenej sumy a to do 5 kalendárnych dní po doručení Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie na Váš účet v nej uvedený. Vo svojej výzve uvediete, že Uchádzač si nesplnil svoje záväzky voči Vám, pretože odstúpil od svojej Ponuky v lehote viazanosti ponúk.

Pre účely identifikácie bud'

- (i) Vaša písomná výzva na zaplatenie nám musí byť predložená prostredníctvom Vašej banky, ktorá potvrdí, že podpisy uvedené na Vašej písomnej výzve sú za Vás právne záväzné; alebo
- (ii) podpisy oprávnených osôb na Vašej písomnej výzve musia byť úradne overené.

Náš záväzok z tejto záruky bude automaticky redukovaný o každú platbu vykonanú nami za účelom plnenia z tejto bankovej záruky.

Kopie
VUB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 2
8200/02

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572
E-mail: info@vub.sk, www.vub.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

podpis štatutárneho zástupcu

VUB je členom skupiny **INTESA** **SANPAOLO**

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Táto záruka je účinná dňom vystavenia a je platná do **31. augusta 2012**. Po tomto termíne platnosť tejto záruky zanikne automaticky a v plnej výške bez ohľadu na to, či nám bude vrátený originál záručnej listiny alebo nie. Vaša výzva na plnenie z tejto bankovej záruky nám musí byť doručená najneskôr do vyššie uvedeného termínu.

V prípade, že najneskôr v posledný deň platnosti tejto bankovej záruky bude od Vás ako verejného obstarávateľa na adresu banky: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, doručené písomné oznámenie s doručenkou o predĺžení lehoty viazanosti Ponuky, platnosť tejto bankovej záruky sa automaticky predĺži až do posledného dňa viazanosti Ponuky uvedeného vo Vašom písomnom oznámení, maximálne však do 24. januára 2013 (podľa toho, ktorý z uvedených dní nastane skôr).

Platnosť tejto bankovej záruky môže skončiť skorším dňom ako je posledný deň jej platnosti určený vyššie, a to

- (i) dňom nášho obdržania originálu tejto záručnej listiny; alebo
- (ii) dňom vyplatenia celej zaručenej sumy oprávnenému z tejto bankovej záruky; alebo
- (iii) dňom obdržania Vášho písomného prehlásenia, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom uvediete, že túto záruku považujete za ukončenú a vzdávate sa akéhokoľvek nároku na plnenie z nej; alebo
- (iv) dňom obdržania kópie rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení Verejnej súťaže, prípadne zverejnením takéhoto rozhodnutia vo Vestníku verejného obstarávania, prípadne obdržaním kópie Vášho oznámenia Uchádzačovi o zrušení Verejnej súťaže.


Práva z tejto záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu a táto záruka platí len pre Vás.


Táto záruka sa spravuje podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky a podlieha Jednotným pravidlám pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 758.

Naša záruka č. 009020095942

2/2

VUB, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
8200/02


Ing. Katarína Kopernická
vedúci tímu odboru Firemná klientela


Ing. Zuzana Boleková
správca špeciálnych produktov

**KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU**

podpis štatutárneho zástupcu

Tel.: +421 2 5055 1111, Fax: +421 2 5441 0572
E-mail: info@vub.sk, www.vub.sk


Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 2
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, IČO: 31320155

VÚB je členom skupiny


INTESA  SANPAOLO

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12
071 01 Michalovce



International
Project
Management
Association



Level C

Stupeň C

Certifikát

Pán: Doc. Ing. Petr Vsetečka, CSc.

Narodený dňa: 27.5.1966

v: Jaroměř (ČR)

Preukázal (a)

úspešným absolvovaním certifikácie podľa pravidiel SPPR
na základe STN EN ISO/IEC 17024 a podľa kritérií IPMA a SPPR
svoju

*Odbornú spôsobilosť pre
riadenie jednoduchých projektov
a preto je oprávnený (á) preukazovať sa titulom*

CERTIFIKOVANÝ PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

Číslo certifikátu:

: C-0205-14/2009

Dátum prvej certifikácie

: 24.6.2009

Platnosť certifikátu do

: 24.6.2014

Dátum recertifikácie

:

Predseda certifikačného výboru SIPR

Hodnotitelia

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVČERÚ Michalovce s.r.l.

Čestné vyhlásenie

V Liptovskom Mikuláši dňa: 26.01.2012

Dolu podpísaný, *doc. Ing. Petr Všeťčka, CSc.* narodený 27. 5. 1966, bytom *Lipová 521/4, 031 01 Liptovský Mikuláš*, certifikovaný projektový manažér podľa medzinárodného štandardu IPMA®, číslo C-0205-14/2009 čestne vyhlasuje, že súhlasí s vykonaním činnosti pre spoločnosť STAVOTERM Michalovce s.r.o., Stavbárov 12, 071 01 Michalovce

pre zákazku: „Rekonštrukcia DSS Giraltovce“
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


ako garant riadenia realizácie predmetu zákazky ako certifikovaný manažér v oblasti projektového riadenia.

Ing. *doc. Ing. Petr Všeťčka, CSc.*


.....

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu


STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

„N Á V R H“

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

IČO: 37870475

DIČ: 2021626332

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: 8826503110/5600

Zastúpený: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „objednávateľ“)

a

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

so sídlom: Stavbárov 12, 071 01 Michalovce

IČO: 31663834

DIČ: 2020497391

IČ DPH: SK 2020497391

Bankové spojenie: VÚB a.s. Michalovce

Číslo účtu: 1323525658/0200

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I., Oddiel: Srov, vložka 2408/V

V mene spoločnosti koná: Ing. Marián Svantner, riaditeľ spoločnosti
(ďalej len „zhotoviteľ“)

takto:

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Objednávateľ je žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovaného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu ROP – opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia DSS“ (ďalej len „príspevok“). Za účelom poskytnutia príspevku uskutočnil objednávateľ proces verejného obstarávania postupom určeným pre podlimitné zákazky na vykonanie stavebných prác na zariadení PSK: Domov sociálnych služieb Gíraltovce, Kráľovského 17, 087 01 Gíraltovce.

Ponuka do súťaže na plnenie zákazky: „Rekonštrukcia DSS Gíraltovce“
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Uchádzač: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

071 01 Michalovce

- 1.2 Objednávateľ uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1.1 tohto článku túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok. Súťažná ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „Rekonštrukcia DSS Giraltovece“. Predmet diela je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve a realizačnej projektovej dokumentácii, ktorú si zhotoviteľ protokolárne prevzal ako súčasť súťažných podkladov (ďalej len „dielo“). Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela.
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

3 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade so súťažnou ponukou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela (staveniska) a začatie vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do 18 mesiacov odo dňa, v ktorom mal zhotoviteľ začať najneskôr s vykonávaním diela podľa tohto odseku zmluvy.
- 3.3 Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený:
- protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela zhotoviteľom objednávateľovi,
 - ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,
 - ak objednávateľ ho bude môcť užívať na účel, na ktorý je určené,
 - ak je bez prípadných väd a nedorobkov,
 - ak zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom,
 - ak skúšky diela preukazujúce jeho kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve boli úspešné a miesto plnenia je vypratane.

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

- 3.4 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo alebo jeho časť pred dohodnutou lehotou, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. Časť diela objednávateľ prevezme len v prípade, ak takáto časť bude tvoriť samostatný funkčný celok a zhotoviteľ túto časť diela už nebude žiadnym spôsobom do ukončenia diela ako celku využívať, prípadne do tejto časti akýmkoľvek spôsobom zasahovať. Neprevzatie časti diela objednávateľom nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, nepovažuje sa za neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v dohodnutej lehote.
- 3.6 Miestom plnenia diela podľa tejto zmluvy je Domov sociálnych služieb Giraltovce, Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce.
- 3.7 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.
- 3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele až do jeho odovzdania objednávateľovi podľa článku 5. tejto zmluvy. Dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu zmluvnými stranami podľa článku 5. tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a vlastnícke právo k dielu, ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, zo zhotoviteľa na objednávateľa.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník, ktorý bude uschovaný u stavbyvedúceho.
- 4 **BEZPEČNOSŤ A NAKLADANIE S ODPADMI**
- 4.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“).
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne.
- 4.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 4.4 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a prípravu

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné.

- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a PO, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP a PO a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdoľávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platných pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“). Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP a PO platné pre pracovisko.
- 4.7 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP a PO platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP a PO sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP a PO, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.
- 4.8 Objávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom dopravu na pracovisko.
- 4.9 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu objednávateľovi.
- 4.11 Zhotoviteľ je povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel.
- 4.12 Vnesenie akýchkoľvek vecí (tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa môžu stať nebezpečnými odpadmi, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi a predložiť ich súpis.
- 4.13 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľ odpadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri

KÓPIA ZODPOVED
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástu

plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.

- 4.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a OH v lehote troch (3) pracovných dní od dňa doručenia žiadosti objednávateľa.
- 4.15 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností na úseku BOZP, PO a OH.
- 4.16 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

5 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 5.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol, a to aj ohľadne jednotlivých čiastkových plnení. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o diele, jeho odovzdaní a prevzatí, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa diela a prípadných zistených väd a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených väd diela, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.
- 5.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené dielo, ak však prevezme vadné alebo nedokončené dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie diela, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie, považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole nevyžaduje.
- 5.4 Za objednávateľa je poverený dielo prevziať Ing. Viktória Lukáčeková, zamestnanec ÚPSK – oddelenie investícií a verejných súťaží.
- 5.5 Za zhotoviteľa je poverený dielo odovzdať Ing. Hutňan Milan, stavbyvedúci spoločnosti STAVOTERM Michalovce s.r.o.

6 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 6.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, táto lehota sa nevzťahuje na výrobky a materiály zabudované do diela, kde je podľa záručných podmienok výrobcu stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstránenia väd diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela. STAVOTERM Michalovce s.r.o.

- 6.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby :
- Ponuka do súťaže na plnenie zákazky: „Rekonštrukcia DSS Giraltovce“*
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Uchádzač: STAVOTERM Michalovce s.r.o.

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Stavbárov 12
071 01 Michalovce

44

- dielo bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
- dielo bude najvyššej kvality a bezvadné v spracovaní a materiáli,
- dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom zamýšľané účely.

6.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistil mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

6.4 V prípade výskytu väd na diele počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd diela je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady diela na náklady zhotoviteľa.

6.5 V súlade s ustanoveniami § 75 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o daň z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za dielo za vadné dielo alebo jeho časť faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že objednávateľ riadne reklamoval vady diela a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.

7 SANKCIE

7.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so začatím vykonávania diela podľa článku 3 ods. 3.2 zmluvy a/alebo splnením záväzku vykonať dielo, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa v každom tomto jednotlivom prípade porušenia zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo za každý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním väd a nedorobkov diela. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na začatie vykonávania diela a/alebo vykonanie diela, ktorá nesmie byť kratšia ako tri (3) dni, po ktorej márnom uplynutí je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

7.2 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi.

7.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške.

8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne sumu:

Cena diela bez DPH	599 869,99 EUR
Výška DPH (20 %)	119 974,00 EUR

Cena za dielo celkom vrátane DPH	719 843,99 EUR
----------------------------------	----------------

/konverzný kurz – 30,1260/SKK/.

Slovom: sedemstodevätnásťtisícosemstoštyridsaťtri eur 99/100 centov

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluve. Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán.

- 8.2 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.
- 8.3 Platby budú zhotoviteľovi poukazované v € /euro/ na základe skutočne realizovaných prác raz mesačne, a to podľa jednotkovej ceny a množstva vykonaných prác určených v prílohe č. 1.
- 8.4 Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa (technický dozor objednávateľa).
- 8.5 Jednotlivé faktúry budú daňovým dokladom a budú obsahovať hlavne tieto údaje:
- číslo faktúry,
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - rozpis už fakturovaných čiastok, - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - súpis fakturovaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa.
- 8.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 8.7 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.
- 8.8 Faktúry budú uhradené v súlade s bodom 8.4 a 8.5 vo výške dohodnutej ceny diela a odpočítaním 5 % objemu finančných prostriedkov zádržného. Zvyšok ceny (zádržné na odstránenie väd diela) objednávateľ zadrží v súlade s §12 ods. 1 písm. b (bod 3) zákona č. 254/1998 Z. z. o Verejných prácach v znení neskorších predpisov a uhradí ich do 30 dní od doručenia konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží až po odstránení všetkých väd a po vydaní kolaudačného rozhodnutia.
- 8.9 Stavba sa bude realizovať bez preddavkov (bez záloh).
- 8.10 V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ túto faktúru do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Ponuka do súťaže na plnenie zákazky: „Rekonštrukcia DSS Gíraltove“ STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Uchádzač: STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

46

povinný vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra nebola doručená objednávateľovi.

- 8.11 V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akúkoľvek jej časť.
- 8.12 Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania.
- 8.13 V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny za dielo, túto nezaplatí ani na písomnú výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

9 PROJEKTOVÉ RIADENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

- 9.1. Objednávateľ je žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovaného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu ROP – opatrenie 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na realizáciu predmetu zmluvy.
- 9.2. Za účelom riadneho uskutočnenia predmetu zmluvy po stránke kvalitatívnej, časovej, finančnej a vecnej sa zmluvné strany dohodli že za objednávateľa bude zodpovedný za implementáciu predmetu zmluvy:

Agentúra regionálneho rozvoja PSK / na základe splnomocnenia podpísaného Objednávateľom

Tel.: 051/7465 381

E-mail: matvej@arrpsk.sk

a za zhotoviteľa bude zodpovedný za implementáciu predmetu zmluvy:

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12, 071 01 Michalovce

Tel.: 057/7561111

E – mail: stavoterm@stavoterm.sk

Doc. Ing. Petr Všetěčka, Csc., certifikovaný projektový manažér

Ing. Marián Švantner, riaditeľ spoločnosti STAVOTERM Michalovce s.r.o.

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

- 9.3. Hlavnou úlohou subjektov uvedených v bode 9.2. tejto zmluvy bude koordinácia uskutočnenia predmetu zmluvy v súlade so Zmluvou o NFP a jej dodatkov na financovanie predmetu zmluvy a v súlade s touto zmluvou o dielo hlavne v nasledovných činnostiach:
- komplexné spracovanie Žiadostí o platbu
 - komplexné spracovanie Monitorovacích správ
 - komplexné spracovanie Záverečnej žiadosti o platbu
 - komplexné spracovanie Záverečnej monitorovacej správy
 - riešenie neoprávnených nákladov a nadlimitných nákladov predmetu zákazky
 - implementácia projektu vo vzťahu k predmetu zákazky.

Ponuka do súťaže na plnenie zákazky: „Rekonštrukcia DSS Gíraltove“
Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Uchádzač: STAVOTERM Michalovce s.r.o.

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

44

- 9.4. Subjekty uvedené v bode 9.2., ktoré zastupujú Objednávateľa a Zhotoviteľa budú implementovať predmet zmluvy na základe spoločných pracovných stretnutí, ktoré sa uskutočnia minimálne 1x za mesiac, odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska na základe bodu č. 5 tejto zmluvy.
- 9.5. Termín stretnutia subjektov uvedených v bode 9.2. tejto zmluvy určuje Agentúra regionálneho rozvoja PSK písomným oznámením, resp. mailom zhotoviteľovi.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na tomto stretnutí účasť osoby, ktorá je zodpovedná za implementáciu projektu za zhotoviteľa.

10 DORUČOVANIE

- 10.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo faxom, e-mailom alebo prostredníctvom telefónu. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, sa považuje za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom, prostredníctvom SMS správy, telefónom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.
- 10.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

Adresa: Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Ing. Viktória Lukáčeková, zamestnanec ÚPSK, oddelenie investícií
a verejných súťaží

Tel.: 051/7081 324

E-mail: viktoria.lukacekova@vucpo.sk

a v kópii (subjekt zodpovedný za projektové riadenie na základe splnomocnenia podpísaného Objednávateľom):

Adresa: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov

Tel.: Ing. Marián Matvej ARR PSK
051/7465 381

E-mail: matvej@arrpsk.sk

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

Adresa: STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Tel.: Stavbárov 12, 071 01 Michalovce
E-mail: stavoterm@stavoterm.sk

Ing. Marián Švantner, riaditeľ spoločnosti
Tel./Fax.: 057/7561111, 057/7561110

a v kópii (subjekt zodpovedný za projektové riadenie za zhotoviteľa podľa článku 9 tejto zmluvy):

Adresa: doc. Ing. Petr Vsetečka, CSc., Lipová 521/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0905800995
E-mail: vsetecka@garantpp.sk

alebo akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

- 10.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akúkoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

- 11.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- 11.2 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme, alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy, niektorou zo zmluvných strán v prípade porušenia zmluvných podmienok.
- 11.3 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 11.4 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
- 11.5 Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku uzatvoreného medzi objednávatel'om a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po kontrole procesu verejného obstarávania.

- 11.7 Objednávatel' sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi doporučeným listom termín podpisu zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi objednávatel'om a MV a RR SR, v lehote do 5 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy.
- 11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V, dňa

V Michalovciach, 25.01.2012

Za Prešovský samosprávny kraj:

Za STAVOTERM Michalovce s.r.o.

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

MUDr. Peter Chudík
Predseda samosprávneho kraja

štatutárny zástupca: Ing. Marián Švantner
riaditeľ spoločnosti

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovec ,Kukorelliho 17, Giraltovec 087 01

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Prešovský samosprávny kraj

IČO:

N.mieru, Prešov

DIČ:

Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	125 092,69	7 515,27	132 607,96	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	293 713,38	109 124,42	402 837,80	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	64 424,23	0,00	64 424,23	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			599 869,99	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady	
				21		Súčet 5,10,15,20 v EUR	599 869,99
				23		DPH 20% z	599 869,99 119 974,00
				26		Spolu v EUR	719 843,99

Odberateľ

Dodávateľ

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Rekapitulácia rozpočtu

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovece ,Kukorelliho 17, Giraltovece 087 01

Sadzby DPH	
nízka	
20%	

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena v EUR
Časť B						
Časť C	135 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135 636,63
SO 02- Obnova objektu plynovej kotolne	315 505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	315 505,06
	148 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148 728,30
Celkom bez DPH	599 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	599 869,99
DPH 20% z	119 974,00					119 974,00
Celkom	719 843,99					719 843,99

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Krycí list rozpočtu

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01

Objekt: Časť B

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: DSS Giraltovce Kukorelliho 17 ,

IČO:

Giraltovce 087 01

DIČ:

Dodávateľ: STAVOTERM Michalove, s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	42 759,40	4 608,96	47 368,36	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	48 979,74	26 219,32	75 199,06	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	13 069,21	0,00	13 069,21	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			135 636,63	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet 5,10,15,20 v EUR 135 636,63
						22	DPH 20% z 135 636,63 27 127,33
						23	Spolu v EUR 162 763,96

Odberateľ

Dodávateľ

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

53

Odberateľ: DSS Gíraltovce Kukorelliho 17, Gíraltovce 087 01
 Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus
 Podávateľ: Vlastná firma

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorelliho 17, Gíraltovce 087 01
 Objekt: Časť B

Prehľad rozpočtových nákladov

Idiel	Montáž(EUR)	Materiál(EUR)	Spolu(EUR)	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	19 660,62	467,10	20 127,72	53,1665	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	8 326,89	4 141,86	12 468,75	120,7892	0,0000
STATNÉ PRÁCE	14 243,20	0,00	14 243,20	2,2752	146,6581
PRESUNY HMÔT	528,69	0,00	528,69	0,0000	0,0000
Práce HSV	42 759,40	4 608,96	47 368,36	176,2310	146,6581
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	6 436,17	0,00	6 436,17	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	6 633,04	0,00	6 633,04	0,0000	0,0000
Montážne práce	13 069,21	0,00	13 069,21	0,0000	0,0000
Práce PSV					
OPATRENIA PROTI VODE A VLNKOSTI	1 574,56	1 507,49	3 082,05	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	2 554,62	2 562,85	5 117,47	3,1816	1,7503
OPATRENIA TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII	1 450,52	11 422,44	12 872,95	5,8461	0,0000
PRÁVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA	11 199,42	0,00	11 199,42	0,0000	0,4598
ISTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	18 775,79	0,00	18 775,79	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	3 559,69	3 668,57	7 228,25	9,7419	7,9220
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	703,39	0,00	703,39	0,3055	0,3052
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	532,55	2 145,95	2 678,50	3,4799	0,0295
OVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 082,88	1 651,46	2 734,34	0,9711	0,0000
DLAŽBY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	715,84	661,90	1 377,74	2,0408	0,0000
DLAŽBY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	1 448,40	0,00	1 448,40	0,0000	0,0000
ODLAŽBY POVLAKOVÉ	602,91	1 248,61	1 851,52	3,5728	0,0000
DLAŽBY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	1 231,27	1 350,07	2 581,34	3,5197	0,0000
TERY	1 989,27	0,00	1 989,27	0,2226	0,0000
ALBY	1 558,63	0,00	1 558,63	0,1221	0,0000
Práce PSV	48 979,74	26 219,32	75 199,06	33,0041	10,4668
Spolu	104 808,35	30 828,28	135 636,63	209,2351	157,1249

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERIT Michalovce s.r.o.

Stavoterit 12

071 01 Michalovce

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01 / Časť B

Odberteľ: DSS Giraltovce Kukorelliho 17 , Giraltovce 087 01

Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G C

Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s. Ka:

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01

Objekt: Časť B

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
			Práce HSV				
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
1	11/A 1	311273113	Murivo nosné z tvármic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.375 P4-550 (atika)	M3	1,935	90,00	174,15
2	12/A 1	317121102	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	KUS	15,000	4,50	67,50
3	12/A 1	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	KUS	5,000	6,00	30,00
4	S/S70	592285011	Tvárnice presné YTONG - preklad nenosný 150x249x1250 mm	KUS	14,000	12,90	180,60
5	S/S70	592290080	Tvárnice presné YTONG - preklad P 4,4-600 375x249x1290	KUS	1,000	32,30	32,30
6	S/S70	592290083	Tvárnice presné YTONG - preklad P 4,4-600 375x249x1990 mm	KUS	5,000	50,84	254,20
7	11/A 1	342272101	Priečky z tvármic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.75	M2	23,374	13,80	322,56
8	11/A 1	342272104	Priečky z tvármic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150	M2	180,014	18,00	3 240,26
9	11/A 1	342251420	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené na OK s izoláciou 75 mm RFI 15 mm, hrúbka priečky 100mm (3.NP)	M2	193,419	30,00	5 802,56
10	11/A 1	342254310	Priečky sadrokartónové RIGIPS dvojité konštrukcia zo stojok s jedn.oplašt. z vnútornej strany hr.15 mm parotesná fólia izolácia nobasil MPN 60+180 mm (3.NP)	M2	65,682	42,00	2 758,64
11	11/A 1	342264031	Sadrokartónový podhľad na drevenú konštrukciu uchytenu rýchlozávesom z dosák hrúbky 15 mm RFI bez izolácie (3.NP), resp. GKF	M2	427,350	17,00	7 264,95
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				20 127,72
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
12	S/S50	553317020	Zárubeň oceľová CgU 800/1300 (poz.5/L,10P) s príplatkom za krátenie	KUS	10,000	25,98	259,80
13	11/A 1	612421637	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková	M2	610,678	5,00	3 053,39
14	14/C 1	612425931	Omietka vápenná vonkajšieho a vnútorného ostenia okenného alebo dverového štuková 3.NP	M2	14,640	7,20	105,41
15	S/S50	553317000	Zárubeň oceľová CgU 600/1970 (poz.4/L,9/P)	KUS	6,000	14,50	87,00
16	S/S50	553317040	Zárubeň oceľová CgU 800/1970 (poz.2/L,7/P)	KUS	2,000	16,00	32,00
17	S/S50	553317060	Zárubeň oceľová CgU 900/1970 (poz.1/L,6/P)	KUS	9,000	18,00	162,00
18	S/S50	553317080	Zárubeň oceľová CgU 1100/1970 (poz.6/P)	KUS	1,000	25,00	25,00
19	S/S50	553317140	Zárubeň oceľová CgU 1800/1970 (poz.3/L)	KUS	1,000	30,00	30,00
20	11/A 1	622464121	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova Terplast roztriešaná jemnozmná	M2	143,185	9,98	1 428,99
21	P/PC	4463	Sieťka do lepidla na murivo Ytong	M2	610,678	3,30	2 015,24
22	S/S20	313955020	Siete zvárané Karl 11 373 s okami 100 x 100 mm, priemeru 5 mm - do poterov	M2	612,329	2,50	1 530,82
							0,00
23	11/A 1	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	M2	583,170	6,20	3 615,65
24	11/A 1	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	28,000	4,20	117,60
25	11/A 1	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	KUS	1,000	5,85	5,85
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				12 468,75
			OSTATNÉ PRÁCE				

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁL

Podpis, pečiatka zodpovedajúceho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01 / Časť B

26	13/B 1	979011111	Búracie práce - zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	157,125	5,00	785,62
27	13/B 1	979011121	Búracie práce - zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	471,375	3,00	1 414,13
28	13/B 1	979081111	Búracie práce - odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	157,125	6,50	1 021,31
29	13/B 1	979081121	Búracie práce - odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20km)	T	3 142,500	0,25	785,63
30	13/B 1	979082111	Búracie práce - vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt do 10 m	T	157,125	5,00	785,62
31	13/B 1	979082121	Búracie práce - vnútrostavenisková doprava suti a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10x)	T	1 571,250	0,50	785,63
32	13/B 1	979089901	Poplatok za uloženie suti na skládku	T	157,125	5,00	785,63
33	3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	M2	1 100,190	1,45	1 595,28
34	3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	M2	2 200,380	0,85	1 870,32
35	3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	427,350	1,55	662,39
36	3/B 1	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	M2	1 100,190	0,98	1 078,19
37	14/C 1	952902110	Vyčistenie podkrovia po vyburaní	M2	610,500	0,11	67,16
38	13/B 1	962032231	Búranie muriva atikového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	M3	0,369	15,00	5,54
39	13/B 1	961031411	Búranie nadzákladových murív alebo vybúranie otv. nad 4 m2, tehlových na maltu cementovú (poz.3)	M3	5,453	15,00	81,79
40	13/B 1	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t (poz.1 m.č. 301)	M2	6,000	2,25	13,50
41	13/B 1	965043320	Búranie podkladov pod dlažby, mazačín, betón s poterom hr.do 100 mm -2,200 t (poz.1)	M3	61,050	30,00	1 831,50
42	13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien do 1,5 m2	KUS	2,000	0,30	0,60
43	13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2 (poz.4)	KUS	1,000	0,45	0,45
44	13/B 1	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t (poz.13)	M2	3,780	4,92	18,60
45	13/B 1	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	M2	1,576	5,01	7,90
46	3/A 1	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	T	176,231	3,20	563,94
47	924/M24	240080132	Demontáž a posunutie vetracieho potrubia (poz.6)	M	16,500	5,00	82,50
			OSTATNÉ PRÁCE				14 243,20
			PRESUNY HMÔT				
48	11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy občan.výstav.801,pre bývanie 803,výrobu a služby 812,s nosn.konstr.z tehál,tvármic.kovovou,výš.od 6 do 12m	T	176,231	3,00	528,69
			PRESUNY HMÔT				528,69
			Práce HSV				47 368,36
			Montážne práce				
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
49	921/M21	210111099	Demontáž a spätná montáž bleskozvodov (poz.11)	M	82,700	10,00	827,00
50	R/R 0	24	Elektroinštalácia - Vnútorné svetelné a silnoprádové rozvody	KPL	1,000	5 609,17	5 609,17
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				6 436,17
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				
51	R/R 0	27	EPS - Elektrická požiarová signalizácia	KPL	1,000	6 633,04	6 633,04
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				6 633,04
			Montážne práce				13 063,21
			Práce PSV				
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorelliho 17, Gíraltovce 087 01 / Časť B

52	711/A 1	711141560	Izolácia proti vlhkosti a vode PVC fólia	M2	583,170	2,70	1 574,56
53	S/S20	283223100	Fólia izolačná z PVC	M2	641,487	2,35	1 507,49
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				3 082,05
			POVLAKOVÉ KRYTINY				
54	711/A 2	712691586	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° Elastobek vrchný modifikovaný pás special dekor červený prítie klincami	M2	283,000	3,90	1 103,70
55	711/A 2	712691687	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° Elastobek podkladový pás prítie klincami (drátenkami)	M2	283,000	2,84	803,72
56	S/S90	628220452	Podkladová lepenka pod ELASTOBEK 50 Special mineral	M2	325,450	3,41	1 109,78
57	S/S90	628239026	Modifikované asfaltové pásy ELASTOBEK 50 Special Dekor červený	M2	325,450	3,55	1 155,35
58	711/A 2	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	3,182	6,00	19,09
59	711/A 2	712361701_1	Povlakové krytiny - montáž parozabrány	M2	386,650	0,87	336,39
60	S/S90	673523150	Hydroizolačná fólia JUTAFOL parozabrána	M	425,315	0,70	297,72
61	711/B 2	712600831	Odstánenie povlakovej krytiny šindľa vč. podložky na strechách šikmých nad 30° jednovrstvovej 0,00600t (poz.2,8)	M2	291,720	1,00	291,72
			POVLAKOVÉ KRYTINY				5 117,47
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				
62	713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, rovným spodkom s úpravou viazácim	M2	854,700	0,85	726,50
63	713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová (nobasil)	M2	268,620	0,85	228,33
64	713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová (styrodur)	M2	583,170	0,85	495,69
65	S/S20	283763450	Doska z polystyrénu STYRODUR 3035 S, hrúbky 60 mm	M2	612,329	6,50	3 980,14
66	S/S90	631411840	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.60mm	M2	448,718	6,00	2 692,31
67	S/S90	631411940	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.180mm (podlaha)	M2	282,051	6,50	1 833,33
68	S/S90	631411940	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.180mm	M2	448,718	6,50	2 916,66
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII				12 872,95
			ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA				
69	721/B 1	721140806	Demontáž a posunutie potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 0,03065 l (poz.5)	M	15,000	5,18	77,70
70	R/R 0	21	Zdravotechnická inštalácia	KPL	1,000	11 121,72	11 121,72
			ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA				11 199,42
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				
71	R/R 0	23	Ústredné vykurovanie	KPL	1,000	18 775,79	18 775,79
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				18 775,79
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				
72	762/A 1	998762102	Tesárske konštrukcie - presun hmôt v objektoch výšky do 12 m	T	9,742	5,00	48,71
73	S/S80	605155100	Hranol SM/JD ak. I, dĺžka 400-650 cm, hrúbka 120 mm, šírka 120,140,180 mm	M3	10,661	200,00	2 132,28
74	762/A 1	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pátiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	KUS	126,000	3,00	378,00
75	762/A 1	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svomíkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	KUS	70,000	1,00	70,00
76	762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2	M	7,800	4,50	35,10
77	762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2	M	60,400	5,80	350,32
78	762/A 1	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	283,000		686,00

KÓPIA ZADPOVEDÁ
ORIGINALU

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

podpis štatutárneho zástupcu

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01 / Časť B

79 762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky, dosky, klinec, pásová oceľ, skrutky				
80 P/PC	228	Dodávka svorníkov	M3	14,403	25,00	360,07
81 P/PC	302	Dodávka kotevných želiel	KUS	70,000	2,00	140,00
82 762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	KUS	126,000	4,00	504,00
83 762/A 1	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ²	M	61,630	3,10	191,05
84 762/B 1	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 224 - 288 cm ² 0.024 (poz.9)	M	239,750	5,00	1 198,75
85 762/B 1	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m 0.0071 (poz.2,8)	M	245,000	1,00	245,00
86 S/S80	605127010	Dosky SM/JD omiet,ak. I, dl.200-375,hr.13-15,s.120-140 mm	M2	291,720	0,40	116,69
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	M3	4,461	200,00	892,20
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				7 228,25
87 764/A 3	764510260	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu farbá biela vrátane rohov rš 300 mm (poz. 1/k,3/k)	M	17,400	5,50	95,70
88 764/B 1	764352812	Klampsarske konštrukcie - demontáž žlabov podokapných polkruhových rovných, rš. 330mm, sklonu nad 45 st.	M	4,100	4,20	17,22
89 764/B 1	764359812	Klampsarske konštrukcie - demontáž kotlíkov kónických o sklone nad 45 st.	KUS	1,000	1,00	1,00
90 764/B 1	764332890	Demontáž oplechovania atiky na strechách s tvrdou kryt. vč. kryc. plechu do 30st. rš do 1000 mm 0,0059t (12)	M	35,800	0,80	28,64
91 764/A 3	764232290	Oplechovanie z poplastovaného plechu atiky do rš 1000 mm (poz.4/k)	M	20,100	20,00	402,00
92 764/A 3	764252201	Žlaby z poplastovaného pododkvpové polkruhové D 125 mm farba hnedá (poz.5/k)	M	7,600	13,50	102,60
93 764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	M	1,800	0,50	0,90
94 764/B 1	764454803	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	M	5,200	0,50	2,60
95 764/A 3	764510270	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu farbá biela vrátane rohov rš 745 mm (poz.2/k)	M	7,200	6,50	46,80
96 764/A 4	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampsarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,306	5,00	1,53
97 764/B 1	764361811	Demontáž strešných okien na krytine hladkej do 45° 0,0200t (poz.7)	KUS	2,000	1,00	2,00
98 764/B 1	764367801	Demontáž strešných otvorov oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 45° 0,0058t (poz.7)	M2	2,400	1,00	2,40
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				703,39
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				
99 766/A 1	766421221	Stolárske konštrukcie - montáž obloženia podhládov jednoduchých, palubovkami smrekovcovými	M2	36,245	7,00	253,72
100 766/A 1	766694111	Stolárske konštrukcie - montáž parapetných dosiek š.nad 300 mm,akokoľvek upevnených	M	24,600	2,50	61,50
101 766/A 1	998766102	Stolárske konštrukcie - presun hmôt v objektoch výšky 6-12 m	T	3,480	8,00	27,84
102 766/B 1	766112845	Stolárske konštrukcie - demontáž parapetných dosiek	M	1,800	1,00	1,80
103 S/S90	611102160	Palubovky šírky 60-80 mm	M2	39,870	7,00	279,09
104 S/S90	611912750	Parapetné dosky vnútorné	M	24,600	7,00	172,20
105 S/S90	611601280	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 60x197 cm (poz.4/L,9/P)	KUS	6,000	36,00	216,00
106 S/S90	611601710	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 80x197 cm (poz.2/L,7/P)	KUS	2,000	37,00	74,00
107 S/S90	611602010	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 90x197 cm (poz.1/L,6/P)	KUS	9,000	38,00	342,00
108 S/S90	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 80x130 cm (poz.5/L,10/P)	KUS	10,000	50,00	500,00
109 S/S90	611602520	Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 110x197 cm (poz.8/P)	KUS	1,000	70,00	70,00
110 S/S90	611602970	Dvere vnútorné hladké plné 2-krídl. 180x197cm (poz.3/L)	KUS	1,000	89,35	89,35
111 S/S90	611871960	Prah dubový dĺžky 110 cm, šírky 10 cm	KUS	1,000	4,12	4,12

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorelliho 17, Gíraltovce 087 01 / Časť B

112	766/A 1	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého do oceľovej zárubne, jednokridlové š. do 800 mm	KUS	18,000	3,50	63,00
113	766/A 1	766661122	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracého do oceľovej zárubne, jednokridlové š. nad 800 mm	KUS	11,000	3,40	37,40
114	766/A 1	766661142	Montáž dver. kridiel kompletiz. otváracých do oceľ. alebo fošňovej zárubne dvojkridl. š. nad 1450 mm	KUS	1,000	5,00	5,00
115	766/A 1	766661422	Montáž dverných kridiel kompletiz. protipožiar. jednokridlových, šírky nad 800 mm	KUS	2,000	5,00	10,00
116	766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	KUS	30,000	2,41	72,30
117	S/S90	611651560	Dvere protipožiar. EW C 30/D3 900*1970, interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač+osadenie (poz. 11/P)	KUS	2,000	135,00	270,00
118	S/S90	611871160	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KUS	6,000	4,12	24,72
119	S/S90	611871560	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	KUS	12,000	4,75	57,00
120	S/S90	611871760	Prah dubový dĺžky 92 cm, šírky 10 cm	KUS	9,000	4,55	40,95
121	S/S90	611872560	Prah dubový dĺžky 187 cm, šírky 10 cm	KUS	1,000	6,52	6,52
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							2 678,50
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
122	767/A 1	767641346	Montáž okien plastových	KUS	24,000	45,12	1 082,88
123	S/S90	611431111	Okno plastové jednokridlové trojkomorkový profil kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 900x1200 mm farba rámu biela (poz. 3+5)	KUS	8,000	66,26	530,08
124	S/S90	611431111	Okno plastové jednokridlové trojkomorkový profil kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 900x450 mm farba rámu biela (poz. 4)	KUS	11,000	43,49	478,39
125	S/S90	611431170	Okno plastové dvojkrídlové trojkomorkový profil kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 1500x1200 mm farba rámu biela (poz. 2)	KUS	2,000	119,70	239,40
126	S/S90	611431221	Okno plastové dvojkrídlové trojkomorkový profil kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 1500x1500 mm farba rámu biela (poz. 1)	KUS	3,000	134,53	403,59
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							2 734,34
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
127	771/A 1	771575107	Keramické podlahy - montáž z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, veľ. 200x200 mm, klad. do tmelu	M2	64,150	10,00	641,50
128	771/A 1	771589795	Keramické podlahy - príplatok k cene montáž podláh z keramických dlaždíc za špárovanie	M2	64,150	0,70	44,91
129	771/A 1	998771102	Keramické podlahy - presun hmôt v objektoch v 6-12 m	T	2,041	5,00	10,20
130	P/PC	4424	Lepiaci tmel	KG	325,100	0,45	146,30
131	P/PC	4425	Šparovací tmel	KG	65,020	1,75	113,79
132	S/S70	597639900	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová presn. A, úprava líca 2 tr. la 200x100x8	M2	66,971	6,00	401,82
133	771/A 1	771471015	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do malty rovných (šírka x výška) veľ. 200 x 100 mm	M	8,740	2,20	19,23
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							1 377,74
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
134	775/A 1	775536240	Laminátové podlahy- montáž+dodávka podlahy, lišt, podložky a lepidla. (informatívna cena sa upresní pri výbere podlahy investora)	M2	120,700	12,00	1 448,40
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							1 448,40
PODLAHY POVLAKOVÉ							
135	775/A 2	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkého PVC	M	129,700	0,50	64,85
136	775/A 2	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	M2	115,600	4,50	520,20
137	S/S20	272337142	Soklík k PVC podláh	M	121,380	0,75	91,04

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KOPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁL

Podpis štátneho zástupcu

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorelliho 17, Gíraltovce 087 01 / Časť B

138	S/S20	272432140	Podložka pod PVC podlahovinu	M2	136,185	1,00	136,19
139	S/S20	272512700	Podlahovina PVC	M2	136,185	7,50	1 021,39
140	775/A 2	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	3,573	5,00	17,86
			PODLAHY POVLAKOVÉ				1 851,52
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				
141	771/A 2	781415014	Keramické obklady - montáž obkladov vnútorných stien z pórovínových obkladačiek pravouhlých veľ. 200x100 mm, klad. do tmelu	M2	115,588	10,00	1 155,88
142	771/A 2	781419704	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie	M2	115,588	0,50	57,79
143	771/A 2	998781102	Keramické obklady - presun hmôt v objektoch výšky 6-12 m	T	3,520	5,00	17,60
144	P/PC	4424	Lepiaci tmel	KG	577,940	0,75	433,46
145	P/PC	4425	Šparovací tmel	KG	115,588	1,75	202,28
146	S/S70	597656400	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B, 200x100 oter.III ak.Ia	M2	119,056	6,00	714,33
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				2 581,34
			NÁTERY				
147	783/C 1	783224900	Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, jednonásobné s 1x emailovaním zarubne	M2	63,100	3,00	189,30
148	783/A 1	783784505	Nátery tesárskych konštrukcií Bochemitom	M2	765,946	2,35	1 799,97
			NÁTERY				1 989,27
			MAĽBY				
149	784/C 1	784452911	Maľby s tekutých zmesí stien Primalex - dvojnásobné bez pačokovania 1-farebné s obrúsením a oprášením v miestnostiach výšky do 3,8 m	M2	610,678	1,00	610,68
150	784/A 1	784464225	Penetrácia stien do výšky miestnosti 3,80 m	M2	610,678	0,10	61,07
151	784/A 1	784496603	Ostatné maliarske práce - maľba sadrokartonových konštrukcií JUPOL	M2	806,254	1,10	886,88
			MAĽBY				1 558,63
			Práce PSV				75 199,06
			Celkom				135 636,63

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

ROZPOČET

Stavba : Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb		Miesto: DSS Giraltove						
Objekt : Časť B		JKSO :						
Časť : PD-05-2009, ELI-Vnútročné svetelné a silnopráúdové rozvody		Rozpočet:						
Spracoval:		Zmluva č.:						
Dňa:		DÍČ:						
IČO:		DÍČ:						
IČO:		DÍČ:						
IČO: 33749264		DÍČ: 1020652182						
08001 Prešov								
1 M3 OP		6 731 €	6 731 €					
1 M2 ZP		6 731 €	6 731 €					
		1 M2 UP						
		1 M						
A	ZRN	konštrukcie a práce	matériál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce načas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	2 537,53	3 071,64	5 609,17	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	2 537,53	3 071,64	5 609,17	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:				dátum:				
pečiatka:				podpis:				
odberateľ, obstarávateľ				pečiatka:				
dátum:				STAVOTERM, Michalovce s.r.o.				
pečiatka:				Stavbárov 12				
				071 01 Michalovce				
				E				
				Celkové náklady				
				21				
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
				22				
				DPH 20% z:				
				5 609,166				
				24				
				Súčet riadkov 21 až 22:				
				6 731,00				
				F				
				Odpočet - prípočet				

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis: statutárneho zástupcu

Stavba: Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb, DSS Gíraltovce
Objekt: časť B
Časť: ELI - Vnútorne svetelné a silnoprúdové rozvody

REKAPITULÁCIA

	Dodávka	Montáž	Spolu
Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači, v krabiciach.	672,48	302,30	974,78
Svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou	737,81	333,78	1 071,59
Spínače, zásuvky . . .	269,63	180,27	449,90
Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	39,18	24,05	63,23
Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .	25,60	7,58	33,18
Rozvádzač RI-1	1 116,94	87,30	1 204,24
Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže	210,00	1 238,25	1 448,25
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	364,00	364,00
SPOLU:	3 071,64	2 537,53	5 609,17

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12/
071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

62

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb, DSS Giraltovce

Objekt: časť B

Časť: ELI - Vnútorne svetelné a silnoprádové rozvody

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Dodávka cena celkom	Montáž cena celkom	Spolu
------------	-------------	-------------	----------------------------	----------	----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	-------

Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvážači, v krabiciach.

1.	921	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 5x6	32 m		2,570	1,050	82,240	33,600	115,840
2.	921	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 5x1,5	45 m		0,850	0,300	38,250	13,500	51,750
3.	921	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený N2XH-O 5x1,5	15 m		0,850	0,300	12,750	4,500	17,250
4.	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 3x1,5	405 m		0,510	0,300	206,550	121,500	328,050
5.	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený N2XH-J 3x2,5	425 m		0,780	0,300	331,500	127,500	459,000
6.	921	21081-0058	Štítkoznačovací na kábel	17 ks		0,070	0,100	1,190	1,700	2,890
			Vodiče, šnúry, káble medené spolu :					672,480	302,300	974,780

Svetidlá so svetelnými zdrojmi a montážou

7.	921	21020-0058	Žiarovkové svetidlo stropné 1x60W, 230V, 50Hz, IP44	9 ks		12,900	6,000	116,100	54,000	170,100
8.	921	21020-0058	Žiarovkové svetidlo nástenné 1x60W, 230V, 50Hz, IP44	13 ks		12,900	6,000	167,700	78,000	245,700
9.	921	21020-0043	Žiarovkové núdz. svet. s zab. zdrojom, 3 hod., 1x8W, 230V, 50Hz, IP42	6 ks		16,000	7,380	96,000	44,280	140,280
10.	921	21020-1065	Žiarovkové svetidlo downlight do podhľadu 2x13W, 230V, 50Hz, IP44	8 ks		16,900	7,500	135,200	60,000	195,200
11.	921	21020-1065	Žiarovkové svetidlo downlight do podhľadu 2x18W, 230V, 50Hz, IP44	6 ks		16,660	7,500	99,960	45,000	144,960
12.	921	21020-1066	Žiarovkové svetidlo podhľadové 4x18W, 230V, 50Hz, IP20	7 ks		17,550	7,500	122,850	52,500	175,350
13.	921		Drobný montážny materiál							
			Svetidlá spolu :					737,810	333,780	1071,590

Spínače, zásuvky ...

14.	921	21011-0001	Spínač rad 1, 10A, 250V, IP20	20 ks		2,500	2,000	50,000	40,000	90,000
15.	921	21011-0006	Spínač rad 3, 20A, 250V, IP44	2 ks		7,980	2,000	15,960	4,000	19,960
16.	921	21011-0003	Spínač rad 5, 10A, 250V, IP20	4 ks		3,490	2,000	13,960	8,000	21,960
17.	921	21011-0004	Spínač rad 6, 10A, 250V, IP20	6 ks		2,730	2,000	16,380	12,000	28,380
18.	921	21011-0005	Spínač rad 7, 10A, 250V, IP20	5 ks		3,810	2,000	19,050	10,000	29,050
19.	921	21011-1011	Zásuvka zapustená, 1-x násobná 16A/ do 250V IP20	3 ks		2,270	2,000	6,810	6,000	12,810
20.	921	21011-1011	Zásuvka zapustená, 2-x násobná 16A/ do 250V IP20	35 ks		3,180	2,000	111,300	70,000	181,300
21.	921	21011-1011	Krabica prístrojová TYP 6400-40	74 ks		0,240	0,130	17,760	9,620	27,380
22.	921	21011-1011	Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom a svorkovnicou	25 ks		0,530	0,130	13,250	3,250	16,500
23.	921	21011-1021	Zásuvka napovrch, 1-x násobná 16A/ do 250V IP44	3 ks		1,720	1,100	5,160	3,300	8,460
24.	921	21004-0512	Ukončenie vodičov	235 ks		0,000	0,060	0,000	14,100	14,100
25.	921		Drobný montážny materiál							
			Spínače, zásuvky ... spolu :					269,630	180,270	449,900

Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie

26.	921	21022-0453	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 6mm2, pevne uložené	75 m		0,475	0,300	35,625	22,500	58,125
-----	-----	------------	--	------	--	-------	-------	--------	--------	--------

Spínače, zásuvky ... spolu :

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbár 12

podpis štatutárneho zástupcu

KÓPIA ZODPOVEDÁ ORIGINALU

27.	921	21022-0454	Hlavná uzemňovacia svorka	1 ks	3,550	1,550	3,550	1,550	5,100
			Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie spolu :				39,175	24,050	63,225
28.	921	21019-0003	Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ... Rozvádzač HR - dozbrojenie Istič 20A/B/3N, 6 kA Istič 10A/B/1N, 6 kA	1 ks 1 ks	20,840 4,760	5,320 2,260	20,840 4,760	5,320 2,260	26,160 7,020
							25,600	7,580	33,180
29.	921	21019-0003	Rozvádzač RI-1 Zápusťná rozvodná skriňa švxh 325x565x91 s príslušenstvom Hlavný vypínač 40A/3N pre radovú zástavbu Istič 16A/B/3N, 6 kA Prúdový chránič 40A/3N/30mA, 6 kA Prúdový chránič s ističom 10A/B/1N/30mA, 6 kA Prúdový chránič s ističom 16A/B/1N/30mA, 6 kA Zvodiac prepätia PO II 4 Drobný montážny materiál	1 ks 1 ks 2 ks 2 ks 6 ks 9 ks 1 ks	125,172 28,575 18,880 51,156 45,441 45,441 141,507	35,000 4,000 3,200 3,200 2,000 2,000 5,500	125,172 28,575 37,760 102,312 272,646 408,969 141,507	35,000 4,000 6,400 6,400 12,000 18,000 5,500	160,172 32,575 44,160 108,712 284,646 426,969 147,007
			Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ... spolu :				1116,941	87,300	1204,241
31.	921		Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže						
32.	921	21329-0150	Drobné murárske práce	24 hod	0,000	6,000	0,000	144,000	144,000
33.	921	21329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	15 ks	0,000	1,450	0,000	21,750	21,750
34.	921	21329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v železobetone do 100x100mm	6 ks	0,000	2,500	0,000	15,000	15,000
35.	921	21329-0150	Vysekanie drážky do muriva	236 m	0,000	3,000	0,000	708,000	708,000
36.	921	21329-0150	Vysekanie drážky do betónu	15 m	0,000	3,000	0,000	45,000	45,000
37.	921	21329-0150	Sádza	150 kg	1,000	0,550	150,000	82,500	232,500
			Suchá omietková zmes vápenocementová jednovrstvová	200 kg	0,300	1,110	60,000	222,000	282,000
			Sekacie práce pre elektro spolu :				210,000	1238,250	1448,250
38.	921		HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby						
39.	921	21329-9910	Komplexné skúšky elektro	36 hod	0,000	7,000	0,000	252,000	252,000
		21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	16 hod	0,000	7,000	0,000	112,000	112,000
			HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu :	52 hod			0,000	364,000	364,000

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM
Stavbárov 12
071 01 MICHALOVCE

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb		Miesto: DSS Giraltovce	
Objekt : Časť B		JKSO :	
Časť : PD-05-2009, EPS-Elektrická požiarňa signalizácia		Rozpočet:	
Odberteľ: Prešovský samosprávny kraj, Nám.mieru, Prešov		Spracoval:	
Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.		Dňa:	
Projektant: Ing. Július Jacek - MontTech		Zmluva č.:	
08001 Prešov		IČO: 33749264	
1 M3 OP		IČO: 1020652182	
1 M2 ZP		7 960 €	
1 M2 UP		7 960 €	
1 M		7 960 €	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	2 385,740	4 247,300	6 633,040	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	2 385,740	4 247,300	6 633,040	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z:
18	Projektové práce	24	Súčet riadkov 21 až 22:
19	Kompletičná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		STAVOTERM Michalovce s.r.o. Stavbárny 12 08001 Michalovce	

KÓPIA ZODPOVEDÁ ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

65

Stavba: Stavebné úpravy DSS, Gíraltovce
Objekt: časť B
Časť: EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

REKAPITULÁCIA

Elektrická požiarňa signalizácia - EPS
Kabeláž - EPS
Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

CELKOM:

Dodávka	Montáž	Celkom
3 410,30	1 023,54	4 433,84
210,00	249,20	459,20
627,00	627,00	1 254,00
0,00	486,00	486,00
4 247,30	2 385,74	6 633,04

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOYERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Stavba: Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb, DSS Giraltovce
Objekt: časť B
Časť: EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Dodávka cena celkom	Montáž cena celkom	Celkom
Elektrická požiarňa signalizácia - EPS										
1.	922	22033-0317	Ústredňa ZITON ZP3 - L1	1 ks		1400,000	280,000	1 400,000	280,000	1 680,00
2.	922	22032-1466	čelný ovládaci panel, 1 kruhového vedenia k hlásičom							
3.			AKU 12V/26Ah	2 ks		71,400	14,280	142,800	28,560	171,36
4.	922	22033-0341	Software	1 ks		0,000	70,000	0,000	70,000	70,00
5.			Naprogramovanie ústredne, uvedenie do prevádzky	1 ks		0,000	105,000	0,000	105,000	105,00
6.	922		Kľúč límeč pre zápusťnú montáž	1 ks		70,000	14,000	70,000	14,000	84,00
7.	922	22033-0351	Automatický telefónny vyvolávač TD 110	1 ks		77,000	15,400	77,000	15,400	92,40
8.	922	22033-0351	Automatický inteligentný multi-hlasič požiaru ZX832-2	6 ks		42,000	8,400	252,000	50,400	302,40
9.	922	22033-0206	Automatický opticko dymový hlasič požiaru ZP730-2	21 ks		31,500	6,300	661,500	132,300	793,80
10.	922	22033-0206	Preskúšanie automatického hlásiča EPS	27 ks		0,000	4,200	0,000	113,400	113,40
11.	922	22033-0741	Uvedenie automatického hlásiča do prevádzky	27 ks		0,000	2,800	0,000	75,600	75,60
12.	922	22033-0111	Svorkovnica na povrch ZP7-SB1	6 ks		4,000	0,560	24,000	3,360	27,36
13.	922	22033-0113	Svorkovnica do podhladu ZP7-RB1	21 ks		11,000	1,540	231,000	32,340	263,34
14.	922	22033-0101	Tlačidlový hlasič požiaru ZP785-3 + Z-CPSB-1	2 ks		55,000	7,700	110,000	15,400	125,40
15.	922	22033-0206	Preskúšanie tlačidlového hlásiča EPS	2 ks		0,000	4,200	0,000	8,400	8,40
16.	922	22033-0741	Uvedenie tlačidlového hlásiča do prevádzky	2 ks		0,000	2,800	0,000	5,600	5,60
17.	922	22033-0151	Paralelná signalizácia Z-RL3	6 ks		12,000	1,680	72,000	10,080	82,08
18.	922	22033-0151	Maják ZP755V	1 ks		90,000	12,600	90,000	12,600	102,60
19.	922	22033-0151	Sírená s majákom ZP755HAV-2W	2 ks		130,000	18,200	260,000	36,400	296,40
20.	922	22033-0111	Platňa páčice SPB-W	2 ks		10,000	1,400	20,000	2,800	22,80
21.	922	22033-0206	Preskúšanie sirén a majákov	2 ks		0,000	2,800	0,000	5,600	5,60
22.	922	22033-0741	Uvedenie sirén a majákov do prevádzky	3 ks		0,000	2,100	0,000	6,300	6,30
						3 410,300	1 023,540			4 433,84
Elektrická požiarňa signalizácia - EPS spolu:										
Kabeláž - EPS										
23.	922	22028-0006	JE-H(St)H-V 1x2x0,8	300 m		0,700	0,700	210,000	210,000	420,00
24.	921	21010-0522	Ukončenie káblov do 2x2x0,8	80 ks		0,000	0,140	0,000	11,200	11,20
25.			Prezvonenie káblov	40 ks		0,000	0,350	0,000	14,000	14,00
26.	922	22033-0191	Meranie úseku slučky	40 ks		0,000	0,350	0,000	14,000	14,00
27.			Drobný montážny materiál							
								210,000	249,200	459,20
Kabeláž - EPS spolu:										
Sekcie a murárske práce pre elektro, demontáže										
28.	921	21329-0150	Drobné murárske práce	65 hod		0,000	6,000	390,000	390,000	780,00
29.	921	21329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	12 ks		0,000	5,000	60,000	60,000	120,00
30.	921	21329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v železobetone do 100x100mm	6 ks		0,000	7,000	42,000	42,000	84,00
31.	921	21329-0150	Výsekanie drážky do muriva	45 m		0,000	3,000	135,000	135,000	270,00
32.	921	21329-0150	Sádra	50 kg		0,500	0,000	0,000	0,000	0,00
33.	921	21329-0150	Suchá omietková zmes vápenocementová jednovrstvová	150 kg		0,200	0,000	0,000	0,000	0,00
								627,000	627,000	1 254,00
Sekcie práce pre elektro spolu:										

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINAL

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTECH

Stavbárny 071 01 Michalovce

číslo	č. k.	cenník	Kód	popis položky, stavebného dielu, remesiä, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Dodávka cena celkom	Montáž cena celkom	Celkom
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby											
34.	921		21329-9910	Komplexné skúšky elektro	36 hod		0,000	6,000	0,000	216,000	216,00
35.	921		21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu :	18 hod		0,000	15,000	0,000	270,000	270,00
				HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu :	54 hod				0,000	486,000	486,00

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovece, ul.Kukorelliho 17** JKSO
 Názov objektu **časť B** EČO
 Názov časti **ZDRAVOTECHNIKA** Miesto
 Objednávateľ **Prešovský samosprávny kraj, N. mieru, Prešov** IČO DIČ
 Projektant
 Zhotoviteľ **STAVOTERM Michalovce, s.r.o.**
 Rozpočet číslo **Spracoval Ing.Hamžiková** Dňa Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 095,04	8	Práce nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	
2		Montáž	801,10	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	
3	PSV	Dodávky	1 373,63	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	7 851,94	11			0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		11 121,72	12	DN (r. 8-11)		0	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavčiarov 12
 071 01 Michalovce

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	EUR	11 121,72
24	20%	11 121,72 DPH	2 224,34
25		0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r.23-25) EUR		13 346,06

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Odberateľ: DSS Gíraltovce Kukorellího 17 , Gíraltovce 087 01
Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus
Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01
Objekt: Časť B - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž(EUR)	Materiál(EUR)	Spolu(EUR)	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
Zemné práce	342,38	0,00	342,38	53,1665	0,0000
Vodorovné konštrukcie	179,40	0,00	179,40	120,7892	0,0000
Rúrové vedenie	247,70	1 095,04	1 342,74	2,2752	146,6581
Presun hmôt	31,62	0,00	31,62		
Práce HSV	801,10	1 095,04	1 896,14	176,2310	146,6581
Práce PSV					
ZTI	2 190,08	0,00	2 190,08	3,5197	0,0000
Vodovod	5 430,29	0,00	5 430,29	0,2226	0,0000
Zar.predmety	231,57	1 373,63	1 605,20	0,1221	0,0000
Práce PSV	7 851,94	1 373,63	9 225,57	3,8644	0,0000
Celkom	8 653,04	2 468,67	11 121,72	180,0953	146,6581

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

70

VÝKAZ VÝMER

Stavba : Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovec
087 01 Giraltovec, Kukorelliho 17
Objekt : Vlastný stavba – časť B
časť: ZTI

Objednávateľ:
Majiteľ:

PSV

Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena za m.j.	Celkom
72111-0953	Potrúbie PVC odpad vsad. Odbočky hrdl. DN75	ks	1,00	21,11	21,11
72114-0955	PotrúbiePVC odpad vsad. Odbočky hrdl. DN100	ks	3,00	30,81	92,43
72117-1503	Potr.odpadné -PE D 40/3 pripoj.	m	1,50	7,06	10,59
72117-1504	Potr.odpadné -PE D 50/3 pripoj.	m	9,00	6,87	61,83
72117-1505	Potr.odpadné -PE D 63/3 pripoj.	m	1,00	7,83	7,83
72117-1506	Potr.odpadné -PE D 75/3 pripoj.	m	1,00	10,20	10,20
72117-1408	Potr.odpadné -PE D 110/3pripoj.	m	5,00	13,17	65,85
72117-4006	Potr.odpadné PE HD- 75/ zvislé	m	18,00	16,96	305,28
72117-4008	Potr.odpadné - PE HD D110/4,3 zvislé	m	19,00	20,70	393,30
72117-1209	Potr.odpadné -PE D110/4,9 zavesené	m	14,00	19,43	272,02
72119-4104	Vyvedenie odpadných výpustiek D 40	ks	3,00	1,16	3,48
72119-4105	Vyvedenie odpadných výpustiek D 50	ks	2,00	1,28	2,56
72119-4107	Vyvedenie odpadných výpustiek D75	ks	3,00	1,55	4,65
72119-4109	Vyvedenie odpadných výpustiek D 110	ks	5,00	1,90	9,50
721212403	Montáž podl.vpusť DN100	ks	3,00	5,70	17,10
Katal.cena	Podl.vpusť DN70 s nerez mriežkou (vodoliečba)	ks	3,00	57,82	173,46
72127-4103	Vetracia hlavica dn100 HUL 810	ks	5,00	24,91	124,55
72127-4102	Vetracia hlavica dn100 HUL 807	ks	5,00	21,44	107,20
72129-0123	Skúška kanalizácie dymom do DN 125	m	68,50	0,43	29,46
Obchod.cena	Sadrokartónový obklad	m	22,00	18,00	396,00
72199-9905	Ostat.práce na vnút.kanal.(ryhy,drážky,napojenia)	Hod.	60,00	6,00	60,00
	S ú č e t	€			2 168,40
99872-1201	Presun hmôt v - 6 m	%	1,00	2 168,40	21,68
	S P O L U :	€			2 190,08

STAVOTECH Michalovce s.r.o.

Stavbarov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Obnova a nadstavba DSS Giraltovec

Zdravotechnika - Objekt B

Výkaz výmer, 1/3

2. Vodovod

72213-0212	Potrúbie ocel.pozink. 11353 DN 20	m	60,00	7,27	436,20
72213-0213	Potrúbie ocel.pozink. 11353 DN 25	m	2,00	11,12	22,24
72213-0215	Potrúbie ocel.pozink. 11353 DN40	m	120,00	11,00	1 320,00
72213-1913	Potrúbie ocel.závit.vsadenie odbočky DN 25	ks	1,00	14,49	14,49
72213-1916	Potrúbie ocel.závit.vsadenie odbočky DN 50	ks	1,00	31,60	31,60
72213-1918	Potrúbie ocel.závit.vsadenie odbočky DN 80	ks	1,00	61,03	61,03
72217-2218	Potrúbie LDPE DN80 (rPE) (odbočka z Všj k nadzemn.hydrantu)	m	10,00	3,43	34,30
72217-3312	Potr.3-vrstv. D20 = DN15	m	18,00	7,08	127,44
72217-3313	Potr.3-vrstv. D26 = DN20	m	14,00	9,09	127,26
72217-3314	Potr.3-vrstv. D32 = DN25	m	12,00	11,33	135,96
72217-3315	Potr.3-vrstv. D40 = DN32	m	50,00	16,83	841,50
72218-2111	Ochr.potrúbia izoláciou izolačnými trubicami DN16	m	18,00	0,32	5,76
72218-2112	Ochr.potrúbia izoláciou izolačnými trubicami DN20	m	74,00	0,38	28,12
72218-2113	Ochr.potrúbia izoláciou izolačnými trubicami DN25	m	14,00	0,53	7,42
72218-2114	Ochr.potrúbia izoláciou izolačnými trubicami DN 32	m	50,00	0,62	31,00
72218-2116	Ochr.potrúbia izoláciou izolačnými trubicami DN40	m	120,00	0,67	80,40
72222-3113	Kohút odvzdušňovací- DN10	ks	3,00	2,22	6,66
72222-1128	Armat.vodov.s 1závitom-výtok. K3T DN20	ks	2,00	3,03	6,06
72219-0401	Vyvedenie výpustiek DN 15+20	ks	15,00	3,33	49,95
72223-0102	Armat.vodov.s 2závitmi G-20	ks	2,00	4,78	9,56
72223-0103	Armat.vodov.s 2závitmi G-25	ks	9,00	5,80	52,20
72223-1024	Armat.vodov.s 2závitmi G-32	ks	4,00	8,98	35,92
72223-1025	Armat.vodov.s 2závitmiG-40	ks	2,00	12,19	24,38
72225-1112	Gumená hadica DN20	m	10,00	1,83	18,30
72225-4229	Hydrant – hadic.nav.25/30 v stene 750x750x190	ks	1,00	171,50	171,50
Katal.cena	Zariadenie na ochranu proti spätnému prietoku DN32	ks	1,00	4,65	4,65
Katal.cena	Automat.termoregulačný ventil DN20	ks	1,00	74,73	74,73
72229-0226	Tlaková skúška potrubia	m	286,00	0,74	211,64
72229-0234	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	286,00	0,47	134,42
Obchod.cena	Sadrokartónový obklad	m	45,00	18,00	810,00
72299-9904	Ostat.práce na vnút.vodovode (ryhy,drážky,napojenia)	Hod.	80,00	6,00	480,00
	S ú č e t :	€			
9987-2201	Presun hmôt v - 6 m	%	0,66	5 394,69	35,60
	S P O L U :	€			5 430,29

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Obnova a nadstavba DSS Gíraltove

Zdravotechnika - Objekt B

Výkaz výměr 2/3

72

5. Zariadenie predmetov Montáž

72511-9213	Montáž záchodových mís	ks	5,00	17,02	85,10
72521-9401	Montáž umývadla keram.	ks	3,00	16,94	50,82
72524-9104	Montáž sprchovej vaničky	ks	2,00	33,64	67,28
72582-9301	Montáž batérie pakejovej umývadlovej stojanč.	ks	3,00	4,89	14,67
72584-9200	Montáž batérie sprchovej nastav.výška	ks	2,00	6,85	13,70
Montáž spolu					231,57

Dodávka

7801600004	WC kombi	ks	4,00	83,97	335,88
7801600004	WC kombi pre imobil.	ks	1,00	119,98	119,98
8.4307.0.483.1	Doska na sedenie s poklopom	ks	5,00	8,92	44,60
72521-2200	Umývadlo	ks	2,00	25,80	51,60
72521-2200	Umývadlo – imobilný	ks	1,00	71,38	71,38
8.5104.6.1.	Sprchová vanička 90x90	ks	2,00	48,91	97,82
72582-0600	Batéria stojanč.paková pre U	ks	3,00	28,01	84,03
Katal.cena	Sprchová paková batéria so sprchou	ks	2,00	37,97	75,94
72598-0121	Dvierka plast 15x15	ks	3,00	1,19	3,57
72598-0122	Dvierka plast 15x30	ks	3,00	1,41	4,23
72598-0123	Dvierka 30x30	ks	2,00	2,30	4,60
Katal.cena	Madlá pre imobilných (umývadlo, sprch.kút)	ks	4,00	60,00	240,00
Katal.cena	Madlá pre imobilných WC	ks	2,00	80,00	160,00
katal.cena	sedátko sklápacie pre sprch.kút– imobilných	ks	1,00	80,00	80,00
Dodávka spolu					1 373,63
ZARIADOVACIE PREDMETY – Súčet :					1 605,20

PSV práce celkom:

9 225,57

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

Obnova a nadstavba DSS Giraltovce

Zdravotechnika - Objekt B

podpis štatutárneho zástupcu

Výkaz výmer 3/3

73

HSV

Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena za m.j.	Celkom
800-1	HSV				
	1. ZEMNÉ PRÁCE				
11510-1201	Čerpanie vody do 500 litr. do 10 m	hod	8,00	1,50	12,00
11510-1301	Pohotovosť čerp. súpravy	dni	1,00	4,70	4,70
13220-1201	Hĺbenie ryhy do 100 m3	m3	15,00	6,50	97,50
-1209	Príplatok za lepivosť	m3	15,00	0,65	9,75
15110-1102	Paženie rýhy do 2 m	m2	30,00	1,50	45,00
-1112	Odstránenie paženia	m2	30,00	0,43	12,90
16110-1102	Zvislé premiestn. výkopu	m3	15,00	1,56	23,40
16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6 km	m3	4,80	4,80	23,04
16710-1102	Náklad a výklad výkopu do 100 m3	m3	4,80	1,84	8,83
17120-1201	Uloženie sypaniny na sklad	m3	4,80	0,85	4,08
17410-1101	Zásyp sypaniny so zhutnením	m3	10,20	2,81	28,66
17510-1101	Obsyp potrubia syp. bez prehod. sypaniny	m3	4,70	8,50	39,95
-1109	Príplatok za prehodenie sypaniny	m3	2,70	6,45	17,42
13000-1101	Sťažné výkopavky	m3	1,50	10,10	15,15
	1. ZEMNÉ PRÁCE				342,38
C 827-1	4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
45157-3111	Štrokopieskové lôžko pod potrubie a drobné objekty	m3	4,80	28,00	134,40
45231-3111	Betonové bloky pod odbočky, kolená, ohyby	m3	0,50	90,00	45,00
	4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				179,40

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

Obnova a nadstavba DSS Giraltovce

Zdravotechnika - Objekt B

podpis štatutárneho zástupcu
 Výkaz výmer 4/3

44

C 827-1 8. RÚROVÉ VEDENIE+MONTÁŽ

85026-5121	Výsek na potrubí liat.tlakov.DN80	ks	1,00	51,68	51,68
85726-2121	Montáž LT. tvaroviek prírub. Jednoos.DN80	ks	4,00	5,77	23,08
85726-4121	Montáž LT tvarovky odbočnej DN80	ks	0,00	8,38	0,00
87125-1121	Potrubie tlakové HDPE DN-80mm	m	10,00	0,60	6,00
89126-1111	Supatko DN 80+Zem.súprava	ks	1,00	10,85	10,85
89126-7211	Hydrant nadzemný DN80	ks	1,00	13,17	13,17
89940-1112	Poklop šupatkový	ks	1,00	11,87	11,87
89237-2111	Zabezpečenie koncov při tlak.skúške	ks	1,00	108,05	108,05
89227-1111	Tlaková skúška vodov.potrubia do DN100	m	10,00	0,30	3,00
89227-3111	Preplach a dezinfekcia vodov.portubia	m	10,00	2,00	20,00

ŠPECIFIKÁCIA-dodávka

SPCM/98

286-11314	Potrubie HDPE-DN80 10x1,093%	m	10,93	2,75	30,06
286-51061	TvarovkaPEHD hrdl.nátrubokDN100	ks	2,00	24,13	48,26
obch.cena	T-odbočka HDPE DN180/80	ks	1,00	29,26	29,26
341-12200	Vodič AYKY 2x2mm	m	10,00	0,81	8,10
345-51365	Autozásuvka	ks	1,00	3,95	3,95
422-24409	Šupatko vodárenské DN 80 stratné 1%(2x do Všj)	ks	3,03	54,13	164,01
422-736	Hydrant nadzemný - 80/1900 stratné 1%	ks	1,01	196,00	197,96
-91231	Zemná súprava šupatková DN80	ks	2,02	23,00	46,46
-91352	Poklop šupatkový Y4504 stratné 1%	ks	1,01	14,36	14,50
obch.cena	Výstražná fólia	m	10,00	0,12	1,20
obch.cena	Koleno LT PP-80	ks	1,01	24,08	24,32

Vodomerná zostava

552-555	Tvarovka liatinová prírubová RP80/50	ks	2,02	35,27	71,25
422-657	Filter F55/80	ks	1,01	66,68	67,35
VOD WPVD	Združený vodomerný DN 50 (dodá správca vodovod.siete!)	ks	1,01	242,49	244,91
422-737	Montážna vložka MV50	ks	1,01	71,16	71,87
422-836	Spätná klapka ZK80	ks	1,01	44,25	44,69
inf.cena	Závitová príruha X DN80/15	ks	2,02	11,41	23,05
551-104	Vypúšťací kohút K270 1/4"	ks	2,02	1,90	3,84

8. RÚROVÉ VEDENIE+MONTÁŽ+SPECIFIKÁCIA

1 342,74

99 Presun hmôt HSV

99827-6101	Presun hmôt	t	10,54	3,00	31,62
99 Presun hmôt HSV					31,62

HSV CELKOM

1 896,14

SPOLU za ZTI:

11 121,72

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Obnova a nadstavba DSS Giraltovce

Zdravotechnika - Objekt B

Výkaz výmer 5/3

45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce
 Názov objektu Časť B
 Názov časti ÚK

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Prešovský samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	299,74	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	2 396,38	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	15 211,66	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 907,79	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		868,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22				18 775,79			
Dátum a podpis Zhotoviteľ				24 20 %				18 775,79			
				25 Cena s DPH (r. 23+24)				22 530,95			
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty							
				27 Dodávky objednávateľa				0,00			
				28 Kízavá doložka				0,00			
				29 Zvýhodnenie + -				0,00			

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Pečiatka Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

76

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltove
Objekt: Časť B
Časť: ÚK
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom EUR
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	299,74 €
PSV	Práce a dodávky PSV	299,74 €
713	Izolácie tepelné	17 408,04 €
732	Ústredné kúrenie, strojovne	783,01 €
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	407,40 €
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	10 670,06 €
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	815,90 €
763	Konštrukcie - drevostavby	1 072,82 €
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 410,66 €
783	Dokončovacie práce - nátery	1 065,24 €
OST	Ostatné	182,95 €
	<u>Celkom</u>	<u>18 775,79 €</u>

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis Stavotermu zástupcu

44

ROZPOČET

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraľovce
 Objekt: Časť B
 Časť: UK
 JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
1	K	003	941955001	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				299,74	
				Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	131,000	1,50	299,74	0,04220
2	K	013	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm	ks	8,000	4,62	36,96	0,00000
				-0,032 t					
3	K	013	972085291	Vybúranie otvoru v podlahe stropu rabcovom alebo z pletiva keramid, plochy do 0,25 m2 -0,008 t	ks	8,000	2,30	18,40	0,05054
4	K	013	974031132	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t	m	18,000	1,61	28,98	0,01866
5	K	013	974032129	Priplatok za prácu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii	m	18,000	0,19	3,42	0,00000
6	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,428	4,41	1,89	0,00000
7	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,856	3,11	2,66	0,00000
8	K	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,428	9,94	4,25	0,00000
9	K	013	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,428	6,92	2,96	0,00000
10	K	013	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,420	0,25	1,58	0,00000
11	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,428	5,00	2,14	0,00000
				Práce a dodávky PSV				17 408,04	
				Izolácie tepelné				783,01	
12	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnúť.priemer do 38	m	37,500	1,79	67,13	0,00043
13	M	MAT	2837741542	Izolácia Trubice Tubolit 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	m	3,500	0,97	3,41	0,00010
14	M	MAT	2837741555	Izolácia Trubice Tubolit 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	m	34,000	1,28	43,52	0,00010
15	K	713	713482132	Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnúť.priemer 42-70	m	150,500	2,03	305,52	0,00044
16	M	MAT	2837741583	Izolácia Trubice Tubolit 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	m	158,020	2,30	363,45	0,00006
				Ústredné kúrenie, strojovne				407,40	
17	K	731	7321111x4	Dopojenie rozvodov na zberač-rozdeľovač	súb	1,000	175,00	175,00	0,10735
18	K	731	7321111x1	Dodávka armatúr zmešavacieho uzla-4x GK DN 25,1xRV DN 25,1x čerpadlo DN 25,1x SK DN 25,1x Filter DN 25)	ks	1,000	232,40	232,40	0,10735
				Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				10 670,06	
19	K	731		Potrubie z rúrok uhlíkovej ocele D 22 + tvarovky	m	3,500	14,52	50,82	0,00641
20	K	731		Potrubie z rúrok uhlíkovej ocele D 28 + tvarovky	m	34,000	17,93	609,62	0,00727
21	K	731		Potrubie z rúrok uhlíkovej ocele D 42 + tvarovky	m	158,020	32,75	5 175,16	0,00727

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

Podpis štatutárneho zástupcu

48

23	K	731	733123114	Potrubié z rúrok závitových oceľových bežzových DN 32	m	6,000	9,21	55,26	0,00817
24	K	731	733161501	Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 31, 8/2,6	ks	6,000	3,60	21,60	0,00000
25	K	731	7331616X1	Potrubié plastliniové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch (Rautitan Stabil v ochr. rúrke+ tvarovky)	m	446,200	8,25	3 681,15	0,00088
26	K	731	7331616X1	Rozdeľovač HKV 5 -dodávka a montáž	súb	1,000	159,92	159,92	0,03676
27	K	731	7331616X2	Rozdeľovač HKV 10 -dodávka a montáž	súb	1,000	248,12	248,12	0,03676
28	K	731	7331616X2	Skrinka rozdeľovacej stanice UP 2-dod.+montáž	súb	1,000	97,44	97,44	0,03676
29	K	731	733191201P	Skrinka rozdeľovacej stanice UP 3-dod.+montáž	súb	1,000	106,40	106,40	0,03676
30	K	731	733191111	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele	m	195,520	0,20	39,10	0,00000
31	K	731	733191301	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	42,000	3,63	152,46	0,00125
32	K	731	733191813	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	446,200	0,21	93,70	0,00000
33	K	731	998733203	Vypúšťanie vody z kolia do kanalizácie samospádom o v. pl.kolia nad 10 do 20 m2	ks	2,000	10,81	21,62	0,00000
34	D	734	734209105	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	10 512,37	157,69	0,00000
35	M	MAT	4849211036	Ústredné kúrenie, armatúry.	ks	15,000	0,54	8,10	0,00003
36	M	MAT	4849211056	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	15,000	19,40	291,00	0,00012
37	K	731	734209112	Termostat "HerKules" "H", s polohou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5	ks	60,000	1,60	96,00	0,00002
38	M	MAT	4228461007	Pripovací skrutkový spoj so svorkovým krúžkom 16,2x2,6 na G3/4"	ks	5,000	1,34	6,70	0,00003
39	M	MAT	4228461090	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	8,51	17,02	0,00011
40	M	MAT	4228461393	1/2" ventil HERZ-TS-90 V, rohový Herz obj.č.1772467	ks	2,000	5,58	11,16	0,00008
41	K	731	734209114	1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, rohový Herz obj.č.1392401	ks	1,000	37,90	37,90	0,00053
42	M	MAT	4228461394	1/2" ventil STRÖMAX-M, priamy, regulačný s meracími ventílkami a vonkajším závitom obj.č.1441711	ks	3,000	1,64	4,92	0,00003
43	M	MAT	4228461458	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	43,04	43,04	0,00060
44	K	731	734209122	3/4" ventil STRÖMAX-GM, priamy, regulačný s meracími ventílkami a vonkajším závitom obj.č.1441712	ks	2,000	11,85	23,70	0,00017
45	M	MAT	4228461167	3/4" ventil STRÖMAX-D, šikmý, uzatvárací Herz obj.č.1412562	ks	13,000	1,79	23,27	0,00005
46	K	731	7342091X5	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2	ks	13,000	10,43	135,59	0,00015
47	M	MAT	PX1	Pripáj. diel HERZ-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvár. obj.č.1346612	ks	15,000	1,97	29,55	0,00005
48	M	MAT	PX2	Vyregulovanie ventílov	ks	2,000	1,00	2,00	0,00011
49	M	MAT	PX3	Odblokovací nástroj na termostatickú hlavicu 1 9554 00	ks	2,000	3,15	6,30	0,00008
50	M	MAT	PX4	nastavovací kľúč na spiatočku 1 6639 01	ks	2,000	3,18	6,36	0,00011
51	M	MAT	PX5	montážny kľúč na termostatický ventil 1 6807 90	ks	2,000	3,91	7,82	0,00008
52	M	MAT	PX6	Univerzálny kľúč 1 6640 00	ks	15,000	1,97	29,55	0,00011
53	K	731	734291113	Dvojité ružica, pre vonkajšie priemery rúr 14 - 20 mm, stredná vzdialenosť osí rúr 50 mm o.č.1300350	ks	1,000	20,80	20,80	0,00008
54	D	735	735153300	Kalibrátor 16x2, univerzálny	ks	4,000	3,78	15,12	0,00005
55	K	731	735158110	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	13,000	0,97	12,61	0,00005
				Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	ks	9,000	1,74	15,66	0,00000
				Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telesá 8%	ks				
				Vykurovacie telesá paneľové, tlaková skúška telesá vodou VSZ Košice	ks				
				jednoradového	ks				

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

79

071 01 600 000 000

57	K	731	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	9,000	10,26	92,34	0,00120
58	K	731	735158120	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového ks	ks	4,000	3,39	13,56	0,00000
59	K	731	735159521	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 1200mm	súb	2,000	11,27	22,54	0,00120
60	M	MAT	735159522	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 2040mm	súb	2,000	12,05	24,10	0,00120
61	M	MAT	4845390100	Vykurovacie telesa doskové KORAD VKP 11K 600x0400	ks	1,000	28,67	28,67	0,01000
62	M	MAT	4845390150	Vykurovacie telesa doskové KORAD VKP 11K 600x0500	ks	2,000	29,53	59,06	0,01200
63	M	MAT	4845390400	Vykurovacie telesa doskové KORAD VKP 11K 600x1000	ks	4,000	45,75	183,00	0,01400
64	M	MAT	4845390500	Vykurovacie telesa doskové KORAD VKP 11K 600x1200	ks	2,000	52,20	104,40	0,01700
65	M	MAT	4845400650	Vykurovacie telesa doskové KORAD VKP 22K 600x1200	ks	2,000	84,56	169,12	0,01400
66	K	731	PX1	Vykurovacie telesa doskové KORAD VKP 22K 600x1400	ks	2,000	96,02	192,04	0,01700
67	K	731	735158111	Úprava napojenia radiátora	ks	1,000	10,50	10,50	0,00000
68	K	731	735169114	Tlaková skúška telesa vodou rebrikových teles	ks	2,000	1,74	3,48	0,00000
69	M	MAT	4845503041	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového	súb	2,000	4,60	9,20	0,00000
70	M	MAT	4845503042	Vykurovacie rebriky RD9 1640x750	ks	1,000	64,83	64,83	0,01300
71	K	731	998735202	Vykurovacie rebriky RD8 1640x600	ks	1,000	50,30	50,30	0,01300
	D		763	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,650	1 055,41	17,41	0,00000
				Konštrukcie - drevostavby				2 410,66	
72	K	763	762101912	Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm jednostranne	m2	25,000	4,58	114,50	0,02248
73	K	763	763138113	plochy otvoru do 4 m2	m2	113,000	20,32	2 296,16	0,02248
74	K	767	767581802	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK, strop trámový drevený, upevnenie priame	m2	35,000	2,79	97,65	0,00008
75	K	767	767583352	Konštrukcie doplnkové kovové	m2	35,000	6,80	238,00	0,00008
76	K	767	767584801	Demontáž podhľadov lamiel 0,004t	ks	5,000	1,58	7,90	0,00008
77	K	767	767995101	Montáž podhľadov lamelových systém FEAL TA 75, s plochou nad 10 do 20 m2	kg	135,000	2,25	303,75	0,00008
78	M	MAT	5539571001	Demontáž telesa žiarňového 0,007t	kg	135,000	3,01	406,35	0,00030
79	K	767	998767202	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	%	1,100	1 053,65	11,59	0,00008
80	K	783	783424340	Konzoly, objímky, strmene pre uchytenia potrubia	m	6,000	1,30	7,80	0,00009
81	K	783	783894612	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	m2	113,000	1,55	175,15	0,00009
82	K	HZS	HZS000190	Dokončovacie práce - nátery	hod	25,000	6,00	150,00	0,00000
83	K	HZS	HZS000191	Nátery kov. potrubia armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základný náter	hod	24,000	6,00	144,00	0,00000
84	K	PP	PP	Náter farbami ekol. riediteľnými vodou pre náter sadrokartonového stropu 2x	súb	1,000	200,00	200,00	0,00000
85	K	HZS	HZS007	Ostatné	hod	48,000	6,00	288,00	0,00000
86	K	PP	PP	Teplotnotechnický posudok	m2	52,000	5,50	286,00	0,00000
				Prepracovanie prevádzkového predpisu				18 775,79	
				ELI doloženie, úprava softvéru, smernice					
				Skúšobná prevádzka					
				Stavebné vyspravky					
				Celkom					

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

80

Krycí list rozpočtu

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorell Miesto:

Objekt: Časť C

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: DSS Gíraltovce Kukorelliho 17 , Gíraltovce 087 01 IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	82 333,29	2 906,31	85 239,60	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	96 005,34	82 905,10	178 910,44	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	51 355,02	0,00	51 355,02	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			315 505,06	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,30
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet 5,10,15,20 v EUR	315 505,06
					22	DPH 20% z	315 505,06 63 101,01
					23	Spolu v EUR	378 606,07

Odberateľ

Dodávateľ

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Objekt: DSS Giraltovce Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01

Projektant: Ing. Marek Gmitro mArchus

Objekt: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Práca: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce, Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01

Objekt: Časť C

Prehľad rozpočtových nákladov

Diel	Montáž(EUR)	Materiál(EUR)	Spolu(EUR)	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
CEMENNÉ PRÁCE					
KLADY	1 147,71	0,00	1 147,71	0,0000	0,0000
SLÉ KONŠTRUKCIE	3 456,69	0,00	3 456,69	63,2195	0,0000
ODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	19 755,14	1 162,42	20 917,56	76,9810	0,0000
VRCHOVÉ ÚPRAVY	2 374,40	0,00	2 374,40	25,6381	0,0000
TATNÉ PRÁCE	42 813,86	1 743,89	44 557,75	93,7276	0,0000
RESUNY HMÔT	12 000,32	0,00	12 000,32	2,1177	80,5826
Práce HSV	785,17	0,00	785,17	0,0000	0,0000
	82 333,29	2 906,31	85 239,61	261,6840	80,5826
Montážne práce					
I-21 ELEKTROMONTÁŽE	20 054,31	0,00	20 054,31	0,0000	0,0000
I-2 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	2 800,71	0,00	2 800,71	0,0000	0,0000
I-3 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	28 500,00	0,00	28 500,00	0,0400	0,0000
Montážne práce	51 355,02	0,00	51 355,02	0,0400	0,0000
Práce PSV					
OLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	110,43	173,78	284,21	0,2824	0,0000
VLAKOVÉ KRYTINY	3 850,94	4 357,39	8 208,33	0,0000	0,0000
OLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	2 400,49	4 811,35	7 211,84	21,0339	0,0000
PRÁVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA	14 872,21	0,00	14 872,21	0,3194	0,1000
TI-VNÚTORNÝ VODOVOD	411,24	0,00	411,24	0,1834	0,0000
ZARIAĐOVACIE PREDMETY	897,47	0,00	897,47	0,1976	0,1423
REDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	34 871,28	0,00	34 871,28	0,0000	0,0000
ONŠTRUKCIE TESÁRSKE	8 406,77	9 576,74	17 983,51	21,6866	5,8662
VOSTAVBY	1 982,50	0,00	1 982,50	0,0567	0,0000
ŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	4 796,45	0,00	4 796,45	1,0676	3,4498
ONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	2 259,46	17 412,48	19 671,94	2,9277	1,7828
OVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	10 512,30	39 987,60	50 499,90	13,4386	0,2810
LAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	2 378,48	2 189,65	4 568,13	7,0135	0,0000
DLAHY POVLAPOVÉ	941,00	1 702,82	2 643,82	4,8829	0,0000
DLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	2 849,96	2 693,27	5 543,23	8,0560	0,0000
ERY	3 120,63	0,00	3 120,63	0,1163	0,0000
LBÝ	1 343,74	0,00	1 343,74	0,1583	0,0000
Práce PSV	96 005,34	82 905,10	178 910,43	81,4208	11,6222
Sum	229 693,65	85 811,40	315 505,06	343,1448	92,2048

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01 / Časť C

Objekt: DSS Giraltovce Kukorelliho 17 , Giraltovce 087 01

Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus

Stavovateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Návrh: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01

Objekt: Časť C

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
			Práce HSV				
			ZEMNÉ PRÁCE				
152	1/A 1	132201104	Hĺbenie rýh ručne do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	11,295	8,50	96,01
153	1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	11,295	2,50	28,24
154	1/A 1	132301401	Hĺbený výkop pod základmi v hornine 4	M3	2,926	30,00	87,78
155	1/A 1	133301101	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	M3	8,686	15,00	130,29
156	1/A 1	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	11,612	3,00	34,84
157	1/A 1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	22,200	8,50	188,70
158	1/A 1	161101601	Vytiahnutie výkopku z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m z priestoru pod základmi	M3	22,200	5,00	111,00
159	1/A 1	162201251	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1-4	M3	22,200	6,23	138,31
160	1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	22,200	4,00	88,80
161	1/A 1	162701109_1	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horniny 1-4	M3	222,000	0,72	159,84
162	1/A 1	171000000	Poplatok za skládku sypaniny	M3	22,200	3,00	66,60
163	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3, bez poplatku za skládku	M3	22,200	0,78	17,32
			ZEMNÉ PRÁCE				1 147,71
			ZÁKLADY				
164	11/A 1	272313521	Betón základových pásov prostý tr.B15(C 12/15)	M3	21,752	85,00	1 848,95
165	11/A 1	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	M3	11,566	85,00	983,09
166	11/A 1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	M3	0,905	85,00	76,91
167	11/A 1	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10425	T	0,196	850,00	166,29
168	14/C 1	279311113	Postupné podbet. základ. muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 12/15	M3	3,815	100,00	381,45
			ZÁKLADY				3 456,69
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
169	11/A 1	311273113	Murivo z tvárnic PD hr. 375 YTONG P3-550	M3	56,770	87,00	4 938,97
170	11/A 1	311273109	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 P4-500	M3	12,742	85,00	1 083,06
171	11/A 1	311311911	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 16/20	M3	2,673	90,00	240,57
172	11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	M2	95,685	8,50	813,32
173	11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	M2	95,685	3,00	287,06

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁL

podpis štatutárneho zástupcu

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovece ,Kukorelliho 17, Giraltovece 087 01 / Časť C

174	P/PC	168	Oceľové doplnkové konštrukcie -Posilnenie piliera, označenie PP1, 400/300 mm	KG	48,500	2,00	97,00
175	12/A 1	317121102	Montáž prefabrikovaných prekladov pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	KUS	43,000	4,00	172,00
176	12/A 1	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	KUS	3,000	7,50	22,50
177	S/S70	592285011	Tvárnice presné YTONG - preklad nenosný 150x249x1250 mm	KUS	28,000	12,34	345,52
178	S/S70	592285016	Tvárnice presné YTONG - prekladový tramec PSF P 4,4-600, 150x124x2000	KUS	2,000	15,00	30,00
179	S/S70	592290080	Tvárnice presné YTONG - preklad P 4,4-600 375x249x1290	KUS	1,000	34,50	34,50
180	S/S70	592290081	Tvárnice presné YTONG - preklad P 4,4-600 375x249x1490 mm	KUS	10,000	41,06	410,60
181	S/S70	592290082	Tvárnice presné YTONG - preklad P 4,4-600 375x249x1740 mm	KUS	4,000	47,70	190,80
182	S/S70	592290083	Tvárnice presné YTONG - preklad P 4,4-600 375x249x1990 mm	KUS	1,000	54,00	54,00
183	14/C 1	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	M3	0,810	110,00	89,10
184	11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150	M2	298,797	18,00	5 378,34
185	14/C 1	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	M2	1,200	25,00	30,00
186	11/A 1	342264031	Sadrokartónový podhľad na drevenú konštrukciu uchytenu rýchlozávesom z dosák hrúbky 15 mm RFI bez izolácie (3.NP), resp. GKF	M2	394,131	17,00	6 700,23
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				20 917,56
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
187	11/A 1	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 16/20	M3	1,533	95,00	145,61
188	11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	M2	12,773	8,50	108,57
189	11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	M2	12,773	2,00	25,55
190	11/A 1	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	M2	12,773	3,54	45,22
191	11/A 1	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	M2	12,773	1,20	15,33
192	11/A 1	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	0,056	850,00	47,41
193	11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr C 16/20	M3	9,997	90,00	899,75
194	11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	55,766	5,00	278,83
195	11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	55,766	2,00	111,53
196	11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	T	0,536	850,00	455,67
197	11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	M2	3,119	9,07	28,29
198	11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	M2	3,119	2,17	6,77
199	11/A 1	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 vonkajšie	M3	1,206	90,00	108,50
200	11/A 1	430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	M3	0,115	850,00	97,38
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2 374,40
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

STAVOTER, Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorelliho 17, Gíraltovce 087 01 / Časť C

201	11/A 1	625981123_1	Obklad vonkajších betónových konštrukcií zhotovený súčasne s betónovaním doskami Styrofoam hr.50 mm	M2	2,196	30,00	65,88
202	11/A 1	611421133	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	M2	43,080	8,50	366,18
203	14/C 1	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov v množstve opravenej plochy do 50 % štukových	M2	17,520	6,50	113,88
204	11/A 1	612421637	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková	M2	471,860	5,00	2 359,30
205	11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova,Terra-Marmolit mramorové zrná, strednozrná	M2	64,150	16,00	1 026,40
206	11/A 1	625251060	Zateplenie doskami NOBASIL TF, silikátová omietka farebná, hr. izolantu 60 mm	M2	654,939	41,00	26 852,50
207	11/A 1	625991089	Zateplenie vonkajšieho ostenia NOBASIL TF hr.30 mm so silikátovou omietkou	M2	249,617	27,25	6 802,06
208	14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	M2	298,560	7,50	2 239,20
209	P/PC	4463	Sieťka do lepidla na murivo Ytong- priečky	M2	471,860	3,30	1 557,14
210	11/A 1	617421232	Vnúť. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výť. šachiet alebo uzavretých kanálov štuková	M2	88,452	7,00	619,16
211	11/A 1	632451021	Vyrovnávací poter pieskocementový hr 20 mm	M2	278,560	4,60	1 281,38
212	11/A 1	632451236	Poter pieskocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 50 do 70 mm	M2	39,690	7,55	299,66
213	11/A 1	632456231	Poter pieskocementový stupňov 600kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. 50 mm - oceľ. schodisko stupne	M2	20,160	10,38	209,26
214	11/A 1	642942111	Osadzovanie dverových oceľových zárubní alebo rámov plochy otvoru do 2,5m2	KUS	13,000	7,00	91,00
215	11/A 1	642942221	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru 2,5-4,5m2	KUS	1,000	8,00	8,00
216	11/A 1	642945111	Osadz. oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	KUS	13,000	30,00	390,00
217	11/A 1	642945112	Osadz. oceľ. zárubní protipožiar. dvojkridlové od 2,5 do 6,5 m2	KUS	3,000	30,00	90,00
218	S/S50	553317000	Zárubeň oceľová CgU 600/1970	KUS	10,000	12,10	121,00
219	S/S50	553317040	Zárubeň oceľová CgU 800/1970	KUS	1,000	13,00	13,00
220	S/S50	553317060	Zárubeň oceľová CgU 900/1970	KUS	2,000	15,20	30,40
221	S/S50	553317120	Zárubeň oceľová CgU 1450/1970	KUS	1,000	22,35	22,35
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				44 557,75
			OSTATNÉ PRÁCE				
222	13/B 1	965081713	Búracie práce - búranie dlažieb z keramických dlaždíc, hr. do 10 mm, plochy nad 1 m2	M2	17,520	1,10	19,27
223	13/B 1	967031132	akomkoľvek tehlovom murive na vápennú alebo váp- cementovú maltu	M2	249,617	2,00	499,23
224	13/B 1	968062355	Búracie práce - vybúranie rámov okien dvojitého alebo zdvojených plochy do 2 m2	M2	3,899	5,00	19,49
225	13/B 1	969011131	Búracie práce - vybúranie vodovodného vedenia	M	14,000	1,00	14,00
226	13/B 1	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm - 0,063 t	M	12,000	3,00	36,00
227	13/B 1	979011111	Búracie práce - zvislá doprava suti a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	86,686	4,50	390,09
228	13/B 1	979011121	za každé ďalšie podlažie nad alebo pod základným podlažím		260,058	3,00	780,17
229	13/B 1	979081111	Búracie práce - odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		86,686	7,50	650,15

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVITEĽ

Stavba

07/01 Michalovce

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01 / Časť C

230	13/B 1	979081121	Búracie práce - odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (20km)	T	1 733,720	0,25	433,43
231	13/B 1	979082111	Búracie práce - vnútrostavenisková doprava sutí a vybúraných hmôt do 10 m	T	86,686	6,00	520,12
232	13/B 1	979082121	Búracie práce - vnútrostavenisková doprava sutí a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (10x)	T	866,860	0,55	476,77
233	13/B 1	979089901	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	86,686	7,00	606,80
234	3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	M2	929,174	1,45	1 347,30
235	3/A 1	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	M2	1 858,348	0,77	1 430,93
236	3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	M2	329,118	2,00	658,24
237	3/B 1	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	M2	929,174	0,86	799,09
238	14/C 1	952902110	Vyčistenie podkrovia po vyburaní	M2	360,000	0,10	36,00
239	13/B 1	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	M2	2,000	2,45	4,90
240	13/B 1	962032241	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu cementovú -1,905 t /atika/ poz.29	M3	12,640	15,16	191,62
241	13/B 1	962032241	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu cementovú -1,905 t (časť okenného parapetu) poz.26	M3	5,514	15,16	83,59
242	13/B 1	962032641	Búranie muriva komínového nad strechou, na maltu cementovú -1,671 t	M3	0,375	15,16	5,68
243	13/B 1	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr. nad 80 mm -2,400 t /pre schodisko/	M3	5,257	50,00	262,86
244	13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien do 1,5 m2	KUS	12,000	0,31	3,72
245	13/B 1	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel okien nad 1,5 m2	KUS	68,000	0,52	35,36
246	13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	KUS	5,000	0,52	2,60
247	13/B 1	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí nad 2 m2	KUS	3,000	0,80	2,40
248	13/B 1	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	M2	167,724	4,00	670,90
249	13/B 1	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,088 t	M2	3,490	4,73	16,51
250	13/B 1	968062456	Vybúranie drevených stien a drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	M2	11,250	3,62	40,73
251	13/B 1	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	M2	2,955	4,68	13,83
252	13/B 1	968062357	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t	M2	9,000	3,77	33,93
253	13/B 1	973031825	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm -0,020 t	M	33,680	7,50	252,60
254	13/B 1	974031187	akúkoľvek maltu do hĺ. 300 mm a š. do 300 mm-0,101 t, kotvenie ŽB dosky	M	20,670	8,00	165,36
255	13/B 1	974031189	Pripl.za pracu v priest.prílah.k strop.konstrukci	M	20,670	1,86	38,45
256	13/B 1	978013161	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 50 %	M2	76,674	0,72	55,21
257	13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	M2	44,944	2,10	94,38
258	3/A 1	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	T	261,724	5,00	1 308,62
			OSTATNÉ PRÁCE				12 000,32
			PRESUNY HMÔT				

STAVOTECH Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

KÓPIA
ORIGINAL

podpis štatutárneho zástupcu

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01 / Časť C

259	11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy občan.výstav.801,pre bývanie 803,výrobu a služby 812,s nosn.konstr.z tehál,tvárnic,kovovou,výš.od 6 do 12m	T	261,724	3,00	785,17
			PRESUNY HMÔT				785,17
			Práce HSV				85 239,61
			Montážne práce				
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
260	R/R 0	92	Bleskozvod - Ochrana pred bleskom	KPL	1,000	4 289,19	4 289,19
261	921/M21	210111099	Demontáž bleskozvodov (poz. 7)	M	132,935	1,50	199,40
262	R/R 0	24	Elektroinštalácia - Vnútorne svetelné a silnoprúdové rozvody	KPL	1,000	15 471,97	15 471,97
263	R/R 0	18	Demontáž satelitu a antény na streche	HOD	12,500	7,50	93,75
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE				20 054,31
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				
264	R/R 0	27	EPS - Elektrická požiaraná signalizácia	KPL	1,000	2 800,71	2 800,71
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				2 800,71
			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ				
265	P/PC	5073	úpravou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
266	R/R 0	35	Montáž - osobného hydraulického výťahu OHV 630	KPL	1,000	26 500,00	26 500,00
			M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ				28 500,00
			Montážne práce				51 355,02
			Práce PSV				
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				
267	711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	14,036	1,00	14,04
268	711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	11,520	1,00	11,52
269	711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	M2	14,036	3,10	43,51
270	711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	M2	11,520	3,10	35,71
271	S/S10	111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,077	1 500,00	115,00
272	S/S90	628322860	Pásky asfaltové nataviteľné klasické HYDROBIT V 60 S 42 H **	M2	29,389	2,00	58,78
273	711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,282	20,00	5,65
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				284,21
			POVLAKOVÉ KRYTINY				
274	R/R 0	10000002	Montáž podkladovej lepenky pod šindeľ	M2	466,780	1,25	583,48
275	R/R 0	10000003	Montáž asfaltových šindľov	M2	466,780	7,00	3 267,46
276	S/S90	628503000	Šindľe asfaltové	M2	490,119	8,00	3 920,95
277	S/S90	628220452	Podkladová lepenka pod šindeľ	M2	513,458	0,85	436,44

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Starbárev 12

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorelliho 17, Gíraltovce 087 01 / Časť C

			POVLAKOVÉ KRYTINY				8 208,33
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
278	711/A 2	712361701_1	Povlakové krytiny - montáž poistnej izolácie	M2	406,026	1,35	548,14
279	711/A 2	712371801_1	Povlakové krytiny - montáž parozábrany	M2	406,026	1,35	548,14
280	713/A 5	998713102	Tepelné izolácie - presun hmôt v objektoch výšky 6-12 m	T	21,034	10,00	210,34
281	S/S20	272432120	Fólia - paronepriepustná poistná izolácia	M2	433,544	0,50	216,77
282	S/S20	272432130	Fólia - paropriepustná izolácia	M2	739,960	0,50	369,98
283	S/S90	631411840	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.60mm	M2	414,797	2,50	1 036,99
284	713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s úpravou viazacím drôtom	M2	788,262	1,00	788,26
285	713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	M2	305,620	1,00	305,62
286	S/S20	283764217	Polystyrén podlahový RIGIPS EPS 100S Stabil hr.70mm	M2	319,548	3,50	1 118,42
287	S/S90	631411700	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.160mm	M2	413,838	5,00	2 069,19
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				7 211,84
			ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA				
288	721/A 1	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 - odpadné hrdlové D 110x2,2	M	15,000	10,10	151,50
289	721/A 1	721194105	Zariadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	4,000	1,78	7,12
290	721/A 1	721194109	Zariadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	5,000	2,63	13,15
291	721/B 1	721210823	Demontáž kanalizačného príslušenstva strešných vetracích hlavic DN 125 0,02011t	KUS	5,000	3,54	17,70
92	R/R O	21	Zdravotechnická inštalácia	KPL	1,000	14 510,66	14 510,66
293	721/A 1	721194128	Prispôsobenie prepádov a pripojení ZTI	KUS	9,000	19,12	172,08
			ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA				14 872,21
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				
294	721/A 2	722130213	Potrúbie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových STN 42 0250 , bežných STN 42 5710.4 - akosť 11 353.0 DN 25	M	12,000	15,38	184,56
95	721/A 2	722190223	Prípojky vodovodné z oceľových rúr pre pripojenie do DN 25	SUB	4,000	56,67	226,68
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				411,24
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				
296	721/A 5	725112330	Zariadenie záchodov - komplety s nádržkou, sedadlom a misou (kombi) č.286p/287 alebo č. 288a/289	KPL	5,000	103,55	517,75
7	721/A 5	725212206	Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou T 1015 č.411 alebo č.317	KPL	4,000	30,40	121,60
298	721/A 5	725810224	Ventily nástenné - T 210 G 3/4	KPL	5,000	11,49	57,45
99	721/A 5	725821214	Batérie umývadlové nástenne pakové	KPL	4,000	39,14	156,56
0	721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 6-12 m	T	0,198	7,34	1,45
101	721/B 5	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržkou alebo s tlakovým splachovačom	KPL	4,000	2,75	11,00

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01 / Časť C

302	721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	KPL	3,000	1,95	5,85
303	721/B 5	725590813	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných (demontovaných) hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m a budov o výške 12-24m	T	0,102	41,22	4,18
304	721/B 5	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	KUS	4,000	4,17	16,68
305	721/B 5	725820801	Demontáž batérii nástenných do G 20	KPL	3,000	1,65	4,95
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				897,47
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				
306	R/R 0	27	Ústredné vykurovanie	KPL	1,000	34 871,28	34 871,28
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				34 871,28
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				
307	762/A 1	998762102	Tesárske konštrukcie - presun hmôt v objektoch výšky do 12 m	T	21,687	10,00	216,87
308	S/S80	605155100	Hranol SM/JD ak. I, dĺžka 400-650 cm, hrúbka 120 mm, šírka 120,140,180 mm	M3	21,662	200,00	4 332,42
309	762/A 1	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	KUS	101,000	3,56	359,56
310	762/A 1	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	KUS	114,000	0,82	93,48
311	762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2	M	1 047,210	3,35	3 508,15
312	762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2	M	34,800	6,00	208,80
313	762/A 1	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 450 cm2	M	50,100	7,00	350,70
314	762/A 1	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	466,780	2,50	1 166,95
315	762/A 1	762342204	Montáž latovania striech sklonu do 60 st. - kontralaty	M2	466,780	3,00	1 400,34
316	762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky, dosky, klince, pásová oceľ, skrutky	M3	36,911	20,00	738,21
317	P/PC	228	Dodávka svorníkov	KUS	114,000	0,85	96,90
318	P/PC	302	Dodávka kotevných želiéz	KUS	109,000	3,50	381,50
319	762/B 1	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, 0.016t	M2	391,080	0,93	363,70
320	S/S80	605171345	Lata neopracov. z ihl. reziva SM/JD ak.II - kontralata	M3	2,563	200,00	512,60
321	S/S80	607215300	Dosky drevotrieskové 3-vrstv. OSB-2 hr.25 MM rozm. 2500x1250 mm (cena NACEVA Prešov)	M2	509,380	8,35	4 253,32
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				17 983,51
			DREVOSTAVBY				
322	763/B 1	763737112	Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	M	354,900	5,00	1 774,50
323	763/B 1	763737122	Demontáž strešnej konštrukcie stojok pre rámové konštrukcie priehradové, výšky do 10 m	M	52,000	4,00	208,00
			DREVOSTAVBY				1 982,50
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
4	764/A 3	764252203	Žľaby z poplastovaného pododkvaľové polkruhové D 125 mm farba RR 29 Red (poz.8/k)	M	78,470	10,62	833,35

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štátneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01 / Časť C

325	764/A 3	764259232	Klmpiarske konštrukcie - 4-hranný kotlík pre podokapné žľaby rozmerov 200x300x400 mm, z poplastovaného plechu farba RR 29 Red	KUS	4,000	20,00	80,00
326	764/A 3	764510260	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 300 mm (poz. /k, 2/k, 3/k, 4/k, 5/k, 6/k, 7/k)	M	103,440	8,25	853,38
327	764/A 4	764554304	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 150 mm farba RR 29 Red (poz. 9/k)	M	50,600	15,25	771,65
328	764/A 4	998764102	Klmpiarske konštrukcie - presun hmôt v objektoch výšky do 12 m	T	1,068	39,04	41,68
329	764/B 1	764352812	podokapných polkruhových rovných, rš. 330mm, sklonu nad 45 st.	M	65,500	0,61	39,96
330	764/B 1	764359812	Klmpiarske konštrukcie - demontáž kottlíkov kónických o sklone nad 45 st.	KUS	6,000	0,82	4,92
331	764/A 3	764232250	Oplechovanie z Cu plechu strechy rš 500 mm (poz. 12/k)	M	4,040	31,18	125,97
332	764/A 3	764232260	Oplechovanie striešky z poplastovaného plechu rš 605 mm farba RR 29 Red (poz. 11/k)	M	2,650	37,92	100,49
333	764/B 1	764311821	Demontáž krytiny hladkej streš. z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30° v ploche do 25 m2 0,00732	M2	370,930	3,50	1 298,26
334	764/B 1	764332890	Demontáž oplechovania atiky na strechách s tvrdou kryt. vč. kryc. plechu do 30st. rš 1000 mm 0,0059t	M	31,600	0,99	31,28
335	764/A 3	764231230	Oplechovanie prepojovacej chodby z poplastovaného plechu rš 300 mm farba RR 29 Red (poz. 15/k)	M	10,350	18,21	188,47
336	764/A 3	764231230	poplastovaného plechu rš 300 mm farba RR 29 Red (poz. 16/k)	M	4,090	18,21	74,48
337	764/A 3	764231230	Oplechovanie prepojovacej chodby z poplastovaného plechu rš 300 mm farba RR 29 Red (poz. 17/k)	M	3,350	18,21	61,00
338	764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	M	103,440	0,69	71,37
339	764/B 1	764453844	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí kolien horných dvojité 120 a 150 mm 0,0029t	KUS	6,000	0,95	5,70
340	764/B 1	764454803	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	M	42,560	0,60	25,54
341	764/B 1	764456880	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí - prechodového kusa 0,00155t	KUS	6,000	0,95	5,70
342	764/A 3	764521240	Oplechovanie stĺpov z poplastovaného plechu r.š. 165 mm farba RR 29 Red (poz. 10/k)	M	10,080	18,18	183,25
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							4 796,45
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
343	766/A 1	766421221	Stolárske konštrukcie - montáž obloženia podhľadov jednoduchých, palubovkami smrekovcovými	M2	40,326	8,45	340,75
344	766/A 1	766694111	Stolárske konštrukcie - montáž parapetných dosiek š.nad 300 mm, akokoľvek upevnených	M	108,840	3,23	351,55
345	766/A 1	998766102	Stolárske konštrukcie - presun hmôt v objektoch výšky 6-12 m	T	2,928	22,70	66,46
346	766/B 1	766112845	Stolárske konštrukcie - demontáž parapetných dosiek	M	108,840	1,19	129,52
347	S/S90	611102160	Palubovky šírky 60-80 mm	M2	45,046	8,00	360,36
348	766/A 1	766671001	Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním	KUS	34,000	35,00	1 190,00
349	766/A 1	766662112	zamurovanej rámovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	KUS	11,000	8,73	96,03
350	766/A 1	766662122	zamurovanej rámovej zárubne jednokríd. š. nad 800 mm	KUS	2,000	7,48	14,96
351	766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	KUS	29,000	2,42	70,18
52	S/S90	611610110	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 60 x 197 cm (poz 4/L ,8/P)	KUS	10,000	65,08	650,80

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu
40,326 8,45

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01 / Časť C

353	S/S90	611610310	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 80 x 197 cm (poz.1)	KUS	1,000	71,16	71,16
354	S/S90	611610410	Dvere drevené vnútorné hladké fólia DF-1 plné 90 x 197 cm (poz. 2/L,6/P)	KUS	2,000	75,68	151,36
355	S/S90	611871160	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 10 cm	KUS	11,000	4,56	50,16
356	S/S90	611871560	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 10 cm	KUS	11,000	5,52	60,72
357	S/S90	611871760	Prah dubový dĺžky 92 cm, šírky 10 cm	KUS	2,000	6,21	12,42
358	S/S90	611872560	Prah dubový dĺžky 147 cm, šírky 10 cm	KUS	3,000	9,98	29,94
							0,00
359	S/S20	283196780	lepš. tep.-izol. vlastn. M06 (78x118)- (EKS1021,EDS004,EKS006) poz.4	KUS	34,000	330,00	11 220,00
360	S/S20	283196921	VELUX zatepľovací rámik	KUS	34,000	50,00	1 700,00
361	S/S20	283196960	VELUX - Kombi lemovanie EKS 1021G,EKS1021,EDS004,EKS006 pre ploché streš.krytiny č.M06 (78x118)	KUS	34,000	91,34	3 105,56
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				19 671,94
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
362	767/A 1	767641253	Montáž zasklenných dverí s nadsvetlíkom aluplastových izolačné dvojsklo	KUS	3,000	187,70	563,10
363	767/A 1	767641346	Montáž okien plastových	KUS	78,000	30,00	2 340,00
364	P/PC	4728	Oceľové schodisko so zabradlím	KUS	1,000	4 850,00	4 850,00
365	S/S90	611431133	Okno plastové dvojkrídlové trojkomorkový profil kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 2500x1800 mm farba rámu biela (poz.2)	KUS	2,000	200,00	400,00
366	S/S90	611431134	Okno plastové dvojkrídlové trojkomorkový profil kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 1450x1800 mm farba rámu biela (poz.1)	KUS	57,000	160,00	9 120,00
367	767/A 3	767161120	hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg (poz.5/z,6/z,7/z)	M	32,727	2,81	91,96
368	767/A 3	767662220	Kovové konštrukcie - osadenie čistiacej mreže	KUS	1,000	23,92	23,92
369	767/A 3	767662220	Kovové konštrukcie - osadenie ventilačných mriežok 30x30 cm (poz.9/z)	KUS	1,000	9,75	9,75
370	S/S50	553466500	Zábradlie oceľové výšky do 1000 mm - dodávka (poz. 5/z,7/z)	M	10,478	48,06	503,57
371	P/PC	4509	Oceľová čistiaca mreža 1200x600 mm (poz.4/z)	KUS	1,000	80,00	80,00
372	S/S90	611431120	Okno plastové jednokrídlové bielé trojkomorkový profil ,kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 550x570 mm farba rámu biela (poz.6)	KUS	12,000	42,00	504,00
73	S/S90	611431132	Okno plastové dvojkrídlové trojkomorkový profil kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 1200x1800 mm farba rámu biela (poz.3)	KUS	2,000	100,00	200,00
74	S/S90	611431150	Okno plastové jednokrídlové trojkomorkový profil kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 1000x1800 mm farba rámu biela (poz.7)	KUS	1,000	95,00	95,00
75	S/S90	611431160	Okno plastové jednokrídlové trojkomorkový profil kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 1000x1500 mm farba rámu biela (poz.8)	KUS	1,000	85,00	85,00
76	S/S90	611431160	Okno plastové jednokrídlové trojkomorkový profil kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 1000x1500 mm farba rámu biela (poz.9)	KUS	1,000	90,00	90,00

STAVOTECH, s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ ORIGINALU

99,996 Statutárneho zástupcu

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01 / Časť C

377	S/S90	611431221	Okno plastové jednokrídlové trojkomorkový profil ,kovanie mosadzné izolačné dvojsklo 1200x1500 mm farba rámu biela (poz.5)	KUS	2,000	90,00	180,00
378	S/S90	611431295	Dvojkřídlové dvere plastové bielé s nadsvetlíkom a bočnými oknami trojkomorkový profil izolačné dvojsklo,kovanie mosarzné 2380x2600 mm (poz. 1/SS)	KUS	2,000	1 205,00	2 410,00
379	S/S90	611514420	Dvojkřídlové dvere plastové bielé s nadsvetlíkom a bočnými oknami trojkomorkový profil izolačné dvojsklo,kovanie mosarzné 2380x2500 mm (poz. 2/SS)	KUS	1,000	1 205,00	1 205,00
380	S/S90	611875050	Drevené madlo schodiská (D+M) poz. 1/s	M	10,478	11,05	115,78
381	767/A 3	767211112	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zvaraním vr povrchovej úpravy	KG	2 079,000	0,55	1 143,45
382	767/A 3	767646510	Montáž dverí dokončenie okovanie protipožiarnych uzáverov jednokřídlových	KUS	13,000	30,00	390,00
383	767/A 3	767646521	Montáž dverí dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov dvojkřídlových výšky do 2,6m	KUS	3,000	52,47	157,41
384	P/PC	4780	Dodávka parapetov vnútorných plastových (poz.1/p2/p,3/p,4/p,5/p)	M	108,840	10,00	1 088,40
385	S/S50	553251050	Zabradlie oceľové na rampe pre imobilných osadené do puzdra ,opatrené náterom syntetickým (D+M) (poz.6/z)	M	22,249	99,00	2 202,65
386	S/S90	611651548	Dvere protipožiarné EW C 30/D3 600*1970,interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač +osadenie poz. 9/L	KUS	1,000	240,00	240,00
387	S/S90	611651550	Dvere protipožiarné EW C 30/D3 800*1970,interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač +osadenie (poz. 3/L ,7/P)	KUS	10,000	220,00	2 200,00
388	S/S90	611651560	Dvere protipožiarné EW C 30/D3 900*1970,interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač +osadenie (poz.10/L)	KUS	2,000	285,00	570,00
389	S/S90	611651570	Dvere protipožiarné EW C 30/D3 1400*1970 ,interierové+zárubeň+kovanie+samozatvarač+osadenie (poz.5/L,11L)	KUS	3,000	800,00	2 400,00
390	767/B 1	767851803	Demontáž oceľového požiarného rebríka	M	7,565	39,98	302,45
391	767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	13,439	21,38	287,32
392	767/B 1	767584425	Kovové konštrukcie - demontáž pevných oceľových mreží (poz.31)	M2	8,436	8,40	70,86
393	767/A 3	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	KG	2 791,300	1,00	2 791,30
394	767/A 3	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	KG	4 365,088	0,55	2 400,80
395	S/S10	133833150	Tyč oceľová prierezu I z ocele 11 373 označ. prierezu 10	T	0,159	1 200,00	190,39
396	S/S10	133833200	Tyč oceľová prierezu HE 120 B, z ocele 11 373 označ. prierezu 12	T	4,365	1 200,00	5 238,11
397	S/S10	133843250	Tyč oceľová prierezu U z ocele 11 373 označ. prierezu 10	T	0,799	1 200,00	958,84
398	S/S10	133843300_1	Tyč oceľová prierezu U z ocele 11 373 označ. prierezu 12 strieška na spoj. krčku	T	0,310	1 200,00	371,71
399	S/S10	133843350	Tyč oceľová prierezu U z ocele 11 373 označ. prierezu 14	T	1,674	1 200,00	2 008,78
400	S/S10	136110160	Plech oceľ.hrubý,hladký v tabul. /1000x2000/ z oc.11 373.0 rozm 5,0x1000x2000mm	T	0,008	1 094,15	8,76
401	S/S50	553251050	Zabradlie oceľové na rampe pre imobilných osadené do puzdra ,opatrené náterom syntetickým (D+M) (poz.3/z)	M	26,150	95,00	2 484,25
402	S/S50	553444420	Ventilačná mriežka mriežka 300x300 (poz.9/z)	KUS	1,000	30,00	30,00

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01 / Časť C

403	767/B 1	767584425	Kovové konštrukcie - demontáž pevných okenných mreží (poz. 21)	M2	7,830	8,38	65,62
404	R/R 0	10000090	Demontáž jestvujúceho zabradlia iba časť (poz.27)	M	2,000	15,69	31,38
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				50 499,90
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				
405	771/A 1	771575107	rezných alebo glazovaných hladkých, veľ. 200x200 mm, klad. do tmelu	M2	173,510	10,00	1 735,10
406	771/A 1	771589795	Keramické podlahy - príplatok k cene montáž podláh z keramických dlaždíc za špárovanie	M2	187,470	1,50	281,21
407	771/A 1	998771102	Keramické podlahy - presun hmôt v objektoch v 6-12 m	T	7,014	7,85	55,06
408	P/PC	4424	Lepiací tmel	KG	937,350	0,75	703,01
409	P/PC	4425	Šparovací tmel	KG	187,470	1,75	328,07
410	S/S70	597639900	Dlaždice s hladkým povrchom rozmerová presn. A,úprava líca 2 tr.1a 200x100x8	M2	193,094	6,00	1 158,56
411	771/A 1	771471015	Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do malty rovných (šírka x výška) veľ. 200 x 100 mm	M	139,600	2,20	307,12
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				4 568,13
			PODLAHY POVLAKOVÉ				
412	775/A 2	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkého PVC	M	158,400	0,59	93,46
413	775/A 2	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	M2	180,520	4,50	812,34
414	S/S20	272337142	Soklík k PVC podláh	M	163,152	0,75	122,36
415	S/S20	272432140	Podložka pod PVC podlahovinu	M2	185,936	1,00	185,94
416	S/S20	272512700	Podlahovina PVC	M2	185,936	7,50	1 394,52
417	775/A 2	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	4,883	7,21	35,21
			PODLAHY POVLAKOVÉ				2 643,82
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				
418	771/A 2	781415014	Keramické obklady - montáž obkladov vnútorných stien z pórovinových obkladačiek pravouhlých veľ. 200x100 mm, klad. do tmelu	M2	264,565	10,00	2 645,65
419	771/A 2	781419704	Keramické obklady - príplatok k cene montáže vnútorných obkladov, za špárovanie	M2	264,565	0,62	164,03
420	771/A 2	998781102	Keramické obklady - presun hmôt v objektoch výšky 6-12 m	T	8,056	5,00	40,28
421	P/PC	4424	Lepiací tmel	KG	1 322,825	0,45	595,27
422	P/PC	4425	Šparovací tmel	KG	264,565	1,75	462,99
423	S/S70	597656400	Obkladačky keramické hutné glazované jednofar. hladké, B, 200x100 oter.III ak.Ia	M2	272,502	6,00	1 635,01
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				5 543,23
			NÁTERY				
24	783/A 1	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním (podbíjania striech)	M2	40,326	3,87	156,06
25	783/B 1	783201811	Odstránenie náterov z kovových doplnkových konštrukcií oškrabaním	M2	0,800	0,94	0,75
426	783/C 1	783224900	vzduchu schnúce, jednonásobné s 1x emailovaním zarubne	M2	38,025	3,35	110,63

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01 / Časť C

427	783/A 1	783225600	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	M2	323,239	3,50	1 131,34
428	783/A 1	783226100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	323,239	3,22	1 040,83
429	783/A 1	783229111	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické farby šedej - príplatok za email 1x farba modrá, zelená, červená	M2	323,239	2,10	678,80
430	783/B 1	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	M2	14,803	0,15	2,22
			NÁTERY				3 120,63
			MALBY				
431	784/C 1	784452911	Maľby s tekutých zmesí stien Primalex - dvojnásobné bez pačokovania 1-farebné s obrúsením a oprášením v miestnostiach výšky do 3,8 m	M2	791,472	1,00	791,47
432	784/A 1	784464225	Penetrácia stien do výšky miestnosti 3,80 m	M2	791,472	0,15	118,72
433	784/A 1	784496603	Ostatné maliarske práce - maľba sadrokartonových konštrukcií JUPOL	M2	394,131	1,10	433,54
			MALBY				1 343,74
			Práce PSV				
							178 910,43
					Celkom		315 505,06

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovece, ul.Kukorelliho 17

Názov objektu Časť C

Názov časti ZDRAVOTECHNIKA

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Prešovský samosprávny kraj, N.mieru, Prešov

Projektant

Zhotoviteľ STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúra pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzk. vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 EUR
Objednávateľ				24	20% 14 510,66 DPH
Dátum a podpis		Pečiatka		25	0,00 DPH
Zhotoviteľ				26	Cena s DPH (r.23-25) EUR
Dátum a podpis		Pečiatka		E	
				27	
				28	
				29	

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁL

podpis štátneho zástupcu

ROZPOČET

Stavba : Obnova a nadstavba objektu DSS
087 01 Giraltovece, Kukorelliho 17
Objekt : Časť C
Diel : ZDRAVOTECHNIKA
Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ : STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

DSS Giraltovece

	Rekapitulácia PSV		Dod.	Mont.	Spolu
C 800-721	1. Kanalizácia	EUR		3 603,83	3 603,83
C 800-721	2. Vodovod	EUR		3 754,29	3 754,29
C 800-721	5. Zariadenie predmety	EUR	6 488,67	663,87	7 152,54
	Súčet PSV	EUR	6 488,67	8 021,99	14 510,66
	DPH 20%	EUR			2 902,13
	Spolu s DPH	EUR			17 412,79

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Stránka 1

DSS Giraltovce

Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo MJ	Cena/m.j.	Celkom
72111-0906	Potrubié kamenín. vsadenie odbočky DN125	ks	1,000	72,630	72,63
72114-0905	Potrubié liatinové odpadné-vsad. odbočky DN100	ks	1,000	77,900	77,90
72114-0915	Potrubié liat. odpad. Prepojenie DN100	ks	3,000	10,880	32,64
72117-1503	Potr. odpadné Geberit-PE D 40/3 pripoj.	m	8,000	7,060	56,48
72117-1504	Potr. odpadné Geberit-PE D 50/3 pripoj.	m	9,000	6,870	61,83
72117-1505	Potr. odpadné Geberit-PE D 63/3 pripoj.	m	33,000	7,830	258,39
72117-1506	Potr. odpadné Geberit-PE D 75/3 pripoj.	m	7,000	10,200	71,40
72117-1408	Potr. odpadné Geberit-PE D 110/3	m	45,000	13,170	592,65
72117-1209	Potr. odpadné Geberit-PE D125/4,9 zavesené	m	10,000	23,720	237,20
72117-1209	Potr. odpadné 20db HD - PE D125	m	34,000	23,720	806,48
72119-4104	Vyvedenie odpadných výpustiek D 40	ks	12,000	1,160	13,92
72119-4105	Vyvedenie odpadných výpustiek D 50	ks	21,000	1,280	26,88
72119-4109	Vyvedenie odpadných výpustiek D 110	ks	12,000	1,900	22,80
72127-4103	Vetracia hlavica dn100 HUL 810	ks	3,000	24,910	74,73
72127-4102	Vetracia hlavica dn100 HUL 807	ks	1,000	21,440	21,44
72129-0123	Skuška kanalizácie dýmom do DN 125	m	146,000	0,430	62,78
Obchod.cena	Sadrokartónový obklad	m	47,000	14,000	658,00
72199-9905	Ostat.práce na vnút.kanal.(ryhy,drážky,napojenia)	Hod.	60,000	7,000	420,00
Súčet		€			3 568,15
99872-1201	Presun hmôt v - 6 m	%	1,000	3568,150	35,68
SPOLU:		€			3 603,83

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

DSS Giraltovece

2. Vodovod

72213-0213	Potrubiie ocel.pozink. 11353 DN 25	m	4,000	11,120	44,48
72213-0214	Potrubiie ocel.pozink. 11353 DN 32	m	3,000	12,280	36,84
72213-0216	Potrubiie ocel.pozink. 11353 DN 50	m	13,000	17,310	225,03
72213-1913	Potrubiie ocel.závit.vsadenie odbočky DN 25	ks	2,000	14,490	28,98
72213-1914	Potrubiie ocel.závit.vsadenie odbočky DN 32	ks	1,000	26,180	26,18
72213-1916	Potrubiie ocel.závit.vsadenie odbočky DN 50	ks	1,000	31,600	31,60
72213-1918	Potrubiie ocel.závit.vsadenie odbočky DN 80	ks	1,000	61,030	61,03
72217-1216	Potrubiie LDPE DN50 (63x6,7 rPE)- prípoj z Všj	m	5,000	11,770	58,85
72217-1221	Potrubiie PP-R (PN20) 20x3,4 DN15	m	64,000	3,930	251,52
72217-1222	PP-r - 25x4,2 DN20	m	94,000	4,790	450,26
72217-1223	PP-r- 32x5,4 DN25	m	28,000	6,030	168,84
72217-1224	PP-r 40x6,7 DN32	m	58,000	7,740	448,92
72218-2111	Ochr.potrubiia izoláciou v štandarde napr. Mirelon DN16	m	64,000	0,320	20,48
72218-2112	Ochr.potrubiia izoláciou v štandarde napr. Mirelon DN20	m	94,000	0,380	35,72
72218-2113	Ochr.potrubiia izoláciou v štandarde napr. Mirelon DN25	m	32,000	0,530	16,96
72218-2114	Ochr.potrubiia izoláciou v štandarde napr. Mirelon DN 32	m	61,000	0,620	37,82
72218-2116	Ochr.potrubiia izoláciou v štandarde napr. Mirelon DN50	m	13,000	0,800	10,40
72219-0401	Vyvedenie výpustiek DN 15+20	ks	78,000	3,330	259,74
72223-0102	Armat.vodov.s 2závitmi G-20	ks	13,000	4,780	62,14
72223-0103	Armat.vodov.s 2závitmi G-25	ks	3,000	5,800	17,40
72223-1024	Armat.vodov.s 2závitmi G-32	ks	1,000	8,980	8,98
72223-1026	Armat.vodov.s 2závitmiG-50	ks	2,000	19,040	38,08
72223-1029	Armat.vodov.s 2závitmiG-80	ks	1,000	92,800	92,80
72223-1063	Spätný ventil VE3030 DN25	ks	1,000	6,290	6,29
72223-1066	Spätný ventil VE3030 DN50	ks	1,000	15,020	15,02
72225-4229	Hydrant - hadic.nav.25/30 v stene 750x750x190	kpl	3,000	171,500	514,50
	Automat.termoregulačný ventil DN20		1,000	74,730	74,73
72229-0226	Tlaková skúška potrubia	m	264,000	0,740	195,36
72229-0234	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	264,000	0,480	126,72
Obchod.cena	Zemné práce - výkop rýhy, zásyp a pieskové lôžko	m	6,000	14,000	84,00
72299-9904	Ostat.práce na vnút.vodovode (rýhy,drážky,napojenia)	Hod.	40,000	7,000	280,00
S účet :					
9987-2201	Presup hmot v - 6 m	€			3 729,67
	SPOLU	%	0,660	3729,670	24,62
		€			3 754,29

Stránka 3

KÓPIA ZODPOVED.
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovec s.r.o.

Stavba č. 15 v 12

071 01 Michalovec

5. Zariadenie predmety Montáž

72511-9213	Montáž záchodových mís	ks	12,000	17,020	204,24
72521-9401	Montáž umývadla keram.	ks	12,000	16,940	203,28
72522-9102	Montáž vane	ks	1,00	34,36	34,36
72582-9301	Montáž batérie pakovej umývadlovej a drezovej stojanč.	ks	25,000	4,890	122,25
72583-9203	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	1,000	5,270	5,27
72584-9200	Montáž batérie sprchovej nastav. výška	ks	10,000	6,850	68,50
Katal.cena	Demontáž pôvodných zariadeníacich predmetov	ks	7,000	3,710	25,97
	Montáž spolu				663,87

Dodávka

7801600004	WC kombi	ks	15,000	83,830	1 257,45
7801600004	WC kombi so zvýš. výškou pre imobil.	ks	1,000	119,980	119,98
8.4307.0.483.1	Doska na sedenie s poklopom	ks	16,00	8,92	142,72
72521-2200	Umývadlo	ks	15,000	25,800	387,00
2.317.1	Vaňa akrylátová 170/70	kpl.	1,000	280,700	280,70
2.9671.4.1	Čelný panel 170cm	kpl.	1,000	115,500	115,50
RKRV2 - 90	Sprchový kút 90x90	kpl.	10,000	261,100	2 611,00
72582-0600	Batéria stojanč. paková pre U+D	ks	25,000	28,010	700,25
Katal.cena	Sprchová paková batéria so sprchou	ks	10,000	37,970	379,70
72598-0121	Dvierka plast 15x15	ks	8,000	1,190	9,52
72598-0122	Dvierka plast 15x30	ks	7,000	1,410	9,87
72598-0123	Dvierka 30x30	ks	11,000	2,300	25,30
Katal.cena	Madlá WC imobilni	ks	4,000	112,420	449,68
	Dodávka spolu				6 488,67
	ZARIADOVACIE PREDMETY - Súčet :				14 510,66

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavba č. 12
071 01 Michalovce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce
 Názov objektu: Časť C
 Názov časti: Ústredné vykurovanie

JKSO: 801 76
 EČO:
 Miesto: Giraltovce
 IČO:
 IČ DPH:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, N.mieru, Prešov
 Projektant: Michal FIRDA
 Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Rozpočet číslo: Spracoval

Michal FIRDA

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00%
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	33 567,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS	1 304,00	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0
Projektant			D Celkové náklady					
Dátum a podpis			23			Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24			20 % 34 871,28 DPH		
			25			Cena s DPH (r. 23-24)		
						41 845,54		
Dátum a podpis			E			Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ			26			Dodávky objednávateľa		
			27			Kľzáva doložka		
Dátum a podpis			28			Zvýhodnenie + -		

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavb. Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce

Objekt časť C

Časť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom EUR
1	2	4
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
713	Izolácie tepelné	1 586,74
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 107,20
734	Ústredné vykurovanie, armatúry.	11 734,12
733	Demontáže	7 243,15
735	Ústredné vykurovanie, vykurovacie telesá	312,76
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 808,80
783	Dokončovacie práce - nátery	2 248,50
D10	HZS	3 526,02
HZS	Ostatné	864,00
	Spolu:	440,00
		34 871,28

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINAL

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

35	Mont 733111106	Potrúbie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	0,00	9,21	0,00
36	Mont 733111107	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 40	m	307,10	10,41	3 196,91
37	Mont 733111108	Potrúbie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	m	12,00	12,99	155,88
38	Mont 733111312	Priplatok za zhotovenie prípojky z rúro závitových DN 10	kus	30,00	1,66	49,80
39	Mont 733111313	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	54,00	1,74	93,96
40	Mont 733111314	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	kus	20,00	2,57	51,40
41	Mont 733111315	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	12,00	3,10	37,20
42	Mont 733111316	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	kus	2,00	4,77	9,54
43	Mont 733111317	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40	kus	4,00	5,52	22,08
44	Mont 733111318	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	kus	4,00	7,11	28,44
45	Mont 733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových	m	448,60	0,62	278,13
46	Mont 733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32mm	m	531,50	0,21	111,62
47	Mont 733191302	Tlaková skúška plastového potrubia od 32 do 63mm	m	62,00	0,26	16,12
48	Mont 733191111	Manžety prestupové pre rúrky do DN 20	kus	104,00	3,63	377,52
49	Mont 733191112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	kus	26,00	4,47	116,22
50	Mont 733191113	Manžety prestupové pre rúrky do DN 50	kus	12,00	4,73	56,76
51	Mont 733890801	Vnútrosteniskové premiestnenie demont.hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100m z obketoť výšky 6 m	t	3,77	19,08	71,93
52	Mont 998733203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	1,50	11 492,77	172,39
53	Mont 998733294	Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie UK	%	0,60	11 492,77	68,96
59	5 734	Ústredné vykurovanie, armatúry.				7 243,15
60	Mont 734109215	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 65	súboj	4,00	24,78	99,12
61	Mont 734200822	Montáž armatúr s 1 závitom do G 1/2	kus	132,00	0,46	60,72
62	Mont 734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	84,00	1,34	112,56
63	Mont 734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	25,00	1,64	41,00
64	Mont 734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	11,00	1,79	19,69
65	Mont 734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	3,00	2,12	6,36
66	Mont 734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	10,00	2,72	27,20
67	Mont 734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	4,00	3,25	13,00
68	Mont 734209125	Montáž armatúr s 3 závitmi G 1	kus	1,00	2,32	2,32
69	MAT 3885001990	Ventil trojcestný mosadzný 3MG25-12	kus	1,00	29,35	29,35
70	MAT 3885000530	Servopohon ESBE 66 230V/50Hz	kus	1,00	62,08	62,08
71	MAT 3885000780	Príložný teplomer 0-120 C do G2"	kus	2,00	6,58	13,16
72	MAT 551PnU015	Odblokovací nástroj na termostatické hlavice 1 9554 00	kus	2,00	1,00	2,00
73	Mont 734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4,00	3,78	15,12
74	Mont 734291951	Montáž termostatických hlavíc	kus	81,00	0,54	43,74
75	MAT 4228461087	Priamy termost. ventil s príp.návrh. s hrdlom uprav.pre záv.rúrku a prechodku 3/8"	kus	15 00	7,76	116,40

Stavbár: **Stavbárov 12**
 071 01 Michalovce

Stavba: Uprava a nadstavba objektu DSS Giraltovce
Objekt: SO 01 - Nadstavba časť: Ústredné vykurovanie

76	MAT	4228461086	Priamy ventil do spiatočky s prednastavením s hrdlom uprav. pre záv. rúr. a prechodku, prípoj na vyk. tel. s kuž. tesn. 3/8"	1 3923 00	kus	15,00	5,58	83,70
77	MAT	4228461087	Priamy termostatický ventil s príj. na vyk. tel. s kuž. tesn. 1/2"	1 7723 91	kus	27,00	7,76	209,52
78	MAT	4228461086	Priamy ventil do spiatočky s prednastavením s hrdlom uprav. pre záv. rúrku a prechodku, prípoj na vyk. tel. s kuž. tesn. 1/2"	1 3923 01	kus	38,00	5,58	212,04
79	MAT	4228461004	Priamy termostatický ventil s príj. na vyk. teleso s kuž. tesn. univ. typ, s hrdlom uprav. pre záv. rúrku a prechodkou 3/4"	1 7723 92	kus	10,00	12,57	125,70
80	MAT	4228461088	Priamy ventil do spiatočky s prednastavením s hrdlom uprav. pre záv. rúrku a prechodku, prípoj na vyk. tel. s kuž. tesn. 3/4"	1 3923 02	kus	10,00	8,09	80,90
81	MAT	4849211007	Termostatická hlavica v prevedení "Herzule" s kvapalinovým snímačom, rozsah nastavenia 6-28°C, aut. protimráz. ochrana, závit	1 9860 10	kus	81,00	19,40	1 571,40
	MAT	422300301	Priamy štvorcový ventil VUA-40 pre 2-rúrkové sústavy bez prednastavenia s hrdlom uprav. pre záv. rúrku a prechodku, prípoj na vyk. teleso s kuž. tesnením 3/4"		kus	11,00	17,98	197,78
83	MAT	4228461157	Bypass Herz - 3000, priamy, Rp 1/2" x G3/4", o.č. 1306602		kus	18,00	11,59	208,62
84	MAT	551PnU012	Imbus kľúč SW 2 1 6816 00		kus	2,00	0,43	0,86
85	MAT	551PnU013	Dotahovací nástroj na termostatickú hlavicu 1 9554 01		kus	2,00	1,58	3,16
86	MAT	551PnU014	Univerzálny kľúč 1 6640 00		kus	2,00	3,91	7,82
87	MAT	551PnU015	Odblokovací nástroj na termostatickú hlavicu 1 9554 00		kus	2,00	1,00	2,00
88	MAT	551PnU016	Nastavovací kľúč na spiatočku 1 6639 01		kus	2,00	3,15	6,30
89	MAT	551 PnU017	Montážny kľúč na termostatický ventil 1 6807 90		kus	2,00	3,18	6,36
90	MAT	484416507	Priame stupač. regulačné ventily s mer. vent. pre meranie tlak. difer., závitové, DN20, kvs=6,88	1 4117 52	kus	2,00	22,10	44,20
91	MAT	484416606	Priame stupač. regulačné ventily s mer. vent. pre meranie tlak. difer., závitové, DN25, kvs=13,23	1 4217 03	kus	5,00	42,52	212,60
92	MAT	484416705	Priame stupač. regulačné ventily s mer. vent. pre meranie tlak. difer., závitové, DN32, kvs=18,91	1 4217 04	kus	4,00	54,00	216,00
93	MAT	484416903	Priame stupač. regulačné ventily s mer. vent. pre meranie tlak. difer., závitové, DN50, kvs=40,98	1 4217 06	kus	2,00	101,21	202,42
94	MAT	484420504	Šikmé uzatv. ventily s dlhým hrdlom a nestup. vret., závit., DN20, kvs=6,88		kus	6,00	11,06	66,36
95	MAT	4228461426	Šikmé uzatv. ventily s dlhým hrdlom a nestup. vret., závit., DN32, kvs=35,0	1 44215	kus	2,00	23,91	47,82
96	MAT	484420801	Šikmé uzatv. ventily s dlhým hrdlom a nestup. vret., závit., DN50, kvs=40,98		kus	2,00	53,52	107,04
97	MAT	3199300853	T-kus redukovaný, 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3, o.č. P723209		kus	2,00	9,34	18,68
98	MAT	3199300750	T-kus stredná vetva redukovaná, 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3, o.č. P723207		kus	4,00	9,27	37,08
99	MAT	3199300856	T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3, o.č. P724006		kus	2,00	13,45	26,90
100	MAT	3199600010	T-kus stredná vetva redukovaná, 40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5, o.č. P724002		kus	2,00	13,52	27,04
101	MAT	3199600012	Koleno 90°, 26 x 3, o.č. P712600		kus	24,00	5,09	122,16
102	MAT	3199600299	Koleno 90°, 40 x 3,5, o.č. P714000		kus	2,00	17,05	34,10

STAVOITER Michal
Stavbár 12

071 01 111 111

103	MAT	3199600295	Prechod s vonkajším závitom 40 x 3,5 - R1 1/4, P704014	kus	2,00	10,06	20,12
104	MAT	3199600292	Prechod s vonkajším závitom 26 x 3 - R1, P702613	kus	12,00	4,72	56,64
105	MAT	4228461731	1" priame uzatváracie ventily HERZ pre kompaktné rozdeľovače, 1 pár, rúrová prípojka s hrdlom, závit pre krátke aj dlhé vyhotovenie, o.č. 1853853	kus	6,00	31,42	188,52
106	MAT	5510900042	Dvojica kompaktných 3-cestných rozdeľovačov, DN 25, prípojky okruh G 3/4", o.č. 1854103	kus	1,00	33,88	33,88
107	MAT	5510900043	Dvojica kompaktných 4-cestných rozdeľovačov, DN 25, prípojky okruh G 3/4", o.č. 1854104	kus	1,00	44,19	44,19
108	MAT	5510900044	Dvojica kompaktných 5-cestných rozdeľovačov, DN 25, prípojky okruh G 3/4", o.č. 1854105	kus	2,00	53,75	107,50
109	MAT	5510900045	Dvojica kompaktných 6-cestných rozdeľovačov, DN 25, prípojky okruh G 3/4", o.č. 1854106	kus	2,00	59,58	119,16
110	MAT	5510900075	16 x 2 prechodka pre PE-X-, PB- a rúrky z kompozitných plastov, prievlečná matica G 3/4	kus	116,00	1,60	185,60
111	MAT	5510900144	Koncové viečka s tesnením O-kružkom, G 1	kus	12,00	4,42	53,04
112	MAT	5510900063	Skrňa rozdeľovača z oceleového plechu, šírka 400 mm, biela	kus	2,00	58,81	117,62
113	MAT	5510900065	Skrňa rozdeľovača z oceleového plechu, šírka 600 mm, biela	kus	4,00	67,29	269,16
114	MAT	3199600047	Koleno pre pripojenie vyk.telesa ponikované d16x2/15mm -300mm, o.č.P71169	kus	58,00	6,41	371,78
115	MAT	5510900144	Dvojitá ružica, pre vonkajšie priemery rúr 14 - 20 mm, stredná vzdialenosť osí rúr 50 mm o.č. 1300350	kus	29,00	2,35	68,15
116	MAT	4228461383	1 1/2" regulátor tlakovej diferencie, 250-5600 l/h, o.č. 1400705	kus	2,00	205,58	411,16
117	MAT	4228461303	3/4" priamy prepúšťací ventil HERZ, o.č. 1400432	kus	3,00	14,67	44,01
118	MAT	PC001	Špirálovitá pružina, vnútorná 16x2	kus	1,00	2,30	2,30
119	MAT	PC002	Špirálovitá pružina, vonkajšia 16	kus	1,00	3,61	3,61
120	MAT	PC003	Kalibrátor 16x2, univerzálny	kus	1,00	13,69	13,69
121	MAT	PC004	Kalibrátor 26x3, univerzálny	kus	1,00	15,06	15,06
122	MAT	PC005	Kalibrátor 32x3, univerzálny	kus	1,00	19,17	19,17
123	MAT	PC006	Kalibrátor 40x3,5, univerzálny	kus	1,00	21,08	21,08
124	MAT	PC007	Rúčka klik pre univerzálny kalibrátor, pre všetky dimenzie, o.č.P201070	kus	1,00	20,80	20,80
125	MAT	PC008	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40, o.č. 1210005	kus	5,00	15,08	75,40
126	MAT	PC009	Rýchloodvzdušňovač, teleso z kunej mosadze, tesnenie EPDM., PN 10, DN 15, o.č. 1263001	kus	10,00	5,01	50,10

STAVOTERMI Mielkajovce s.r.o.
Stavbársky 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltove
Objekt: SO 01 - Nadstavba čast: Ústredné vykurovanie

106

166	MAT	484550PzP1	Vykurovacie teleso kúpeľňové, rebrikové	š=450, v=1640	kus	10,00	55,56	555,60
167	MAT	484550PzP1	Vykurovacie teleso kúpeľňové, rebrikové	š=600, v=1640	kus	1,00	50,30	50,30
168	Mont	735111810	Demontáž vykurovacích telies článkových liatinových		m2	139,40	0,53	73,88
169	Mont	735191914	Montáž vykurovacích telies zostavených z použitých článkov liatinových alebo oceľových		m2	8,20	5,06	41,49
170	Mont	735110912	Rozpojenie vykurovacieho telesa liatinového článkového teplovodného		ks	20,00	1,65	33,00
171	Mont	735110914	Stiahnutie vykurovacieho telesa liatinového článkového teplovodného		ks	20,00	2,46	49,20
172	Mont	735110911	Oprava radiátorovej ružice		kus	20,00	2,35	47,00
173	Mont	735191901	Vyskúšanie vykurovacích telies liatinových po oprave tlakom		m2	139,40	0,84	117,10
174	Mont	735191904	Vyčistenie vyk.telies liatinových -preplachnutím-2x		m2	139,40	0,20	27,88
175	Mont	735191910	Napustenie vody do vyk.systému vyk.telies - 2x		m2	139,40	0,20	27,88
176	Mont	735191905	Odvzdušnenie vykurovacích telies		ks	81,00	0,40	32,40
177	Mont	735000912	Regulácia vykurovacieho systému pri opravách, vyregul. s termost. ventilmi		ks	81,00	1,97	159,57
178	Mont	230290007	Hodinová sadzba práce Tar. Stupeň 7		hod	22,00	7,00	154,00
179	Mont	735890803	Presun demontovaných vykurovacích telies do výšky 24 m		t	4,94	25,00	123,38
180	Mont	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesa UK v objektoch výšky do 12 m		%	1,65	3 724,99	61,46
181	Mont	998735294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre vykur. telesa UK		%	0,60	3 724,99	22,35
182	8	767	Konštrukcie doplnkové kovové					2 248,50
183	Mont	767581802	Demontáž podhládov lamiel 0,004t		m2	75,25	2,79	209,95
184	Mont	767584801	Demontáž telesa žiarivkového 0,007t		ks	20,00	1,58	31,60
185	Mont	767583353	Montáž podhládov lamelových systém FEAL TA 75, s plochou nad 20 m2		m2	75,25	6,80	511,70
186	Mont	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 10 kg		kg	135,00	2,25	303,75
187	MAT	553PzP001	Profilový materiál		kg	350,00	3,04	1 064,00
188	MAT	354PzP001	Kotevný systém na zavesenie rozvodných potrubí a zaistenie dilatácie potrubí		súbo	1,00	91,00	91,00
189	Mont	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m		%	1,10	2 212,00	24,33
190	Mont	998767294.1	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 1000 m pre kov. stav. konštr.		%	0,55	2 212,00	12,17
191	9	783	Dokončovacie práce - nátery					3 526,02
192	Mont	763138313	Podhlád RIGIPS RF1x12,5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch		m2	105,00	18,00	1 890,00
193	Mont	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné		m2	55,00	3,49	191,95
194	Mont	783314340	Nátery vyk.tel.liatin.dvojnás., 2xemail a 1 zákl.		m2	139,40	5,67	790,40
195	Mont	783314140	Nátery vyk.tel.liatin.jednonás., 1xemail a 1 zákl.		m2	41,00	3,47	142,27
196	Mont	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.		m	448,60	1,14	511,40
197	10	D10	HZS					864,00
198	Mont	HZS-006	Vykurovacia skúška		hod.	144,00	6,00	864,00
199	11	HZS	Ostatné					440,00
200	Mont	HZS-002	Spracovanie dokumentácie skutočného prevedenia		hod	20,00	10,00	200,00
201	Mont	HZS-001	tlakové skúšky, revízie a vypracovanie protokolov		hod	24,00	10,00	240,00
						Spolu:		34 871,28

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltove
 Názov objektu: Časť C
 Názov časti: Ochrana pred bleskom

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Nám.mieru, Prešov
 Projektant: Alemon, s.r.o., Hlavná 115, 040 01 Košice 1
 Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

20.12.2008

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie stavenisk	0,00%	0
		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	1 207,65				17	Ostatné	0,00%	0
		Montáž	2 745,54				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	3 953,19 €		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
	HZS	336,00		21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0
Projektant										0

Projektant

um a podpis

Objednávateľ

um a podpis

Zhotoviteľ

um a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 4 289,19 €

24 20 % 4 289,19 DPH 857,84 €

25 Cena s DPH (ř. 23-24) 5 147,03 €

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0

27 Kízavá doložka 0

28 Zvýhodnenie + - 0

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

108

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce
Objekt: Časť C
Časť: Ochrana pred bleskom
JKSO:

Objednávateľ: mArchus, s.r.o. Prešov
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom	Cena celkom
1	2	3	4
M	Práce a dodávky M		
21-D	Dodávky	0,00	0,00
21-M	Elektromontáže	2 745,54	2 745,54
21-Mat	Materiál	1 207,65	1 207,65
21-HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	336,00	336,00
	<u>Celkom v €</u>		<u>4 289,19</u>

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbarov 12
071 01 Michalovce

Rozpočet

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce
Objekt: časť C
Časť: Ochrana pred bleskom
Objednávateľ: mArchus, s.r.o. Prešov
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena za m.j.	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

D **M** **Práce a dodávky M**
21-D **Dodávky**

--	--	--	--	--	--	--	--

21-M Elektromontáže

1	921	210220101	Zvodové vodiče včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm, Cu D 8 mm	m	250	3,61	902,50
2	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu včít. Svoriek upevnenia, pripojenie - bez náteru FeZn do 120 mm ²	m	10	2,22	22,20
3	921	210220201	Zachyt. tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	126	8,50	1 071,00
4	921	210220212	Zachyt. tyč včít. upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	6	6,89	41,34
5	921	210220302	Bleskozvodné svorky nad 2 skrutky (ST,SJ, SK, SZ, SR 01,02)	ks	52	2,55	132,60
6	921	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	24	10,55	253,20
7	921	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiakom do steny	ks	46	6,32	290,72
8	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smalz, z umel. Hmoty	ks	6	1,30	7,80
9	921	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3-A4	ks	6	1,32	7,92
10	921	210010323	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia KR 125 štvorcová	ks	6	2,71	16,26
							2 745,54

21-Mat Materiál

11	156	1561122500	Drôt AlMgSi (mäkký) f 8mm, 840 018	m	160,00	0,64	103,04
12	134	1348332500	Tyč zberacia s podperou na hrebenáč, Al, 1000mm, 123 109	ks	3,00	8,60	25,80
13	345	3451532500	Krytka plastová, 276 007	ks	3,00	0,12	0,36
14	354	3540200500	Držiak vedenia na hrebeni, model A, 204 029	ks	26,00	1,50	39,00
15	354	3540200500	Držiak vedenia na streche, model B, 206 389	ks	100,00	1,65	165,00
16	153	1561122500	Drôt AlMgSi poplastovaný f 8mm, model B, 840 118	m	53,00	2,09	110,77
17	345	3451532500	Manžeta zatekacia, model A, 276 056	ks	8,00	0,32	2,56
18	354	3540405700	Príložka pre montáž zvislého skrytého zvodu, 202 169	ks	46,00	0,30	13,80
19	134	1348332500	Tyč zavádzacia f 16mm, 1500mm, 483 150	ks	6,00	7,37	44,22
20	354	3540403100	Podpera tyče, 274 260	ks	6,00	1,52	9,12
21	354	3540406100	Svorka univerzálna MV (Al), 390 051	ks	11,00	1,09	11,99
22	354	3540405900	Svorka MV k uchyteniu vedenia k tyči f 8mm, 105 079	ks	3,00	2,41	7,23
23	345	3450900300	Krabica so skúšobnou svorkou, 476 010	ks	6,00	23,24	139,44
24	562	5628900000	Štítok popisný, model A, 480 113	ks	6,00	1,16	6,96
25	354	3540406800	Svorka paralelná Al, model D, 306 020	ks	8,00	1,50	12,00
26	354	3540407800	Svorka odkvapová, model A, 339 060	ks	6,00	1,38	8,28
27	354	3540406700	Svorka zemná pevná, model E, 459 000	ks	6,00	2,60	15,60
28	548	5482302100	Tabuľka výstražná	ks	6,00	1,90	11,40
29	354	3540400700	Zemnič hĺbkový, model A, 1500 mm, 620 150	ks	24,00	13,76	330,24
30	354	3540408100	Svorka prepojovacia, model A, 630 120	ks	12,00	1,20	14,45
31	156	1561522500	Drôt FeZn f 8mm	ks	12,00	1,92	23,04
32	156	3544112000	Pás FeZn 30x4 mm	m	25,00	0,37	9,25
33	354	3438012600	Trubička zmršťovacia	m	10,00	0,38	3,80
34	354	3438012600	Trubička zmršťovacia	m	10,00	9,07	90,70

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

1 207,65

podpis štatutárneho zástupcu

110

21-HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

36	HZS	HZS-1	Predkomplexné a komplexné vyskúšanie	hod	16	6,00	96,00
37	HZS	HZS-2	Meranie prechodového odporu uzemnenia	hod	8	6,00	48,00
39	HZS	HZS-7	Sprievodná dokumentácia, odborná prehliadka a skúška	hod	32	6,00	192,00
							336,00

Celkom

4 289,19

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce
 Názov objektu: Časť C
 Názov časti: Elektroinštalácia

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, N.mieru, Prešov

Projektant: Alemon, s.r.o., Hlavná 115, 040 01 Košice 1

Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Rozpočet číslo: Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady	B			Doplnkové náklady	C			Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie stavenísk	0,00%	0	
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	8 467				17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	6 285,06 €				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		14 751,97 €	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0	
20	HZS		720,00 €	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	
Projektant											

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 471,97 €
24	20 %	15 471,97 DPH
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	18 566,36 €

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Klízáva doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce
Objekt: Časť C
Časť: Elektroinštalácia
JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	
21-D	Dodávky	15 471,97 €
21-M	Elektromontáže	0,00 €
21-Mat	Materiál	6 285,06 €
21-HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	8 466,91 €
	<u>Celkom</u>	720,00 €
		<u>15 471,97 €</u>

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavtárov 12
071 01 Michalovce

ROZPOČET

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovece
Objekt: Časť C
Časť: Elektrínštalácia
Objednávateľ: PSK, Prešov
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

Podpis štatutárneho zástupcu

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková (Eur)	Cena celkom (Eur)
1	2	3	4	5	6	8	10

D **M** **Práce a dodávky M**
21-D **Dodávky**

--	--	--	--	--	--	--	--

21-M Elektromontáže

1	921	210191001	Montáž poľa manipul. rozvádzača vyzbrojeného	ks	1,00	110,00 €	110,30 €
2	921	210112711	Montáž trojpólového odpínača nn	ks	2,00	8,26 €	16,52 €
3	921	210120101	Poistkový náboj vč. montáže do 60A vč. styč. krúžku	ks	6,00	0,11 €	0,66 €
4	921	210120311	Bleskoistky NN a VN vč. Zapojenia do 10 kV, 2,5 kA	ks	9,00	2,86 €	25,74 €
5	921	210120502	Montáž ističa vzduchového-deionového do 300A 500V	ks	5,00	2,83 €	14,15 €
6	921	210190002	Montáž oceľovoplechovejrozvodnice do váhy 50 kg	ks	13,00	6,27 €	81,51 €
7	921	210112031	Montáž vypínača klbového na 1. a 2. pól bez zapojenia, 500 V, 200A	ks	13,00	2,10 €	27,30 €
8	921	210120411	Istič vzduchový vč. Zapojenia do 25A s krytom vč. Signal. Kontaktu 0/1	ks	68,00	1,68 €	114,24 €
9	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	69,00	1,91 €	131,79 €
10	921	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač - radenie 5	ks	4,00	2,38 €	9,52 €
11	921	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prepínač - radenie 6	ks	4,00	2,38 €	9,52 €
12	921	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10,16A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P+Z (s ochran. viečkom)	ks	39,00	1,50 €	58,50 €
13	921	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16A 250V, 2P+Z 2x zapojenie	ks	46,00	2,50 €	115,00 €
14	921	220301202	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vr. zapojenia vodičov pod skrutky, na povrchu	ks	12,00	0,66 €	7,92 €
15	921	220730001	Spoloč.televízna a rozhl. anténa, montáž účast.zásuvky, bez zapoj. coax. káblov, prechodná resp. koncová	ks	1,00	4,00 €	4,00 €
16	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	119,00	0,89 €	105,91 €
17	921	210010311	Krabica odbočná s viečkom bez zapojenia (1902, KO 68,) kruhová	ks	86,00	1,38 €	118,68 €
18	921	210192571	Radová svorkovnica vr.upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič 2,5 mm2	ks	260,00	0,31 €	80,60 €
19	921	210803089	Nehorľavé vodiče a káble pevne uložené NHXH-J FE180/E30 3x4(5x4)	m	165,00	0,69 €	113,85 €
20	921	210803088	Nehorľavé vodiče a káble pevne uložené NHXH-J FE180/E30 3x2,5	m	283,00	0,69 €	195,27 €
21	921	210803087	Nehorľavé vodiče a káble pevne uložené NHXH-J FE180/E30 3x1,5	m	484,00	0,66 €	319,44 €
22	921	210803082	Nehorľavé vodiče a káble pevne uložené NHXH-J FE180/E30 2x1,5	m	265,00	0,66 €	174,90 €
23	921	2108100110	Nehorľavé vodiče a káble pevne uložené NHXH-J FE180/E30 5x25	m	25,00	0,66 €	16,50 €
24	921	210810112	Silové káble pevne uložené 1-CYKY-J 3x70+50	m	10,00	0,92 €	9,20 €
25	921	210901092	Silové káble pevne uložené 1-AYKY-J 4x50	m	10,00	0,92 €	9,20 €
26	921	210810101	Silové káble pevne uložené NYY-J 1x35	m	10,00	0,92 €	9,20 €
27		210102002	spojka pre 1-AYKY-J 4x50	ks	1,00	31,14 €	31,14 €
28	922	220280511	Kábel voľne uložený na káblovú lávku alebo do žľabu.SYKFY 5x2x0,5 mm	m	252,00	0,63 €	158,76 €
29	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť.záklopkou alebo páskou do 4x10 mm2	ks	128,00	2,22 €	284,16 €
30	921	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmašť.záklopkou alebo páskou do 4x50 mm2	ks	6,00	7,49 €	44,94 €

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

114

ROZPOČET

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovece
Objekt: Časť C
Časť: Elektrinštalácia
Objednávateľ: PSK, Prešov
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková (Eur)	Cena celkom (Eur)
1	2	3	4	5	6	8	10
31	921	210100604	Koncovka prírubová (alebo jej montáž) do 1 kV pre káble klasické jednocestná do 3x70+50 mm2	ks	2,00	16,67 €	33,34 €
32	922	220300001	Forma káblová. Do dĺžky 0,5m na kábli do 5x2	ks	32,00	4,38 €	140,16 €
33	922	220280513	SYKFY 12x2x0,8	m	160,00	0,70 €	112,00 €
34		210803515	dátový kábel pre pripojenie PC	m	106,00	0,66 €	69,96 €
35		210803505	koaxiálny kábel pre pripojenie TV	m	130,00	0,33 €	42,90 €
36	922	220300003	Forma káblová. Do dĺžky 0,5m na kábli do 5x2	ks	12,00	9,24 €	110,88 €
37		210010351	krabica pre priebežný telefónny rozvod s viečkom KT250/1 (KOPOS)	ks	7,00	4,89 €	34,23 €
38		210192571	Radová svorkovnica vr. upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis. štítku pre vodič 2,5 mm2	ks	84,00	0,31 €	26,04 €
39		210040701	sekanie drážky v murive pre uloženie káblov	m	761,00	2,50 €	1 902,50 €
40	921	210010101	Lišta elektroinštalčná z PH vrátane spojok, ohybov, bez krabíc uložená pevne typ L40 preťahovací	m	130,00	1,23 €	159,90 €
41	921	210200027	Svietidlo žiarovkové - typ 231 02 01 -60 W, nástenné	ks	52,00	2,44 €	126,88 €
42	921	210200007	Svietidlo žiarovkové - typ 211 15 02-2x60 W, stropné	ks	6,00	2,98 €	17,88 €
43	921	210201013	Svietidlo žiarovkové typ 231 27 23 - 20W, stropné s krytom	ks	27,00	5,81 €	156,87 €
44		210020651	nástenná konzola pre svietidlo Multilux	ks	11,00	2,26 €	24,86 €
45	921	210205106	Piktogram nástenný PN(56, 3x56,3x12 cm) svetelný zdroj neonová trubica	ks	11,00	9,90 €	108,90 €
46	924	240010070	Ventilátor radiálny	ks	11,00	30,00 €	330,00 €
47	922	220370456	Montáž reproduktorového systému, kruhového a eliptického, upevnenie, pripojenie , nastavenie	ks	14,00	12,50 €	175,00 €
48	921	210800564	Vodič uložený pre drôtovanie v rozvodniach, v rozvádzačoch CY 1,5 mm	m	400,00	0,69 €	276,00 €
49	921	210062095	Montáž výstražných, číslovacích a iných tabuliek	ks	6,00	6,44 €	38,64 €
							6 285,06 €

21-Mat Materiál

50	357	3570107000	nástenný rozvádzač, typ OEZ NP 65-080625	ks	1,00	114,30 €	114,30 €
51	358	3580760575	trojpólový odpínač BD250N-V001 - komplet	ks	1,00	255,71 €	255,71 €
52	358	3580761028	trojpólový odpínač FH000-3A/T	ks	1,00	21,38 €	21,38 €
53	358	3580760867	poistka PN000, 125 A, gG	ks	3,00	2,18 €	6,54 €
54	358	3580760431	zvodíč prepätia T1, typ OEZ SJBpro-35-1,5	ks	3,00	88,34 €	265,02 €
55	358	3580760438	zvodíč prepätia T2, typ OEZ SVM-440-Z	ks	3,00	27,90 €	83,70 €
56	358	3580760457	prepojovacia lišta, typ OEZ G3L-106-16	ks	1,00	2,31 €	2,31 €
57	358	3580760452	prepojovacia lišta, typ OEZ G1L-1000-20	ks	1,00	7,76 €	7,76 €
58	358	3580760575	trojpólový istič, typ OEZ BC160NT305-80(32)-D	ks	5,00	85,09 €	425,45 €
59	345	3450401800	vnútorné prepojenia rozvádzača - komplet	kompl	1,00	600,00 €	600,00 €
60	548	5482302100	nápis a výstražné tabuľky - komplet	kompl	1,00	20,00 €	20,00 €
61	358	3580760883	poistka PN1, 160 A, gG	ks	3,00	2,18 €	6,54 €
62	357	3570230600	zapustená rozvodnica, typ OEZ DISTRIton RZA-36N	ks	1,00	27,27 €	27,27 €
63	358	3580760292	trojpólový vypínač, typ OEZ AST-125-3	ks	1,00	27,24 €	27,24 €
64	358	3580760044	jednopolový istič, typ OEZ LPN-25C-1, 25 A	ks	3,00	3,29 €	9,87 €
65	358	3580760014	jednopolový istič, typ OEZ LPN-25B-1, 25 A	ks	14,00	3,12 €	43,68 €
66	358	3580760010	jednopolový istič, typ OEZ LPN-10B-1, 10 A	ks	4,00	2,58 €	10,32 €
67	358	3580760441	zvodíč prepätia T3, typ OEZ SVD-250M-ZS	ks	3,00	62,25 €	186,75 €
68	358	3580760417	prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, typ OEZ OLFE-16C-N1-030AC, 16 A, 30 mA	ks	1,00	30,92 €	30,92 €
69	358	3580760491	impulzné pamäťové relé, typ OEZ MIR-16-001-A230	ks	2,00	15,58 €	31,16 €
70	358	3580760493	blok kompenzácie pre impulzné pamäťové relé, typ OEZ OD-MIR-BK	ks	2,00	10,12 €	20,24 €
71	345	3450659600	radová svorka pre Cu vodič 2,5 mm2 vrátane príslušenstva	ks	10,00	0,30 €	3,00 €
72	341	3410401800	vnútorné prepojenia rozvádzača - komplet	kompl	1,00	135,00 €	135,00 €
73	548	5482302100	nápis a výstražné tabuľky - komplet	kompl	1,00	14,00 €	14,00 €

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

115

ROZPOČET

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovece
Objekt: Časť C
Časť: Elektrinštalácia
Objednávateľ: PSK, Prešov
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková (Eur)	Cena celkom (Eur)
1	2	3	4	5	6	8	10
74	357	3570201300	nástenná rozvodnica, typ OEZ COMBI-08N	ks	2,00	8,46 €	16,92 €
75	357	3570201400	nástenná rozvodnica, typ OEZ COMBI-12N	ks	10,00	10,27 €	102,70 €
76	358	3580760045	jednopolový vypínač, typ OEZ APN-32-1	ks	12,00	4,45 €	53,40 €
77	358	3580760417	prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, typ OEZ OLFE-16C-N1-030AC, 16 A, 30 mA	ks	21,00	30,92 €	649,32 €
78	358	3580760417	prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, typ OEZ OLFE-10C-N1-030AC, 10 A, 30 mA	ks	20,00	33,73 €	674,60 €
79	358	3580760040	jednopolový istič, typ OEZ LPN-10B-1, 10 A(16B-1, 16 A)	ks	5,00	2,58 €	12,90 €
80	358	3580760462	prepojovacie lišty / vodiče - komplet	kompl	12,00	45,00 €	540,00 €
81	345	3450202870	spínač radenie 1 (jednopolový) ABB - 3559-A01345	ks	42,00	1,97 €	82,74 €
82	345	3450202920	spínač radenie 1S (jednopolový s tlejvkou) ABB - 3559-A21345	ks	10,00	2,21 €	22,10 €
83	345	3450202870	spínač radenie 1/0So (jednopolový s tlejvkou pre impulzné relé) ABB - 3558-A91342	ks	13,00	2,29 €	29,77 €
84	345	3450205820	tlejvka ABB - 3916-12221	ks	25,00	0,61 €	15,25 €
85	345	3450203910	kryt jednoduchý s čírym priezorom, 3558A-A653 B ABB	ks	24,00	1,12 €	26,88 €
86	345	3450203120	spínač radenie 5 (sériový) ABB - 3559-A05345	ks	4,00	2,67 €	10,68 €
87	345	3450203780	kryt delený, 3558A-A652 B ABB	ks	4,00	0,99 €	3,96 €
88	345	3450203180	spínač radenie 6 (striedavý) ABB - 3558-A06340	ks	4,00	2,25 €	9,00 €
89	345	3450203660	kryt jednoduchý, ABB 3558A-A651 B	ks	44,00	0,77 €	33,88 €
90	345	3450365520	zásuvka jednonásobná s ochranným kolikom, s clonkami, ABB - 5519A-A02357 B	ks	29,00	2,53 €	73,37 €
91	345	3450365520	zásuvka jednonásobná s ochranným kolikom, s viečkom, ABB - 5519A-A02387 B	ks	10,00	3,37 €	33,70 €
92	345	3450364240	zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, ABB 5512A-2359 B	ks	46,00	3,37 €	155,02 €
93	345	3450204890	rámček jednonásobný, 3901A-B10 B ABB	ks	53,00	0,48 €	25,44 €
94	345	3450205015	rámček dvojnásobný, 3901A-B20 B ABB	ks	13,00	0,87 €	11,31 €
95	345	3450205250	rámček trojnásobný, 3901A-B30 B ABB	ks	9,00	1,26 €	11,34 €
96	345	3580760491	pohybový senzor pre spínanie osvetlenia	ks	4,00	8,28 €	33,12 €
97	345	3450355400	telefónna zásuvka	ks	11,00	4,17 €	45,87 €
98	345	3450356900	TV zásuvka	ks	1,00	8,38 €	8,38 €
99	345	3450350500	dátová zásuvka	ks	1,00	9,75 €	9,75 €
100	345	3450906510	krabica univerzálna KU 68-1901 (KOPOS)	ks	97,00	0,11 €	10,67 €
101	345	3450918500	krabica prístrojová dvojité KP64/2 (KOPOS)	ks	13,00	1,58 €	20,54 €
102	345	3450919000	krabica prístrojová trojitá KP64/3 (KOPOS)	ks	9,00	2,02 €	18,18 €
103	345	3450907010	krabica odbočná, s viečkom, KU68-1902 (KOPOS)	ks	86,00	0,15 €	12,90 €
104	345	3450644000	svorka krabicová, 273-101, 5x1,5 (WAGO)	ks	260,00	0,14 €	36,40 €
105	341	3411400500	NHXXH-J FE180/E30 5x4	m	20,00	2,66 €	53,20 €
106	341	3411400600	NHXXH-J FE180/E30 3x4	m	145,00	1,69 €	245,05 €
107	341	3411401100	NHXXH-J FE180/E30 3x2,5	m	283,00	1,15 €	325,45 €
108	341	3411401800	NHXXH-J FE180/E30 3x1,5	m	453,00	0,87 €	394,11 €
109	341	3411401700	NHXXH-O FE180/E30 2x1,5	m	265,00	0,68 €	180,20 €
110	341	3411401800	NHXXH-O FE180/E30 3x1,5	m	31,00	0,87 €	26,97 €
111	341	3410110000	NHXXH-J FE180/E30 5x25	m	25,00	15,22 €	380,50 €
112	341	3410107400	1-CYKY-J 3x70+50	m	10,00	19,44 €	194,40 €
113	341	3410206200	1-AYKY-J 4x50	m	10,00	2,71 €	27,10 €

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

116

ROZPOČET

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce
Objekt: Časť C
Časť: Elektrínštalácia
Objednávateľ: PSK, Prešov
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková (Eur)	Cena celkom (Eur)
1	2	3	4	5	6	8	10
114	345	3450527501	spojka pre 1-AYKY-J 4x50	ks	1,00	21,68 €	21,68 €
115	341	3410100100	NY-Y-J 1x35	m	10,00	3,10 €	31,00 €
116	341	3412110220	SYK-FY 2x2x0,8	m	252,00	0,16 €	40,32 €
117	341	3412110260	SYK-FY 12x2x0,8	m	160,00	0,67 €	107,20 €
118	341	3412110280	dátový kábel pre pripojenie PC	m	106,00	0,38 €	40,28 €
119	341	3411001700	koaxiálny kábel pre pripojenie TV	m	130,00	0,15 €	19,50 €
120	345	3451306100	inštalčná lišta 30x20	m	104,00	0,63 €	65,52 €
121	345	34503677410	krabica pre priebežný telefónny rozvod s viečkom KT250/1 (KOPOS)	ks	7,00	3,19 €	22,33 €
122	345	3450644200	pružné svorky pre prepojenie telefónneho rozvodu 6x1 (WAGO)	ks	84,00	0,16 €	13,44 €
123	345	3451308000	inštalčná lišta 50x50	m	26,00	1,83 €	47,58 €
124	348	3480020440	svetidlo nástenné - chodba/výťahová šachta, 60 W	ks	16,00	5,47 €	87,52 €
125	348	3480548900	svetidlo nástenné - kúpeľňa, 60 W, IP44	ks	11,00	12,99 €	142,89 €
126	348	3480167600	svetidlo nástenné - linka, 60 W	ks	13,00	2,53 €	32,89 €
127	348	3480020440	svetidlo nástenné - izba, 60 W	ks	18,00	2,53 €	45,54 €
128	348	3480190200	svetidlo stropné, 2x60 W	ks	6,00	8,31 €	49,86 €
129	348	3480117900	svetidlo žiarivkové 2x18 W	ks	18,00	8,39 €	151,02 €
130	348	3480221400	Multilux 11W.3 (typ M - 3 hod), vrátane žiarivky	ks	9,00	19,61 €	176,49 €
131	345	3451386000	nástenná konzola pre svetidlo Multilux	ks	9,00	10,00 €	90,00 €
132	345	3450255500	piktogram pre núdzové svetidlo "v pravo"	ks	5,00	0,39 €	1,95 €
133	345	3450255500	piktogram pre núdzové svetidlo "v ľavo"	ks	4,00	0,39 €	1,56 €
134	429	4290007000	ventilátor, trieda izolácie II	ks	11,00	13,39 €	147,29 €
135	382	3820100400	reproduktor miestneho rozhlasu	ks	14,00	9,80 €	137,20 €
136	382	3820203700	telefón	ks	2,00	14,31 €	28,62 €

21-HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

8 466,91 €

137	HZS	HZS-1	Predkomplexné a komplexné vyskúšanie	hod	40	6,00 €	240,00 €
138	HZS	HZS-2	Uvedenie do prevádzky	hod	16	6,00 €	96,00 €
139	HZS	HZS-3	Sprievodná dokumentácia, odborná prehliadka a skúška	hos	48	6,00 €	288,00 €
140	HZS	HZS-4	Spracovanie miestnych prevádzkových predpisov	hod	16	6,00 €	96,00 €
							720,00 €

Celkom

15 471,97 €

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

117

Stavba : Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb			Miesto: DSS Giraltovce		
Objekt : Časť C			JKSO :		
Časť : PD-05-2009, EPS-Elektrická požiarňa signalizácia			Spracoval: Ing. Július Jacek		
Odberteľ: Prešovský samosprávny kraj			Zmluva č.:		
Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.			IČO: DIČ:		
Projektant: Ing. Július Jacek - MontTech			IČO: DIČ:		
08001 Prešov			IČO: 33749264 DIČ: 1020652182		
1 M3 OP		3 361 €	1 M2 UP		3 361 €
1 M2 ZP		3 361 €	1 M		3 361 €

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	1 442,450	1 358,260	2 800,710	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	1 442,450	1 358,260	2 800,710	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z: 2 800,710
18	Projektové práce	23	Súčet riadkov 21 až 22:
19	Kompletnizačná činnosť		3 360,85
20	Súčet riadkov 16 až 19:		

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbár 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu


REKAPITULÁCIA OBJEKTU

Stavba: Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb, DSS Giraltovce
 Objekt: časť C
 Časť: EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

	Dodávka	Montáž	Celkom
Elektrická požiarňa signalizácia - EPS	1121,260	371,65	1492,91
Kabeláž - EPS	182,000	203,00	385,00
Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže	55,000	545,80	600,80
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,000	322,00	322,00
SPOLU za časť EPS:	1 358,26	1 442,45	2 800,71

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu


 STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

Stavba: Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb, DSS Giraltovce

Objekt: časť C

Časť: EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Dodávka cena celkom	Montáž cena celkom	Celkom Dod+mont.
Elektrická požiarňa signalizácia - EPS										
1.	922	22033-0351	Automatický inteligentný multi-hlásic požiaru ZX832-2	11 ks		42,000	8,400	462,000	92,400	554,40
2.	922	22033-0351	Automatický opticko dymový hlásic požiaru ZP730-2	8 ks		31,500	6,000	252,000	48,000	300,00
3.	922	22033-0206	Preskúšanie automatického hlásiča EPS	19 ks		0,000	4,200	0,000	79,800	79,80
4.	922	22033-0741	Uvedenie automatického hlásiča do prevádzky	19 ks		0,000	2,800	0,000	53,200	53,20
5.	922	22033-0111	Svorkovnica na povrch ZP7-SB1	3 ks		2,800	0,560	8,400	1,680	10,08
6.	922	22033-0113	Svorkovnica do podlahy ZP7-RB1	16 ks		7,700	1,540	123,200	24,640	147,84
7.	922	22033-0113	Svorkovnica s izolátorom ZP7-IB	1 ks		15,960	3,190	15,960	3,190	19,15
8.	922	22033-0101	Tlačidlový hlásic požiaru ZP785-3 + Z-CP5B-1	1 ks		38,500	7,700	38,500	7,700	46,20
9.	922	22033-0206	Preskúšanie tlačidlového hlásiča EPS	1 ks		0,000	4,200	0,000	4,200	4,20
10.	922	22033-0741	Uvedenie tlačidlového hlásiča do prevádzky	1 ks		0,000	2,800	0,000	2,800	2,80
11.	922	22033-0151	Paralelná signalizácia Z-RL3	3 ks		8,400	1,680	25,200	5,040	30,24
12.	922	22033-0151	Sírená s majákom ZP755HAV-2W	2 ks		91,000	18,200	182,000	36,400	218,40
13.	922	22033-0111	Piatka páčice SPB-W	2 ks		7,000	1,400	14,000	2,800	16,80
14.	922	22033-0206	Preskúšanie síren a majákov	2 ks		0,000	2,800	0,000	5,600	5,60
15.	922	22033-0741	Uvedenie síren a majákov do prevádzky	2 ks		0,000	2,100	0,000	4,200	4,20
16.			Drobný montážny materiál							
			Elektrická požiarňa signalizácia - EPS spolu:					1 121,260	371,650	1 492,91
Kabeláž - EPS										
17.	922	22028-0006	JE-H(SI)H-V 1x2x0,8	260 m		0,700	0,700	182,000	182,000	364,00
18.	921	21010-0522	Ukončenie káblov do 2x2x0,8	42 ks			0,150	0,000	6,300	6,30
19.			Prezvonenie káblov	21 ks			0,350	0,000	7,350	7,35
20.	922	22033-0191	Meranie úseku slučky	21 ks			0,350	0,000	7,350	7,35
21.			Drobný montážny materiál							
			Kabeláž - EPS spolu:					182,000	203,000	385,00
Sekcie a murárske práce pre elektro, demontáže										
22.	921	21329-0150	Drobné murárske práce	55 hod			5,760	0,000	316,800	316,80
23.	921	21329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	8 ks			3,000	0,000	24,000	24,00
24.	921	21329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v železobetone do 100x100mm	4 ks			4,000	0,000	16,000	16,00
25.	921	21329-0150	Vysekanie drážky do muriva	38 m			3,000	0,000	114,000	114,00
26.	921	21329-0150	Sádra	50 kg		0,500	0,500	25,000	25,000	50,00
27.	921	21329-0150	Suchá omietková zmes vápenocementová jednovrstvová	100 kg		0,300	0,500	30,000	50,000	80,00
			Sekcie práce pre elektro spolu :					55,000	545,800	600,80
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby										
28.	921	21329-9910	Komplexné skúšky elektro	32 hod			7,000	0,000	224,000	224,00
29.	921	21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	14 hod			7,000	0,000	98,000	98,00
			HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu :	46 hod				0,000	322,000	322,00
			SPOLU					1 358,260	1 442,450	2 800,71

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovec s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovec

120

Krycí list rozpočtu

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorell Miesto:

Objekt: SO 02- Obnova objektu plynovej kotolne

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G C

Dňa

Odberateľ: DSS Giraltovce Kukorelliho 17 , Giraltovce 087 01 IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Vlastná firma

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	148 728,30	0,00	148 728,30	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			148 728,30	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet 5,10,15,20 v EUR	148 728,30
					23	DPH 20% z	148 728,30
					24	DPH 19% z	0,00
					26	Spolu v EUR	178 473,96

Odberateľ

Dodávateľ

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavčárov 12
071 01 Michalovce

121

Objedbateľ: DSS Giraltovce Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01

Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus

Objaviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce, Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01
Projekt: SO 02- Obnova objektu plynovej kotolne

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo dielu	Montáž(EUR)	Materiál(EUR)	Spolu(EUR)	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Príloha PSV					
PRÍSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	148 728,30	0,00	148 728,30	0,0000	0,0000
Príloha PSV	0,00	0,00	148 728,30	0,0000	0,0000
Spolu	74 364,15	0,00	148 728,30	0,0000	0,0000

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

922

**Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01 / SO 02-
Obnova objektu plynovej kotolne**

Odberateľ: DSS Gíraltovce Kukorellího 17 , Gíraltovce 087 01

Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus

Dávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Práca: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01

Projekt: SO 02- Obnova objektu plynovej kotolne

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
			Práce PSV				
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				
434	R/R 0	26	Plynová kotolňa - ASR stavebné úpravy v kotolni	KPL	1,000	35 354,50	35 354,50
435	R/R 0	27	Plynová kotolňa - Plynofikácia zdroja tepla	KPL	1,000	3 883,36	3 883,36
436	R/R 0	27	Plynová kotolňa - ÚVK Teplofikácia zdroja tepla	KPL	1,000	67 696,63	67 696,63
437	R/R 0	28	Plynová kotolňa - ZTI (Zdravotechnika)	KPL	1,000	15 125,11	15 125,11
438	R/R 0	29	Plynová kotolňa - Komíny a dymovody	KPL	1,000	4 877,61	4 877,61
439	R/R 0	30	Plynová kotolňa - ELI a Mar	KPL	1,000	21 791,09	21 791,09
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				148 728,30
			Práce PSV				148 728,30
					Celkom		148 728,30

**KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU**

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

Rekonštrukcia DSS Giraltovece
SO 02 Obnova objektu plynovej kotolne
01 ASR – stavebné úpravy v kotolni

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Giraltovece

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Prešovský samosprávny kraj

STAVOTERM Michalovce, s.r.o

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B		Doplňkové náklady		C			Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0	
		Montáž	25 505,70	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	2 581,67	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	7 267,13	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0	
6	"M"	Dodávky					17	Ostatné	0,00%	0	
		Montáž					18	VRN z rozpočtu		0	
10	ZRN (r. 1-6)		35 354,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0	
	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	
Projektant				Pečiatka			D		Celkové náklady		
Im a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		35 354,50	
Objednávateľ				Pečiatka			24	20 %	35 354,50 DPH	7 070,90	
				Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)		42 425,40	
Im a podpis				Pečiatka			E		Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ				Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa		0	
Im a podpis				Pečiatka			27	Kľzavá doložka		0	
				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -		0	

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

124

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia DSS Giraltovce vrátane dodávky vnútorného vybavenia
 Objekt: SO 02 Obnova objektu plynovej kotolne
 Časť: 01 ASR – stavebné úpravy v kotolni
 JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
 Dátum: 14.10.2010

Kód	Popis	Materiál	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV			
1	Zemné práce	0,00	25 505,70	25 505,70
2	Zakladanie	0,00	72,00	72,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	232,65	232,65
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	190,63	190,63
8	Potrubné vedenie	0,00	14 626,13	14 626,13
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	299,76	299,76
PSV	Práce a dodávky PSV			
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 581,67	7 267,13	9 848,80
766	Konštrukcie stolárske	948,55	895,47	1 844,01
767	Konštrukcie doplnkové kovové	13,04	135,10	148,14
771	Podlahy z dlaždíc	130,00	2 724,81	2 854,81
781	Dokončovacie práce a obklady	1 349,68	2 538,15	3 887,83
784	Dokončovacie práce - maľby	140,40	295,18	435,58
	Celkom	0,00	678,43	678,43
		2 581,67	32 772,83	35 354,50

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

Výkaz
 Stavba : Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce
 Objekt : SO 02 Obnova objektu plynovej kotolne
 Časť : 01-ASR
 Objednávateľ : Domov sociálnych služieb Giraltovce
 Zhotoviteľ :

Stavba: **Rekonštrukcia DSS Giraltovce**
 objekt: **SO-02 Obnova plynovej kotolne** časť: **ASR**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Spolu Eur
1		Zemné práce				
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn.tr.3,ručne	m3	2,60	15,00	39,00
2	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovn.povrchu zásypu	m3	2,20	15,00	33,00
						72,00
2		Zakladanie				
3	278381163	Základ pod stroje plochy do 2 m2 tr.C 12/15	m3	1,27	150,00	190,65
4	274362151	Vystuženie na hranách konštrukcie základ.pásov,pátiek valcov.oceľou tvaru L,10370	t	0,02	850,00	17,00
5	278311051	Zálievka kotevných otvorov z bet.prost.V4 TO B 20 pri objeme do 0.02 m3	m3	0,20	125,00	25,00
						232,65
3		Zvislé a kompletné konštrukcie				
6	340239212	Zamurovanie otvorov s plochou do 4m2 tehľami pálenými v stenách hr. Nad 100mm	m2	7,63	25,00	190,63
						190,63
6		Úpravy povrchov,odlahy, osadenie				
7	611456211	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií,neomietnutých stropov maltou cementovou pre postrek	m2	165,83	2,50	414,58
8	611473112	Vnútna omietka vápenocementová zo suchých zmesí i v schodisku,muriva druhu,štuková	m2	165,83	6,50	1 077,90
9	612471413	Úprava vnútorných alebo vonkajších stien nanášaním torketového špricu hr.2 až 3mm	m2	450,93	2,50	1 127,33
10	612473182	Vnútna omietka vápenocementová zo suchých zmesí i v schodisku,muriva druhu,štuková	m2	450,93	6,00	2 705,58
11	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky -uholníky na hrany-meria sa v m dĺžkov.	m	75,20	2,00	150,40
12	612473182	Príplatok za sanačnú omietku	m2	199,14	2,00	398,27
13	612451111	Vnútna cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	450,93	4,50	2 029,19
14	622422731	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -80% škrabaných	m2	85,71	5,20	445,69
15	612473185	Príplatok za zabudované omietníky v ploche stien /meria sa v m2 plochy/	m2	536,64	0,82	440,04
16	PC	Príplatok za výšku	hod	6,00	20,00	120,00
17	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	28,00	35,00	980,00
18	631315611	Mazanina z betónu prostého/z kameniva/hladená drev.hlad.hr.nad 120 do 240 mm, tr.B20/zn.III/	m3	23,31	95,00	2 214,45
19	631319155	Príplatok za prehladenie povrchu betónovej mazaniny min tr.B10-zn.I, oc.hladidlom hr.120-240 mm		23,31	3,20	74,59
20	631361921	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných	t	0,50	850,00	425,00
21	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný,pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm	m2	165,83	12,20	2 023,13
						14 626,13
8		Potrúbné vedenia				
22	PC	Dodávka+montáž odvodn.žľabov BGF v.6cm+mostkový rošt 1000/155 KI.A	m	8,00	37,47	299,76
						299,76
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
23	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné,s výškou lešeňovej podlahy nad 1,9 do 2,5	m2	331,66	3,50	1 160,81
24	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,2 do 1,5 m a výšky do 24m	m2	63,00	1,45	91,35
25	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,2 do 1,5 m a výšky do 24m	m2	63,00	1,00	63,00
26	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	m2	63,00	0,95	59,85
27	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných+odsekanie keram.sokla	m2	34,04	3,50	119,14
28	965081812	Búranie dlažieb,z kamení,cement,terazzových,čadičových,alebo keram.dl.,hr.nad 10mm-0,065	m2	155,62	2,50	389,05
29	962032631	Búranie komínov,muriva z tehál nad strechou na akukofvek maltu-1,633t	m3	15,00	10,32	154,80
30	971052661	Vybúranie otvorov v železobetónových priečkach a stenách nadzakladových-2,2t	m3	3,75	100,00	375,00
31	965043321	Búranie podkladov pod dlažby,betónových s poterom alebo terazzom-2,2t	m3	19,66	35,00	687,96
32	776511820	Odstránenie povlákových podláh našľapnej plochy lepených s podložkou	m2	10,21	2,00	20,42
33	968061125	Vyvesenie drevených alebo kov.krídél dverí do 2m2	kus	4,00	0,50	2,00
34	968061126	Vyvesenie drevených alebo oceľových krídél dverí nad 2m2	kus	4,00	0,55	2,20
35	968062455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní,-0,082	m2	11,62	5,41	62,86
36	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených plochy do 2m2-0,063	m2	7,20	7,34	52,85
37	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených plochy do 4m2-0,054	m2	3,53	5,28	18,61
38	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh.plochy do1m2 hr.do 600 mm-1,875t	m3	0,55	56,29	30,73
39	964011211	Vybúranie železobet.prefabrikovaných prekladov uložených v murive hmotnosti do 150 kg/m-2,4t	m3	0,11	88,05	9,51
40	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenocementových v rozsahu do 100%-0,05t steny+stropy	m2	616,76	1,50	925,14
41	968061136	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát do 4m2	kus	5,00	2,00	10,00
42	978015291	Otlčenie omietok vonkajších,s vyškriabaním škárov I. až IV.st.zlož.,v rozsahu do 100%-0,059t	m2	12,60	1,35	17,01
43	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	165,83	1,50	248,75
44	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m		123,49	6,00	740,91
45	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m		987,92	0,55	543,36
46	979082113	Vodorovná doprava sutiny,so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1000m		123,49	8,50	1 049,67
47	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000m nad 1000m		2 346,31	0,55	1 290,47

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

podpis štatutárneho zástupcu

126

Výkaz
 Stavba : Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce
 Objekt : SO 02 Obnova objektu plynovej kotolne
 Časť : 01-ASR
 Objednávateľ : Domov sociálnych služieb Giraltovce
 Zhotoviteľ :

48	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	80,86	5,50	444,73
49	9790811PC	Poplatok za skládku sutiny	t	80,86	8,00	646,88
50	998014121	Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr. mont., plášť z tehál, viacposchodové do 18m v	t	115,66	4,00	462,65
51	998014191	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	t	115,66	3,50	404,82
711		Izolácie proti zemnej vlhkosti				10 084,53
52	711111011	Izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	165,83	0,28	46,43
53	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v súdoch	t	0,05	1 312,52	65,63
54	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	331,66	2,00	663,32
55	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60s 35	m2	364,83	2,60	948,55
56	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,97	1 723,93	120,09
766		Stolárske konštrukcie				1 844,01
57	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľov. alebo fošň. zárubne jednokridlové	kus	2,00	4,15	8,30
58	61160179P	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x1970	kus	2,00	60,00	120,00
59	766695212	Montáž prahu dverí jednokridlových	kus	2,00	2,77	5,54
60	61187156P	Prah dubový dl. 82, šírka 10	kus	2,00	6,52	13,04
61	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6m	t	0,06	19,62	1,26
767		Konštrukcie doplnkové kovové				148,14
62	76764130P	Dodávka a montáž plastových dverí	m2	11,21	95,00	1 064,95
63	76763112P	Dodávka a montáž plastových okien vrátane parapetov	m2	13,95	90,00	1 255,50
64	767811100	Dodávka a montáž vetracej mriežky 1000x800 mm-507	kus	1,00	116,71	116,71
65	429710040P	Dodávka a montáž vetracej mriežky 1200x1000mm-506	kus	1,00	180,25	180,25
66	767995105	Montáž atypických stavebných doplnkových konštrukcií do 250 kg	kg	65,00	1,50	97,50
67	553 PzP004	Profilový materiál	kg	65,00	2,00	130,00
68	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch do 6m	t	0,99	10,00	9,90
771		Podlahy z dlaždíc				2 854,81
69	771441019	Montáž soklikov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 300x150 mm, výška 150mm	m	158,61	2,84	450,45
70	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	160,11	11,50	1 841,27
71	597645101	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1A 300x300x11 3 lia	m2	165,50	7,00	1 158,50
72	771589795	Príplatok k cene za škarovanie	m2	190,33	0,68	129,42
73	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6m do 12m	%	0,70	3 860,80	27,03
74	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	7,22	11,50	83,03
75	PC	Dlažba keramická 200x200 mm	m2	7,36	6,00	44,18
76	PC	Dlažba keramická 300x300 mm na soklík	m2	24,50	6,00	147,00
77	771579792	Príplatok k cene za zhotovenie podlahy v obmedzenom priestore	m2	10,07	0,69	6,95
781		Dokončovacie práce a obklady				3 887,83
78	781415015	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 300x150 mm	m2	22,70	11,50	261,05
79	59765746P	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 tr. oteruvzdornosti II lia	m2	23,40	6,00	140,40
80	781419701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	22,70	0,69	15,66
81	781419704	Príplatok za škarovanie škarovacou hmotou	m2	22,70	0,68	15,44
82	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,70	432,55	3,03
784		Dokončovacie práce-maľby				435,58
83	784451472	Maľby z maliarskych zmesí očetne pačokovania	m2	616,76	1,10	678,43
						678,43
					Spolu:	35 354,50 €

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

127

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

Rekonštrukcia DSS Giraltovce
Obnova objektu plynovej kotolne
02 Plynofikácia zdroja tepla

JKSO

801 76

EČO

Miesto

Giraltovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ

STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00%
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	3 883,364	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 883,36
24	20 %	3 883,36 DPH
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 660,04

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia DSS Giraltovce vrátane dodávky vnútorného vybavenia
Objekt: SO 02 Obnova objektu plynovej kotelne
Časť: 02-Plynofikácia zdroja tepla
JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
Dátum:

Kód	Popis	Materiál	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	769,92	3 113,44	3 883,36
723	Zdravotechnika - plynovod	433,94	2 718,93	3 152,87
767	Konštrukcie doplnkové kovové	335,98	203,15	539,13
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	191,37	191,37
	<u>Celkom</u>	<u>769,92</u>	<u>3 113,44</u>	<u>3 883,36</u>

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Rozpočet

Stavba : Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovece

Objekt : SO 02 Obnova plynovej kotolne

Časť : 02-Plynofikácia zdroja tepla

Objednávateľ : Domov sociálnych služieb Gíraltovece

Zhotoviteľ :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

723

Zdravotechnika - plynovod

1	723120201	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 10	M	1,000	6,00	6,00
2	723120202	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	M	18,000	7,50	135,00
3	723120203	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	M	0,500	8,00	4,00
4	723120204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	M	71,000	9,55	678,05
5	723150312	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2,9	M	8,200	12,93	106,03
6	723150313	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 76/3,2	M	0,500	25,00	12,50
7	723150314	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 89/3,6	M	13,500	26,83	362,21
8	72315032P	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 273x6,3	M	4,000	50,00	200,00
9	PSK022167	Dno klenuté DN 250 PN 40	ks	2,000	18,09	36,18
10	723150341	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	KUS	2,000	10,53	21,06
11	723150342	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/32	KUS	1,000	11,50	11,50
12	723150352	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovovaná kovaním nad 2 DN DN 50/25	KUS	1,000	12,25	12,25
13	723150344	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 65/40	KUS	3,000	28,53	85,59
14	723150345	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	KUS	2,000	31,20	62,40
15	723150372	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 133/4,5	M	1,000	18,43	18,43
16	723150366	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	M	0,500	7,29	3,65
17	734411112	Teplomer technický s ochranným púzdom - rozsah -50+50°C	KUS	1,000	21,20	21,20
18	734391124	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočné	KUS	6,000	7,10	42,60
19	73442113A	Tlakomer D 100 rozsah 0-25 kPa+tlakomerový kohút	KUS	4,000	21,13	84,52
20	73442115A	Tlakomer D 100 rozsah 0-160 kPa+tlakomerový kohút	KUS	2,000	27,88	55,76
21	PCK101025	Plynomer Romet +prepočítavač-dodávka SPP	KUS	1,000	110,00	110,00
22	PCK101012	Membran.uzáver BAP DN 65-NT-c solo R	KUS	1,000	65,00	65,00
23	PCK101037	Kompenzátor axiálny DN 50	KUS	1,000	58,00	58,00
24	PCK018017	Guľový kohút DN 10 vzorkovací	ks	3,000	2,00	6,00
25	PCK018016	Guľový kohút DN 10	ks	3,000	2,00	6,00
26	PCK018015	Guľový kohút DN 15	ks	2,000	2,00	4,00
27	PCK018014	Guľový kohút DN 20	ks	1,000	3,00	3,00
28	PCK018009	Guľový kohút DN 50	ks	2,000	10,11	20,22
29	PSK022012	Guľový kohút prírub. FERRO FL DN 65	ks	1,000	50,00	50,00
30	PSK022001	Guľový kohút prírub. FERRO FL DN 50	ks	3,000	48,43	145,29
31	PCK010110	Filter FT 50 DN 50	KUS	1,000	43,25	43,25
32	PCK010201	Regulátor tlaku plynu REGAL 2	ks	1,000	120,00	120,00
33	723229101	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	SUB	3,000	3,00	9,00
34	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil do G 1/2	KUS	5,000	4,00	20,00

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

35	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	KUS	1,000	6,98	6,98
36	723239106	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 2	KUS	2,000	22,52	45,04
37	723219101	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn. filtra DN40	KUS	1,000	3,00	3,00
38	723219102	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn. filtra DN50	KUS	5,000	3,55	17,75
39	723219103	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn. filtra DN65	KUS	2,000	4,25	8,50
40	723234101	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu -Regal 2	SUB	1,000	7,73	7,73
41	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	M	27,700	8,00	221,60
42	230230017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 80	M	13,500	10,48	141,48
43	230230022	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 250	M	4,000	12,88	51,52
44	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	T	1,695	0,35	0,59
45	9990000107	Revízia + revízná správa	sub	1,000	30,00	30,00

723 Zdravotechnika - plynovod

3 152,87

767 Konštrukcie doplnkové kovové

46	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	KG	85,000	2,39	203,15
47	286202310	Objímky OZ 13 -92 mm pogumované	ks	50,000	1,88	94,00
48	2862025SP	Stĺpová podpera č.v. 05	ks	1,000	6,98	6,98
49	VZT300177	Protidáždová žalúzia IMOS PŽ-ZN- 1200x1000-R1 -S (VO 01)	ks	1,000	145,00	145,00
50	VZT300178	Protidáždová žalúzia IMOS PŽ-ZN- 1000x800-R2 -S (VO 02)	ks	1,000	90,00	90,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové

539,13

783 Dokončovacie práce - nátery

51	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	M2	2,000	1,58	3,16
52	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	M	98,700	1,55	152,99
53	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	M	14,000	1,85	25,90
54	783426360	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 250 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základ. náter	M	4,000	2,33	9,32

783 Dokončovacie práce - nátery

191,37

PSV Celkom

3 883,36 €

Celkom

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia DSS Giraltovce
 Názov objektu Obnova objektu plynovej kotolne
 Názov časti 03 Teplofikácia zdroja tepla

JKSO

EČO

Miesto

Giraltovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Prešovský samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ

STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska	0,00% 0
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00% 0
3 PSV	Dodávky 52 977,63	10 Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy	0,00% 0
4	Montáž 12 769,00	11	0	16 Prevádzkové vplyvy	0,00% 0
5 "M"	Dodávky			17 Ostatné	0,00% 0
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	0
7 ZRN (r. 1-6)	65 746,63	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady	1 950,000
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	67 696,63
Objednávateľ				24 20 %	67 696,63 DPH 13 539,33
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	81 235,96
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa	0
				27 Kízavá doložka	0
				28 Zvýhodnenie + -	0

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

132

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia DSS Giraltovce vrátane dodávky vnútorného vybavenia
Objekt: SO 02 Obnova objektu plynovej kotolne
Časť: 03 Teplofikácia zdroja tepla
JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.
Dátum: 14.10.2010

Kód	Popis	Materiál	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	52 977,63	12 769,00	65 746,63
713	Izolácie tepelné	790,01	689,01	1 479,02
731-2	Ústredné kúrenie, kotolne-demontaz	0,00	2 160,00	2 160,00
731	Ústredné kúrenie, kotolne	45 201,75	292,58	45 494,33
732	Ústredné kúrenie, strojovne	0,00	830,37	830,37
732-1	Ústredne kúrenie, cirkulácie	4 420,50	134,21	4 554,71
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00	5 591,52	5 591,52
734	Ústredné kúrenie, armatúry	2 162,87	2 137,66	4 300,53
767	Konštrukcie doplnkové kovové	402,50	423,62	826,12
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	510,03	510,03
"OST"	Ostatné rozpočtové náklady	0,00	1 950,00	1 950,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	288,00	288,00
	Vykurovací skuska	0,00	1 662,00	1 662,00
	Celkom	52 977,63	14 719,00	67 696,63

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

Stavba:		Rekonštrukcia DSS Giraltovce									
objekt:		Teplofikácia									
00001		7	Konštrukcie a práce PSV				MONTAZ		DODAVKA		
00002		71	Izolácie								
00003		713	Izolácie tepelné								
00004	713	713482121	MON TRUB Z PE 15-20 MM,V.PRIE DO 38	BM	35,500	1,55	55,0				55,025
00005	713	713482123	MON TRU Z PE,,15-20 MM,V.PRIE 76-95	BM	304,000	1,85	562,4				562,400
00006	713	713482124	MON TRU Z PE,,15-20 MM,,PRI.101-133	BM	26,300	2,00	52,6				52,600
00007	MAT	6280005PC	LEPIDLO IZOTHERM 0,5 I	KUS	10,000	2,57			25,7		25,700
00008	MAT	6280006PC	SPONKY 100 KS/BAL	BAL	10,000	1,90			19,0		19,000
00009	MAT	6280011PC	AL PASKA 50MM X 50M	KUS	2,000	6,22			12,4		12,440
00010	MAT	6280048PC	TEP IZOL TRUBICE IZOFLEX HR20 DN25	BM	21,500	1,14			24,5		24,510
00011	MAT	6280049PC	TEP IZOL TRUBICE IZOFLEX HR20 DN32	BM	14,000	1,38			19,3		19,320
00012	MAT	6280050PC	TEP IZOL TRUBICE IZOFLEX HR20 DN40	BM	206,000	1,85			381,1		381,100
00013	MAT	6280051PC	TEP IZOL TRUBICE IZOFLEX HR20 DN50	BM	45,000	2,00			90,0		90,000
00014	MAT	6280053PC	TEP IZOL TRUBICE IZOFLEX HR20 DN80	BM	53,000	2,85			151,1		151,050
00015	MAT	6280054PC	POLYETYLENOVE PASY B1 HR20	M2	15,100	4,43			66,9		66,893
00016	713	998713201	IZOL TEP PRESUN HMOT VYSKA 6	%	1,300	14,60	19,0				18,980
00017		73	Ústredné kúrenie				689,0		790,0		1 479,018
00018		731-2	Ústredné kúrenie, kotolne-demontaz								
00019	731	7310388PC	DTZ PRACE STAVAJUCEJ KOTOLNE	HZS	360,000	6,00	2 160,0				2 160,000
			-4 prac x 8 hod = 32 hod,								
			-32 hod x 10 dni = 320 hod								
			Skutocne odpracovane hodiny podľa mont. dennika.								
							2 160,0		0,0		2 160,0
00020		731	Ústredné kúrenie, kotolne								
00021	MAT	4840326PC	KOTOL HOVAL ULTRAGAS 900D	SUB	1,000	42 459,00			42 459,0		42 459,000
00022	MAT	4840327PC	KONDENZACNY BOX	KUS	2,000	511,50			1 023,0		1 023,000
00023	MAT	4840328PC	HYDRAULICKA PREPOJOVACIA SADA	SUB	1,000	321,75			321,8		321,750
00024	MAT	4840329PC	PREPOJOVACIA SADA PRE VYSSIU TEPLIT	SUB	1,000	1 398,00			1 398,0		1 398,000
00025	MAT	4840330PC	NASTAVEC PRE NASAVANIE SPAL VZDUCH	SUB	2,000	120,75	241,5				241,500
00026	731	731055PC	MTZ A UVEDENIE DO PREVADZKY 8,0 %	%	8,000	452,02	36,2				36,161
			-montaz, uvedenie do prevadzky,								
			-zoradenie horaka.								
00027	731	998731201	KOTOLNE PRESUN HMOT VYSKA 6M	%	3,300	452,02	14,9				14,917
00028		732	Ústredné kúrenie, strojovne				292,6		45 201,8		45 494,328
00029	731	7320036PC	MTZ RS-KOMBI MODUL 200	SUB	1,000	778,50	778,5				778,500
			-dĺžka 2300 mm,								
			-podpera 2 ks.								
00030	731	732199100	MTZ ORIENTAC STITKA	SUB	28,000	1,53	42,8				42,840
00031	731	998732201	STROJOVNE PRESUN HMOT VYSKA 6M	%	1,100	821,34	9,0				9,035
00032		732-1	Ústredné kúrenie, cernadla				830,4		0,0		830,375
00033	731	732429114	MTZ CERP OBEH DN65	SUB	1,000	6,31	6,3				6,310
00034	731	734109115	MTZ PRIRUB ARM PN 0,6MPA DN 65	SUB	1,000	16,68	16,7				16,680
00035	MAT	4260190PC	CERPADLO GRUNDFOS MAGNA 65-120 F	SUB	1,000	1 200,00			1 200,0		1 200,000
			,230V,DN 65, PN 6/10,								
			,obj.c.96 50 4873.								
00036	731	732429113	MTZ CERP OBEH DN50	SUB	2,000	5,99	12,0				11,980
00037	731	734109114	MTZ PRIRUB ARM PN 0,6MPA DN 50	SUB	2,000	14,88	29,8				29,760
00038	MAT	4260189PC	CERPADLO GRUNDFOS MAGNA 50-120 F	SUB	2,000	1 100,00			2 200,0		2 200,000
			1X230 V, DN 50, PN 06/10,								
			,obj.c.96 50 4872.								
00039	731	732429112	MTZ CERP OBEH DN40	SUB	1,000	5,82	5,8				5,820
00040	MAT	4260040PC	CERPADLO SERIA 2000 Magna 32-80F	KUS	1,000	488,00			488,0		488,000
			-obj.c.96 2810 18, 1 X 230 V,								
			- DN32, PN6/10								
00041	731	732429112	MTZ CERP OBEH DN40	SUB	2,000	5,82	11,6				11,640
00042	MAT	4260038PC	CERPADLO SERIA 100 UPS 32-55	KUS	2,000	241,50			483,0		483,000

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o. Strana 1 z 3
 Stavbárov 12

134

				MONTAZ		DODAVKA	
			-obj.c.52 00 10 11, 1 X 230 V, -G 5/4				
00043	731	732429111	MTZ CERP OBEH DN25	SUB	1,000	2,46	2,460
00044	MAT	4260035PC	CERPADLO GRUNDFOS UPS 25-40	KUS	1,000	49,50	49,500
			-obj.c.59 54 45 00, 230 V				
00045	731	998732201	STROJOVNE PRESUN HMOT VYSKA 6M	%	1,100	4 505,15	49,557
00046		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie			134,2	4 420,5
00047	731	733111105	POTR ZAV NORM NTLAK DN 25	M	21,500	8,16	175,440
00048	731	733111106	POTR ZAV NORM NTLAK DN 32	M	14,000	9,87	138,2
00049	731	733111107	POTR ZAV NORM NTLAK DN 40	M	206,000	10,15	2 090,9
00050	731	733111108	POTR ZAV NORM NTLAK DN 50	M	45,000	12,91	581,0
00051	731	733121125	POTR HLAD NTLAK D 89/3,6	M	53,000	25,35	1 343,6
00052	731	733121128	POTR HLAD NTLAK D 108/4,0	M	2,200	31,56	69,4
00053	731	733121132	POTR HLAD NTLAK D 133/4,5	M	24,500	36,99	906,3
00054	731	733113116	PRIPL POTR ZAV PRIPOJKY DN 32	KUS	6,000	5,00	30,0
00055	731	733113115	PRIPL POTR ZAV PRIPOJKY DN 25	KUS	7,000	3,22	22,5
00056	731	733113114	PRIPL POTR ZAV PRIPOJKY DN 20	KUS	4,000	2,65	10,6
00057	731	733123132	PRIPL POTR HLAD PRIPOJ D 133/4,5	KUS	2,000	29,95	59,9
00058	731	733190107	TLAK SKUSKA POTR ZAVIT DN 40	M	241,500	0,20	48,3
00059	731	733190108	TLAK SKUSKA POTR ZAVIT DN 50	M	45,000	0,20	9,0
00060	731	733190225	TLAK SKUSKA POTR HLAD D 89/3,6	M	53,000	0,25	13,3
00061	731	733190232	TLAK SKUSKA POTR HLAD D 133/4,5	M	26,700	0,60	16,0
00062	731	998733201	POTRUBIE PRESUN HMOT VYSKA 6M	%	1,400	5 514,32	77,2
00061		734	Ústredné kúrenie, armatúry			5 591,5	0,0
00062	731	734109216	MTZ PRIRUB ARM PN1,6 MPA DN 80	SUB	8,000	48,00	384,0
00063	MAT	4220045PC	KLAP UZAT L32-171-616 DN 80	KUS	8,000	30,00	240,0
00064	731	734109218	MTZ PRIRUB ARM PN1,6 MPA DN 125	SUB	4,000	80,00	320,0
00065	MAT	4220053PC	KLAP UZAT L32-171-616 DN 125	KUS	4,000	51,27	205,1
00066	731	734163421	FILTER VVL D71-117-616 P1 DN 125	SUB	1,000	150,00	150,0
00067	731	734163417	FILTER VVL D71-117-616 P1 DN 80	SUB	2,000	95,91	191,8
00068	731	734192441	KLAP SPAT L10-117-616 P2 DN 125	SUB	1,000	190,99	191,0
00069	731	734192437	KLAP SPAT L10-117-616 P2 DN 80	SUB	2,000	135,20	270,4
00070	731	734209116	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 5/4	KUS	2,000	2,00	4,0
00071	MAT	4220507PC	POISTNY VENTIL DUCO DN 32	KUS	2,000	100,00	200,0
			-pre UK G1 1/4x1 1/2 KD				
00072	731	734421130	TLAKOMER SPODNY PRIPOJ 03313 D 160	KUS	4,000	30,00	120,0
00073	731	734209114	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 3/4	KUS	1,000	1,55	1,6
00074	MAT	02 0203PC	REG TLAK ROZDIELU HERZ DN 20	KUS	1,000	20,00	20,0
			obj.c.1 4004 02				
00075	731	734209116	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 5/4	KUS	9,000	2,27	20,4
00076	MAT	02 0239PC	GULOVY KOHUT IVR 54 DN 32	KUS	9,000	5,49	49,4
00077	MAT	02 607006	SRUBENIE 330/U1/ 5/4" POZINK	KUS	9,000	1,35	12,2
00078	731	734209116	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 5/4	KUS	4,000	2,27	9,1
00079	MAT	02 0247PC	SPATNA KLAPKA IVR 99 DN 32	KUS	4,000	3,90	15,6
00080	MAT	02 607006	SRUBENIE 330/U1/ 5/4" POZINK	KUS	4,000	1,35	5,4
00081	731	734209115	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 1	KUS	4,000	1,92	7,7
00082	MAT	02 0240PC	GULOVY KOHUT IVR 54 DN 25	KUS	4,000	2,94	11,8
00083	MAT	02 607005	SRUBENIE 330/U1/ 1" POZINK	KUS	4,000	0,97	3,9
00084	731	734209115	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 1	KUS	3,000	1,92	5,8
00085	MAT	02 0248PC	SPATNA KLAPKA IVR 99 DN 25	KUS	3,000	3,45	10,4
00086	MAT	02 607005	SRUBENIE 330/U1/ 1" POZINK	KUS	6,000	0,97	5,8
00087	731	734109412	MTZ 3PRIRUB ARM PN1,6 MPA DN 25	SUB	6,000	20,00	120,0
00088	MAT	4220804PC	TROJCESTNY VENTIL ESBE 3F25	KUS	2,000	60,50	121,0
			-bez servomotora				
00089	MAT	4220805PC	TROJCESTNY VENTIL ESBE 3F20	KUS	1,000	60,11	60,1
			-bez servomotora				
00090	MAT	4220806PC	TROJCESTNY VENTIL ESBE 3F32	KUS	3,000	70,98	212,9
			-bez servomotora				
00091	731	734209118	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 2	KUS	2,000	3,48	7,0
00092	731	734209120	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 3	KUS	2,000	5,27	10,5
00093	MAT	02 0321PC	REG VENTIL STROMAX-GM DN 50	KUS	2,000	100,00	200,0
			obj.c.1 4217 06				
00094	MAT	4220807PC	REG VENTIL STROMAX-GM DN 80	KUS	2,000	243,00	486,0

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

Strana 2 z 3

podpis štatutárneho zástupcu

135

				-obj.c.1 4217 08				MONTAZ	DODAVKA	
00095	731	734209118	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 2						0,0	0,000
00096	MAT	02 0237PC	GULOVY KOHUT IVR 54 DN 50	KUS	10,000	3,48	34,8	34,8		69,600
00097	MAT	02 607011	SRUBENIE 330/U1/ 2" POZINK	KUS	10,000	16,00		160,0		160,000
00098	731	734209118	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 2	KUS	10,000	2,27		22,7		22,700
00099	MAT	02 0245PC	SPATNA KLAPKA IVR 99 DN 50	KUS	2,000	3,48	7,0	7,0		13,920
00100	MAT	02 607011	SRUBENIE 330/U1/ 2" POZINK	KUS	2,000	7,41		14,8		14,820
00101	731	734209118	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 2	KUS	2,000	2,47		4,9		4,940
00102	MAT	02 0253PC	FILTER IVR 124 DN 50	KUS	2,000	3,49	7,0			6,980
00103	MAT	02 607011	SRUBENIE 330/U1/ 2" POZINK	KUS	2,000	20,00		40,0		40,000
00104	731	734494212	NAVARKY RURKOVY ZAVIT G 3/8	KUS	2,000	2,47		4,9		4,940
00105	731	734209102	MTZ 1 ZAVIT ARMATURY G 3/8	KUS	12,000	3,21	38,5			38,520
00106	MAT	014056163	MINIVAL ART.82 G 3/8"	KUS	12,000	0,49	5,9			5,880
00107	731	734291113	KOHUT PLNIACI VYPUSTACI G 1/2	KUS	12,000	1,44		17,3		17,280
00108	731	734411121	TEPLOMER ROHOVY PUZDRO 160MM	KUS	12,000	4,05	48,6			48,600
00109	731	998734201	ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA 6M	%	0,250	4 289,81	10,7			10,725
00110		76	Konštrukcie ostatné				2 137,7	2 162,9		4 300,5
00111		767	Konštrukcie doplnkové kovové							
00112	767	767995101	KDK MTZ ATYPU HMOT CELKOM DO 5KG	KG	125,000	3,33	416,3			416,250
00113	MAT	02 0343PC	KILOGRAMOVA CENA	KG	125,000	3,22		402,5		402,500
			-z valcov. profilov							
			o vahe do 15 kg/m.							
00114	767	998767201	PRESUN HMOT KDK 50M VYSKA 6M	%	0,900	818,75	7,4			7,369
00115		78	Dokončovacie práce				423,6	402,5		826,1
00116		783	Dokončovacie práce - nátery							
00117	783	783222100	NATER SYNTET KDK 2	M2	15,800	3,73	58,9			58,934
00118	783	783424140	NATER SYNTET POTRUBIE 50 Z+2	M	286,500	1,12	320,9			320,880
00119	783	783425150	NATER SYNTET POTRUBIE 100 Z+2	M	54,800	1,50	82,2			82,200
00120	783	783426160	NATER SYNTET POTRUBIE 150 Z+2	M	24,500	1,96	48,0			48,020
00121		"OST"	Ostatné rozpočtové náklady				510,0	0,0		510,034
00122		3	Zvislé a kompletne konštrukcie							
00123		000756PC	POMOCNE STAVEBNE PRACE	HZS	48,000	6,00	288,0			288,000
			-prestupy cez stenu,							
			-utesnenie chranicky.							
							288,0	0,0		288,000
00124		0000381	Vykurovacia skuska							
00125		0000381PC	DVAJA PRACOVNICI PO 72 HOD	SUB	1,000	700,00	700,0			700,000
			Zaverene tlakove dilatane							
			a funkce skusky vcitane							
			zaregulovania (podla FCU 1.1.1990							
			cl.131-143, STN 06 0310 - nahradene							
			STN EN 12 828:2003)							
			2 pracovníci cl.18a hod:144 x 160							
			23.040,- Sk							
			-priplatok v dobe							
			od 14-20 hod hod:36 x 7,80							
			280,80 Sk							
			-priplatok v dobe							
			od 20-06 hod hod:60 x 15,60							
			936,- Sk							
			SPOLU 24.256,80 Sk							
00126		000712PC	ODBORNA SKUSKA - PLYNOVA							
00127		000774PC	PREVADZKOVY PORIADOK	SUB	1,000	400,00	400,0			400,000
			-45 hod x 480,- Sk = 21.600,- Sk							
00128		000879PC	MERANIE EMISII 1 KOTOL	SUB	1,000	200,00	200,0			200,000
00129		000870PC	Skreslenie skutkového stavu	SUB	1,000	250,00	250,0			250,000
00130		000881PC	I. URADNA SKUSKA KOTOLNE	HZS	16,000	7,00	112,0			112,000
			Spolu bez DPH				1 662,0	0,0		1 662,000
							14 719,00	52 977,63		67 696,63

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

Strana 3 z 3

136

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia DSS Giraltovce

Názov objektu

Obnova objektu plynovej kotolne

Názov časti

04 ZTI / Zdravotechnika /

JKSO

801 76

EČO

Miesto

Giraltovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ

STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00%
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	15 125,11	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0
Projektant			D Celkové náklady			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	15 125,11
Objednávateľ						24	20 %	15 125,11 DPH
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	18 150,13
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzavá doložka	0
						28	Zvýhodnenie + -	0

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbarov 12

071 01 Michalovce

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia DSS Giraltovce vrátane dodávky vnútorného vybavenia
Objekt: SO 02 Obnova objektu plynovej kotolne
Časť: 04 ZTI / Zdravotechnika /
JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o

Kód	Popis	Materiál	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	8 225,23	6 899,88	15 125,11
713	Izolácie tepelné	193,98	149,46	343,44
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7 455,17	6 626,22	14 081,39
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	576,08	124,20	700,28
	<u>Celkom</u>	<u>8 225,23</u>	<u>6 899,88</u>	<u>15 125,11</u>

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

Podpis a pečiatka zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Stavba:		Rekonštrukcia DSS Gíraltove					
Časť:		ZTI					
00001	7	Konštrukcie a práce PSV					
00002	71	Izolácie					
00003	713	Izolácie tepelné					
00004	713	713482121	MON TRUB Z PE 15-20 MM,V.PRIE DO 38	BM	28,000	2,04	57,120
00005	713	713482123	MON TRU Z PE, 15-20 MM,V.PRIE 76-95	BM	38,000	2,37	90,060
00006	MAT	6280005PC	LEPIDLO IZOTHERM 0,5 l	KUS	5,000	12,84	64,200
00007	MAT	6280006PC	SPONKY 100 KS/BAL	BAL	5,000	2,12	10,600
00008	MAT	6280011PC	AL PASKA 50MM X 50M	KUS	1,000	6,60	6,600
00009	MAT	6280047PC	TEP IZOL TRUBICE IZOFLEX HR20 DN20	BM	6,000	6,64	39,840
00010	MAT	6280048PC	TEP IZOL TRUBICE IZOFLEX HR20 DN25	BM	22,000	1,01	22,220
00011	MAT	6280050PC	TEP IZOL TRUBICE IZOFLEX HR20 DN40	BM	26,000	1,08	28,080
00012	MAT	6280051PC	TEP IZOL TRUBICE IZOFLEX HR20 DN50	BM	12,000	1,87	22,440
00013	713	998713201	IZOL TEP PRESUN HMOT VYSKA 6	%	1,300	1,75	2,275
							343,435
00014	72	Zdravotechnické inštalácie					
00015	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					
00016	721	722130212	POTRUB OCELZAV POZINK 11353 DN 20	M	6,000	9,55	57,300
00017	721	722130213	POTRUB OCELZAV POZINK 11353 DN 25	M	22,000	12,28	270,160
00018	721	722130215	POTRUB OCELZAV POZINK 11353 DN 40	M	26,000	16,25	422,500
00019	721	722130216	POTRUB OCELZAV POZINK 11353 DN 50	M	12,000	20,05	240,600
00020	721	722290226	TLAK SKUSKA POTR ZAVIT DO DN 50 MM	M	66,000	0,80	52,800
00021	721	722290234	PREPLACH A DEZINFEKCIA DO DN 80 MM	M	66,000	0,50	33,000
00022	731	7340179PC	MTZ + DOD SUPERTOK MAX G 2	SUB	1,000	225,00	225,000
00023	731	734421130	TLAKOMER SPODNY PRIPOJ 03313 D 160	KUS	3,000	35,12	105,360
00024	731	734109412	MTZ 3PRIRUB ARM PN1,6 MPA DN 25	SUB	1,000	22,52	22,520
00025	MAT	4220806PC	TROJCESTNY VENTIL ESBE 3F32	KUS	1,000	20,25	20,250
							0,000
00026	721	722239102	MTZ VODOV ARMATUR 2 ZAVIT G 3/4	KUS	1,000	1,15	1,150
00027	MAT	02 0241PC	GULOVY KOHUT IVR 54 DN 20	KUS	1,000	3,57	3,570
00028	MAT	02 607004	SRUBENIE 330/U1/ 3/4" POZINK	KUS	1,000	1,36	1,360
00029	721	722239103	MTZ VODOV ARMATUR 2 ZAVIT G 1	KUS	1,000	2,55	2,550
00030	MAT	02 0240PC	GULOVY KOHUT IVR 54 DN 25	KUS	1,000	6,00	6,000
00031	MAT	02 607005	SRUBENIE 330/U1/ 1" POZINK	KUS	1,000	1,88	1,880
00032	721	722239101	MTZ VODOV ARMATUR 2 ZAVIT G 1/2	KUS	4,000	1,82	7,280
00033	MAT	02 0242PC	GULOVY KOHUT IVR 54 DN 15	KUS	4,000	3,00	12,000
00034	MAT	02 607003	SRUBENIE 330/U1/ 1/2" POZINK	KUS	4,000	1,61	6,440
00035	721	722239101	MTZ VODOV ARMATUR 2 ZAVIT G 1/2	KUS	1,000	1,82	1,820
00036	MAT	02 0250PC	SPATNA KLAPKA IVR 99 DN 15	KUS	1,000	2,54	2,540
00037	MAT	02 607003	SRUBENIE 330/U1/ 1/2" POZINK	KUS	1,000	1,61	1,610
00038	721	722239103	MTZ VODOV ARMATUR 2 ZAVIT G 1	KUS	1,000	2,50	2,500
00039	MAT	02 0248PC	SPATNA KLAPKA IVR 99 DN 25	KUS	1,000	4,00	4,000
00040	MAT	02 607005	SRUBENIE 330/U1/ 1" POZINK	KUS	1,000	1,88	1,880
00041	721	722239106	MTZ VODOV ARMATUR 2 ZAVIT G 2	KUS	1,000	4,67	4,670
00042	MAT	02 0237PC	GULOVY KOHUT IVR 54 DN 50	KUS	1,000	20,37	20,370
00043	MAT	02 607011	SRUBENIE 330/U1/ 2" POZINK	KUS	1,000	6,12	6,120
00044	721	722239105	MTZ VODOV ARMATUR 2 ZAVIT G 6/4	KUS	4,000	3,55	14,200
00045	MAT	02 0238PC	GULOVY KOHUT IVR 54 DN 40	KUS	4,000	14,12	56,480
00046	MAT	02 607010	SRUBENIE 330/U1/ 6/4" POZINK	KUS	4,000	3,74	14,960
00047	721	722239105	MTZ VODOV ARMATUR 2 ZAVIT G 6/4	KUS	2,000	3,85	7,700
00048	MAT	02 0246PC	SPATNA KLAPKA IVR 99 DN 40	KUS	2,000	8,39	16,780
00049	MAT	02 607010	SRUBENIE 330/U1/ 6/4" POZINK	KUS	2,000	3,84	7,680
00050	721	722224111	KOHUT PLNIACI VYPUST DN 15	KUS	4,000	3,30	13,200
00051	731	734209114	MTZ 2 ZAVIT ARMATURY G 3/4	KUS	1,000	3,39	3,390
00052	MAT	4220511PC	POISTNY VENTIL DUCO 1"x5/4"KD	KUS	2,000	35,00	70,000
00053	721	7220078PC	MTZ + DOD FILTER PIGI DN 25	KUS	1,000	115,00	115,000
00054	721	722239103	MTZ VODOV ARMATUR 2 ZAVIT G 1	KUS	1,000	2,50	2,500
00055	MAT	4220650PC	VODOMER MN QN 2,5 XN EAH K2,5	KUS	1,000	45,25	45,250
00056	721	722239104	MTZ VODOV ARMATUR 2 ZAVIT G 5/4	KUS	1,000	2,67	2,670
00057	MAT	4260251PC	CERPADLO GRUNDFOS UPS 32-40	SUB	1,000	100,00	100,000

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

Strana 1 z 2

139

Objekt: SO 02 - Obnova objektu plynovej kotolne.
 Časť: 04 - ZTI / Zdravotechnika /
 Objednávateľ: Domov sociálnych služieb Giraltovce
 Zhotoviteľ :

			230V, R 5/4", obj.c. 96281390					
00058	731	734411121	TEPLOMER ROHOVY PUZDRO 160MM	KUS	1,000	10,35		0,000
00059	MAT	4840290PC	OHRIEVAČ TV 3-CombiVal ESR 500	SUB	1,000	1 800,00		10,350
00060	MAT	4840291PC	VYMENNIKOVA VLOZKA FWT 460	SUB	1,000	25,68		1 800,000
00061	MAT	4840331PC	OHRIEVAC TV WE Modul F41/1800, 6/5 bar	SUB	1,000	230,32		25,680
00062	731	731055PC	MTZ A UVEDENIE DO PREVADZKY 8,0 %	%	8,000	4 000,00		230,320
			-montaz, uvedenie do prevadzky,					320,000
			zoraďenie.					
00063	721	7220108PC	MTZ ADZ 2400	SUB	1,000	4 000,00		4 000,000
			-nadrz CP 500 I,					
			-v cene uvedenie do prevadzky.					
00064	731	7310364PC	MTZ A UVEDENIE DO PREVADZKY 12,5 %	%	12,500	5 000,00		625,000
00065	MAT	4840200PC	KOLEKTORY HELIOSTAR 400 V-CF	SUB	1,000	5 000,00		5 000,000
			-solarna instalacna jednotka Hoval,					
			-Montážna sada ADMDBO 4					
			-slnečný kolektor WK 251 A - 4 ks,					
			-pripojovacia sada WKAS					
			-solarna expanzna nadoba S18/10,					
			-absorpčný odplynovac,					
			-membranova vyveva L 1005,					
			-ovetrávacia nádoba Elt + spoj. Mat.					
			-SAG 20-F/S 15-60,					
			-Cu potrubie na prepoj kolektorov,					
			-oporna konstrukcia pre kolektory,					
			-DC-924 - prevádzkova kvapalina.					
00066	721	998722201	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA 6M	%	0,700	9 000,00		63,000
00067		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety					14 081,390
00068	721	725119305	MTZ KLOZET DIT KOMPLET KOMBI	SUB	1,000	19,45		
00069	MAT	6420034PC	KOMBI KLOZET LYRA 2423.7 ZVISLY	KUS	1,000	95,20		19,450
			-doska na sedenie 8.9251.5					95,200
00070	MAT	6420002PC	SKRUTKY K ZACHOD MISIAM	SADA	1,000	2,87		0,000
00071	MAT	6420027PC	ROH VENTIL T 67 DN 15	KUS	1,000	2,72		2,870
00072	721	725219401	MTZ UMYVADIEL DU NA SKRUT DO MUR	SUB	1,000	17,24		2,720
00073	MAT	642131333	UMYVADLO LYRA 1433	KUS	1,000	31,25		17,240
00074	721	725829301	MTZ BATERIE UMYV A DREZ STOJANKG1/2	KUS	1,000	5,87		31,250
00075	MAT	6420028PC	BAT UMYV STOJANKOVA	KUS	1,000	34,52		5,870
00076	MAT	6420027PC	ROH VENTIL T 67 DN 15	KUS	2,000	2,12		34,520
00077	721	725249102	MTZ MISA SPRCH	SUB	1,000	36,23		2,120
00078	MAT	6420031PC	SPRCHOVA VANICKA STAR 80	KUS	1,000	37,12		36,230
00079	MAT	6420076PC	SPRCHOVACI KUT - DVERE 80	KUS	1,000	140,00		37,120
00080	721	725849200	MTZ BAT SPRCH NASTEN NASTAV VYSKA	KUS	1,000	8,00		140,000
00081	MAT	6420077PC	SPRCHOVA BATERIA TZ 8120 XBH -100	KUS	1,000	41,00		8,000
00082	721	725333353	MTZ KERAMICKEJ VYLEVKY	KUS	1,000	14,00		41,000
00083	MAT	6420057PC	VYLEVKA MIRA 5104.6	KUS	1,000	155,00		14,000
00084	721	725829201	MTZ BAT UMYV A DREZ NAST CHROM	KUS	1,000	4,15		155,000
00085	MAT	6420062PC	BAT DREZ NASTENNA	SUB	1,000	32,16		4,150
00086	721	725119306	PRIPLATO ZA POUZITIE SILIKONO TMELU	BM	8,500	2,02		32,160
00087	721	998725201	ZARIAD PRED PRESUN HMOT VYSKA 6M	%	0,300	698,19		2,095
								700,285
			Spolu bez DPH					15 125,11 €

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

Rekonštrukcia DSS Giraltove
Obnova objektu plynovej kotolne
05 Kominy a dymovody

JKSO

EČO

Miesto

Giraltove

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ

STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00%
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	4 877,61	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	4 877,61
Objednávateľ						24	20 %	4 877,61 DPH
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 853,13
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzáva doložka	0
						28	Zvýhodnenie + -	0

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINALU

pečiatka štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia DSS Giraltovce vrátane dodávky vnútorného vybavenia
Objekt: SO 02 Obnova objektu plynovej kotolne
Časť: 05- Komíny a dymovody
JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o

Kód	Popis	Materiál	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	3 396,89	1 480,72	4 877,61
731-kd	Komíny a dymovody	3 396,89	1 480,72	4 877,61
	<u>Celkom</u>	<u>3 396,89</u>	<u>1 480,72</u>	<u>4 877,61</u>

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Rozpočet

Stavba : Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce

Objekt : SO-02 Obnova plynovej kotolne

Časť : 05- Kominý a dymovody

Objednávateľ : Domov sociálnych služieb Giraltovce

Zhotoviteľ : STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom €
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

731-kd		Kominý a dymovody					
1	MAT	PSK020411	Dymovod nerez-LSP-nerez D 356- koleno 90-95°	ks	2,000	150,00	300,000
2	MAT	PSK020410	Dymovod nerez -LSP-nerez D 356-tvarovaný diel	ks	1,000	160,00	160,000
3	MAT	PSK020409	Dymovod nerez -LSP-nerez D 356-základný diel	ks	2,000	165,00	330,000
4	MAT	PSK020412	Veko nerez D 356	ks	1,000	26,12	26,120
5	MAT	PSK020511	Kominová vložka nerez D 400- základný diel	ks	23,000	80,00	1 840,000
6	MAT	PSK020522	Kominová vložka nerez D 400- základný diel 500mm	ks	2,000	46,25	92,500
7	MAT	PSK020512	Kominová vložka nerez D 400-356- pripojovacia tvarovka T kus	ks	1,000	163,12	163,120
8	MAT	PSK020513	Kominová vložka nerez D 400- diel s kontrolným otvorom a zber kondenzátu	ks	1,000	200,00	200,000
9	MAT	PSK020514	Kominová hlavica AL D 600	ks	1,000	26,95	26,950
10	MAT	PSK020770	Kominová stolička DN 400	ks	1,000	46,82	46,820
11	MAT	PSK020757	Hadica DN 20 s izoláciou	m	3,000	1,12	3,360
12	MAT	PSK020788	Vzorkovací kohút KE 858 DN 15 s prísl.	sub	1,000	9,02	9,020
13	MAT	PSK020787	Teplomer TU 120 0-450 C s prísl.	sub	1,000	27,15	27,150
14	MAT	PSK020789	Manovákuometer 03 379 -100+150 kPa	sub	1,000	149,35	149,350
15	MAT	PSK020790	Kominový nátrubok 1/2"	sub	3,000	7,50	22,500
16	HZS	999KD1115	Montáž dymovodov nad DN 200 do DN 400	m	5,000	24,65	123,250
17	HZS	999KD1126	Montáž kominových vložiek nad DN 200 do DN 400	m	24,000	29,65	711,600
18	HZS	999KD1111	Montáž kominovej hlavice	ks	1,000	9,72	9,720
19	HZS	999KD1131	Montáž kominovej stoličky	ks	1,000	32,15	32,150
20	HZS	999KD1112	Prepojenie kominu s neutraliz.nádržou	ks	2,000	28,25	56,500
21	HZS	999KD1209	Doprava kominov a dymovodov	km	200,000	1,60	320,000
22	HZS	HZS-030	Pomocné práce pri montáži-úprava kom.telies,proviz.lešenie na streche	hod	25,000	8,50	212,500
23	HZS	999000556	Revizia kominov a dymovodov	sub	1,000	15,00	15,000
731-kd		Kominý a dymovody					

PSV Celkom

4 877,610 €

Celkom

4 877,610 €

4 877,610 €

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia DSS Giraltovce
 Názov objektu: Obnova objektu plynovej kotolne
 Názov časti: 06 ELI a MaR

JKSO: 801 76
 EČO:
 Miesto: Giraltovce
 IČO: IČ DPH:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
 Projektant:
 Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00%
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	21 791,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	21 791,09
Objednávateľ						24	19 %	21 791,09 DPH
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	25 931,40
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Klzáva doložka	0
						28	Zvýhodnenie + -	0

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Rekapitulácia

	CELKOM	Cena dodávka	Cena montáž
Nádiaci systém	5818,20	5 560,21	257,99
Rozvádzač RMS1	2878,11	2 721,69	156,42
Rozvádzač RK1	853,91	807,54	46,37
Prístroje MaR + PRS	3783,66	3 034,77	748,89
Prístroje Eli	1575,45	1 075,22	500,23
Labeláž	3458,92	1 304,92	2 154,00
Pospájanie a uzemnenie	1474,04	454,51	1 019,53
Hod sadzby, skúšky, oživenie, školenie, prehliadky	1948,80	662,40	1 286,40
rozpočet spolu v €	21 791,09	15 621,26	6 169,83

Pozn.: Ceny sú uvedené bez DPH

KÓPIA ZODPOVEDNÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Por. Kód položky Názov

Riadiaci systém

		MJ	Počet	Jedn.cena	Cena dodávka	Cena montáž
1	DRS001024	PAPR-0485, Ochranný modul linky RS232/485				
2	DRS001032	PAVV-4800, Expandér 8 x AI, 4 x AO	ks	1,000	44,80	44,80
3	DRS001033	DIRAS-At, Riadiaci systém 8 x AI, 8 x DI, 8 x RDO, 8 x DO	ks	1,000	279,84	279,84
4	DRS001034	REM-08, 8 x prep. relé 230V/5A, ručné ovládanie	ks	3,000	506,00	1 518,00
5	DRS001037	DIRAS-RT, Riadiaci terminál, 1x RS232, RS485 s galv. odd., Ethernet 10 Mbps	ks	2,000	169,60	339,20
			ks	1,000	671,79	671,79
6	DRS001038	DIRAS-ST, Obslužný terminál - RS232, RS485, displej 4x20 znakov, membrán klávesnica	ks	1,000	327,20	327,20
7	DRS002020	DIRAS-At, Uživatelská príručka pre konkrétnu aplikáciu s RS DIRAS-At				0,00
8	DRS011030	DIR/REM-08, Prepojovací kábel medzi REM-08 a riadiacim systémom	ks	3,000	37,60	112,80
9	DZD006020	AZ1 24V/2.5A, spínaný zdroj 24V/2.5A (-40*+70°C), AC 230V 50 Hz, 115 VA, IP20	ks	2,000	4,49	8,98
			ks	3,000	134,40	403,20
10	DRS002006	Impl. SW, oživenie, kompl. a prev. skúšky, Ing.				
11	DRS002012	Konfigurácia v/v bodu RS	v/v	76,000	13,60	1 033,60
12	PDO001001	Mimostavenisková preprava a doprava	v/v	76,000	10,80	820,80
13	PDO001004	Presun	%	4,800	4448,17	0,00
			%	1,000	4448,17	213,51
Riadiaci systém dodávka a montáž spolu: 5818,20					5 560,21	257,99

Por. Kód položky Názov

Rozvádzač RMS1

		MJ	Počet	Jedn.cena	Cena dodávka	Cena montáž
1	3451009800	PG9, Plastová priechodka				
2	3451010000	PG11, Plastová priechodka	ks	32,000	0,22	6,91
3	3451010200	PG13,5, Plastová priechodka	ks	23,000	0,24	5,52
4	3451010300	PG16, Plastová priechodka	ks	21,000	0,26	5,54
5	3451010400	PG21, Plastová priechodka	ks	3,000	0,28	0,84
6	3451312100	25x40 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača	ks	2,000	0,41	0,82
7	3451312200	25x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača	m	0,800	2,99	2,39
8	3451312500	40x40 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača	m	1,200	3,32	3,98
9	3451312600	40x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača	m	0,800	3,34	2,68
10	3451312900	60x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača	m	4,000	3,46	13,86
11	3451313200	80x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača	m	1,700	4,26	7,24
12	3470100900	BA9S, Žiarovka biela 28 V AC/DC, 60 mA	m	2,000	6,32	12,64
13	3580270900	S63JD1103.A6, Vypínač na povrch rozvádzača, 63A, 3 p	ks	1,000	0,84	0,84
14	3580760006	LSN 2B/1, Istič, 2A, Char.: B, 1 p	ks	1,000	21,92	21,92
15	3580760008	LSN 6B/1, Istič, 6A, Char.: B, 1 p	ks	1,000	6,27	6,27
16	3580760010	LSN 10B/1, Istič, 10A, Char.: B, 1 p	ks	7,000	4,01	28,06
17	3580760042	LSN 16C/1, Istič, 16A, Char.: C, 1 p	ks	2,000	3,92	7,84
18	3580760049/1	DX-2/2/C, Istič 2-pólový 10kA, 2A, Char.: C, 2 p	ks	1,000	4,08	4,08
19	3580760174	LSN 6B/3, Istič, 6A, Char.: B, 3 p	ks	2,000	13,36	26,72
20	3580760199	LSN 16C/3, Istič, 16A, Char.: C, 3 p	ks	3,000	13,76	41,28
	3580760317	S-LSN11, Pomocný kontakt ističa, 1 zapínací + 1 vypínací	ks	1,000	13,76	13,76
	3580760358/1	DX 6000/0,03, Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou (079 66), 30mA, 25A, Char.: C, 4 p	ks	10,000	6,64	66,40
			ks	1,000	57,60	57,60
23	3580760378/1	CKN6 6/1N/0,03, Prúdový chránič, 30mA, 6A, Char.: B, 2 p	ks	1,000	46,40	46,40
24	3580760379/1	CKN6 10/1N/0,03, Prúdový chránič, 30mA, 10A, Char.: B, 2 p	ks	1,000	46,40	46,40
	358P01001	245 52, 2 poloh. ovládacia hlavica, fi 22,5mm	ks	1,000	4,53	4,53
	358P01002	245 53, 3 poloh. ovládacia hlavica, fi 22,5mm	ks	14,000	5,20	72,80
27	358P01004	244 04, Stlačacia hlavica presvetl., červená, fi 22,5mm	ks	1,000	3,28	3,28
28	358P01006	244 81, Hrbík stlač., odblokovanie otočením, /malý/	ks	1,000	5,92	5,92
29	358P01007	248 31, Spínacia jednotka, montáž na spoj. adaptér	ks	33,000	1,74	57,55
	358P01008	248 32, Rozpínacia jednotka, montáž na spoj. adaptér	ks	2,000	1,56	3,12
32	358P01010	247 80, Jednotka s objímkou pre stlač. hlavicu presvetlenú,	ks	1,000	2,48	2,48
33	358P01012	248 28E233, Spojovací diel pre 3 jednotky	ks	17,000	0,56	9,52
34	358P01013	249 00, Štítok čistý čierny 13 znakov	ks	16,000	0,52	8,32
	358P760206	G-1L-1000/12, Prepojovacia lišta k ističom LSN 1-pólová, 1 p	ks	18,000	0,32	5,12
	358P760207	G-3L-1000/16C, Prepojovacia lišta k ističom LSN 3-pólová, 3 p	ks	1,000	8,32	8,32
37	358P760208	EK-C-2+3, Koncová krytka	ks	1,000	18,08	18,08
38	DDF001003	RTO16, Rázová oddeľovacia tlmička, 1 p	ks	5,000	0,36	1,80
39	DDF001006	DA 275-DF2, Prepáťová ochrana triedy D s VF filtrom, prevádzkový prúd zariadenia 2A, Trieda: D, 2 p	ks	2,000	22,56	45,12
			ks	1,000	57,84	57,84
1	DHL001001	L94-OG-24-P, Signálka LED RAM, 24V AC, zelená, fi 14mm	ks	13,000	2,96	38,48
11	DHL001002	L94-OI-24-P, Signálka LED RAM, 24V AC, červená, fi 14mm	ks	1,000	2,96	2,96
2	DKA001001	PT570 730, Miniátúrne relé PT, 230V AC, 4 p	ks	13,000	4,96	64,48
2	DKA001003	YPT 78 704, Pática pod miniátúrne relé, 4 pólová, I=6A, 4 p	ks	13,000	2,80	36,40
	DKA001004	YMRCW230, Ochranný modul pre min. relé PT 570 730, 230V	ks	13,000	1,28	16,64
6	DKM001001	PT28 800, Kovová spona pre uchytenie min. relé	ks	13,000	0,22	2,81
7	DKM001003	LC1K0610P7, Ministýkač, cievka 230V, 4x spínací kontakt, 6A, 4 p	ks	10,000	9,84	98,40
	DKM001004	LC1K1210P7, Ministýkač, cievka 230V, 4x spínací kontakt, 12A, 4 p	ks	1,000	11,84	11,84
	DKM001006	LA1KN11-kontakt, Pom.kontakt 1NO+1NC, 2 p	ks	3,000	2,96	8,88
	JRM003001	TS 35/100, DIN lišta	ks	11,000	3,89	42,77
1	DRM005001	ZS 203, Zásuvka sokl.	ks	6,000	1,72	10,32
2	DRM007002	5x20, Trubičková poisika	ks	1,000	5,90	5,90
	RMO10700	800x1800x400, Pomocný materiál a práca pre rozvádzač 800x1800x400	ks	36,000	0,13	4,61
	SK001009	ES 5684500, Rozv. skriňa samostatne stojaca, 800x1800x400 šxvxh	ks	1,000	680,00	680,00
	10190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	1,000	580,80	580,80
1	DSK001109	Podstavec pre PS/ES/PC, obj. č. SO2823.200, RAL 7022, 800x100x350	ks	1,000	28,80	0,00
	DSK004005	NTZ700600, Nákras technológie, žltá, 700x600	ks	1,000	62,40	62,40
	XS001013	395 00, Štítok popisovací pre rozteč svoriek od 5 mm (100 ks), Biela, pre rozteč od 5 mm	ks	1,000	92,00	92,00
			ks	0,180	1,36	0,24

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

KÓPIA ZODPOVED
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho kástu

59 DXS001015	395 02, Štítok popisovací pre rozteč svoriek od 8 mm (100 ks), Biela, pre rozteč od 8 mm	ks	0,060	1,36	0,08	0,00
60 DXS002001	IK 100002, Svorka radová bez bočnice, Běžová, 2,5 mm2					
61 DXS002003	IK 100006, Svorka radová bez bočnice, Běžová, 6 mm2	ks	101,000	0,48	48,48	0,00
62 DXS002005	IK 101002, Svorka radová bez bočnice, Modrá, 2,5 mm2	ks	12,000	0,51	6,14	0,00
63 DXS002007	IK 101006, Svorka radová bez bočnice, Modrá, 6 mm2	ks	38,000	0,44	16,72	0,00
64 DXS002009	IK 100202, Bočnica - koncová doska, Běžová, 2,5 mm2	ks	3,000	0,63	1,90	0,00
65 DXS002010	IK 100204, Bočnica - koncová doska, Běžová, 4-6 mm2	ks	6,000	0,16	0,96	0,00
66 DXS002011	IK 101202, Bočnica - koncová doska, Modrá, 2,5 mm2	ks	4,000	0,19	0,77	0,00
67 DXS002012	IK 101204, Bočnica - koncová doska, Modrá, 4-6 mm2	ks	3,000	0,19	0,58	0,00
68 DXS002013	IK 108001, Oddel'ovacia doska, Červená, 2,5 mm2	ks	2,000	0,22	0,45	0,00
69 DXS002015	IK 100401, Prepajovací mostík viacsvorkový pre 45 svoriek, 2,5 mm2	ks	6,000	0,29	1,73	0,00
70 DXS002017	IK 100413, Prepajovací mostík viacsvorkový pre 31 svoriek, 6 mm2	ks	1,000	1,14	1,14	0,00
71 DXS002018	IK 100611, Skrutka a diaľančná objímka - valček, 2,5 mm2	ks	1,000	1,53	1,53	0,00
72 DXS002020	IK 100683, Skrutka a diaľančná objímka, 6 mm2	ks	40,000	0,26	10,24	0,00
73 DXS002021	IK 141004/SKSFR4/, Svorka poistková bez bočnice pre poistku 5x20 mm, 4 mm2	ks	10,000	0,29	2,88	0,00
			36,000	2,13	76,61	0,00
74 DXS002022	IK 190030, Štítok popisovací čistý (100x), Biela					
75 DXS002024	IK 131204, Koncová doska k poistkovej svorky IK141004, běžová	ks	4,560	2,26	10,32	0,00
76 DXS003001	RSD 88, Konec zvierka, Čierna	ks	4,000	0,29	1,15	0,00
77 DXS004001	RSA PE4, Zemniaca svorka radová s bočnicou, Z/ž, 4 mm2	ks	20,000	0,13	2,56	0,00
78 DXS004002	RSA PE6, Zemniaca svorka radová s bočnicou, Z/ž, 6 mm2	ks	25,000	1,49	37,20	0,00
79 PDO001001	Mimostavenisková preprava a doprava	ks	4,000	1,63	6,53	0,00
80 PDO001004	Presun	%	4,800	2200,39	0,00	105,62
		%	1,000	2200,39	0,00	22,00

rozvážač RMS1 dodávka a montáž spolu: 2878,11

2 721,69 156,42

Por.	Kód položky	Názov	MJ	Počet	Jed.cena	Cena dodávka	Cena montáž
		rozvážač RK1					
1	3451010000	PG11, Plastová priechodka					
2	3451010200	PG13,5, Plastová priechodka	ks	3,000	0,24	0,72	0,00
3	3451010300	PG16, Plastová priechodka	ks	3,000	0,27	0,82	0,00
4	3451010400	PG21, Plastová priechodka	ks	1,000	0,29	0,29	0,00
5	3580760202	LSN 32C/3, Istič, 32A, Char.: C, 3 p	ks	3,000	0,42	1,25	0,00
6	3580760203	LSN 40C/3, Istič, 40A, Char.: C, 3 p	ks	1,000	21,83	21,83	0,00
7	3580760378/1	CKN6 6/1N/0,03, Prúdový chránič, 30mA, 6A, Char.: B, 2 p	ks	1,000	22,56	22,56	0,00
8	3580760385/1	CKN6 16/1N/0,03, Prúdový chránič, 30mA, 16A, Char.: C, 2 p	ks	2,000	47,92	95,84	0,00
9	358P760206	G-1L-1000/12, Prepajovacia lišta k ističom LSN 1-pólová, 1 p	ks	2,000	44,30	88,59	0,00
10	358P760207	G-3L-1000/16C, Prepajovacia lišta k ističom LSN 3-pólová, 3 p	ks	1,000	8,54	8,54	0,00
11	358P760208	EK-C-2+3, Koncová krytka	ks	1,000	18,09	18,09	0,00
12	DDF001011	FLP- B+C GE, Prepáťová ochrana, vhodný typ B+C do rod. domov a do podružných rozvážačov rozľahlých objektov, Trieda: B+C, 1 p	ks	2,000	0,38	0,75	0,00
13	DRM011115	2x18TE, Pomocný materiál a práca pre rozvodnicu 2x18TE	ks	3,000	112,20	336,60	0,00
14	DSK006010	Plexo 01715 *. Rozvodnica na povrch, 2x18TE=36TE, IP55, 402x416x148 šxvxh	ks	1,000	114,40	114,40	0,00
15	210190001	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg					
16	DXS002005	IK 101002, Svorka radová bez bočnice, Modrá, 2,5 mm2	ks	1,000	6,80	6,80	8,50
17	DXS002022	IK 190030, Štítok popisovací čistý (100x), Biela	ks	5,000	0,44	2,20	0,00
18	DXS004001	RSA PE4, Zemniaca svorka radová s bočnicou, Z/ž, 4 mm2	ks	0,100	2,26	0,23	0,00
19	PDO001001	Mimostavenisková preprava a doprava	ks	7,000	1,49	10,42	0,00
20	PDO001004	Presun	%	4,800	652,83	0,00	31,34
			%	1,000	652,83	0,00	6,53

rozvážač RK1 dodávka a montáž spolu: 853,91

807,54 46,37

Kód položky	Názov	MJ	Počet	Jed.cena	Cena dodávka	Cena montáž
	stroje MaR + PRS					
1	3450319000/2	4FN 150 84, Zásuvka nad omietku, 16A, 250V, IP44				
2	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	2,93	8,78
3	3570226300	Mi-75211, 1x16A/400 V/ 5-pól, 1x16A/230V, 1x 24V/4 A, istenie poistkami, vypínač	ks	3,000	4,12	0,00
			1,000	156,00	156,00	0,00
4	MPR000003	Montáž rozvodnice Mi				
5	3570332400	XAL-K174E, Jednotlačítkový ovládač s hlavícou typu J, 6A/240V, IP54	ks	1,000	10,88	0,00
6	MPR000004	Montáž jednotlačítkového ovládača s hlavícou typu J	ks	1,000	27,36	27,36
7	3885000530	ESBE 65, Servopohon, 60 s, 230 V AC, 1,5 W, IP41	ks	1,000	6,14	0,00
8	360430028/1	Montáž servopohonu vrátane zoradenia	ks	1,000	90,64	90,64
9	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m)	ks	1,000	6,68	0,00
		do 1 kW	ks	9,000	4,05	0,00
10	210290742	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m)	ks	1,000	6,56	0,00
		do 3 kW				6,56
11	299001144	GM 220, Servopohon 30 Nm, 230 V AC, 10 VA, IP42				
12	360430028/1	Montáž servopohonu vrátane zoradenia	ks	2,000	148,00	296,00
13	MPR000001	Zapojenie ovládania kotla	ks	2,000	6,64	0,00
14	ISE001001	ESBE 66, Servopohon, 120 s, 5 Nm, 230 V AC, 1,5 W, IP41	ks	4,000	9,28	0,00
15	60430028/1	Montáž servopohonu vrátane zoradenia	ks	7,000	79,20	554,40
16	ISH001001	DTH12A/K, Kontaktný regulátor hladiny kvapalín, 230 V AC, 2 VA, IP55	ks	7,000	6,64	0,00
17	360410181P	Montáž regulátora hladiny	ks	1,000	29,60	29,60
18	DSH001002	EP 901, sonda, zátko do drezu	ks	1,000	5,44	0,00
19	360410182	Montáž ponornej elektródy, typ EP 901	ks	2,000	2,24	0,00
20	SI002001	4FE60115, Húkačka, 230 V AC, 40 VA, IP54	ks	2,000	3,60	0,00
21	10140652	Elektrická húkačka typ CE	ks	1,000	25,60	25,60
22	DSP001001	DMP331, Snímač tlaku, 0-600 kPa, 4-20 mA, <30 mA, IP68	ks	1,000	8,88	0,00
23	361410081/1	Montáž snímača tlaku	ks	1,000	229,68	229,68
24	MSQ001001	GI30, Detektor pre zemný plyn, 12 V DC, 1 W, IP55	ks	1,000	5,44	0,00
25	MSQ000001	Montáž detektora plynu vrátane nastavenia	ks	2,000	139,48	278,96
26	MSQ001002	GI40, Detektor pre kyslíčnik uhoľnatý, 12 V DC, 1 W, IP55	ks	2,000	22,80	0,00
27	MSQ000001	Montáž detektora plynu vrátane nastavenia	ks	1,000	135,20	135,20
			ks	1,000	135,20	0,00

KÓPIA TROPPOVEDÁ
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERAS Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

144

28 DSQ001003	GI31, Detektor pre zemný plyn Ex nA II T6, 12 V DC, 1 W, IP55	ks	1,000	187,44	187,44	0,00
29 MSQ000001	Montáž detektora plynu vrátane nastavenia	ks	1,000	22,80	0,00	22,80
30 DST001002	PA510, Snímač vonkajšej teploty s konzolou pre montáž na stenu, -30 až 60 °C, 4 až 20 mA, 0,5 W, IP65	ks	1,000	71,20	71,20	0,00
31 360410027/1	Montáž snímača teploty s konzolou					
32 DST003110	P11S - Ni1000, Snímač teploty s konzolou, 6180 ppm, -30 až 146 °C, R, IP65	ks	1,000	4,16	0,00	4,16
		ks	2,000	31,68	63,36	0,00
33 360410027/1	Montáž snímača teploty s konzolou					
34 DST003130	P13S 150-100 Ni1000, Snímač do objímky, 6180 ppm, -30 až 146 °C, R, IP65	ks	2,000	4,16	0,00	8,32
		ks	5,000	40,80	204,00	0,00
35 360410012/1	Montáž snímača teploty do jímky					
36 DST003132	P13S 150-220 Ni1000, Snímač do objímky, 6180 ppm, -30 až 146 °C, R, IP65	ks	5,000	5,04	0,00	25,20
		ks	2,000	43,20	86,40	0,00
37 360410012/1	Montáž snímača teploty do jímky					
38 DST003134	P13S 150-340 Ni1000, Snímač do objímky, 6180 ppm, -30 až 146 °C, R, IP65	ks	2,000	4,96	0,00	9,92
		ks	2,000	44,32	88,64	0,00
39 360410012/1	Montáž snímača teploty do jímky					
40 DST003140	P14S - Ni1000, Snímač príložený, 6180 ppm, -30 až 146 °C, R, IP65	ks	2,000	5,04	0,00	10,08
41 360410028/1	Montáž príložného snímača teploty	ks	8,000	32,80	262,40	0,00
42 DST003250	P15L - Ni1000, Snímač príložený s káblovým vývodom, 5000 ppm, -30 až 174 °C, R, IP65	ks	8,000	4,16	0,00	33,28
		ks	1,000	23,84	23,84	0,00
43 360410028/1	Montáž príložného snímača teploty					
44 DTE001001	7C1.1R301.00A, Prevádzkový termostat príložený, 0-90 °C, IP 40	ks	1,000	4,16	0,00	4,16
45 360410028/2	Montáž príložného termostatu	ks	1,000	13,60	13,60	0,00
46 MVS000004	Zapojenie ventilu plynu BAP	ks	1,000	4,16	0,00	4,16
47 DVS003001	M20x1,5, Ventil tlakomerový skúšobný s čapom a nátrub. prípojkou, mosadz, PN 25, 200 °C	ks	1,000	8,16	0,00	8,16
		ks	1,000	34,40	34,40	0,00
48 MVS000001	Montáž skúšobného tlakomerového ventilu					
49 MPRO00002	Zapojenie ovládania VDZ	ks	1,000	8,96	0,00	8,96
50 DZD002001	NZ23, Napájací zdroj pre detektory plynu, 230 V AC, 16 VA, IP42	ks	1,000	9,60	0,00	9,60
51 MZD000002	Montáž zdroja pre detektory plynu	ks	1,000	81,60	81,60	0,00
52 PDO001001	Mimostavenisková preprava a doprava	ks	1,000	9,76	0,00	9,76
53 PDO001003	Podružný materiál	%	4,800	2706,49	0,00	129,91
54 PDO001004	Presun	%	3,000	2706,49	81,19	0,00
55 PMO001002	PPV	%	1,000	2706,49	0,00	27,06
		%	6,000	2706,49	0,00	162,39

Prístroje MaR + PRS dodávka a montáž spolu: 3783,66

3 034,77 748,89

Kód položky	Názov	MJ	Počet	Jed.cena	Cena dodávka	Cena montáž
Prístroje Eli						
1 3450208400/1	4FN 575 05, Prepínač striedavý pod omietku, radenie 6	ks	4,000	1,84	7,36	0,00
2 210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	4,000	3,24	0,00	12,96
3 3450234800	4FN 575 130, Vypínač jednopólový nad omietku, radenie 1, 10A/250V, IP44	ks	3,000	2,56	7,68	0,00
4 210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	3,68	0,00	11,04
5 34502348P0	4FN 575 00, Vypínač jednopólový pod omietku, radenie 1	ks	4,000	1,76	7,04	0,00
6 210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	2,64	0,00	10,56
7 3450234900	4FN 575 131, Vypínač dvojpólový nad omietku, radenie 2, 10A/250V, IP44	ks	1,000	3,28	3,28	0,00
8 210110022	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	1,000	4,96	0,00	4,96
9 3450235200/1	4FN 575 135, Prepínač striedavý nad omietku, radenie 6, 10A/250V, IP44	ks	2,000	2,60	5,20	0,00
10 210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	2,000	4,08	0,00	8,16
11 3450320200/1	4FN 150 59, Zásuvka jednonásobná pod omietku, 16A, 250V	ks	10,000	1,36	13,60	0,00
12 210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vč. zapojenia vyhotovenie 2P	ks	10,000	1,96	0,00	19,60
13 3450907100	KO68, Inštalčná krabica pod omietku	ks	10,000	0,14	1,36	0,00
14 210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	10,000	1,93	0,00	19,28
15 3450927000	6455-11, Krabicová rozvodka	ks	3,000	2,24	6,72	0,00
16 210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	ks	3,000	6,80	0,00	20,40
17 3470301000	Trubica 120cm, Trubica 36W, 230 V, 36W	ks	26,000	1,36	35,36	0,00
18 3480140700	3111103, Svetidlo žiarovkové 60W + žiarovka E27, IP54, 230 V, 60 W, IP54	ks	7,000	10,40	72,80	0,00
19 210200064	Svetidlo žiarovkové - typ 311 11 03 - 60 W, priem., stropné	ks	7,000	9,68	0,00	67,76
20 3480159100	511 32 01n, Svetidlo nevybušné EExnR II C T4/T6 + žiarovka E27, 230 V AC, 200 W, IP65	ks	2,000	111,06	222,11	0,00
21 210200109	Svetidlo žiarovkové - typ 511 32 01 - 100 W, priem., stropné	ks	2,000	8,96	0,00	17,92
22 3480164000	531 31 04, Svetidlo žiarovkové, 230 V AC, 2 x 36 W, IP54	ks	13,000	29,76	386,88	0,00
23 210201082	Svetidlo žiarovkové - typ 531 16 01 - 2x40 W, včít. retiack. záves	ks	13,000	11,90	0,00	154,75
24 34801691P0	TMT LUX 11W, Núdzové svetidlo 11W, 230V, 11W, IP44	ks	2,000	98,88	197,76	0,00
25 3481200800	Starter PHILIPS 4-65W S 10, Starter pre žiarovkové svetidlo, 230 V	ks	26,000	0,26	6,66	0,00
26 3570332400	XAL-K174E, Jednotlačítkový ovládač s hlavícou typu J, 6A/240V, IP54	ks	1,000	25,60	25,60	0,00
27 MPRO00004	Montáž jednotlačítkového ovládača s hlavícou typu J	ks	1,000	6,08	0,00	6,08
28 3580224800	S10JP1103 A6, Vypínač v škatuli, montáž na povrch, 230V/10A AC, IP54, 10A, 3 P	ks	2,000	16,80	42,00	0,00
29 MQM000001	Montáž spínača v škatuli	ks	2,000	6,89	0,00	13,78
30 PDO001001	Mimostavenisková preprava a doprava	%	4,800	1126,93	0,00	54,09
31 PDO001003	Podružný materiál	%	3,000	1126,93	33,81	0,00
32 PDO001004	Presun	%	1,000	1126,93	0,00	11,27
33 PMO001002	PPV	%	6,000	1126,93	0,00	67,62

Prístroje Eli dodávka a montáž spolu: 1575,45

1 075,22 500,23

STAVOTECH Michalovec s.p.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovec

Por. Kód položky Názov

Cabaláž		MJ	Počet	Jed cena	Cena dodávka	Cena montáž
1	1322460000	30x5 mm, Tyč oceľová plochá 11373				
2	1323101000	20x20x3, Uholník rovnoramenný 11373 (L-profil)	kg	10,000	0,36	3,60
3	1323105600	40x40x5, Uholník rovnoramenný 11373 (L-profil)	kg	15,000	0,44	6,60
4	2830406000	8 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky	kg	15,000	0,44	6,60
5	2830406500	10 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky	ks	120,000	0,08	9,60
6	2830422500/2	12x150, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky	ks	50,000	0,08	4,00
7	3410102800	CYKY-J 3x1,5, Celoplastový kábel	ks	4,000	0,72	2,88
8	3410102900	CYKY-J 3x2,5, Celoplastový kábel	m	279,000	0,56	156,24
9	3410103000	CYKY-O 2x1,5, Celoplastový kábel	m	85,000	0,89	75,48
10	3410104300	CYKY-O 3x1,5, Celoplastový kábel	m	20,000	0,44	8,80
11	3410108000	CYKY 4Bx10, Celoplastový kábel	m	18,000	0,61	10,94
12	3410109200	CYKY-J 5x1,5, Celoplastový kábel	m	10,000	5,20	52,00
13	3410109300	CYKY-J 5x2,5, Celoplastový kábel	m	37,000	0,90	33,15
14	3410109500	CYKY-J 5x6, Celoplastový kábel	m	7,000	1,64	11,48
15	3410306000	JYTY 2x1, Tienený kábel	m	18,000	3,78	68,11
16	3410306600	JYTY 4x1, Tienený kábel	m	375,000	0,34	126,00
17	3410306900	JYTY 7x1, Tienený kábel	m	74,000	0,64	47,36
18	3410549600	CMSM 7x0,75, Šnúra medená	m	37,000	0,96	35,52
19	34105603P0	CYSY 2Ax0,75, Šnúra medená	m	23,000	1,04	23,92
20	3410560600	CYSY 2Dx0,75, Šnúra medená	m	45,000	0,30	13,32
21	34105611P0	CYSY 3Bx0,75, Šnúra medená	m	55,000	0,30	16,28
22	3410561200	CYSY 3Cx0,75, Šnúra medená	m	12,000	0,38	4,51
23	3410561800	CYSY 4Bx0,75, Šnúra medená	m	30,000	0,38	11,28
24	34105630P1	CYSY 4Cx0,75, Šnúra medená	m	14,000	0,56	7,84
25	3410563200	CYSY 5Cx0,75, Šnúra medená	m	89,000	0,33	29,19
26	3450705400	FXP16, Tvrdená plast.trubka 750Nm	m	10,000	0,66	6,56
27	3450705500	FXP20, Tvrdená plast.trubka 750Nm	m	50,000	0,34	17,20
28	3450710400	FXP32, Tvrdená plast.trubka 750Nm	m	30,000	0,38	11,52
29	3450710420	FXP50, Tvrdená plast.trubka 750Nm	m	20,000	0,81	16,16
30	3450927000	6455-11, Krabicová rozvodka	m	10,000	1,47	14,72
31	3451100100/1	CL 20, Príchytka FX20	ks	5,000	2,36	11,80
32	3451100100/2	CL 16, Príchytka FX16	ks	20,000	0,06	1,28
33	3451100300	CL 32, Príchytka FX32	ks	25,000	0,08	2,00
34	3451206900	NIEDAX LIŠTA, Kov.NIEDAX Lišta	ks	10,000	0,19	1,92
35	3451303800	LV 18X13, Lišta vkladacia	m	15,000	0,48	7,20
36	3451304300	LH 20X20, Lišta hranatá	m	30,000	0,38	11,28
37	3451307000	LH 40X40, Lišta hranatá	m	90,000	0,48	43,20
38	3451309100	LH 80X40, Lišta hranatá	m	40,000	1,15	46,08
39	3451310800	LH 120X40, Lišta hranatá	m	8,000	3,32	26,56
40	5628900000	120J, Štítok na označenie káblového vývodu	m	30,000	4,07	122,16
41	DEM003005	Molyt, Príchytka na niedax lištu	ks	160,000	0,05	7,68
42	210010071	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8013, 13 mm	m	45,000	0,04	1,80
43	210010072	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8016, 16 mm	m	50,000	0,72	36,00
44	210010074	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8029, 29 mm	m	30,000	0,80	24,00
45	210010084	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	20,000	0,88	17,60
46	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	120,000	1,68	201,60
47	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	40,000	1,70	68,00
48	210010104	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 70 preťahovací	m	8,000	2,00	16,00
49	210010106	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	m	30,000	2,88	86,40
50	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	5,000	6,82	34,10
51	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariadenia, hmotnosti do 5 kg	ks	40,000	3,14	125,60
52	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	245,000	0,56	137,20
53	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,000	0,56	2,80
54	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	0,81	3,24
55	210100201	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 2 x 4 mm2	ks	6,000	2,00	12,00
56	210100204	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 3 x 4 mm2	ks	3,000	2,24	6,72
57	210100210	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 4 x 4 mm2	ks	10,000	2,88	28,80
58	210100219	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	2,000	3,94	7,88
59	210100221	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 7 x 6 mm2	ks	1,000	5,11	5,11
60	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	20,000	3,12	62,40
61	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	4,000	3,51	14,04
62	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	1,000	4,26	4,26
63	210100301	Priplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	32,000	1,70	54,40
64	210100501	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmrašťovacou záklopkou do 2 x 1 mm2	ks	23,000	3,23	74,29
65	210100503	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmrašťovacou záklopkou do 4 x 1 mm2	ks	6,000	5,57	33,42

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štátneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

66 210100504	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 7 x ks 1 mm2	3,000	9,19	0,00	27,58
67 210290368	Náhrada častí vedenia chránených vodičov lišta Niedax - kovová 6722 25	ks	15,000	0,70	0,00
68 210802122	Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CMSM 7x0.75	m	23,000	0,44	10,56
69 210802301	Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 2x0.75	m	100,000	0,44	10,12
70 210802306	Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x0.75	m	42,000	0,44	44,00
71 210802311	Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 4x0.75	m	103,000	0,44	18,48
72 210802316	Šnúra a banský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x0.75	m	10,000	0,44	45,32
73 210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	279,000	0,44	4,40
74 210810006	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	85,000	0,44	122,76
75 210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	10,000	0,58	37,40
76 210810016	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	7,000	0,46	5,76
77 210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	20,000	0,88	3,25
78 210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	18,000	0,88	17,60
79 210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	m	37,000	0,88	15,84
80 210810516	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKOY 750 V 5x6	m	18,000	0,67	32,56
81 210860201	Kábel pre radiácie a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	m	375,000	0,41	12,10
82 210860202	Kábel pre radiácie a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm	m	74,000	0,41	153,00
83 210860203	Kábel pre radiácie a automatizačné systémy elektrárni voľne uložený JYTY s Al fóliou 7x1 mm	m	37,000	0,41	30,19
84 211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	120,000	0,56	15,10
85 211010003	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10	ks	50,000	0,65	67,20
				0,00	32,40

KÓPIA ZODPOVEDÁ
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.

Stavbárov 12

071 01 Michalovce

86 211010012	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého belónu a železobetónu HM 12	ks	4,000	0,98	0,00	3,94
87 460680023	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom mure s hrúbkou 45 cm	ks	3,000	19,20	0,00	57,60
88 460680024	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom mure s hrúbkou 60 cm	ks	2,000	22,08	0,00	44,16
89 PDO001001	Mimostavenisková preprava a doprava					
90 PDO001002	Stratné	%	4,800	2388,75	0,00	114,66
91 PDO001003	Podružný materiál	%	5,000	2388,75	119,44	0,00
92 PDO001004	Presun	%	3,000	2388,75	71,66	0,00
93 PMO001002	PPV	%	1,000	2388,75	0,00	23,89
		%	6,000	2388,75	0,00	143,33
Kabeláž dodávka a montáž spolu: 3458,92						
			1 304,92		2 154,00	

Pr.	Kód položky	Názov	MJ	Počet	Jed.cena	Cena dodávka	Cena montáž
Pospájanie a uzemnenie							
1	2830406600	12 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky	ks	32,000	0,12	3,84	0,00
2	211010004	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 12	ks	32,000	0,70	0,00	22,27
3	3410413800	CYA 6, Silový vodič	m	80,000	0,80	64,00	0,00
4	210220451	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4 m	m	80,000	0,56	0,00	44,80
5	3410414300	CYA 10, Silový vodič	m	25,000	1,30	32,40	0,00
6	210220451	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4 m	m	25,000	0,56	0,00	14,00
7	3410415200	CYA 16, Silový vodič	m	20,000	2,09	41,76	0,00
8	210220003	Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2	m	20,000	2,02	0,00	40,32
9	3540200400	DJ4D, Držiak zvodovej tyče	ks	2,000	4,94	9,89	0,00
10	3540200900	Držiak Dou vrut, Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom	ks	5,000	0,87	4,36	0,00
1	3540201700	UJS 01, HR-svorka BERNARD	ks	20,000	0,47	9,44	0,00
2	210220321	Svorka na potrubie "Bernard" včít. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	20,000	2,66	0,00	53,28
13	3540300300	JP 15, Zvodová tyč bez osadenia 1500 mm	ks	1,000	5,58	5,58	0,00
14	210220212	Zachyt. tyč včít. upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	8,96	0,00	8,96
15	3540402300	OU-2m, Ochranný uholník	ks	1,000	5,10	5,10	0,00
6	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	1,000	8,70	0,00	8,70
7	3540403000	PV01H, HR-Podpera vedenia do muriva a na hmoždinku	ks	32,000	0,58	18,43	0,00
18	MBL000001	Montáž podpery vedenia PV	ks	32,000	1,84	0,00	58,88
19	3540404000	PV15, HR-Podpera vedenia na vrchol krovu 180-220 mm	ks	4,000	0,78	3,10	0,00
20	MBL000001	Montáž podpery vedenia PV	ks	4,000	1,84	0,00	7,36
1	3540405900	SJ01, HR-svorka k zemniacej tyči, 20 mm	ks	4,000	1,16	4,64	0,00
2	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	3,55	0,00	14,21
23	3540406100	SK, HR-svorka križová	ks	4,000	0,70	2,82	0,00
24	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	3,55	0,00	14,21
25	3540406300	SP1, HR-svorka pripájacia pre pripojenie kovových súčiastok	ks	15,000	0,58	8,64	0,00
26	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	15,000	3,55	0,00	53,28
27	3540406700	SR03, HR-svorka uzemňovacia	ks	4,000	1,02	4,06	0,00
28	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	4,000	2,54	0,00	10,18
29	3540406800	SS, HR-svorka spojovacia	ks	36,000	0,48	17,28	0,00
30	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	36,000	2,54	0,00	91,58
31	3540408000	ST11, HR-svorka na odkvapové potrubie priemer 160-250 mm	ks	1,000	3,17	3,17	0,00
32	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,000	3,55	0,00	3,55
33	3540408300	SZ, HR-svorka skúšobná	ks	2,000	1,28	2,56	0,00
34	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000	3,55	0,00	7,10
35	3540501100	ZT2, Zemniaca tyč	ks	4,000	13,40	53,60	0,00
36	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	4,000	14,40	0,00	57,60
37	DBL002020	OBO-5015650, Mostík	ks	1,000	15,68	15,68	0,00
38	MBL000002	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	1,000	5,76	0,00	5,76
39	DBL004001	FeZn 8, 1m=0,4kg	kg	28,000	0,88	24,64	0,00
40	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	70,000	1,56	0,00	109,20
41	DBL004002	FeZn 10, 1m=0,6kg	kg	12,000	0,88	10,56	0,00
42	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	m	20,040	1,56	0,00	31,26
43	DBL004003	AlFe lano 42/7, 1kg=4,5m	kg	8,000	3,44	27,52	0,00
44	210220112	Zvodový vodič bez podpory FeZn lano do D 70 mm	m	36,000	3,19	0,00	114,91
45	MZM001004	Zemné práce	hod	16,000	8,00	0,00	128,00
46	PDO0001001	Mimostavenisková preprava a doprava	%	4,800	1017,98	0,00	48,86
47	PDO0001002	Stratné	%	5,000	1017,98	50,90	0,00
48	PDO0001003	Podružný materiál	%	3,000	1017,98	30,54	0,00
49	PDO0001004	Presun	%	1,000	1017,98	0,00	10,18
50	PMO0001002	ppv	%	6,000	1017,98	0,00	61,08
Pospájanie a uzemnenie dodávka a montáž spolu: 1474,04							
				454,51	1 019,53		

Kód položky	Názov	MJ	Počet	Jed.cena	Cena dodávka	Cena montáž
454,51 1 019,53						
sadzby, skúšky, oživenie, školenie, prehliadky						
1	DID001011	Dielsenská dokumentácia	sub	1,000	256,00	256,00
2	DRS002007	Uvedenie systému MaR do prevádzky	hod	6,000	14,40	86,40
	IZS-002/1	Demontáž existujúcich inštalácií	hod	32,000	8,00	0,00
	IZS-004	Nešpecifikované práce	hod	16,000	8,00	0,00
	MOZ000001	Východzia odborná prehliadka a skúška	vývo	74,000	9,60	0,00
	DID002021	Účasť montéra na oživení	hod	24,000	8,00	0,00
	DID001020	Východzia odborná prehliadka a skúška DRS	sub	1,000	120,00	120,00
		Osvetčenie realizačnej dokumentácie technickou inšpekciou	sub	1,000	200,00	200,00
sadzby, skúšky, oživenie, školenie, prehliadky dodávka a montáž spolu: 1948,80						
					662,40	1 286,40

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
Stavbárov 12
071 01 Michalovce

Časový harmonogram

Stavba : Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltove, Kukurellho 17, Giraltove 087 01
 Zhotoviteľ : STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Popis prác - činnosti	RN	Počet mesiacov																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cast' B	135 636,63																		
Zvislé konštrukcie	20 127,72																		
Povrchové úpravy	12 468,75																		
Ostatné práce	14 243,20																		
Presun hmôt HSV	528,69																		
Elektromontáže	6 436,17																		
Montáž oznamovacích a signal. Zariadení	6 633,04																		
Izolácie proti vode a vlhkosti	3 082,05																		
Povlakové krytiny	5 117,47																		
Izolácie tepelné bežných staveb. konštrukcií	12 872,95																		
Zdravotechnická inštalácia	11 199,42																		
Ústredné vykurovanie -kotolne	18 775,79																		
Konštrukcie tesárske	7 228,25																		
Konštrukcie kľampiarske	703,39																		
Konštrukcie stolárske	2 678,50																		
Konštrukcie doplnkové kovové	2 734,34																		
Podlahy a obklady keramické - dlažby	1 377,74																		
Podlahy vlysové a parketové	1 448,40																		
Podlahy povlakové	1 651,52																		
Podlahy a obklady keramické - obklady	2 581,34																		
Nátery	1 989,27																		
Maľby	1 558,63																		

KÓPIA ZODPOVEDÁ
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Stavbárov 12
 071 01 Michalovce

Časový harmonogram

Stavba : Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce, Kukuruliho 17, Giraltovce 087 01
 Zhotoviteľ : STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Popis prác - činnosti		Počet mesiacov																	
Časť C		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zemné práce	RN	315 605,06																	
Základy		1 147,71																	
Zvislé konštrukcie		3 456,69																	
Vodorovné konštrukcie		20 917,56																	
Povrchové úpravy		2 374,40																	
Ostatné práce		44 557,75																	
Presun hmôt HSV		12 000,32																	
Elektromontáže		785,17																	
Montáž oznamovacích a signal. zariadení		20 054,31																	
Montáž dopr. a sklad. zariadení		2 800,71																	
Izolácie proti vode a vlhkosti		28 500,00																	
Povlakové krytiny		284,21																	
Izolácie tepelné bežných staveb, konštrukcií		8 206,33																	
Zdravotechnická inštalácia		7 211,84																	
ZTI - vnútorný vodovod		14 872,21																	
ZTI - zariadenie predmety		411,24																	
Ústredné vykurovanie - kotolne		897,47																	
Konštrukcie tesárske		34 871,28																	
Drevostavby		17 983,51																	
Konštrukcie klampiarske		1 982,50																	
Konštrukcie stolárske		4 796,45																	
Konštrukcie doplnkové kovové		19 671,94																	
Podlahy a obklady keramické - dlažby		50 499,90																	
Podlahy poviakové		4 566,13																	
Podlahy a obklady keramické - obklady		2 643,82																	
Nátery		5 543,23																	
Malby		3 120,63																	
		1 343,74																	
SO 02 Obnova objektu plynovej kotolne		148 728,30																	
Spolu Časť b+ časť C+ plynová kotolňa		599 869,99																	
SPOLU		599 869,99																	

V Michalovciach 27.1.2012

podpis štatutárneho zástupcu

STAVOTERM Michalovce s.r.o.
 Ing. Marián Svanner
 Stavbárov 12
 nadleť spoločnosti
 071 01 Michalovce

153