

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

Stavba: Modernizácia ciest v PSK - 3. etapa, oblasť Bardejov

Špecifikácia ceny dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)

P.č. úseku	Činnosť	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Cena celkom bez DPH (v €)
		17,90	14,40	10,90	
		Potrebný počet hodín			
Dokumentácia pre realizáciu stavby					
1 ú s e k	Názov úseku č. 1: III/556014 Šarišské Čierne - Bardejov				
	Technická správa	2	7	4	180,20 €
	Situačný náčrt	6	14	7	385,30 €
	Charakteristické priečne rezy	6	18	9	464,70 €
	Položkový výkaz výmer		7	2	122,60 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	65,00 €
	Cena DRS za 1. úsek bez DPH				1 217,80 €
2 ú s e k	Názov úseku č. 2: III/557028 Šarišské Čierne - Cernina				
	Technická správa	2	7	4	180,20 €
	Situačný náčrt	8	15	7	435,50 €
	Charakteristické priečne rezy	6	19	10	490,00 €
	Položkový výkaz výmer		7	3	133,50 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	65,00 €
	Cena DRS za 2. úsek bez DPH				1 304,20 €
3 ú s e k	Názov úseku č. 3: III/557022 Šar. Čierne - Vyšný Mirošov				
	Technická správa	2	7	4	180,20 €
	Situačný náčrt	8	15	7	435,50 €
	Charakteristické priečne rezy	6	19	10	490,00 €
	Položkový výkaz výmer		7	3	133,50 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	65,00 €
	Cena DRS za 3. úsek bez DPH				1 304,20 €
4 ú s e k	Názov úseku č. 4: III/556005 Brezov - Marhaň				
	Technická správa	2	7	4	180,20 €
	Situačný náčrt	6	14	7	385,30 €
	Charakteristické priečne rezy	6	18	9	464,70 €
	Položkový výkaz výmer		7	2	122,60 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	65,00 €
	Cena DRS za 4. úsek bez DPH				1 217,80 €
5 ú s e k	Názov úseku č. 5: III/545006 Abrahámovce - Raslavice				
	Technická správa	2	7	4	180,20 €
	Situačný náčrt	6	14	7	385,30 €
	Charakteristické priečne rezy	6	18	9	464,70 €
	Položkový výkaz výmer		7	2	122,60 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	65,00 €
	Cena DRS za 5. úsek bez DPH				1 217,80 €
6 ú s e k	Názov úseku č. 6: III/545009 Osíkov - Raslavice				
	Technická správa	2	7	4	180,20 €
	Situačný náčrt	5	12	6	327,70 €
	Charakteristické priečne rezy	4	17	8	403,60 €
	Položkový výkaz výmer		6	2	108,20 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	65,00 €
	Cena DRS za 6. úsek bez DPH				1 084,70 €
7 ú s e k	Názov úseku č. 7: III/545018 Stufany - Kračúnovce				
	Technická správa	2	7	4	180,20 €
	Situačný náčrt	8	14	7	421,10 €
	Charakteristické priečne rezy	6	18	10	475,60 €
	Položkový výkaz výmer		7	3	133,50 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	65,00 €
	Cena DRS za 7. úsek bez DPH				1 275,40 €

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

Stavba: Modernizácia ciest v PSK - 3. etapa, oblasť Bardejov
Špecifikácia ceny dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)

P.č. úseku	Činnosť	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Cena celkom bez DPH (v €)
		17,90	14,40	10,90	
		Potrebný počet hodín			
	Dokumentácia pre realizáciu stavby				
8 ú s e k	Názov úseku č. 8:III/544003 Snakov - Malcov				
	Technická správa	2	7	4	180,20 €
	Situačný náčrt	8	14	7	421,10 €
	Charakteristické priečne rezy	6	18	10	475,60 €
	Položkový výkaz výmer		7	3	133,50 €
	Ocenený súpis prác sada č.1,2, 3, 4		3	2	65,00 €
	Cena DRS za 8. úsek bez DPH				1 275,40 €
	Celková cena DRS bez DPH				9 897,30 €
	DPH vo výške 20 %				1 979,46 €
	Celková cena DRS vrátane DPH				11 876,76 €

V PRASOVE, dňa 21.1.2013

Ing. Anton Pulščák
konateľ spoločnosti

