CisLo z REGISTRA zMLUV U PSK: 138/2016/00D
ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavaterla :
¢islo zhotovitela : 2754 / 2016
uzatvorena podrla ust. § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich
predpisov a v zmysle § 3 ods. 4 zdkona ¢&islo 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva")

Cl.1
Zmluvné strany
1.1 Objednavate I PreSovsky samospravny kraj

(dalej len ,PSK*)
Sidlo: Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
Statutarny  organ:  MUDr. Peter Chudik, predseda
ICO: 37 870475
DIC: 2021626332
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Osoby opravnené rokovat vo veciach:
- zmluvnych a realizanych Ing. Vladimir Kozék, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK
- ekonomickych Ing. Maria Holikova, PhD., ved.odboru financii PSK
Pravna forma: vySSi lzemny celok

(dalej len ,objednavatel*)

a
1.2 Zhotovite I ISPO spol. s r.0., inZinierske stavby

Sidlo: Slovensk4 86, 080 01 PreSov

Zastlpeny: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky, konatelia spolo¢nosti

ICO: 17085501

IC DPH: SK2020518027

DIC: 2020518027

Bankové spojenie: CSOB, a.s., pobo&ka Presov

IBAN SK72 7500 0000 0001 1354 2973

Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky

- ekonomickych: Ing. Helena Dubravska

- technickych: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky

Pravna forma: s.r.o.., zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu

PreSov, oddiel Sro, vlozka &.: 262/P

(dalej len ,zhotovitel*)
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Cl. 2 Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo - vypracovanie projektovej dokumentacie
v stupni dokumentécie pre realizaciu stavby (DRS), ktora vyhovuje poZiadavkdm dokumentécie na
ponuku (DP) a vykon ¢innosti autorského dozoru pocas celej doby realizacie prac na stavebnom diele
(dalej aj ,dielo”) zhotovitefom v rozsahu podla podmienok verejného obstaravania pre objednavatela k
stavbe: ,11/536 Spissky Stvrtok - KeZmarok* a zavézok objednavatela zaplatit zhotovitelovi cenu za
vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje projektovu
dokumentaciu vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost.

Rozsah diela Specifikovany v prilohe €. 1 ,Technicka a cenova Specifikacia“ je nasledovny:
« dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS) a pre ponuku (DP) - 10 sad;

e vsade ¢.1 aZ ¢.4 s rozpoctom stavby, sada €.1 aZz €. 10 s vykazom vymer a vo forméte *.xls;
« elektronicka forma - spracovany elaborat kompletnej DRS v digitdlnom tvare na CD - subory

vo formate *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt.
Zhotovitel sa dalej zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, bude vykonavat &innost
autorského dozoru vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost.
V ramci autorského dozoru je zo strany zhotovitela nevyhnutné zabezpecit nasledovné ¢innosti:
- 0cast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,
- kontrolovat sulad zhotovovanej stavby s dokumentaciou na ponuku, na poZiadanie objednavatela,
- sledovat postup vystavby z technického a technologického hradiska a kontrolovat dodrZiavanie
podmienok stanovenych v projektovej dokumentécii, vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach,
- vyjadrovat sa k navrhom zhotovitela na pripadne zmeny projektovej dokumentacie pocas realizacie
stavby, z technického i technologického hladiska
- zOC€astnhovat sa na konani na zmeny stavby pred dokon&enim,
- vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah stanovenych v
projektovej dokumentécii,
- (cast na operativnych a kontrolnych dfioch stavby,
- (cast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej €asti, v stlade s dohodnutymi, alebo vSeobecne
platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,
- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutoénostou zistenou pri zemnych pracach
a v pripade odlisnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre statiku/geotechniku prijimat navrh
doplnkovych rieSent,
- na poziadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajlcich zo spracovanej a schvalenej
projektovej dokumentacie zucastnit sa na kontrole a preberani konStrukénych vrstiev, stavebnych
konstrukcii resp. konstrukénych prvkov, ktoré si rozhodujlce pri realizacii jednotlivych objektov stavby,
ako napr. zakladovych skar, podloZia, vystuZe, vitanych a baranenych pilét, atd'.,
- na zaklade zstenych skutonosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov,
- v pripade potreby predkladat stanoviskd a vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajacimi z vyhotovenych projektovych dokumentécii,
- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektovej
dokumentacii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer,
- navyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych pripadoch
do 24 h,
- v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov autorsky dozor
je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla zloZitosti rieSeni,
- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,
- je povinny odsuhlasit dokumentéaciu skutoéného realizovania stavby (DSRS),
- zabezpecit vypracovanie zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.
Autorsky dozor bude vykonavany formou ob¢asného autorského dozoru pocas realizacie stavby a to od
terminu odovzdania staveniska do terminu prevzatia stavebného diela bez vad a nedorobkov.
Predpokladan& doba vystavby stavebného diela - do 24 mesiacov.
Pri nutnosti GCasti autorského dozoru na pracovnych rokovaniach je objednavatel povinny oznamit
termin a miesto rokovania minimalne 1 tyZzden vopred e-mailom prip. poStou zhotovitelovi - autorskému
dozoru.
Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budl zaznamenéavat do stavebného dennika, listom alebo
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formou zaznamu z kontrolnych dni stavby.
Zaznamy bude zapisovat zo strany zhotovitela len pracovnik povereny na vykon autorského dozoru -
Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky.

V pripade, Ze stavebny Urad alebo organ Statnej spravy alebo samospravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny Urad bude pozadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z dbévodu nesplnenia jeho
poziadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentacie, a ak projektovd dokumentacia nebude
schvélenia schopna v zmysle ich poZiadaviek a v zmysle platnej legislativy je zhotovitel povinny tato
prepracovat alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne
dohodnutej cene uréenej v €l. 3 Cena za dielo tejto zmluvy.

Zhotovitel mbze zabezpecit realizaciu €asti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich osob.
Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval sam.

V pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu
pévodného subdodavatela je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni vopred predlozit' objednavatelovi
na schvélenie kazdého subdodavatela. Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat
vSetky ustanovenia zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani suvisiacich predovSetkym s
uplatfiovanim subdodavatelov. Cestné vyhlasenie a zoznam subdodavatelov - podiel zakazky, doklady
preukazujuce splnenie podmienok § 26 ods. 1 a zapis do registra kone¢nych uzivatelov vyhod podfla 8
45, ods.10 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani subdodavatela uchovava zhotovitel, na
vyZiadanie objednavatela za U€elom overenia splnenia podmienok uréenych zdkonom ich predloZi do
troch pracovnych dni v origindloch resp. v overenych képidch dokumentov. Zisteny nesulad bude
objednavatel povaZovat za zavazné poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut a sankcii.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodéavatela(lov).

Cl. 3 Cena za dielo

Cena za predmet zmluvy je stanovena na zéklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky
zhotovitela, v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov vo vyske

Predmet zakazky Cena celkom| DPHvovyske | Cena celkom
bez DPH 20 % (v €) vratane DPH (v €)
(v €)

Vypracovanie projektovej dokumentacie v

stupni (DRS), ktora vyhovuje poziadavkam| 26 356,98 € 527140 € 31628,38 €
(DP)

Vﬂ(on éinnosti autorského dozoru 184260 € 368.52 221112 €
Spolu 28199,58 € 5 639,92 € 33839,50 €

Cena celkom vratane DPH slovom: Tridsattritisicosemstotridsatdevat 50/100 eur
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Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je uvedena v prilohe &.1 - , Technick& a cenova
Specifikacia“, ktora tvori neoddelitelna prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho €asti je moZné uzatvorit' len na
zéklade rozhodnutia rady v zmysle § 10a ods. 4 zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.
Cena za vykon ¢innosti autorského dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona
€.18/1996 Z.z. O cenéach v zneni neskorsich predpisov je kone¢na a zhotovitel v nej zohladnil
vSetky nalezitosti potrebné pre riadny vykon autorského dozoru

Objednévatel a zhotovitel sa zavazuju rokovat o zmene ceny, ak by mala byt spdsobena
nezavisle od ich véle (napr. zmena colnych a danovych predpisov).

Cl. 4 Termin, miesto a spdsob plnenia

Termin vykonania diela - projektovej dokumentéacie pre realizaciu stavby (DRS) je do 60
kalendarnych dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo - spracovanu projektovi dokumentaciu - v mieste sidla
objednéavatela, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy, zastupcovi objednavatela
opravneného rokovat v technickych veciach.

Zhotovitel vykona autorsky dozor po€as celej doby realizacie stavebnych prac na stavebnom objekte -
vV mieste staveniska, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

Pri spracovani projektu stavby a v jeho zmenach zhotovitel zohladhuje vSeobecné zasady prevencie
tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podfa zadkona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, § 2 az 4
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v prislusnej projektovej dokumentécii musia spinat
vlastnosti stanovené zakonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov., v zneni neskorSich predpisov a technické
poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavby podla Vyhlasky Ministerstva
vnutra SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri

vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni Vyhlasky Ministerstva vnatra SR ¢. 307/2007 Z.z..

Cl. 5 Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov objednavatela.

Cena za projektovi dokumentaciu bude uhradend na zaklade faktiry vystavenej zhotovitelom po
splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani projektovych dokumentacii v rozsahu uvedenom v
¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.

Cena za vykon autorského dozoru bude uhradena na zéklade konec&nej faktury vystavenej zhotovitefom
po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani stavebného diela zo strany budiceho zhotovitela
diela - stavebnych prac, bez vad a nedorobkov
Rozsahu vykonu autorského dozoru je uvedeny v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktdr je 30 dni odo dria dorucenia faktiry objednavatelovi. Cenu za projektovi
dokumentaciu a vykon autorského dozoru je objednavatel povinny zaplatit bezhotovostnym prevodom
na ucet zhotovitela uvedeny v bode 1.1 tejto zmluvy. Za defi Uhrady ceny sa povazuje defi odpisania
pefiaznych prostriedkov z U¢tu objednavatela.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti
zacCne plynat diiom nasledujucim po dni doru€enia opraveného dokladu.

Cl. 6 Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vypracovat projektovi dokumentaciu podla poZiadaviek objednavatela, v
dohodnutom termine, podla platnych noriem a tejto zmluvy, dalej podla podkladov objednavatela, ako
aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu objektu, ktory je predmetom stavby
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zhotovitelom.

Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s prdvom Eurdpskych spologenstiev a
slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali eurépske normy.

Zhotovitel' je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentacie zvolat vyrobny vybor s uréenymi
zastupcami objednavatela priamo na stavbe za uc€elom posudenia predloZzeného navrhu technického
rieSenia a pripomienok najneskér 40 dni od terminu U&innosti tejto zmluvy.

Objednévatel predloZi vo vzajomne dohodnutych terminoch zhotovitelovi potrebné Udaje a podklady na
vykonanie diela.

Objednéavatel sa zavazuje, Ze na zédklade pisomnej vyzvy zhotovitela doda zhotovitelovi aj doplfiujlce
podklady potrebné k vykonaniu diela a zabezpeci spolupbsobenie v poZzadovanom rozsahu.

Cl. 7 Zaruéné podmienky a zodpovednost

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze projektova dokumentacia Specifikovana v ¢l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy
bude vyhotovena podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady projektovej dokumentécie v sllade s ustanovenim § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika; ak ide o vady spdsobené zanedbanim povinnosti zhotovitela a je povinny tieto
vady odstranit v lehote dohodnutej s objednavatelom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma projektovA dokumentacia v C&ase jej odovzdania
objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie stavby podla tejto
projektovej dokumentécie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizaénych nakladov, ¢o spbésobi
napr. neuplnost projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej €asti s vykazom vymer a rozpocétom
vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zarucnej doby platia platné predpisy v SR. Zaru¢na doba zacina plynat drom
odovzdania projektovych dokumentacii objednavatelovi uvedenym v preberacom protokole a trva az do
uplynutia 5 ro€nej zaruénej doby na zrealizovanu stavbu podra tejto projektovej dokumentécie.
Preberaci protokol musi obsahovat prislusné néalezitosti v stlade s vyhlaSkou Ministerstva vystavby a
regionalneho rozvoja SR ¢. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava zékon €. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni zakona €. 260/2007 Z.z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZzitim nevhodnych podkladov, prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednévatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne reklamaciu a dohodnuat
so zhotovitefom lehotu na odstranenie vady.

Ak ide o vadu, za ktori zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné odstranenie vady a
zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZzadovanej kvalite na naklady zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzajomne dohodnutej s
objednéavatelom.

Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podla podmienok uréenych v tejto
zmluve. V takomto pripade nie je objednavatel v omeskani. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného
odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych nenesie zodpovednost, ktorych odstranenie neznesie
odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitelovi budd uhradené na zaklade tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie pInd zodpovednost za Skody vzniknuté objednavatelovi v dbésledku nesplnenia
zmluvnych podmienok.

Cl. 8

Zmluvné pokuty a ndhrada Skody
Objednévatel zaplati zhotovitelovi zmluvnd pokutu za omeSkanie s Uhradou faktary vo vySke 0,05 % z
diznej sumy za kazdy defi omeSkania Uhrady.
V pripade omeSkania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termine podla
¢l. 4 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela, a to za kazdy i
zacaty defi omeSkania odovzdania projektovej dokumentacie.
Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika pravo na ndhradu nakladov spojenych s
uplatnenim pohladavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.
Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela po¢as zarucnej doby v lehote podla ¢l. 7 bod 7.8 tejto
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zmluvy, zaplati zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy za kazdu vadu a za
kazdy defi omeSkania, a to az do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady predmetu zmluvy vyplyvajlice z uplatnenia
zaruénych podmienok v uréenom termine, méZe si objednavatel uplatnit majetkové sankcie za
neodstranenie vad v sume 100,- € za kaZzdy i zaCaty defi omeSkania s odstrdnenim za kazdy
nedostatok a vadu, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie vady, a to az do dosiahnutia 10 % z
celkovej ceny diela.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavateflom, z dovodu, Ze postup alebo priebezny vysledok
realizacie diela zhotovitelom viedol preukazatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek
pisomnému upozorneniu, je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo
vysSke 20 % z celkovej ceny diela.

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vySke 50 % z obstardvacich nakladov
projektovych prac (celkova cena dohodnutd v ¢l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne v dosledku nedostatku projektu 5 %. Zhotovitel
prednostne zisti moznost zameny realizaénych prac upravou projektového rieSenia, tak aby nedoslo k
poniZeniu kvality diela.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit' v pInej vySke Skodu spdsobeni vadou projektu.

Vv tomto pripade vySka Skody reprezentuje hodnotu potrebnych stavebnych prac na odstranenie
preukazanej vady projektu.

Ak zhotovitel spdsobil porusenim povinnosti zaistenych zmluvnou pokutou objednavatelovi Skodu,
objednéavatel je opravneny pozadovat jej nahradu.

Ktorakolvek zmluvnd strana je opravnend okamZite odstlpit od zmluvy, v pripade podstatného
porusenia zmluvy. Doru¢enim odstipenia od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo
zmluvy.

V pripade, Ze dbjde k odstipeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia objednavatela je
objednéavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela.
Ak dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednavatela bez zavinenia zhotovitela, bude
zhotovitel fakturovat objednavatelovi prace rozpracované ku diu zruSenia alebo odstipenia od zmluvy
vo vySke podfa rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vySke prevySujucej zmluvnu pokutu.

Dohodnutu cenu za vykon €innosti autorského dozoru méze objednéavatel znizit o nasledujuce sankcie:
za neospravedinenu neucast autorského dozoru na kontrolnych dioch stavby o 100,-€ za kazdy
kontrolny den

za nesplnenie dohodnutych terminov vyrieSenia technickych problémov stavby o 100,-€ za kazdy
nesplneny termin

za neospravedinenu nelcast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti vratane dohodnutych alebo
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych skisok o 100,-€, ak bol vyrozumeny o tom
minimalne 1 tyZzden vopred

Zaplatenie zmluvnych pokuat v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti predmetnud €innost
vykonavat s ciefom minimalizovania pri€in a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.
Odstupenim objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhrady Skody.

ClL9
Zanik zmluvného pravneho vztahu
Zmluvny pravny vztah zanika jednym z nasledovnych spdsobov:

a) Splnenim zavazkov obidvoch zmluvnych stran,

b) uplynutim doby viazanosti zmluvy/ terminu uréeného na vykonanie diela uvedeného v €l. 4, bod
4.1., prip. najskdér ku dru pravoplatnosti rozhodnutia rady alebo za podmienok uvedenych v
pravoplatnom rozhodnuti rady Uradu pre verejné obstaravanie,

c) dohodou,

d) vypovedou, pricom vypovedat zmluvu mdze ktordkolvek zmluvna strana pisomnou vypovedou v
tyzdennej vypovednej lehote, ktord zacina plynut driom nasledujicim po dni doruéenia zmluvnému
partnerovi,

e) okamzitym odstUpenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy ktorakolvek zmluvna
strana je opravnena okamZite odstupit od zmluvy. Doruenim odstupenia od zmluvy zanikaju
vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.
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Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne stanovenda lehota
na plnenie,

b) pocas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifiat podmienky osobného postavenia, alebo finanéného
a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spbsobilosti v zmysle § 26 az § 28
zakona €. 25/2006 Z.z.,

c) zhotovitel nie je schopny piInit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit zmluvny
zavazok sa povazuje:

» nesposobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym spésobom (po
stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom termine ,

» postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitelom, ktory vedie preukézatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizicie pisomne upozorneny a
ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktord mu k tomuto
Ucelu objednéavatel poskytol.

Doru€enim odstlpenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce z dohody, ato s

Ucinkami ex nunc. Odstlpenie od dohody sa vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej

porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani Urokov z omeskania.

Cl.10
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci.
Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpelenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na
objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost prijima pravna Uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vyluéujuce zodpovednost, strana ktora sa na
takéto okolnosti bude chciet odvolat bude mat pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najma bude dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel nesmie poskytnut dielo tretim osobam bez pisomného sihlasu objednavatela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, Ze budu vSetky informacie, zistené pri plneni tejto zmluvy,
povazovat za doéverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejiiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného suhlasu po dobu 1 roka od nadobudnutia t€innosti zmluvy.

Cl. 11 Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednavatelovi vSetky zmeny o Udajoch tykajucich sa jeho
identifikécie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni od uskuto¢nenia zmeny.

VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budd medzi zmluvnymi stranami
zabezpecované listami doru¢enymi doporucene poStou na adresy uvedené v Cl. | tejto zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doru¢end dnom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo
na treti pracovny den odo dna podania na poSte, ak sa uloZzena zasielka zaslana na adresu podia
predchadzajlicej vety vratila spat’ odosielatelovi, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Tato zmluva nadoblda platnost dhom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a
Gcinnost nadobuda v zmysle 8§ 47a) zadkona ¢&. 40/1964 Z. z. Obd&ianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov diiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zmluvu mozno menit alebo zrusit iba na zaklade vzdjomne odsuhlasenych pisomnych dodatkov
obidvoch zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie sO vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika SR v platnom a G€innom zneni a dalSimi vSeobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky. V pripade sporu je pre jeho rieSenie prislusny sud v Slovenskej
republike.



11.7 Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany previest
svoje prava a zavazky podrla tejto zmluvy na in osobu.

11.8 Zhotovitel' vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Udajov potrebnych na realizaciu tejto zmluvy a
sucasne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich Udajov a Udajov nim opravnenych fyzickych osob,
vratane osobnych informécii podla 8 9 ods. 1 zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (zakon o slobode
informacii). Ziadna skutoénost, obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného
tajomstva, ani povinnej mi€anlivosti, okrem skuto€nosti zhotovitefom vyslovne oznacenych.

11.10 Téato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych strdn obdrzi dve
vyhotovenia.

11.11 Zastupcovia zmluvnych strén, opravneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s obsahom
tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, Ze tato zmluva bola vyhotovena na zaklade pravdivych
Udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok, ¢o osvedcuju
svojim podpisom.

Za objednavatela: 8.3.2016 Za zhotovitela: 22.2.2016
v.I. v.r
MUDr. Peter Chudik Ing. Michal Dubravsky
predseda PSK konatel spolo¢nosti

Tato zmluva bola zverejnena dna: 09.03.2016
Tato zmluva nadobuda uéinnost dna: 10.03.2016



