

Evidenčné číslo zhotoviteľa:.....

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, v
zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
medzi

Objednávateľ

Prešovský samosprávny kraj
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
zastúpený: PaedDr. Milan Majerský, PhD.
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0036 9360

Zhotoviteľ

GEOTRANS Prešov, s.r.o.
sídlo: Fulianka 141, 082 12 Fulianka
zastúpená: Ľubomír Ličák - konateľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK65 0200 0000 0024 5504 3751
IČO: 44159901
DIČ: 2022613307
IČ DPH: SK2022613307

Čl. I
Predmet zmluvy

- 1.1 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom § 117 **zadávanie zákazky s nízkou hodnotou**, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje /zhotoví/ v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa dielo: „**Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov pre Zbojskú dolinu**“.
- 1.3 Zhotoviteľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na profesionálnej úrovni a v súlade s platnou legislatívou.
- 1.4 Podkladom pre realizáciu diela je projekt geologickej úlohy. Súhrn prác je obsiahnutý v jednotlivých výkazoch, ktoré sú uvedené v prílohách tejto zmluvy ako príloha č. 1 „*Realizácia prieskumného vrtu v k.ú. Nová Sedlica*“, príloha č. 2 „*Realizácia prieskumného vrtu v k.ú. Uličské Krivé*“, príloha č. 3 „*Zboj overenie vrtu ZB-1 výkaz výmer*“ príloha č. 4 „*Realizácia prieskumného vrtu v k.ú. Zboj*“.
- 1.5 Cieľom geologických úloh je overenie možnosti získania zdrojov pitných vôd.

- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a odovzdať ho obvyklým spôsobom za účasti objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené zmluvné dielo uvedené v bode 1.2 tejto zmluvy prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

Čl. II

Doplňujúce spoločné dojednania

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný pri plnení záväzkov z tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať objednávateľovi všetky skutočnosti súvisiace s plnením služieb a objednávateľ je povinný včas oznamovať zhotoviteľovi skutočnosti pre neho zásadného významu.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, potrebnú na riadne a včasné plnenie jeho záväzkov. Objednávateľ je povinný podať poskytovateľovi všetky potrebné technické a obchodné informácie súvisiace s plnením tejto zmluvy.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, rešpektujúc podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje poskytovať tieto služby riadne, včas, bez vád, s potrebnou odbornou starostlivosťou a tomu zodpovedajúcou kvalitou podľa platných zákonov a interných predpisov objednávateľa.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou poskytovaných služieb, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy. Súčasne vyhlasuje, že je personálne, technicky a odborne spôsobilý na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že má oprávnenie na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ touto zmluvou splnomocňuje Ľubomíra Ličáka k zastupovaniu v styku s objednávateľom. Objednávateľ touto zmluvou splnomocňuje k zastupovaniu v styku so zhotoviteľom - Máthé Peter, Ing.
- 2.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodržiavať ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 200 eur za každé jednotlivé porušenie. Návrh na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s porušením zákonných povinností zhotoviteľa.

Čl. III

Cena a platobné podmienky

- 3.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na celkovej odmene za dielo vo výške **44 228,94 €** s DPH /slovom štyridsaťštyritisícdeväťstoštyri centov/, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania a tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy ako „Návrh na plnenie kritérií“. GEOTRANS Prešov, s.r.o. je **platcom DPH**.

- 3.2 Odmena sa bude fakturovať na základe mesačných odmien spolu s výkazom prác za daný vrt. Súčasťou odmeny sú aj náklady poskytovateľa, napr. obstaranie a použitie materiálov na uskutočnenie práce. Úhradu odmeny uskutoční objednávateľ na základe daňových dokladov / faktúr / vystavených zhotoviteľom za vrt v Novej Sedlici, vrt v Uličskom Krivom, overenie výdatnosti prameňa v obci Zboj a overenie výdatnosti jestvujúceho vrtu v obci Zboj

Zmluvné strany sa dohodli, že fakturačné obdobie bude kalendárny mesiac. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru do 10 dní po ukončení fakturačného obdobia. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi

Dohodnutú mesačnú odmenu podľa bodu 3.1 je objednávateľ oprávnený úmerne znížiť, ak poskytovateľ nesplní rozsah prác, uvedený v bode 1.4 článku I. tejto zmluvy.

- 3.3 Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch (3) pracovných dní zhotoviteľovi, ktorý faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. U takto opravenej alebo novej faktúry plyní nová lehota jej splatnosti.

- 3.4 Prílohou faktúry musí byť súpis poskytnutých služieb zhotoviteľom.

- 3.5 V prípade neuhradenia konečnej faktúry v dohodnutej lehote uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. IV

Termíny zhotovenia diela a dohodnuté spolupôsobenie

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy takto:
- termín ukončenia hydrogeologického prieskumu do 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ dodrží termíny zhotovenia diela, uvedené v predmete tejto zmluvy za predpokladu, že mu objednávateľ poskytne riadne a včas spolupôsobenie dohodnuté v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.
- 4.3 Spolupôsobenie objednávateľa spočíva v:
- sprístupnení lokality pre realizáciu vrtu a vybavení vstupov na pozemky,
 - označení okrskov, ktoré z hľadiska protipožiarnej ochrany, hygieny a prevádzkovej činnosti vyžadujú osobitné opatrenia, resp. odovzdať písomné prehlásenie, že sa takéto okrsky na stavenisku nenachádzajú,
 - vyznačení podzemných vedení na lokalite resp. odovzdať písomné prehlásenie, že sa takéto vedenia v mieste vrtu nenachádzajú,
 - poskytnutí prípojky elektrickej energie (380 V, 3kW) na vykonanie čerpacej skúšky,
 - určenie miesta vypúšťania odpadových vôd počas čerpacej skúšky.
- 4.4 Zhotoviteľ má právo požadovať zmenu termínov realizácie diela v týchto prípadoch:
- dôjde k zmene rozsahu prác na diele,
 - dôjde k zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
 - vyskytnú sa prekážky spôsobené treťou osobou, ktorým nemohol zhotoviteľ zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať

- vyskytnú sa neočakávané udalosti, ktoré nie je možné predvídať (zemetrasenie, zosuvy, veterné smršte, polomy, záplavy a pod.)

V uvedených prípadoch objednávateľ bude požadovanú zmenu termínu zhotoviteľa rešpektovať, pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k inej dohode. Pokiaľ vyššie dohodnuté udalosti budú mať vplyv aj na cenu diela, zaväzuje sa objednávateľ rešpektovať aj zhotoviteľom objektívne požadovanú zmenu ceny diela.

Čl. V.

Odvzdanie a prevzatie zmluvného diela

- 5.1 Rozsah realizovaných prác potvrdí zástupca objednávateľa do 3 dní po obdržaní preberacieho protokolu o realizovaných prácach.
- 5.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi záverečné správy zo štyroch geologických úloh, každú v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej forme + 1 krát na CD v digitálnej forme.

Čl. VI.

Zmena zmluvy

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodnú na zmene zmluvy formou písomného dodatku v termíne, v cene a v predmete v prípade, ak sa zmení potrebný rozsah prieskumných prác na dosiahnutie stanoveného cieľa, ktorým je získanie zdroja pitnej vody. Potrebný rozsah prieskumných prác navyše, určí zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy, ktorého poverí zhotoviteľ.
- 6.2 Dodatočné práce, ktoré uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomnou formou, zhotoviteľ zrealizuje na základe dohody zmluvných strán o ich vplyve na termín a cenu diela.

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, pričom platnosť nadobúda dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja.
- 7.2 Akékoľvek ďalšie dohody, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre obe strany záväzné a platné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a sú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú písomne vyjadriť, v lehote 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe zmluvné strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala o rozhodnutie súd.
- 7.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strany obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.
- 7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných

podmienok, pričom im nie sú v dobe podpisu tejto zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa: 01.10.2020

Vo Fulianke, dňa: 30.09.2020

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda

Lubomír Ličák, v. r.
konateľ

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 02.10.2020

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 03.10.2020

Príloha č. 1 Položkový rozpočet „Realizácia prieskumného vrtu v k.ú, Nová Sedlica“**Príloha č. 4a Nová Sedlica HGP výkaz výmer**

p.č.	Popis výkonu	Jednotka		Cena za jednotku	Ocenenie v €
		Počet	Druh		
1	Preprava vrt. Súpravy	26	km	2,00	520,00
2	Montáž vrtnej súpravy	1	mon.	240,00	240,00
3	Demontáž vrtnej súpravy	1	dem.	240,00	240,00
4	Zriadenie kalojemu s fóliou	1	zriad.	130,00	130,00
5	Likvidácia kalojemu	1	likv.	110,00	110,00
6	Vrtanie do f 300 mm, tr.horniny III.	100	m	120,00	12000,00
7	Výstroj PVC – manipulácia	100	m	1,90	190,00
8	Obsypovanie	6	t	35,00	210,00
9	Íľovanie	0,2	m3	106,00	21,20
10	Perforovanie rúr	4	SH	27,00	108,00
11	Materiál - PVC f 140 mm studničná	100	m	13,50	1350,00
12	Materiál - obsyp 4/8 mm	6	t	47,00	282,00
13	Doprava materiálu	280	km	1,40	392,00
14	Preprava čerp. súpravy.	260	km	0,40	104,00
15	Montáž a demontáž čerp.súpravy	2	oper.	50,00	100,00
16	Čerpacia skúška	1	ks	175,00	175,00
17	Stúpacia skúška	4	hod.	14,00	56,00
18	Prevádzka elektrocentrály	8	hod.	10,00	80,00
19	Odber vzoriek vody	1	odb.	17,00	17,00
20	Preprava vzoriek do laboratória	260	km	0,35	91,00
21	Čas odbor. pracovníka na ceste	4	hod.	8,00	32,00
22	Laboratórne práce-rozbor vody základný	1	ks	120,00	120,00
23	Údaje SHMÚ - zrážky zo stanice Zboj	1	rok	600,00	600,00
24	Geodetické práce	1	ks	240,00	240,00
25	Sled, riadenie, koordinácia prác	1,76	m.j.	164,00	288,64
26	Dokumentovanie čerp.a stúp. skúšky	1	deň	12,00	12,00
27	Geologické dokumentovanie vrtu	100	m	2,00	200,00
28	Záverečné spracovanie	0,85	m.j.	1345,00	1143,25
Spolu v € bez DPH					19052,09
Spolu v € s DPH (20 %)					22862,51

Príloha č. 2 Položkový rozpočet „Realizácia prieskumného vrtu v k.ú, Uličské Krivé“

p.č.	Popis výkonu	Jednotka		Cena za jednotku	Ocenenie v €
		Počet	Druh		
1	Preprava vrt. súpravy	265	km	2,00	530,00
2	Montáž vrtnej súpravy	1	mon.	125,00	125,00
3	Demontáž vrtnej súpravy	1	dem.	125,00	125,00
4	Zriadenie kalojemu s fóliou	1	zriad.	125,00	125,00
5	Likvidácia kalojemu	1	likv.	100,00	100,00
6	Vrtanie do f 300 mm, tr.horniny III.	50	m	120,00	6000,00
7	Výstroj PVC – manipulácia	50	m	1,80	90,00
8	Obsypovanie	4	t	34,00	136,00
9	Ľovanie	0,2	m3	105,00	21,00
10	Perforovanie rúr	2	SH	27,00	54,00
11	Materiál - PVC f 140 mm studničná	50	m	13,50	675,00
12	Materiál - obsyp 4/8 mm	4	t	45,00	180,00
13	Doprava materiálu	265	km	1,30	344,50
14	Preprava čerp. súpravy	260	km	0,40	104,00
15	Montáž a demontáž čerp.súpravy	2	oper.	55,00	110,00
16	Čerpacia skúška	3	dni	180,00	540,00
17	Stúpacia skúška	48	hod.	8,00	384,00
18	Odber vzoriek vody	1	odb.	20,00	20,00
19	Preprava vzoriek do laboratória	265	km	0,35	92,75
20	Čas odbor. pracovníka na ceste	4	hod.	8,00	32,00
21	Laboratórne práce-rozbor vody základný	1	ks	120,00	120,00
22	Údaje SHMÚ - zrážky zo stanice Zboj	1	rok	600,00	600,00
23	Geodetické práce	1	ks	250,00	250,00
24	Sled, riadenie, koordinácia prác	1,5	m.j.	163,90	245,85
25	Dokumentovanie čerp.a stúp. skúšky	5	deň	10,00	50,00
26	Geologické dokumentovanie vrtu	50	m	2,00	100,00
27	Záverečné spracovanie	0,75	m.j.	1344,35	1008,26
Spolu v € bez DPH					12162,36
Spolu v € s DPH (20 %)					14594,84

Príloha č. 4b Uličské Krivé HGP 50 m Výkaz výmer

Príloha č. 3 Položkový rozpočet „Zboj overenie vrtu ZB-1 výkaz výmer“

Por. číslo	Popis výkonu	Jednotka		Cena za jednotku	Ocenenie v €
		Počet	Druh		
1	Preprava čistiacej súpravy a materiálu	275	km	1,00	275,00
2	Čistenie vrtu "air lift"	4	hod.	60,00	240,00
3	Perforovanie rúr	1	SH	30,00	30,00
4	Materiál - rúra ϕ 315 mm studničná	8	m	25,00	200,00
5	Materiál - obsyp 4/8 mm	1	m3	54,00	54,00
6	Preprava čerpacej súpravy	275	km	0,40	110,00
7	Montáž a demontáž čerp.súpravy	2	oper.	25,00	50,00
8	Čerpacia skúška	5	hod.	40,00	200,00
9	Stúpacia skúška	4	hod.	10,00	40,00
10	Odber vzoriek vody	1	odb.	17,00	17,00
11	Laboratórne práce - rozbor vody minimálny 247/2017	1	ks	120,00	120,00
12	Záverečné spracovanie	1	m.j.	450,00	450,00
Spolu v € bez DPH					1786,00
Spolu v € s DPH (20 %)					2143,20

Príloha č. 4c Zboj overenie vrtu ZB-1 Výkaz výmer

Príloha č. 4 Položkový rozpočet „Realizácia prieskumného vrtu v k.ú, Zboj“

p.č.	Popis výkonu	Jednotka		Cena za jednotku	Ocenenie v €
		Počet	Druh		
1	Geodetické zameranie prameňa	1	ks	180,00	180,00
2	Meranie výdatnosti prameňa	12	ks	38,00	456,00
3	Prepravné výkony	3025	km	0,40	1210,00
4	Dlhodobé priemerné mesačné úhrny zrážok Zboj	1	ks	260,00	260,00
5	Mesačné úhrny zrážok stanica Zboj 1 rok	1	ks	340,00	340,00
6	Odber vzoriek vôd z prameňa	2	ks	48,00	96,00
7	Laboratórne práce-rozbor vody minimálny 247/2017	1	ks	175,00	175,00
8	Laboratórne práce - rozbor vody úplný 247/2017	1	ks	650,00	650,00
9	Výkony geologickej služby	1	ks	490,00	490,00
Spolu v € bez DPH					3857,00
Spolu v € s DPH (20 %)					4628,40

Príloha č. 4d Zboj prameň HGP Výkaz výmer

Príloha č. 5 „Návrh na plnenie kritérií“

Návrh na plnenie kritérií
 Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru č.2, 080 01 Prešov IČO: 37 870 475
Typ zákazky:	Zákazka na poskytnutie služieb
Postup:	Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predmet zákazky:	<i>„Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodného zdroja pre Zbojskú dolinu“</i>

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov:	GEOTRANS Prešov, s.r.o.
Sídlo:	Fulianka 141, 082 12 Fulianka
IČO:	44 159 901

Cenová ponuka:

	Cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Celková zmluvná cena v EUR s DPH*
Cena za realizáciu vrtu v obci Nová Sedlica:	19052,09	20%	22862,51
Cena za realizáciu vrtu v obci Uličské Krivé:	12162,36	20%	14594,84
Cena za overenie výdatnosti prameňa v obci Zboj:	3857,00	20%	4628,40
Overenie výdatnosti jestvujúceho vrtu ZB – 1	1786,00	20%	2143,20
Spolu:	36857,45	20%	44228,94

* pre neplatcu DPH je to konečná cena - Celková zmluvná Cena v EUR

Celková cena predmetu zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky.

Som*/Nie som* platcom DPH.

(*Nehodiace sa prečiarknuť!)

Vo Fulianke dňa 25.08.2020