

Rekapitulácia rozpočtu

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorelliho 17, Giraltovce 087 01

Sadzby DPH	
nízka	
20%	

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena v EUR
Časť B	135 367,63		0,00	0,00	0,00	135 367,63
Časť C	315 505,06		0,00	0,00	0,00	315 505,06
SO 02- Obnova objektu plynovej kotelne	148 710,00		0,00	0,00	0,00	148 710,00
Celkom bez DPH	599 582,69		0,00	0,00	0,00	599 582,69
DPH 20% z	119 916,54					119 916,54
Celkom	719 499,23					719 499,23

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovcé ,Kukorellího 17, Gíraltovcé 087 01				
Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa
Odberateľ: Prešovský samosprávny kraj		IČO:		
N.mieru, Prešov		DIČ:		
Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	125 092,69	7 515,27	132 607,96
2	PSV	293 998,08	109 124,42	403 122,50
3	MONT	63 852,23	0,00	63 852,23
4				
5	Spolu			599 582,69
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska		0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky		0,00	
17	Horské oblasti		0,00	
18	Mimostavenisková doprava		0,00	
19				
20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčes 5,10,15,20 v EUR			599 582,69
23	DPH 20% z 599 582,69			119 916,54
26	Spolu v EUR			719 499,23
Odberateľ Dodávateľ				

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovcé ,Kukorellího 17, Gíraltovcé 087 01				
Ks:				
Zákazka:		Spracoval:		Dňa
Odberateľ: Prešovský samosprávny kraj		IČO:		
N.mieru, Prešov		DIČ:		
Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	125 092,69	7 515,27	132 607,96
2	PSV	293 998,08	109 124,42	403 122,50
3	MONT	63 852,23	0,00	63 852,23
4				
5	Spolu			599 582,69
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska			0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky			0,00
17	Horské oblasti			0,00
18	Mimostavenisková doprava			0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet 5,10,15,20 v EUR			599 582,69
23	DPH 20% z 599 582,69			119 916,54
26	Spolu v EUR			719 499,23
Odberateľ Dodávateľ				

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
nízka	
20%	

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovice ,Kukorelliho 17, Giraltovice 087 01

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena v EUR
Časť B	135 367,63		0,00	0,00	0,00	135 367,63
Časť C	315 505,06		0,00	0,00	0,00	315 505,06
SO 02- Obnova objektu plynovej kotelne	148 710,00		0,00	0,00	0,00	148 710,00
Celkom bez DPH	599 582,69		0,00	0,00	0,00	599 582,69
DPH 20% z	119 916,54					119 916,54
Celkom	719 499,23					719 499,23

Rekapitulácia rozpočtu stavby

Sadzby DPH
nízka
20%

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena v EUR	výd.skup.
Časť B	135 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	135 367,63	717003
časť B bez nižšie uvedených subrozpočtov	93 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,91	717003
ELI	5 609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,17	717003
EPS	6 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061,04	717003
ZTI	11 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424,72	717003
ÚK	18 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 775,79	717003
Časť C	315 505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	315 505,06	717003
časť C bez nižšie uvedených subrozpočtov	243 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	243 561,25	717003
Ochrana pred bleskom	4 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,19	717003
ELI	15 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471,97	717003
EPS	2 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,71	717003
ZTI	14 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510,66	717003
ÚK	34 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34 871,28	717003
SO 02- Obnova objektu plynovej kotolne	148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 710,00	717002
ASR - st.úpravy v kotolni	35 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 354,50	717002
Plynofikácia zdroja tepla	3 883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,36	717002
ÚVK Teplofikácia zdroja tepla	67 696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	67 696,63	717002
ZTI	15 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125,11	717002
Komíny a dymovody	4 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,61	717002
ELI a MaR	21 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21 772,79	717002
Celkom bez DPH	599 582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	599 582,69	
DPH 20%	119 916,54					119 916,54	
Celkom	719 499,23					719 499,23	

za výdavkovú skupinu 717002 s DPH
za výdavkovú skupinu 717003 s DPH
spolu

178 452,00
541 047,23
719 499,23

Krycí list rozpočtu

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01				
Objekt: Časť B			Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa
Odberateľ: DSS Gíraltovce Kukorellího 17 ,			IČO:	
Gíraltovce 087 01			DIČ:	
Dodávateľ: STAVOTERM Michalove, s.r.o.			IČO:	
			DIČ:	
Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus			IČO:	
			DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	42 759,40	4 608,96	47 368,36
2	PSV	49 282,74	26 219,32	75 502,06
3	MONT	12 497,21	0,00	12 497,21
4				
5	Spolu			135 367,63
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12	Územie so sťaž. podmí 0% z [H+P]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet 5,10,15,20 v EUR			135 367,63
22	DPH 20% z 135 367,63			27 073,53
23	Spolu v EUR			162 441,16
Odberateľ Dodávateľ				

Odberateľ: DSS Gíralťovce Kukorellího 17 , Gíralťovce 087 01
Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus
Dodávateľ: Vlastná firma

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíralťovce ,Kukorellího 17, Gíralťovce 087 01
Objekt: Časť B

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž(EUR)	Materiál(EUR)	Spolu(EUR)	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ	6 061,04	0,00	6 061,04	0,0000	0,0000
Montážne práce	12 497,21	0,00	12 497,21	0,0000	0,0000
Práce PSV					
ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA	11 502,42	0,00	11 502,42	0,0000	0,4598
Práce PSV	49 282,74	26 219,32	75 502,06	33,0041	10,4668
Celkom	104 539,35	30 828,28	135 367,63	209,2351	157,1249

Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01 / Časť B

Odberateľ: DSS Gíraltovce Kukorellího 17 , Gíraltovce 087 01

Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G C

Dodávateľ: STAVOTERM Michaslovce, s. Ks:

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01

Objekt: Časť B

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
			Montážne práce				
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				
51	R/R 0	27	EPS - Elektrická požiarová signalizácia	KPL	1,000	6 061,04	6 061,04
			M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ				6 061,04
			Montážne práce				12 497,21
			Práce PSV				
			ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA				
70	R/R 0	21	Zdravotechnická inštalácia	KPL	1,000	11 424,72	11 424,72
			ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA				11 502,42
			Práce PSV				75 502,06
					Celkom		135 367,63

Krycí list rozpočtu

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR				
Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorell Miesto:				
Objekt: SO 02- Obnova objektu plynovej kotolne		Ks:		
Zákazka:		Spracoval: Gabriela Gmitrová G&G C		Dňa
Odberateľ: DSS Gíraltovce Kukorellího 17 , Gíraltovce 087 01 IČO:				
DIČ:				
Dodávateľ: Vlastná firma IČO:				
DIČ:				
Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus IČO:				
DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV	148 710,00	0,00	148 710,00
3	MONT			
4				
5	Spolu			148 710,00
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00
12	Územie so sťaž. podmí 0% z [H+P]			0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet 5,10,15,20 v EUR			148 710,00
23	DPH 20% z 148 710,00			29 742,00
24	DPH 19% z 0,00			
26	Spolu v EUR			178 452,00
Odberateľ Dodávateľ				

Odberateľ: DSS Giraltovce Kukorellího 17 , Giraltovce 087 01
Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus
Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovce ,Kukorellího 17, Giraltovce 087 01
Objekt: SO 02- Obnova objektu plynovej kotolne

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž(EUR)	Materiál(EUR)	Spolu(EUR)	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	148 710,00	0,00	148 710,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	148 710,00	0,0000	0,0000
Celkom	74 355,00	0,00	148 710,00	0,0000	0,0000

**Rozpočet Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01 / SO 02-
Obnova objektu plynovej kotolne**

Odberateľ: DSS Gíraltovce Kukorellího 17 , Gíraltovce 087 01

Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus

Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovce ,Kukorellího 17, Gíraltovce 087 01

Objekt: SO 02- Obnova objektu plynovej kotolne

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
			Práce PSV				
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				
439	R/R 0	30	Plynová kotolňa - ELI a Mar	KPL	1,000	21 772,79	21 772,79
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE				148 710,00
			Práce PSV				148 710,00
					Celkom		148 710,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Gíraltovce	JKSO	
Názov objektu	Obnova objektu plynovej kotolne	EČO	
Názov časti	03 Teplofikácia zdroja tepla	Miesto	Gíraltovce
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	STAVOTERM Michalovce,s.r.o		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	2,28	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		2,28	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0,000
Projektant								D	Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		2,28
								24	20 %	2,28 DPH	0,46
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		2,73
Dátum a podpis				Pečiatka				E	Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ								26	Dodávky objednávateľa		0
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kízavá doložka		0
								28	Zvýhodnenie + -		0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia DSS Gíraltovce vrátane dodávky vnútorného vybavenia
Objekt: SO 02 Obnova objektu plynovej kotolne
Časť: 04 ZTI / Zdravotechnika /
JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce,s.r.o

Kód	Popis	Materiál	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	2,28	2,28
713	Izolácie tepelné	0,00	2,28	2,28
	Celkom	0,00	2,28	2,28

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS - Gíraltovce.
 Objekt: SO 02 - Obnova objektu plynovej kotolne.
 Časť: 04 - ZTI / Zdravotechnika /
 Objednávateľ: Domov sociálnych služieb Gíraltovce
 Zhotoviteľ :

Stavba:		Rekonštrukcia DSS Gíraltovce					
Časť:		ZTI					
C_VET	KCN	CPOL	POPIS	MJ	Množstvo	J.CENA	SPOLU €
00001		7	Konštrukcie a práce PSV				
00002		71	Izolácie				
00003		713	Izolácie tepelné				
00013	713	998713201	IZOL TEP PRESUN HMOT VYSKA 6	%	1,300	175,00	2,275
							2,275
			Spolu bez DPH				2,28 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Giraltovce	JKSO	801 76
Názov objektu	Obnova objektu plynovej kotolne	EČO	
Názov časti	06 ELI a MaR	Miesto	Giraltovce
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	STAVOTERM Michalovce, s.r.o		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska		0,00%	0
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava		0,00%	0
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy		0,00%	0
4		Montáž		11			0	16	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0
5	"M"	Dodávky	67,21					17	Ostatné		0,00%	0
6		Montáž	176,28					18	VRN z rozpočtu			0
7	ZRN (r. 1-6)		243,49	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady			0
Projektant								D		Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		243,49	
								24	19 %	243,49 DPH		46,26
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		289,75	
Dátum a podpis				Pečiatka				E		Prípochty a odpočty		
								26	Dodávky objednávateľa		0	
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kľzavá doložka		0	
								28	Zvýhodnenie + -		0	

Por.	Kód položky	Názov	MJ	Počet	Jedn.cena	Cena dodávka	Cena montáž
Por.	Kód položky	Názov	MJ	Počet	Jed.cena	Cena dodávka	Cena montáž

Rozvádzač RK1

15	210190001	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	6,80	0,00	6,80
19	PDO001001	Mimostavenisková preprava a doprava	%	4,800	643,03	0,00	30,87
20	PDO001004	Presun	%	1,000	643,03	0,00	6,43
Rozvádzač RK1 dodávka a montáž spolu: 44,10						0,00	44,10

Por.	Kód položky	Názov	MJ	Počet	Jed.cena	Cena dodávka	Cena montáž
Prístroje Eli							

28	3580224800	S10JP1103.A6, Vypínač v škatuli, montáž na povrch, 230V/10A AC, IP54, 10A, 3 p	ks	2,000	16,80	33,60	0,00
30	PDO001001	Mimostavenisková preprava a doprava	%	4,800	1120,21	0,00	53,77
31	PDO001003	Podružný materiál	%	3,000	1120,21	33,61	0,00
32	PDO001004	Presun	%	1,000	1120,21	0,00	11,20
33	PMO001002	PPV	%	6,000	1120,21	0,00	67,21

Prístroje Eli dodávka a montáž spolu: 199,39						67,21	132,18
--	--	--	--	--	--	-------	--------

Por.	Kód položky	Názov	MJ	Počet	Jed.cena	Cena dodávka	Cena montáž
------	-------------	-------	----	-------	----------	--------------	-------------

Rekapitulácia

CELKOM Cena dodávka Cena montáž

Rozvádzač RK1	44,10	0,00	44,10
Prístroje Eli	199,39	67,21	132,18

Rozpočet spolu v €	243,49	67,21	176,28
--------------------	--------	-------	--------

Pozn.: Ceny sú uvedené bez DPH.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia DSS Gíraltovce	JKSO	
Názov objektu	Obnova objektu plynovej kotolne	EČO	
Názov časti	03 Teplofikácia zdroja tepla	Miesto	Gíraltovce
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	STAVOTERM Michalovce, s.r.o		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	18,98	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		18,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0,000
Projektant								D	Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		18,98
								24	20 %	18,98 DPH	3,80
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		22,78
Dátum a podpis				Pečiatka				E	Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ								26	Dodávky objednávateľa		0
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kľzavá doložka		0
								28	Zvýhodnenie + -		0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia DSS Giraltovce vrátane dodávky vnútorného vybavenia

Objekt: SO 02 Obnova objektu plynovej kotolne

Časť: 03 Teplofikácia zdroja tepla

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce,s.r.o

Dátum: 14.10.2010

Kód	Popis	Materiál	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	18,98	18,98
713	Izolácie tepelné	0,00	18,98	18,98
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>18,98</u>	<u>18,98</u>

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia DSS Giraltovce vrátane dodávky vnútorného vybavenia

Objekt: SO 02 Obnova objektu plynovej kotolne

Časť: 03 Teplofikácia zdroja tepla

JKSO:

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o

Dátum: 14.10.2010

Kód	Popis	Materiál	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	18,98	18,98
713	Izolácie tepelné	0,00	18,98	18,98
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>	<u>18,98</u>	<u>18,98</u>

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb			Miesto: DSS Giraltovece		Rozpočet:			
Objekt : Časť B			JKSO :		Spracoval:			
Časť : PD-05-2009, EPS-Elektrická požiarňa signalizácia			Zmluva č.:					
Odberateľ: Prešovský samosprávny kraj, Nám.mieru, Prešov			IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: STAVOTERM Michalovce, s.r.o.			IČO:		DIČ:			
Projektant: Ing. Július Jacek - MoniTech			08001 Prešov		IČO: 33749264 DIČ: 1020652182			
1 M3 OP			818 €		1 M2 UP 818 €			
1 M2 ZP			818 €		1 M 818 €			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	627,000	55,000	682,000	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	627,000	55,000	682,000	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:				dátum:				
pečiatka:				podpis:				
				pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ				Celkové náklady				
dátum:				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 682,00				
pečiatka:				DPH 20% z: 136,40				
				Súčet riadkov 21 až 22: 818,40				
F				Odpočet - prípočet				

Stavba: Stavebné úpravy DSS, Giraltovc
Objekt: časť B
Časť: EPS - Elektrická požiar
na signalizácia

REKAPITULÁCIA

	Dodávka	Montáž	Celkom
Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže	55,00	627,00	682,00
CELKOM:	55,00	627,00	682,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy DSS za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb, DSS Giraltovice
Objekt: časť B
Časť: EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Dodávka cena celkom	Montáž cena celkom	Celkom
Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže										
28.	921	21329-0150	Drobné murárske práce	65 hod		0,000	6,000	0,000	390,000	390,00
29.	921	21329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	12 ks		0,000	5,000	0,000	60,000	60,00
30.	921	21329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 100x100mm	6 ks		0,000	7,000	0,000	42,000	42,00
31.	921	21329-0150	Vysekanie drážky do muríva	45 m		0,000	3,000	0,000	135,000	135,00
32.	921	21329-0150	Sádra	50 kg		0,500	0,000	25,000	0,000	25,00
33.	921	21329-0150	Suchá omietková zmes vápenocementová jednovrstvová	150 kg		0,200	0,000	30,000	0,000	30,00
Sekacie práce pre elektro spolu :									55,000	682,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltoyce, ul.Kukorelliho 17	JKSO	
Názov objektu	časť B	EČO	
Názov časti	ZDRAVOTECHNIKA	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj, N. mieru , Prešov		
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVOTERM Michalovce, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval Ing.Hamžíková	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v EUR										
A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	384,68	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		384,68	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant				D	Celkové náklady		
				23	Súčet 7, 12, 19-22 EUR		384,68
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20%	384,68 DPH	76,94
Objednávateľ				25		0,00 DPH	0,00
				26	Cena s DPH (r.23-25) EUR		461,62
Dátum a podpis		Pečiatka					
Zhotoviteľ							
Dátum a podpis		Pečiatka					

Odberateľ: DSS Gíraltovcé Kukorellího 17 , Gíraltovcé 087 01
Projektant: Ing.Marek Gmitro mArchus
Dodávateľ: STAVOTERM Michalvoce, s.r.o.

Stavba: Obnova a nadstavba objektu DSS Gíraltovcé ,Kukorellího 17, Gíraltovcé 087 01
Objekt: Časť B - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž(EUR)	Materiál(EUR)	Spolu(EUR)	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI	384,68	0,00	384,68	3,5197	0,0000
Práce PSV	384,68	0,00	384,68	3,5197	0,0000
Celkom	384,68	0,00	384,68	3,5197	0,0000

VÝKAZ VÝMER

Stavba : Obnova a nadstavba objektu DSS Giraltovc
087 01 Giraltovc, Kukorelliho 17

Objekt : Vlastný stavba – časť B
časť: ZTI

Objednávateľ:
Zhotoviteľ :

PSV

Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena za m.j.	Celkom
72199-9905	Ostat.práce na vnút.kanal.(ryhy,drážky,napojenia)	Hod.	60,00	6,00	360,00
99872-1201	Presun hmôt v - 6 m	%	1,00	2 468,40	24,68
SPOLU za ZTI:					384,68