Cislo z Centralneho registra zmlav U PSK: Zmluva &.: 1146/2020/0M

Zmluva o dielo
na zhotovenie projektovej dokumentacie vo vykonavacom (realizachom) stupni

podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov a §
65 zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len "Autorsky zdkon")

1.1

1.2

(dalej len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov: PreSovsky samospravny kraj

Sidlo: Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
Statutarny orgén: PaedDr. Milan Majersky, PhD. — predseda
ICO: 37 870475

DIC: 2021626332

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): JUDr. Lydia Budzinakova, MBA,
veduca odboru majetku a investicii, 0917 248 183, lydia.budzinakova@vucpo.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Frantisek Barnas, odb.
referent, 0905 563 002, frantisek.barnas@vucpo.sk

(dalej len “Objednavatel”)

a

Zhotovitel

Nazov: Technicka univerzita v KoSiciach

Sidlo: Letnd ¢. 1/9 042 00 Kosice-Sever

Statutarny orgén: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmet, DrSc., rektor

Zapisana v: Verejna vysoka skola na zdklade zdkona ¢. 131/2002 Z. z. o
vysokych skoldch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov

ICO: 00397610

DIC: 2020486710

IC DPH: SK2020486710

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK21 8180 0000 0070 0008 3370

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): doc. Ing. Jan Kandcz, CSc.,
dekan,

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Mgr. art. Ing. Richard Kitta,
ArtD., prodekan,

(dalej len ,,Zhotovitel”)
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4.4

Clanok 2
Preambula

T4to Zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania postupom priameho rokovacieho
konania na predmet zakazky s ndzvom "RekonStrukcia Muzea moderného umenia Andyho
Warhola v Medzilaborciach — vypracovanie projektovej dokumentacie", ktory sa vykonal v
sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len "zakon o verejnom obstaravani").

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok:

— Zhotovitela, Ze vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost zhotovi projektovd
dokumentdciu v poZadovanom stupni (dalej aj ako ,PD“) pre Objednavatela podla
podmienok, v rozsahu a $pecifikacie dohodnutych v Zmluve a odovzdd ho Objedndvatelovi
v dohodnutom termine podla bodu 5.1 Zmluvy.

— Objednavatela, Ze poskytne sucinnost podla bodu 8.1 Zmluvy, dohodnuté dielo prevezme
v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve a zaplati zan Zhotovitelovi dohodnutu cenu za
Dielo podla bodu 6.2 Zmluvy.

Clanok 4
Dielo

Dielom podla tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentdcie pre Objednavatela s
nazvom: ,,Rekonstrukcia Muzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach —
projektova dokumentacia“ (dalej aj ako ,,Dielo”) v dvoch etapach:

- Etapa 1 — vypracovanie projektovej dokumentdcie so zapracovanymi poZiadavkami z
vyjadreni orgdnov a organizacii z pravoplatného Stavebného povolenia stavby v rozsahu
podla Prilohy ¢.1 Zmluvy.

- Etapa 2 — vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie pre realizdciu stavby
v rozsahu Prilohy ¢.2 Zmluvy.

Dielo v sebe zahffia dodanie realizacnej projektovej dokumentacie v 6-tich vyhotoveniach v
tlacenej forme, 1 x elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru
prislusnej ¢asti dokumentacie. Projektova dokumentdacia musi obsahovat podrobny polozkovy
rozpoCet stavby a vykaz vymer, ktoré len v odévodnenych pripadoch mézu obsahovat
suborové alebo kompletové polozky a prednostne budu pouzité cennikové polozky. Podrobny
polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer musi byt aj vo formate XLS/XLSX s nastavenim
vypoctovych vzorcov, rekapitulaciou a krycim listom podla stavebnych objektov z dovodu
dalSieho poutzitia v nadvazujucich postupoch verejného obstardvania. Dielo sa po odovzdani
stdva majetkom Objedndvatela.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predloZend projektovd dokumentdcia bude kompletnd a

vsulade so zakonom ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v platnom zneni a prislusnymi
vykondvacimi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a prehlasuje Ze
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4.5

5.1

5.2
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6.1

6.2

6.3

ma odbornu kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi ka-
pacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a
nevyhnutné, a toto garantuje do ¢asu odovzdania diela Objednavatelovi.

V pripade, Ze Objedndvatel, stavebny Urad, orgdn Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
urad bude pozadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z d6vodu nesplnenia jeho poZiadaviek
na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentacie, je Zhotovitel povinny tito prepracovat alebo
doplnit v lehote, ktord pisomne uréi Objedndvatel. Cena za toto prepracovanie alebo
doplnenie je zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene uréenej podla bodu 6.2 Zmluvy.

Clanok 5
Lehoty plnenia zavdzkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢lanok 3 Zmluvy:

- - vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie so zapracovanymi poZiadavkami z
vyjadreni organov a organizacii z pravoplatného Stavebného povolenia stavby v rozsahu
podla Prilohy ¢.1 Zmluvy -do 31.01.2021,

- - vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie pre realizdciu stavby v rozsahu
Prilohy ¢.2 Zmluvy — do 30.03.2021

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, odo dria nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmluvy do dna
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia k stavbe "Rekonstrukcia Muzea
moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach”.

Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia Objedndvatela
a dotknutych orgdnov a organizacii. Po dobu omeskania Objedndvatela, dotknutych organov a
organizacii s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti
dodat Dielo v dohodnutom termine.

Clanok 6
Cena za Dielo

Cena za zhotovenie Diela podla Cldnok3 Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v
sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zédkon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
V cene diela je zahrnutd aj odmena za udelenie licencie k dielu podla Clanok 12 Zmluvy.

Celkova Cena Diela je:

Cena Diela bez DPH: 213 500,- EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 42 700,-EUR

Cena Diela s DPH: 256 200,-EUR

Cena Diela s DPH slovom: dvestopatdesiatsesttisicdvesto eur.

Cena diela podla ¢lanku 6. bude zhotovitel U¢tovat Objednavatelovi nasledovne:

- Ciastkova faktura €.1 vo vyéke 45 500 € /bez DPH/ do 14 dni po odovzdani diela podla
¢lanku 4. bodu 4.1 Faza 1.
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- Ciastkové faktura €.2 vo vy$ke 168 000 .-€ /bez DPH / do 14 dni po odovzdani diela podla
¢lanku 4. bodu 4.1 Faza 2.

Cena podla bodu 6.2 Zmluvy je koneéna, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy moze dojst len
v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podla § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

V celkovej zmluvnej cene podla bodu 6.2 Zmluvy su zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vedlajsSie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako si napr. dopravné/cestovné naklady,
naklady na vsetky préce, ¢innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne splnenie
predmetu tejto Zmluvy vratane spravnych poplatkov, okrem potrebnych dopliiujucich
stav.technickych prieskumov.

Ak v priebehu vykonania diela nastant zmeny a okolnosti, ktoré nebolo mozné predvidat v
procese verejného obstaravania, a ktoré budd mat podstatny vplyv na cenu a termin plnenia,
Objednavatel sa zavazuje upravit pisomnym dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia
za dodrZania vnutroorganizaénych postupov Uradu PSK a podmienok podla ustanoveni § 18
zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Objednavatel neposkytuje na realizaciu predmetu zmluvy preddavky.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovend v sulade
s platnymi pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre Uhradu ceny podla bodu 6.3 Zmluvy za zhotovenie PD bude Protokol o jej
prevzati podla etdp a terminov podla ¢lanku 5 Zmluvy, podpisany Objednavatelom a nasledné
vystavenie faktury Zhotovitelom. Fakturacia je podmienena vecnym, kvalitativnym
a terminovym splnenim

Driom odovzdania PD sa zacina preberacie konanie, ktorého ucelom je zistit skuto¢nosti, ¢i
Dielo splfia vSetky nalezitosti podla ustanoveni Zmluvy. Preberat sa bude dielo ¢iastkovo podla
jednotlivych etap.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatelom zistia akékolvek vady diela Zmluvy
alebo aj iné vady, Objednavatel je opravneny neprevziat Dielo.

Preberacie konanie je skon¢ené driom podpisania preberacieho protokolu Objednavatelom a
Zhotovitefom.

Lehota splatnosti faktlry je do tridsat (30) dni a zadina plynut driom, nasledujdcim po dni,
v ktorom bola faktura preukazatelne dorucenad Objednavatelovi na jeho koreSpondencnu
adresu. Zhotovitel je povinny dorucit Objednavatelovi faktiru za predmet zmluvy do piatich
(5) kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Objednavatel uhradi fakturu formou
bezhotovostného platobného styku na Gcet Zhotovitela podla bodu 1.2 Zmluvy. Za den Uhrady
ceny sa povazuje den odpisania fakturovanej Ciastky z uc¢tu Objedndavatela v prospech Uctu
Zhotovitela.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti v silade so zakonom €. 222/2004 Z. z.
odani z pridanej hodnoty azakonom ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve, Objednavatel je
opravneny vratit faktiru Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
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8.1

8.2
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8.4

8.5
8.6

8.7

8.8

lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat dorucenim opravenej faktury
Objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez suhlasu Objedndvatela nepostupi svoje periazné pohladavky,
ktoré vzniknua zo Zmluvy inym tretim osobam.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel sa zavazuje pri vykonavani diela poskytnat Zhotovitelovi stéinnost v nevyhnutne
potrebnom rozsahu, spocivajucu najma v spresneni podkladov, odovzdani doplfiujlcich
udajov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a to v
lehote pisomne dohodnutej obomi Zmluvnymi stranami. Znenie podla 5.3 Zmluvy tym nie je
dotknuté. Potrebu akejkolvek sucinnosti zo strany objednavatela je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi minimalne 48 hodin vopred, ak nie je uvedené inak v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavazuje, Ze zabezpeli priebezné a bezodkladné odsuhlasovanie
predkladanych navrhov architektonicko-stavebnych, technickych a technologickych rieseni,
ale aj pripomienok zhotovitela a dodanie nevyhnutnych podkladov podmieriujicich riadne
splnenie predmetu zmluvy v zdujme zabezpecenia plynulého postupu realizacie diela priamo.
Objednavatel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu, pisomne informovat zhotovitela a pisomne
predkladat zhotovitelovi vSetky pokyny, poziadavky, pripomienky, stanoviska objednavatela a
dotknutych organov Statnej spravy v suvislosti s vykonavanim diela. V pripade, Ze objednavatel
neposkytne takdto sucinnost v lehotach podla tohto ¢lanku zmluvy, predlZuje sa lehota na
vykonanie diela o dobu trvania omeskania objedndavatela s poskytnutim sdcinnosti.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla pozZiadaviek Objednévatela, v dohodnutom
termine, podla ustanoveni tejto Zmluvy, dalej podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako
aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny pri vypracovavani projektovej dokumentécie postupovat s odbornou
starostlivostou. Technické a kvalitativhe podmienky PD musia zodpovedat platnym technickym
normdm, normam a predpisom platnym pre jednotlivé price, vieobecne zavaznym predpisom
a musia byt v stlade s pravom Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie.

Zhotovitel bude na poZziadanie informovat Objednavatela o stave rozpracovaného projektu.

Zhotovitel je povinny zvolat pracovné stretnutie suréenymi zastupcami objednavatela
k odsuhlaseniu skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu,
ktory sa uskutocni v ¢o najkratsom termine po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy (najneskor do 30
dni od ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel predlozi koncept konec¢ného technického rieSenia predmetu diela vratane rozpoctu
objednavatelovi a zastupcom objednavatela ku kontrole a k pripomienkam najneskor 5 dni
pred terminom dodania dokumentacie, alebo na zaklade vzajomnej dohody.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to Objedndvatelom, poverenymi zamestnancami
Objedndvatela a akymikolvek osobami a orgdnmi uréenymi objednavatelom. Zaroven sa
Zhotovitel zavazuje poskytnut pri vykone kontroly/auditu/overovani vsetku potrebnu
sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po
ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu poZiada objedndvatel alebo organ
vykondvajlci kontrolu pouzitia prostriedkov na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP, ak takato
zmluva bude s Objedndvatelom uzavreta v priebehu trvania tejto Zmluvy.
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Zhotovitel PD nezodpoveda za rozdiely medzi PD a rozpoctom stavby, ktoré su nevyhnutné na
vykonanie diela, o ktorych zhotovitel PD s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti, s
vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti, pisomnym upozornenim objednavatela nemohol
vediet ani zistit obvyklym spdsobom a rozsahom prac v rozsahu tejto zmluvy.

Zhotovitel PD nezodpoveda za rozdiely medzi PD a rozpoctom stavby, ktoré neboli poukdzané
buducim zhotovitelom stavby pred ukoncenim verejného obstardvania, a ktoré st nevyhnutné
na vykonanie diela, o ktorych buduci zhotovitel stavby s prihliadnutim na vlastné odborné
znalosti s vynaloZenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol, a ktoré
mohol zistit dékladnym preskimanim projektovej dokumentécie, ktord mu bola pristupna
pred vyhotovenim jeho ponuky.

€lanok 9
Zodpovednost za vady a $kodu, zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e predmet tejto zmluvy podla Cldnok 3 Zmluvy bude mat
vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Pri spracovani PD Zhotovitel zohladnuje vSeobecné zasady prevencie tykajluce sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, § 2 az 4 Nariadenia vlady SR
¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vietky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prislunej PD musia spifiat vlastnosti
stanovené zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpeénost pri
vystavbe a pri uzivani stavby podla Vyhlasky Ministerstva vndtra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani
stavieb v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objedndvatelovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani PD (v zarucnej dobe) zodpovedd najma vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti, a to nedodrzanim platnych noriem, nedplnou PD, nesuladom
textove] i vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoctom, absenciou materidlu v rozpocte
a z doévodu inych zistenych chyb, ak tieto vady akokolvek ovplyvnia vydanie pravoplatného
stavebného povolenia alebo aj riadneho vyhotovenia dalSieho stupfia projektovej
dokumentacie a/alebo ak tieto vady ovplyvnia realizaciu stavebného diela vyhotoveného
podla PD a to najméa v zmysle zniZenia kvality stavebného diela a/alebo zvy$enia nakladov na
realizdciu stavebného diela.

Pre pripad zistenia vady PD dojednavaju Zmluvné strany pravo Objednavatela poZadovat
a povinnost Zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vady. Moznost iného dojednania nie
je vylucena. Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady odstranit bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak v dobe dohodnutej s Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii. Objedndvatel je
povinny bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit reklamaciu u Zhotovitela.

Zaruc¢na doba na PD zacina plynut odo dria odovzdania PD v terminoch podla bodu 5.1 Zmluvy
Objednavatelovi a konéi vydanim prdvoplatného kolaudaéného rozhodnutia k stavebnému
dielu realizovanému podla PD, pricom Zhotovitel bude Objedndvatefom o tejto skutocnosti
bezodkladne informovany.
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Zhotovitel nezodpoveda Objednavatelovi za vady, ktoré wvznikli v dosledku poutZitia
nevhodnych podkladov prevzatych od Objednavatela, alebo v désledku nevhodnych pokynov
Objednavatela, ak ich nevhodnost Zhotovitel nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, alebo na ich nevhodnost bez zbytoéného odkladu upozornil Objednavatela a
Objedndvatel napriek tomu na ich poufziti trval.

Zhotovitel nesie pInd zodpovednost za $kody vzniknuté Objednavatelovi v désledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

Clanok 10
Zabezpecenie zavazkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, Zhotovitelovi vznika
u Objednavatela narok na Urok z omeskania vo vyske 0,02 % z ceny diela s DPH za kazdy aj
zacaty den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela tykajuceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednavatelovi
vznika u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela s DPH za kazdy aj
zacaty den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za omeskanie Zhotovitela s odstranenim vady diela v lehote do-
hodnutej pri reklamacnom konani, je Objednévatel opravneny poZadovat od Zhotovitela
zmluvnua pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy aj zacaty derni omesSkania aZ do odstranenia vady, a
to za kazdu reklamovanu vadu osobitne.

V pripade, ak Zhotovitel podstatne poruseni zmluvu podla bodu 11.2 Zmluvy, ma Objednavatel
pravo na uplatnenie si ndroku na zmluvnu pokutu vo vyske 2,5% z ceny za Dielo podla bodu
6.2 Zmluvy, za kaZzdé podstatné porusenie aj opakovane.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

Zmluvny pravny vztah sa ukon¢i jednym z nasledovnych spdsobov:

a) vydanim pravoplatného kolaudac¢ného rozhodnutia k stavbe ,Rekonstrukcia Muzea
moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach”.

b) pisomnou dohodou,

c) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade jej podstatného porusenia ktorakolvek
Zmluvna strana je opravnend okamzite odstupit od zmluvy. Doru¢enim odstupenia od
zmluvy zanikaju vsetky prdva a povinnosti Zmluvnych stran zo zmluvy. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy st Zmluvné strany opravnené od Zmluvy odstlpit po
marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve Zmluvnej strany na
odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami a pravnymi
predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa
v zmysle predchadzajlcej vety povazuje sedem (7) kalendarnych dni.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak:

a) ak mdrne uplynie Objedndvatelom pisomne dodatocne stanovena lehota na plnenie;
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11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

b) je Zhotovitel v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania, alebo déjde k akejkolvek ¢innosti Ci
udalosti, ktora by mala podobny dopad ako ktorakolvek z vyssie uvedenych skuto€nosti;

c) Zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zévazok. Za stratu schopnosti Zhotovitela plnit
zmluvny zavazok sa povazuje najma:

— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat Dielo podla predmetu tejto
zmluvy,

— nesposobilost Zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizac¢nej) a/alebo v
dohodnutom termine;

d) nastane chybné plnenie Zhotovitela, na ktoré bol Objednavatelom v priebehu spracovania
PD pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v
primeranej lehote, ktord mu k tomuto ucelu Objednavatel poskytol;

e) po prevzati Diela Objedndvateflom a najma pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost Diela, ktori mohol Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit,
alebo ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vznikndt, a v
dosledku uvedenych skutocnosti:

— vznikne situdcia, ktora preukazatelne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— sa prerusSia prace na stavbe alebo sa ohrozi termin pldnovaného odovzdania stavby a
pre dalsie pokracovanie bude nevyhnutné upravit a/alebo doplnit Dielo,

— vznikne navysenie celkového investi¢ného nakladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo Skoda Objedndvatelovi.

Dorucenim odstupenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajuce zo zmluvy, a to s Ucinkami ex nunc. Odstupenim od Zmluvy nezanikd narok
Objednavatela na ndhradu skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ani Urokov z omeskania.

V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanikd driom
uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté uz zo
splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti.

Clanok 12
Licencia

Zhotovitel, ako autor diela, vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat osobnostné a majetkové
prava k dielu v rozsahu podla Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky, ktoré su samostatnymi dielami
chranenymi autorskym pravom podla Autorského zakona (dalej len "Samostatné diela"),
Zhotovitel sam zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov
samostatnych diel. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vsetky osobnostné a
majetkové prava suvisiace s Dielom alebo jeho ¢astou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit Dielo nadobuda objednévatel v den, kedy mu je
Dielo zhotovitelom odovzdané. PouZivanie diela zahffia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela podla predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel Objednavatelovi suhlas
(dalej len "licencia"), a Objednavatel udelenu licenciu prijima a zavazuje sa Dielo pouZivat v
rozsahu udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatna a vyhradna.
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12.6

12.7

12.8

13.1

13.2

133

13.4

13.5

14.1

14.2

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi licenciu na pouZitie PD na dobu neurcitd odo dna
nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi licenciu na pouZitie PD v neobmedzenom rozsahu,
v neobmedzenom pocte vyhotoveni a v sulade s § 67 autorského zakona.

Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na pouZzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postupit prava z licencie na tretiu osobu modze bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu Zhotovitela.

Clanok 13
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a oznamenia tykajlce sa pravnych vztahov zalozenych medzi Gc¢astnikmi
touto Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky sa dorucuju osobne, postou,
alebo inym dorucovatelom opravnenym dorucovat zasielky.

Pisomnosti tykajuce sa pravnych vztahov zaloZenych medzi ucastnikmi touto Zmluvou sa
dorucuju doporucene na adresu Ucastnika uvedenu v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa zaroven
zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny Udajov, ktoré sa ich tykaju a st potrebné na
pripadné uplatnenie ozndmenia, najma zmenu, i zanik ich pravnej subjektivity, zmenu adresy
ich sidla, zmenu Statutarneho organu, zmenu osoby opravnenej rokovat vo veciach zmluvnych
a technickych, zmenu bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, restrukturalizacie
alebo likvidacie ktorejkolvek Zmluvnej strany. Takéto oznamenie je mozné uskutolnit
jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Ak niektorda zmluvnd strana
nesplni povinnost uvedenu v prvej vete tohto bodu Zmluvy, nebude opravnena namietat, ze
neobdfzZala akékolvek ozndmenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spésobenu Skodu.

Ozndmenia sa povazuju za dorucené v den dorucenia, pokial boli doruc¢ené osobne; v den
prevzatia, pokial boli zaslané formou doporucenej listovej zasielky; v nasledujuci pracovny den,
pokial boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou.

Za den dorucenia pisomnosti sa povaZuje aj den, v ktory Zmluvnad strana, ktora je adresatom,
odoprie doruéovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie odbernd lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky na posSte dorucovanej postou Zmluvnej strane, alebo v ktory je na
zasielke, dorucovanej postou Zmluvnej strane, preukazatelne postou vyznacena poznamka, ze
,adresat sa odstahoval”, ,adresat je neznamy“ alebo ind pozndmka podobného vyznamu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice prejav vole predcasne ukondit tuto
zmluvu (napr. odstUpenie od zmluvy.) sa musia dorucovat prostrednictvom posty s
dorucenkou preukazujicou dorucenie.

Clanok 14

v oz

Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, Ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Pravne vztahy blizsie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vseobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a Ucinnych na Gzemi Slovenskej republiky, najma Obchodnym
zdkonnikom.
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14.3  Spory, ktoré by mohli vznikndt pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budd
Zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial by Zmluvné strany nedospeli k
dohode, rieSenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

14.4 Zmluvu je moziné menit len na zaklade odislovanych, pisomne uzavretych dodatkov
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami.

145 Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, z ktorych Objedndvatel obdrzi tri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

14.6  Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gcéinnost
drnom nasledujucim po dni jej zverejnenia zo strany objednavatela na webovom sidle
objednavatela azo strany zhotovitela v CRZ, pricom pre Gcéinnost je rozhodujice prvé
zverejnenie.

14.7  Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy vole su
slobodné, vazne, zrozumitelné a urcité.

V Presove, dna 13.1.2021 V Kosiciach dna 7.1.2021

Objedndvatel: Zhotovitel:

v.r v.r

PaedDr. Milan Majersky, PhD. doc. Ing. Jan Kandcz, CSc.

predseda dekan

Zmluva zverejnend dna: 15.1.2021

Zmluva nadobuda uéinnost dria: 16.1.2021
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PRILOHA ¢&.1

Projektova dokumentacia so zapracovanymi poziadavkami z vyjadreni organov a
organizacii z pravoplatného Stavebného povolenia stavby:

A/ Sprievodna sprava
B/ Suhrnna technicka sprava
B1 Suhrnna technicka sprava
B2 PoZiarnobezpecnostné rieSenie stavby
B3 Tepelné ochrana budov
B4 Posudenie statickej stability stavby
C/ Situacie :

C2 - Situacia stavby na podklade katastralnej mapy, m 1 :500/resp.1:250,200/
C3 - Kordinaéna situacia stavby , m 1:500 /resp.1:250,200/

D/ Stavebné rieSenie
SO 01 Vlastny objekt
- SO 01.1 Arch.stavebna ¢ast’
-SO 01.2 Beton.a ocel. konstrukcie

-S0O 01.5 Elektroinstalacia — silnoprud,

SO 02 Elektricka pripojka NN

SO 04 Spevnené plochy a drobna architektura

SO 05 Prelozka kanalizacie

SO 06 Poziarny vodovod, vodovodna pripojka
E/ Prevadzkové subory:

PS-01  Vzduchitechnika a chladenie pre vystavné priestory



PRILOHA ¢&.2

Obsah Projektova dokumentacia /PD/k realizacii stavby:

Pozn. - dokumentacia bude obsahovat rozsah Prilohy ¢.3 Sadzobnika PP ,UNIKA*2020 :

A/ Sprievodna sprava
B/ Suhrnna technicka sprava

C/ Situacie :
C2 - Situacia stavby na podklade katastralnej mapy, m 1 :500/resp.1:250,200/
C3 — Kordina¢na situacia stavby , m 1:500 /resp.1:250,200/

D/ Stavebné rieSenie
SO 01 Vlastny objekt

SO 01.1 Arch.stavebna ¢ast

SO 01.2 Betdn.a ocel. konstrukcie

SO 01.3. Zdravotechnika

SO 01.4. Vykurovanie

SO 01.5 Elektroindtalacia - silnoprud
SO 01.6 Bleskozvodnd inStalacia

SO 01.7 Vzduchotechnika a chladenie

SO 02 Elektricka pripojka NN

SO 03 VonkajSie osvetlenie

SO 04 Spevnené plochy a drobnd architektura
SO 05 Prelozka kanalizacie

SO 06 Poziarny vodovod, vodovodna pripojka

E/ Prevadzkové subory:
PS-01 Vzduchitechnika a chladenie pre vystavné priestory
PS 02 Slaboprudové rozvody a zariadenia (SLA)

PS 02.1 Strukturovana kabelaZ a optické datové rozvody (LAN)

PS 02.2 Kamerovy systém (KS)

PS 02.3 Elektricka zabezpefovacia signalizacia (EZS)

PS 02.4 Systém kontroly vstupu /pristupovy systém/ (SKV)

PS 02.5 Elektricka poziarna signalizacia (EPS)

PS 02.6 Hlasova signalizdcia poziaru a systém verejného ozvucenia (HSP)
PS 02.7 Informacné displeje a videostena

PS 02.8 Integrovany bezpec€nostny systém

F/ Naklady /Rozpocet., Vykaz-vymer/

G/ Doklady



	‎C:\Users\MarcinT\OneDrive - Prešovský samosprávny kraj\Úrad PSK\Zverejňovanie zmlúv\12_Zmluva 15.1.2021\PRÍLOHA č.1 k ZoD.pdf‎
	‎C:\Users\MarcinT\OneDrive - Prešovský samosprávny kraj\Úrad PSK\Zverejňovanie zmlúv\12_Zmluva 15.1.2021\PRÍLOHA č.2 k ZoD.pdf‎

