

Ing. arch. Radoslav Šeman – architekt,
Budovateľská 21, 080 01 Prešov, IČO: 46106871

Objednávateľ: SPOJENÁ ŠKOLA
KOLLÁROVA 10,
080 01 PREŠOV

CENOVÁ PONUKA NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

"Projektová dokumentácia strechy telocvične vrátane projektovej dokumentácie statiky"

1. Na základe vašej objednávky Vám zasielam cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu strechy telocvične vrátane projektovej dokumentácie statiky.
2. Cena za vykonanie projektových prác je spolu:
4 300,- EUR, cena je vrátane DPH

NIESOM PLATCOM DPH!

Táto cena projektu pre stavebné povolenie zahŕňa navrhovaný rozsah prác:

Kompletná projektová dokumentácia stavby v tlačenej podobe v počte 6ks (paré) vrátane

- architektonicko-stavebné riešenie /sprievodná a technická správa, širšie vzťahy, situácia, pôdorysy, rezy, farebné pohľady a farebné vizualizácie/,
- energetické hodnotenie stavby pre stavebné povolenie podľa Zákona č. 555/2005 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 625/2006 Z. z.,
- projektová dokumentácia statiky,
- posúdenie protipožiarneho zabezpečenia stavby.
- podrobného rozpočtu v zmysle spracovanej dokumentácie v počte 1 ks,
- výkazu výmer v počte 6 ks,
- 1 x kompletná projektová dokumentácia v elektronickej podobe vrátane rozpočtu a výkazu výmer na CD/DVD nosiči (formát pdf a dwg, resp. dgn pre výkresy a textové časti projektu, formát xls pre rozpočty a výkaz výmer).

Prešov, 31.5.2018

v. r.

Ing. arch. Radoslav Šeman
autorizovaný architekt

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SOŠ Lesnícka

Objednávateľ: SOŠ Lesnícka

Zhotoviteľ: ALEXANDERS, s.r.o.

nie som platca DPH

Miesto:

Spracoval:

Alexander Malinovsky

Dátum:

18. 3. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
	SOŠ Lesnícka	22 430,07
-01	ELI	20 859,09
-01	RP	1 570,98

Celkom

22430,07

SOŠ Lesnícka
18. 3. 2019


ROZPOČET

Number: 305 Linnichia
Date: 21/06/00

1

Dr. J. ALEXANDER

Center

2017

Who could use it?

Sponsored by: Alexander Mamontov

2019

C	KZS	Adres podatel	Práve	Metóda doručenia	Číslo metódy interná	Číslo metódy externá	Číslo metódy celková	Číslo metódy celková	Číslo metódy celková	Metóda doručenia	
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
Účtový porúčkový, podávacia, ostatné											
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940	181.810	219.540	0.737
Práca a dodávky HSV											
1	914	107-022318		107-0223	8.106	18.989	11.924	80.940			

Colkom

ROZPOČET

Stavba: SOŠ Lesnícka

Objekt: ELI

Časť: RP

Objednávateľ: SOŠ Lesnícka

Zhotoviteľ: ALEXANDERS, s.r.o.

Miesto:

nie som platca DPH

Spracoval: Alexander Malinovský

Dátum: 18. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkom	Cena montáže celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	283	283049	Rozvodnica pod omietku (napr. BF-U-4/96-C)	ks	1,000	150,695	0,000	150,695	150,695	0,000	150,695	0,000
2	276	276268	Hlavný vypínač (napr. IS-32/3)	ks	1,000	18,010	0,000	18,010	18,010	0,000	18,010	0,000
3	286	286508	Prúdový chránič 40/4/003 AC; 6kA	ks	7,000	30,433	0,000	30,433	213,031	0,000	213,031	0,000
4	286	286519	Istič B10/1; 6kA	ks	23,000	2,637	0,000	2,637	60,651	0,000	60,651	0,000
5	286	286521	Istič B16/1; 6kA	ks	13,000	2,508	0,000	2,508	32,604	0,000	32,604	0,000
6	286	286589	Istič B16/3; 6kA	ks	4,000	9,680	0,000	9,680	38,720	0,000	38,720	0,000
7	286	286599	Istič C10/3; 6kA	ks	1,000	15,472	0,000	15,472	15,472	0,000	15,472	0,000
8		PM	Podružný materiál	%	0,500	820,744	0,000	820,744	410,372	0,000	410,372	0,000
9	R	Montáž	Montáž vr. osvedčenia	%	0,500	0,000	1 262,854	1 262,854	0,000	631,427	631,427	0,000

Celkom

939,555

631,427

1 570,982

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Lesnícka Prešov

Objekt:

Obnova strechy telocvične

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

FORMAT Prešov, s.r.o., Levočská 12

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.2.2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168386

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

88 906,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	88 906,96	20,00%	17 781,39

Cena s DPH

v EUR

106 688,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: SOŠ Lesnícka Prešov

Miesto:

Dátum:

11.2.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: FORMAT Prešov, s.r.o., Levočská 12

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		88 906,96	106 688,35
1	Obnova strechy telocvične	88 906,96	106 688,35

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: SOŠ Lesnícka Prešov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11.2.2019

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FORMAT Prešov, s.r.o., Levočská 12

IČO:

36168386

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	88 906,96
--------------	-----------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	88 906,96	17 781,39

Cena s DPH	v	EUR	106 688,35
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Lesnícka Prešov

Objekt:

Obnova strechy telocvične

Miesto:

Dátum:

11.2.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

FORMAT Prešov, s.r.o., Levočská 12

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

88 906,96

HSV - Práce a dodávky HSV

22 918,89

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19 908,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 519,68

99 - Presun hmôt HSV

1 490,22

PSV - Práce a dodávky PSV

63 513,23

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

22 644,82

713 - Izolácie tepelné

23 471,01

762 - Konštrukcie tesárske

15 800,61

764 - Konštrukcie klampiarske

1 596,79

M - Práce a dodávky M

2 474,84

21-M - Elektromontáže

2 474,84

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ Lesnícka Prešov

Objekt:

Obnova strechy telocvične

Miesto:

Dátum:

11.2.2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

FORMAT Prešov, s.r.o., Levočská 12

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 906,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 918,89

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19 908,99

1	K	632450447	Opravný poter, oprava dutín a výtlkov v poteroch - hr. do 30 mm - betónový strop	m2	546,200	34,42	18 800,20
2	K	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónov pre poter - penetrácia	m2	546,200	2,03	1 108,79

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 519,68

3	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	243,570	1,84	448,17
4	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	487,140	1,06	516,37
5	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	243,570	1,26	306,90
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,614	7,20	40,42
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,614	9,25	51,93
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	112,280	0,33	37,05
9	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,614	7,06	39,63
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,614	14,11	79,21

D 99

Presun hmôt HSV

1 490,22

11	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	52,325	28,48	1 490,22
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

63 513,23

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

22 644,82

12	K	712300832.1	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	546,200	1,52	830,22
13	K	712311101	Zhotovenie izolácie náterom penetračným	m2	546,200	0,62	338,64
14	M	111630002800	Penetračný náter	l	136,550	4,20	573,51
15	K	712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° fóliou	m2	546,200	16,65	9 094,23
16	M	283220001900	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, farba sivá, vrátane všetkých konštrukčných prvkov	m2	546,200	16,33	8 919,45
17	K	712361714	Úprava stien atiky, rohov a kútov - Viplanil	m	66,100	20,71	1 368,93
18	K	712990040	Položenie geotextílie voľrovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	546,200	0,62	338,64
19	M	693110001300	Geotextília polypropylénová	m2	628,130	1,28	804,01
20	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch, výšky nad 6 do 12 m	%	188,593	2,00	377,19

D 713

Izolácie tepelné

23 471,01

21	K	713411155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v jednej vrstve, prikotvením	m2	546,200	8,27	4 517,07
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	283720008500	Doska EPS 100S hr. 200 mm, na zateplenie plochých striech - 2x celková hrúbka 400 mm	m2	1 128,400	16,51	18 629,88
23	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	231,470	1,40	324,06

D 762 Konštrukcie tesárske 15 800,61

24	K	762810039	Záklop z dosiek OSB kotvených do podkladu na zraz hr. dosky 22 mm	m2	546,200	15,43	8 427,87
25	K	762810049	Obloženie stien atiky z dosiek OSB kotvených do podkladu na zraz hr. dosky 22 mm	m2	39,660	15,70	622,66
26	K	762810339	Kotvenie Z kotvami D+M - medzi OSB dosku a betónový strop	m2	546,200	11,38	6 215,76
27	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	152,663	3,50	534,32

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 596,79

28	K	76432224	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s mäkkou krytinou r.š. 500 mm	m	35,300	15,95	563,04
29	K	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	35,300	18,70	660,11
30	K	764430840.1	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	66,100	1,91	126,25
31	K	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	12,000	18,52	222,24
32	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,716	1,60	25,15

D M Práce a dodávky M 2 474,84

D 21-M Elektromontáže 2 474,84

33	K	21022000	Demontáž bleskozvodu	sub	1,000	333,14	333,14
34	K	21022001	Nový bleskozvod komplet + revízia	sub	1,000	2 141,70	2 141,70