

**2. Časť č. 2 predmetu zákazky:**

Názov: **II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice**

2.1 Verejný obstarávateľ: Prešovský samosprávny kraj

2.2 Stručný opis stavby:

Podrobné informácie o obsahu a rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii a modernizácii dopravnej infraštruktúry sú uvedené v nasledovných dokumentoch:

Príloha č. 03-c02-PD súťažných podkladov: Projektová dokumentácia

Príloha č. 04-c02-VV súťažných podkladov: Výkaz výmer stavby

2.3 Zodpovedný projektant: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Ján Parilák

2.4 Lehota na dokončenie stavby: maximálne **8** mesiacov

2.5 Miesto uskutočnenia stavby:

| Región             | VUC            | Okres  | Obec     |
|--------------------|----------------|--------|----------|
| Východné Slovensko | Prešovský kraj | Prešov | Demjata  |
| Východné Slovensko | Prešovský kraj | Prešov | Fulianka |
| Východné Slovensko | Prešovský kraj | Prešov | Kapušany |
| Východné Slovensko | Prešovský kraj | Prešov | Tulčík   |

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** "Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji",  
na 2 časť predmetu zákazky: II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice

Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a. s.

Miesto: Kapušany - Raslavice

| Kód           | Zákazka                                                                                                                                                                                         | Cena bez DPH        | DPH               | Cena s DPH          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | <b>"Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji",<br/>na 2 časť predmetu zákazky: II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice</b> | <b>3 838 249,63</b> | <b>767 649,93</b> | <b>4 605 899,56</b> |
| <b>SO 01.</b> | <b>II/545 Kapušany - Raslavice</b>                                                                                                                                                              | <b>2 432 895,78</b> | <b>486 579,16</b> | <b>2 919 474,94</b> |
| 0100          | SO 01 - Rekonštrukcia cesty II / 545                                                                                                                                                            | 1 688 827,70        | 337 765,54        | 2 026 593,24        |
| 0101          | SO 01.1 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 0,330-2,400                                                                                                                                  | 749 597,46          | 149 919,49        | 899 516,95          |
| 0102          | SO 01.2 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 2,400-3,425                                                                                                                                  | 162 746,16          | 32 549,23         | 195 295,39          |
| 0103          | SO 01.3 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 3,425-4,550                                                                                                                                  | 420 372,91          | 84 074,58         | 504 447,49          |
| 0104          | SO 01.4 - Rekonštrukcia cesty II / 545 , úsek v km 5,372-6,305                                                                                                                                  | 356 111,17          | 71 222,23         | 427 333,40          |
| 0200          | SO-02 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-008                                                                                                                                                  | 61 705,79           | 12 341,16         | 74 046,95           |
| 0300          | SO-03 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-010                                                                                                                                                  | 90 475,66           | 18 095,13         | 108 570,79          |
| 0400          | SO-04 - Rekonštrukcia mostného objektu 545-015                                                                                                                                                  | 294 133,39          | 58 826,68         | 352 960,07          |
| 0500          | SO 05 - Rekonštrukcia priepustov                                                                                                                                                                | 134 714,88          | 26 942,98         | 161 657,86          |
| 0501          | SO 05.1 - Priepust č. 1 v km 0,740                                                                                                                                                              | 3 684,59            | 736,92            | 4 421,51            |
| 0502          | SO 05.2 - Priepust č. 2 v km 1,025                                                                                                                                                              | 3 134,87            | 626,97            | 3 761,84            |
| 0503          | SO 05.3 - Priepust č. 3 v km 1,170                                                                                                                                                              | 2 654,40            | 530,88            | 3 185,28            |
| 0504          | SO 05.4 - Priepust č. 4 v km 1,385                                                                                                                                                              | 26 231,56           | 5 246,31          | 31 477,87           |
| 0505          | SO 05.5 - Priepust č. 5 v km 1,660                                                                                                                                                              | 2 850,36            | 570,07            | 3 420,43            |
| 0506          | SO 05.6 - Priepust č. 6 v km 2,570                                                                                                                                                              | 12 468,77           | 2 493,75          | 14 962,52           |
| 0507          | SO 05.7 - Priepust č. 7 v km 3,525                                                                                                                                                              | 17 830,89           | 3 566,18          | 21 397,07           |
| 0508          | SO 05.8 - Priepust č. 8 v km 3,940                                                                                                                                                              | 50 882,36           | 10 176,47         | 61 058,83           |
| 0509          | SO-05.9 - Priepust č. 9 v km 4,505                                                                                                                                                              | 14 977,08           | 2 995,42          | 17 972,50           |
| 0600          | SO 06 - Bodová závrada pri obci Fulianka                                                                                                                                                        | 163 038,36          | 32 607,67         | 195 646,03          |
| <b>SO 02.</b> | <b>II/545 Kapušany</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 405 353,85</b> | <b>281 070,77</b> | <b>1 686 424,62</b> |
| 0001          | SO 01 Modernizácia cesty II/545                                                                                                                                                                 | 451 584,82          | 90 316,96         | 541 901,78          |
| 0011          | SO 01.1 Úsek I                                                                                                                                                                                  | 198 263,45          | 39 652,69         | 237 916,14          |
| 0012          | SO 01.2 Úsek II                                                                                                                                                                                 | 154 834,41          | 30 966,88         | 185 801,29          |
| 0013          | SO 01.3 Úsek III                                                                                                                                                                                | 98 486,96           | 19 697,39         | 118 184,35          |
| 0002          | SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 545-001                                                                                                                                                    | 104 631,46          | 20 926,29         | 125 557,75          |
| 0003          | SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 545-002                                                                                                                                                    | 341 991,91          | 68 398,38         | 410 390,29          |
| 0004          | SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 545-003                                                                                                                                                    | 498 383,66          | 99 676,73         | 598 060,39          |
| 0006          | SO 06 Rekonštrukcia priepustov                                                                                                                                                                  | 8 762,00            | 1 752,40          | 10 514,40           |
| 0061          | SO 06.1 Priepust č. 1 v km 1,192                                                                                                                                                                | 4 760,54            | 952,11            | 5 712,65            |
| 0062          | SO 06.2 Priepust č. 2 v km 1,236                                                                                                                                                                | 4 001,46            | 800,29            | 4 801,75            |

**Celkom**

**3 838 249,63**

**767 649,93**

**4 605 899,56**



Ing. Milan Balážik, MBA  
člen predstavenstva

Pinault  
predseda predstavenstva



SLOVAKIA

Príloha č. 2

## **Časť 2 – II/545 Kapušany a II/545 Kapušany – Raslavice**

**Identifikácia osoby stavbyvedúceho:** Peter Jurčo  
Nar.: 25.12.1986  
Adresa: Edelényská 20, 048 01 Rožňava  
Tel.: 0904 703 437  
Mail. adresa: [peter.jurco@colas-sk.sk](mailto:peter.jurco@colas-sk.sk)  
Zamestnanec spol. COLAS Slovakia, a.s.

**Identifikácia osoby zástupcu stavbyvedúceho:** Marián Adamčík  
Nar.: 01.08.1977  
Adresa: Budapeštianska 22, Košice  
Tel.: 0904 703 508  
Mail. adresa: [marian.adamcik@colas-sk.sk](mailto:marian.adamcik@colas-sk.sk)  
Zamestnanec spol. COLAS Slovakia, a.s.

**Identifikácia osoby zodpovednej za koordináciu bezpečnosti na stavenisku:** Ing. Ivan Vitko  
Nar.: 19.07.1960  
Adresa: Humenská 24, 040 11 Košice  
Tel.: 0904 703 467  
Mail. adresa: [ivan.vitko@colas-sk.sk](mailto:ivan.vitko@colas-sk.sk)  
Zamestnanec spol. COLAS Slovakia, a.s.

**Zoznam ekvivalentných položiek:** výstužná oceľová dvojzákrutová sieť – ekvivalent:  
gemreža zo sklených vlákien

### **Navrhované umiestnenie sídla vedenia stavby a zariadenia staveniska**

- Kapušany
- Betonárka – Inžinierske stavby, a. s. Prešov
- Obaľovňa asfaltových zmesí – Trebejov COLAS Slovakia, a. s.

### **Príloha:**

- Harmonogram prác
- Kontrolno – skúšobný plán na zabezpečenie kvality
- Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti, zabezpečenie čistoty, popis opatrení na ochranu vôd, plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe a na ochranu zelene

Cyril Pinault  
predseda predstavenstva

Ing. Milan Balážik, MBA  
člen predstavenstva

## Subdodávateľia

Zákazka: „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“ Časť 2

| Subdodávateľ<br>(názov, sídlo, IČO)                                                  | Predmet<br>subdodávky                                     | Predpokladaný<br>podiel zákazky<br>zadávaný<br>subdodávateľovi | Osoba oprávnená<br>konať za<br>subdodávateľa<br>(meno a priezvisko, adresa<br>pobytu, dátum narodenia)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BITUNOVA spol.<br>s r.o.,<br>Neresnícka cesta 3,<br>960 01 Zvolen<br>IČO: 30 228 247 | Emulzný<br>mikrokoberec                                   | 6,39%                                                          | Ing. Miroslav Šufliarský<br>Skubínska cesta 66<br>Banská Bystrica 974 01<br>(26.11.1963)                |
| OSFER, spol.s.r.o.,<br>Prúdova 12,<br>040 01 Košice,<br>IČO: 006 915 42              | Vodorovné dopravné<br>značenie                            | 0,91%                                                          | Juraj Ostrolucký<br>Ružová 14<br>Malá Ida 044 20<br>(17.03.1959)                                        |
| TRIS, spol. s r.o.,<br>Opatovská cesta 4,<br>040 01 Košice<br>IČO: 36 202 771        | Zvislé dopravné<br>značenie, dočasné<br>dopravné značenie | 0,55%                                                          | Ing. Ladislav Kolesár<br>Opatovská cesta 46/A<br>Košice - mestská časť<br>Vyšné Opátske<br>(21.08.1953) |
| <b>Spolu</b>                                                                         |                                                           | <b>7,85%</b>                                                   |                                                                                                         |

Cyril Pinault  
predseda predstavenstva

Ing. Milan Balázik, MBA  
člen predstavenstva





## OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE – OKOLIE ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70 Košice

Číslo: OU-KS-OSZP 2018/005774-2

V Košiciach 12. 04. 2018

### ROZHODNUTIE

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 108 ods. 1 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) a v zmysle ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov udeľuje

súhlas

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov kategórie „ostatný“ podľa § 97 ods. 1 písm. c/ zákona o odpadoch činnosťami:

R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov

a

R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) pre

spoločnosť: Inžinierske stavby, a. s., Košice

Priemyselná 6

042 45 Košice

IČO: 31 651 402

prevádzku: Inžinierske stavby, a. s., Závod Cestné staviteľstvo, Obaľovacia súprava Trebejov, 044 81 Trebejov.

1. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa vzťahuje na nasledujúce druhy odpadov zatriedených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov:

kat. číslo - názov druhu odpadu - kategória

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01, O

Zariadenie je určené na zhodnocovanie odpadu kat. č. 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - asfaltového granulátu. Predpokladané ročné zhodnotenie asfaltového recyklátu je 4800 ton.

Na základe predložených dokladov, miestneho šetrenia a ústneho pojednávania, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 04. 2018 Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K žiadosti žiadateľ predložil:

1. Kópiu výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 240/V zo dňa 01. 02. 2018.
2. Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Obaľovacia súprava Trebejov.
3. Technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie odpadov – Obaľovacia súprava Trebejov.

**Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.


Podľa položky 162 písm. c/ sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov bol správny poplatok vo výške 11 EUR zaplatený potvrdením o úhrade správneho poplatku.

Doručí sa

1. Inžinierske stavby, a. s., Košice, Priemyselná 6, 042 45 Košice
2. Obec Trebejov, zastúpená starostkou, 044 81 Trebejov

Na vedomie

SIŽP Košice, IOH Rumanova 14, 040 53 Košice



Ing. Oľga Kormošová  
vedúca odboru