GEOCONSULT, spol. s r.o.

GEOC inZiniersko — projektova a konzultatna spolo¢nost/, Mileticova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava 25

Cislo objednavatela:

Cislo z registra zmliv U PSK: 111/2016/00D
ZMLUVA O DIELO

Cislo zhotovitela: 2016/0003

uzatvorena podla ust. § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle 8§ 3 ods. 4 zakona €islo 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov

1.1 Objednévate I

Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,zmluva®)

Cl.1
Zmluvné strany

PreSovsky samospravny kraj
(dalej len ,PSK*)
Namestie mieru 2, 080 01 PreSov
MUDr. Peter Chudik, predseda
37 870475
2021626332
Statna pokladnica
SK54 8180 0000 0070 0051 9082

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

- zmluvnych a realiza¢nych
- ekonomickych
Pravna forma:

a

1.2 Zhotovite I:
Sidlo:
Statutarny organ:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:

Osoby opravnené rokovat
- Vo veciach zmluvnych:

- Vo veciach ekonomickych:

- vo veciach technickych:
Pravna forma:

Ing. Vladimir Kozak, riaditel Spravy a udrzby ciest PSK
Ing. Méria Holikova, PhD., ved.odboru financii PSK
vySSi Uzemny celok

(dalej len ,,objednavatel)

GEOCONSULT, spol. sr.o.

MiletiCova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
konatelia:

Ing. Peter Stefko, CSc.

Ing. Lubo3$ Rojko, PhD.

31422 969

SK2020357009

2020357009

Oberbank AG pobocka zahrani¢nej banky v SR
SK57 8370 0000 0023 0136 3103
OBKLSKBA

Ing. Lubo3$ Rojko, PhD.

Ing. Peter Griinzweig

Ing. Jaroslav Kr¢, HIP

spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Bratislava I., Oddiel Sro, vlioZka Cislo
15 188/B

(dalej len ,zhotovitel)

Cl.2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo - vypracovanie projektovej
dokumentécie v stupni dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS), ktord vyhovuje
poZiadavkam dokumentacie na ponuku (DP) a vykon ¢&innosti autorského dozoru pocas
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2.2

2.3

24

celej doby realizacie prac na stavebnom diele (dalej aj ,dielo”) zhotovitelom pre

objednavatela k stavbe: ,II/556 Okr. hranica Svidnik - Mi ¢&akovce* a zavazok

objednéavatela zaplatit zhotovitefovi cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vypracuje

projektovd dokumentaciu vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost.

Rozsah diela Specifikovany v prilohe €. 1 ,Technickh a cenova Specifikacia® je

nasledovny:

» dokumentacia pre realiziciu stavby (DRS) a pre ponuku (DP) - 10 séd;

» v sade ¢.1 aZ €.4 s rozpoc¢tom stavby, sada €.1 az €.10 s vykazom vymer a vo formate
*Xls;

« elektronicka forma — spracovany elaborat kompletnej DRS v digitalnom tvare na CD —
sUbory vo forméte *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt.

Zhotovitel sa dalej zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, bude

vykonéavat ¢innost autorského dozoru vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost.

V ramci autorského dozoru je zo strany zhotovitela nevyhnutné zabezpecit nasledovné

¢innosti:

- UCast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

- kontrolovat sulad zhotovovanej stavby s dokumentaciou na ponuku, na poZiadanie

objednéavatela,

- sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat

dodrZiavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentacii, vo v3eobecne

zavaznych pravnych predpisoch a technickych norméch,

- vyjadrovat sa k navrhom zhotovitefa na pripadne zmeny projektovej dokumentacie

pocas realizacie stavby, z technického i technologického hladiska

- zUCastriovat sa na konani na zmeny stavby pred dokoncéenim,

- vyjadrovat sa k poZiadavkdm zhotovitela na tzv. naviac préce, t.j. prace nad rozsah

stanovenych v projektovej dokumentacii,

- UCast’ na operativnych a kontrolnych drfioch stavby,

- UCast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti, v sulade s dohodnutymi, alebo

v8eobecne platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,

- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto€nostou zistenou pri zemnych

pracach a v pripade odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre

statiku/geotechniku prijimat navrh doplnkovych rieSeni,

- na poZiadanie objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajlicich zo spracovanej a

schvélenej projektovej dokumentécie zucastnit sa na kontrole a preberani konStruk&nych

vrstiev, stavebnych konstrukcii resp. konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri

realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zdkladovych Skar, podloZia, vystuZe,

vitanych a baranenych pilét, atd'.,

- na zéklade zistenych skutoCnosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a

technologickych postupov,

- v pripade potreby predkladat’ stanovisk& a vysvetfovat’ problémy spojené s nejasnostami

vyplyvajacimi z vyhotovenych projektovych dokumentécii,

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v

projektovej dokumentécii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane

komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom

vymer,

- na vyzvu technického dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych

pripadoch do 24 h,

- v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov

autorsky dozor je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom

podla zloZitosti rieSeni,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam,
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- je povinny odsuhlasit dokumentaciu skuto€ného realizovania stavby (DSRS),

- zabezpecit vypracovanie zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu stavby.
Autorsky dozor bude vykonavany formou obCasného autorského dozoru pocas realizacie
stavby a to od terminu odovzdania staveniska do terminu prevzatia stavebného diela bez
vad a nedorobkov. Predpokladana doba vystavby stavebného diela - do 24 mesiacov.

Pri nutnosti U¢asti autorského dozoru na pracovnych rokovaniach je objednavatel povinny
oznamit' termin a miesto rokovania minimalne 1 tyZzden vopred e-mailom prip. poStou

Rozhodnutia z vykonu autorského dozoru sa budld zaznamenavat do stavebného

Z&znamy bude zapisovat zo strany zhotovitefa len pracovnik povereny na vykon
autorského dozoru - Ing. Jaroslav Kr¢, €islo mobilu 0905 602 390.

V pripade, Ze stavebny Grad alebo organ Statnej spravy alebo samospravy, pripadne
spravcovia sieti alebo iny Urad bude poZadovat doplnenie alebo prepracovanie PD z
dévodu nesplnenia jeho poziadaviek na kvalitu, rozsah a Uplnost dokumentacie, a ak
€projektova dokumentécia nebude schvalenia schopna v zmysle ich poZiadaviek a v
zmysle platnej legislativy je zhotovitel povinny tato prepracovat alebo doplnit. Cena za
toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene urenej v ¢l. 3

Zhotovitel méze zabezpedit realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osdb. Zhotovitel pritom zodpoveda objednavatelovi tak, ako by dielo vykonaval

V pripade zdmeru realizovat nastup nového subdodavatela a taktieZ zameru realizovat
zmenu podvodného subdodéavatela je zhotovitel povinny min. 3 pracovné dni vopred
predlozit objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela. Zhotovitel je povinny
pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat v3etky ustanovenia zak. €. 25/2006 Z.z. o verejnom
uplatfovanim subdodavatefov. Cestné
vyhlasenie a zoznam subdodéavatelov - podiel zakazky, doklady preukazujuce splnenie
podmienok § 26 ods. 1 a zapis do registra kone¢nych uZivatelov vyhod podla § 45,
25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani subdodavatela uchovava
na vyZiadanie objednavatela za uCelom overenia splnenia podmienok
uréenych zakonom ich predlozi do troch pracovnych dni v origindloch resp. v overenych
képidch dokumentov. Zisteny nesulad bude objednavatel povaZovat za zavazné
poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych pokut a sankcii.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatela(lov).

Cl.3
Cena za dielo

2.5
zhotovitefovi — autorskému dozoru.
dennika, listom alebo formou zaznamu z kontrolnych dni stavby.
2.6
Cena za dielo tejto zmluvy.
2.7
sam.
2.8
obstardvani suvisiacich predovSetkym s
0ds.10 zakona ¢.
zhotovitel,
2.9
3.1

Cena za predmet zmluvy je stanovena na zéklade vysledku verejného obstaravania a
cenovej ponuky zhotovitela, v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov vo vySke

Predmet zakazky Cena celkom DPH Cena celkom
bez DPH vo vySke 20 % vratane DPH
(v €) (v €) (v €)

Vypracovanie projektovej 26 718,00 € 5343,60 € 32 061,60 €
dokumentécie v stupni (DRS), ktora
vyhovuje poZiadavkdm (DP)
Vykon ¢innosti autorského dozoru 1700,00 € 340,00 € 2 040,00 €
Spolu 28 418,00 € 5 683,60 € 34 101,60 €
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Cena celkom vratane DPH slovom: tridsatstyritisic stojeden 60/100 eur

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1
5.2

5.3

54

Specifikacia ceny kompletného rozsahu diela je uvedena v prilohe &.1 — ,Technicka a
cenové Specifikacia“, ktoré tvori neoddelitelna prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho €asti je moZné uzatvorit’ len
na zéklade rozhodnutia rady v zmysle § 10a ods. 4 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Cena za vykon ¢innosti autorského dozoru je stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zakona €.18/1996 Z.z. O cenach v zneni neskorSich predpisov je kone¢na a zhotovitel v
nej zohladnil v3etky nalezitosti potrebné pre riadny vykon autorského dozoru
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju rokovat o zmene ceny, ak by mala byt spdsobena
nezavisle od ich vble (napr. zmena colnych a danovych predpisov).

Cl.4
Termin, miesto a spésob plnenia

Termin vykonania diela - projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby (DRS) je do 60
kalendarnych dni odo dria nadobudnutia Gu¢innosti zmluvy.

Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo - spracovanu projektovd dokumentéciu - v
mieste sidla objednavatela, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy,
zastupcovi objednavatela opravneného rokovat v technickych veciach.

Zhotovitel vykona autorsky dozor poCas celej doby realizacie stavebnych prac na
stavebnom objekte - v mieste staveniska, v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto
zmluvy.

Pri spracovani projektu stavby a v jeho zmenéch zhotovitel zohladriuje vSeobecné zdsady
prevencie tykajuce sa bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006
Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov, § 2 az 4 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeclnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

VSetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prisludnej projektovej dokumentacii
musia spifiat vlastnosti stanovené zakonom &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov., v zneni neskorsich
predpisov a technické poZiadavky na poZziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani
stavby podfa VyhlaSky Ministerstva vnatra SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe€nost pri vystavbe a pri uZivani stavieb v
zneni Vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 307/2007 Z.z..

Cl.5
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov objednavatefla.

Cena za projektovd dokumentaciu bude uhradena na zaklade faktary vystavenej
zhotovitefom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani projektovych
dokumentécii v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.3 tejto zmluvy.

Cena za vykon autorského dozoru bude uhradena na zaklade konec¢nej faktury vystavenej
zhotovitefom po splneni predmetu zmluvy a naslednom odovzdani stavebného diela zo
strany buddceho zhotovitela diela — stavebnych prac, bez vad a nedorobkov

Rozsahu vykonu autorského dozoru je uvedeny v ¢lanku 2 bod 2.4 tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dna dorucenia faktlry objednavatelovi. Cenu za
projektovd dokumentciu a vykon autorského dozoru je objednavatel povinny zaplatit
bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitefa uvedeny v bode 1.1 tejto zmluvy. Za den
Uhrady ceny sa povaZuje der odpisania pefiaznych prostriedkov z u¢tu objednéavatefla.
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5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky naleZitosti danového dokladu,
objednavatel je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie. V
tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynat driom nasledujucim po dni dorucenia
opraveného dokladu.

Cl.6
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vypracovat projektovi dokumentaciu podla poZiadaviek
objednavatela, v dohodnutom termine, podfa platnych noriem a tejto zmluvy, dalej podfa
podkladov objednévatela, ako aj podkladov ziskanych v rAmci zistenia skutkového stavu
objektu, ktory je predmetom stavby zhotovitefom.

Technické a kvalitativne podmienky diela musia zodpovedat’ platnym slovenskym
technickym normam, normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s pravom
Eurdpskych spologenstiev a slovenskymi technickymi normami, ktorymi sa prevzali
eurdpske normy.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim projektovej dokumentécie zvolat’ vyrobny vybor s
uréenymi zastupcami objednévatela priamo na stavbe za u¢elom posudenia
predloZeného navrhu technického rieSenia a pripomienok najneskér 40 dni od terminu
acinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel predlozZi vo vzajomne dohodnutych terminoch zhotovitelovi potrebné tdaje
a podklady na vykonanie diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela doda zhotovitefovi aj
dopliujuce podklady potrebné k vykonaniu diela a zabezpeci spolupdsobenie v
poZzadovanom rozsahu.

Cl.7
Zaruéné podmienky a zodpovednos t

Zhotovitel zodpovedéa za to, Ze projektovd dokumentacia Specifikovana v ¢l. 2 bod 2.1
tejto zmluvy bude vyhotovena podla podmienok tejto zmluvy a Ze bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektovej dokumentacie v sulade s ustanovenim § 560 a
nasl. Obchodného zakonnika, ak ide o vady spbsobené zanedbanim povinnosti
zhotovitela a je povinny tieto vady odstranit’ v lehote dohodnutej s objednavatelom.
Zhotovitel zodpovedéa za vady, ktoré ma projektovd dokumentacia v Case jej odovzdania
objednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli
spbdsobené porudenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia
poCas realizacie stavby podla tejto projektovej dokumentécie a ovplyvnia ju na kvalite
alebo zvySeni realizatnych nékladov, &o spésobi napr. neuplnost projektovej
dokumentécie, nesulad vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoltom vynechanie
projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby platia platné predpisy v SR. Zaru¢na doba zacina plynut
driom odovzdania projektovych dokumentécii objednavatelovi uvedenym v preberacom
protokole a trva aZz do uplynutia 5 ro¢nej zaruénej doby na zrealizovanu stavbu podla tejto
projektovej dokumentécie.

Preberaci protokol musi obsahovat prisludné nalezitosti v sulade s vyhlaSkou Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 83/2008 Z.z. ktorou sa vykonava zékon ¢&.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zéakona ¢. 260/2007 Z.z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené pouZzitim nevhodnych podkladov,
prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej
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7.7

7.8

7.9

7.10

starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ne upozornil objednavatela a ten
na ich pouziti trval.

Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne
reklaméciu a dohodnut so zhotovitefom lehotu na odstranenie vady.

Ak ide o vadu, za ktori zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné
odstranenie vady a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZadovanej
kvalite na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzajomne dohodnutej
objednavatelom.

Objednavatel je opravneny neprevziat dielo, ktoré nie je vykonané podla podmienok
uréenych v tejto zmluve. V takomto pripade nie je objednavatel v omeskani.

7.11 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych

7.12

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

nenesie zodpovednost, ktorych odstranenie neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
zhotovitefovi budl uhradené na zaklade tejto zmluvy.

Zhotovitel nesie pIint zodpovednost za Skody vzniknuté objednavatelovi v dbésledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

C.8
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Objednavatel zaplati zhotovitefovi zmluvni pokutu za omeSkanie s Uhradou faktary vo
vySke 0,05 % z dIZznej sumy za kazdy deri omeSkania Uhrady.

V pripade omesSkania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom
termine podfa ¢&l. 4 tejto zmluvy, zaplati objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 %
z ceny diela, a to za kazdy i zaCaty defi omeSkania odovzdania projektovej dokumentécie.
Omeskanim jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznikéa pravo na nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky vo vySke 40 €, a to bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela poas zaru¢nej doby v lehote podla &l. 7 bod
7.8 tejto zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny diela za predmet zmluvy
za kazdu vadu a za kazdy den omeSkania, a to az do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny
diela.

Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady predmetu zmluvy vyplyvajlice z
uplatnenia zaruénych podmienok v urenom termine, méze si objednavatel uplatnit
majetkové sankcie za neodstranenie vad v sume 100,- € za kazdy i zaCaty def omesSkania
s odstranenim za kazdy nedostatok a vadu, po uplynuti dohodnutej lehoty na odstranenie
vady, a to aZ do dosiahnutia 10 % z celkovej ceny diela.

V pripade odstupenia od zmluvy objednéavatelom, z dévodu, Ze postup alebo priebezny
vysledok realizacie diela zhotovitelom viedol preukazatelne a nepochybne k vadnému
plneniu zmluvy aj napriek pisomnému upozorneniu, je objednavatel opravneny uplatnit
voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela.

Zhotovitel zaplati objednévatefovi zmluvni pokutu vo vySke 50 % z obstaravacich
nakladov projektovych prac (celkova cena dohodnuta v ¢€l. 3 bod. 3.1 zmluvy) v pripade,
ak zvySenie obstardvacich nakladov realizacnych prac presiahne v désledku nedostatku
projektu 5 %. Zhotovitel prednostne zisti moznost zameny realizacnych prac Upravou
projektového rieSenia, tak aby nedoslo k poniZeniu kvality diela.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v plnej vyske Skodu spbésobenu vadou
projektu. V tomto pripade vySka Skody reprezentuje hodnotu potrebnych stavebnych prac
na odstranenie preukazanej vady projektu.

Ak  zhotovitel spbsobil poruSenim povinnosti zaistenych zmluvnou pokutou
objednéavatelovi Skodu, objednavatel je opravneny pozadovat jej nahradu.
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Ktorakolvek zmluvna strana je opravnend okamzite odstupit od zmluvy, v pripade
podstatného poruSenia zmluvy. Doru¢enim odstUpenia od zmluvy zanikaju v3etky prava a
povinnosti strdn zo zmluvy.

8.11 V pripade, Ze dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane zhotovitela bez zavinenia

objednavatela je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnld pokutu vo

vySke 10 % z celkovej ceny diela.

8.12 Ak dbjde k odstupeniu od tejto zmluvy na strane objednévatela bez zavinenia zhotovitela,

bude zhotovitel fakturovat objednévatelovi prace rozpracované ku dnu zruSenia alebo
odstupenia od zmluvy vo vysSke podla rozsahu vykonanych prac na predmete zmluvy.

8.13 Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej

8.14

8.15

poruSenim vznikla, a to ani vo vySke prevysujucej zmluvna pokutu.

Dohodnutd cenu za vykon ¢&innosti autorského dozoru méZe objednavatel znizit o
nasledujuce sankcie:

a) za neospravedinenu neucast autorského dozoru na kontrolnych drioch stavby o 100,-€
za kazdy kontrolny den

b) za nesplnenie dohodnutych terminov vyrieSenia technickych problémov stavby o 100,-€
za kazdy nesplneny termin

c) za neospravedinenu neucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane
dohodnutych alebo v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi stanovenych skuSok o
100,-€, ak bol vyrozumeny o tom minimalne 1 tyZzden vopred

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu &innost vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in a zvySenia prevencie pre
zamedzenie ich opakovania.

8.16 Odstupenim objednavatelfa od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty a

9.1

9.2

nahrady Skody.

Cl.9
Zanik zmluvného pravneho vz tahu

Zmluvny pravny vztah zanikd jednym z nasledovnych spdsobov:

a) Splnenim zavazkov obidvoch zmluvnych stran,

b) uplynutim doby viazanosti zmluvy/ terminu uréeného na vykonanie diela uvedeného v
¢l. 4, bod 4.1., prip. najskér ku diu pravoplatnosti rozhodnutia rady alebo za podmienok
uvedenych v pravoplatnom rozhodnuti rady Uradu pre verejné obstaravanie,

c) dohodou,

d) vypovedou, pricom vypovedat zmluvu méze ktorakolvek zmluvna strana pisomnou
vypovedou v tyZdennej vypovednej lehote, ktora zacina plynat diiom nasledujucim po dni
doruc¢enia zmluvnému partnerovi,

e) okamzitym odstapenim od zmluvy, v pripade podstatného poruSenia zmluvy
ktorakolvek zmluvna strana je opravnend okamzite odstlpit od zmluvy. Dorucenim
odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy.

Podstatnym porusenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodato¢ne
stanovena lehota na plnenie,

b) pocas trvania zmluvy zhotovitel prestane spifiat podmienky osobného postavenia,
alebo finan¢ného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej
spoOsobilosti v zmysle § 26 az § 28 zadkona €. 25/2006 Z.z.,

c¢) zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit
zmluvny zavazok sa povazuje:

®* nespbsobilost zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organiza¢nej) a/alebo v dohodnutom
termine,
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9.3

postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitefom, ktory vedie
preukazatelne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktori mu k tomuto G€elu objednévatel poskytol.

Dorucenim odstupenia od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajuce z
dohody, a to s ucinkami ex nunc. Odstupenie od dohody sa v3ak nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani
urokov z omeSkania.

¢l.10
Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znaSa nebezpecéenstvo Skody na zhotovenej

10.2

10.3

10.4

10.5
10.6

111

11.2

114

11.5

veci. Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpeenstvo Skody na zhotovenej veci
prechadza na objednévatela odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim
dohodnutej ceny.

Na Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost prijima pravna Uprava
podla 8 374 Obchodného zdkonnika v plathom zneni.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vylu€ujice zodpovednost, strana
ktora sa na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat bude mat pravo odstupit od tejto zmluvy.
Zhotovitel bude k vykonaniu diela pristupovat s odbornou starostlivostou, najmé bude
dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a
bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel nesmie poskytnat dielo tretim osobam bez pisomného suhlasu objednavatela.
Zhotovitel a objednavatel sa zavazuja, Ze budu vSetky informacie, zistené pri plneni tejto
zmluvy, povazovat za déverné, udrzZiavat ich v tajnosti a nezverejfiovat ich vo vztahu k
tretim osobdm bez vzajomného suhlasu po dobu 1 roka od nadobudnutia Uc€innosti
zmluvy.

Cl. 11
Z&vere éné ustanovenia

Zhotovitel je povinny bezodkladne nahlasit objednavatelovi vSetky zmeny o Udajoch
tykajucich sa jeho identifikacie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dni
od uskutocnenia zmeny.

VSetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaja pravne ucinky budd medzi zmluvnymi
stranami zabezpec€ované listami doru¢enymi doporucene postou na adresy uvedené v ¢l. |
tejto zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doru¢enu driom, v ktorom ju adresat prevzal
alebo odmietol prevziat, alebo na treti pracovny deri odo dna podania na poSte, ak sa
ulozend zésielka zasland na adresu podla predchddzajucej vety vrétila spat
odosielateflovi, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ucinnost nadoblda v zmysle 8§ 47a) zdkona €. 40/1964 Z. z. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov diom nasledujucim po dni zverejnenia na
webovom sidle objednavatela.

Zmluvu mozno menit alebo zrusit iba na zaklade vzjomne odsuhlasenych pisomnych
dodatkov obidvoch zmluvnych stran.

11.6 Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou, sa riadia prislusnymi

ustanoveniami Obchodného zakonnika SR v platnom a G&innom zneni a dalSimi




11.7

11.8

vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade sporu je pre jeho rieSenie
prislusny sud v Slovenskej republike.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej zmluvnej
strany previest svoje prava a zavazky podla tejto zmluvy na ind osobu.

Zhotovitel vyslovuje suhlas so spracovanim osobnych Gdajov potrebnych na realizéciu
tejto zmluvy a sucasne vyslovuje suhlas so zverejnenim svojich tdajov a tdajov nim
opravnenych fyzickych os6b, vratane osobnych informacii podla § 9 ods. 1 zakona €.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (zakon o slobode informacii). Ziadna skuto&nost,
obsiahnuta v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani
povinnej mi€anlivosti, okrem skuto€nosti zhotovitefom vyslovne ozna¢enych.

11.10 Téato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran

obdrzi dve vyhotovenia.

11.11 Z&stupcovia zmluvnych stran, opravneni konat’ vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili s

obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujd, Ze tdto zmluva bola vyhotovena
na zaklade pravdivych udajov, nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok, ¢o osvedc€uju svojim podpisom.

V PreSove diia 15.02.2016 V Bratislave dna 29.01.2016

Za objednavatela: Za zhotovitela:

.............. (V2 SRR SR VY SRR
MUDr. Peter Chudik Ing. LuboS$ Rojko, PhD.

predseda PSK konatel spolo¢nosti

Tato zmluva bola zverejnena dfia: 16.02.2016

Téato zmluva nadobulda Ucéinnost dria: 17.02.2016




