

**Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2012/ARR**

---

# „Rekonštrukcia Ľubovnianskeho múzea- hradu v Starej Ľubovni“

## III.2. Obsah ponuky

III.2.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

III.2.1.1. **vyhlásenie uchádzača:**

- o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
- že súhlasí s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača

III.2.1.2. **vyplnený „Cenový formulár“** (príloha č. 1 v časti *D. Spôsob určenia ceny*)

III.2.1.3. **vyplnený „výkaz výmer“**, ktorý je v prílohe súťažných podkladov ako súčasť projektovej dokumentácie

III.2.1.4. **návrh zmluvy o dielo** podľa časti *D. Spôsob určenia ceny* a časti *E. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky*, Návrh zmluvy o dielo predložený v ponuke uchádzača musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača v súlade s dokladom o oprávnení podnikat'.

III.2.1.5. **doklad o zložení zábezpeky** podľa časti „B- Zábezpeka“ súťažných podkladov

III.2.1.6 **doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti**

Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva EURO-BUILDING, a.s.  
V Bratislave, dňa 30.01.2012

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

„Rekonštrukcia Ľubovnianskeho múzea- hradu v Starej Ľubovni“

**CENOVÝ FORMULÁR**  
(Rekonštrukcia Ľubovnianskeho múzea- hradu v Starej Ľubovni)

(vyplní uchádzač podľa pokynov uvedených v časti D. Spôsob určenia ceny)

**EURO-BUILDING, a.s.**  
**Družstevná 2**  
**831 04 Bratislava**

obchodné meno uchádzača

| P. | Predmet obstarávania                                                                                                 | Cena bez DPH | DPH (20%)   | Cena s DPH<br>za dodanie predmetu<br>obstarávania |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|
|    | a                                                                                                                    | b            | c           | d                                                 |
| 1. | Rekonštrukcia<br>Ľubovnianskeho<br>múzea- hradu v Starej<br>Ľubovni<br>(ocenený výkaz<br>výmer v prílohe č. 2<br>SP) | 510. 998,25  | 102. 199,65 | 613. 197,90                                       |

Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva EURO-BUILDING, a.s.  
V Bratislave, dňa 30.01.2012

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

**STAVBA:** Rekonštrukcia kaštieľa - administratívnej časti  
Lubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni

**Stupeň PD:** Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRS)

**Obsah:** Rozpočet - rekapitulácia objektov stavby

| Ozn.  | Stavebný objekt                                                                          | Časť                                 | Cena Euro<br>bez DPH | DPH<br>(20%) | Cena Euro<br>vrátane DPH | Cena v SKK<br>vrátane DPH |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| SO-01 | Rekonštrukcia kaštieľa - administratívnej časti<br>Lubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni | Architektonicko-stavebné<br>riešenie | 391 081,38 €         | 78 216,28 €  | 469 297,66 €             | 14 138 061,18 Sk          |
|       |                                                                                          | Zdravotechnika                       | 8 151,42 €           | 1 630,28 €   | 9 781,70 €               | 294 683,61 Sk             |
|       |                                                                                          | Plynoinštalácia                      | 2 442,87 €           | 488,57 €     | 2 931,44 €               | 88 312,68 Sk              |
|       |                                                                                          | Ústredné vykurovanie                 | 17 256,67 €          | 3 451,33 €   | 20 708,00 €              | 623 849,33 Sk             |
|       |                                                                                          | Elektroinštalácia - silnoprád        | 26 300,14 €          | 5 260,03 €   | 31 560,17 €              | 950 781,62 Sk             |
|       |                                                                                          | Elektroinštalácia - EPS              | 9 575,90 €           | 1 915,18 €   | 11 491,08 €              | 346 180,28 Sk             |
|       |                                                                                          | Elektroinštalácia - EZS              | 9 452,08 €           | 1 890,42 €   | 11 342,50 €              | 341 704,03 Sk             |
|       |                                                                                          | Vzduchotechnika                      | 24 439,68 €          | 4 887,94 €   | 29 327,62 €              | 883 523,76 Sk             |
|       |                                                                                          | PO-Hasiace prístroje                 | 820,68 €             | 164,14 €     | 984,82 €                 | 29 668,57 Sk              |
|       | SPOLU                                                                                    |                                      | 489 520,82 €         | 97 904,16 €  | 587 424,98 €             | 17 696 765,07 Sk          |

|       |                       |                       |             |            |             |               |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| SO-02 | Vonkajšia kanalizácia | Splašková kanalizácia | 10 302,89 € | 2 060,58 € | 12 363,47 € | 372 461,84 Sk |
|       |                       | Dažďová kanalizácia   | 4 518,93 €  | 903,79 €   | 5 422,72 €  | 163 364,74 Sk |
|       | SPOLU                 |                       | 14 821,82 € | 2 964,36 € | 17 786,18 € | 535 826,58 Sk |

|       |                      |  |            |          |            |               |
|-------|----------------------|--|------------|----------|------------|---------------|
| SO-03 | Pripojovací plynovod |  | 2 805,12 € | 561,02 € | 3 366,14 € | 101 408,45 Sk |
|       | SPOLU                |  | 2 805,12 € | 561,02 € | 3 366,14 € | 101 408,45 Sk |

|       |                                       |  |            |          |            |               |
|-------|---------------------------------------|--|------------|----------|------------|---------------|
| SO-04 | Vodovodná prípojka a areálový vodovod |  | 3 850,49 € | 770,10 € | 4 620,59 € | 139 199,83 Sk |
|       | SPOLU                                 |  | 3 850,49 € | 770,10 € | 4 620,59 € | 139 199,83 Sk |

**REKAPITULÁCIA - celkové náklady stavby:**

| ČASŤ                                                                         | Cena v Euro<br>bez DPH | DPH<br>(20%) | Cena v Euro<br>vrátane DPH | Cena v SKK<br>vrátane DPH |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| Architektonicko-stavebné riešenie                                            | 391 081,38 €           | 78 216,28 €  | 469 297,66 €               | 14 138 061,18 Sk          |
| Technické zariadenie budov - inštalácie, tech. vybavenie - hasiace prístroje | 98 439,44 €            | 19 687,89 €  | 118 127,33 €               | 3 558 703,88 Sk           |
| Infraštruktúra - inžinierske siete                                           | 21 477,43 €            | 4 295,49 €   | 25 772,92 €                | 776 434,87 Sk             |
| SPOLU                                                                        | 510 998,25 €           | 102 199,65 € | 613 197,90 €               | 18 473 199,94 Sk          |

Konverzný kurz:

1 Euro = 30,1260 SKK

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Rekonštrukcia kaštieľa - administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni  
 Názov objektu: SO 01 - Vlastná stavba  
 Názov časti: Architektonicko-stavebné riešenie - DRS

JKSO

EČO

Miesto

P.č. 4239/1, 4239/2 k. ú. Stará Ľubovňa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22  
 Projektant: STAVARCH, s.r.o., 17. novembra 9, Stará Ľubovňa  
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

27.1.2012

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| Základné rozp. náklady |         |            | B  |                   | Doplnkové náklady |      | C  |                    |       | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|------------------------|---------|------------|----|-------------------|-------------------|------|----|--------------------|-------|------------------------------|------|
| HSV                    | Dodávky |            |    |                   |                   |      |    |                    |       |                              |      |
|                        | Montáž  | 99 256,12  | 8  | Práca nadčas      |                   |      | 13 | Zanad. staveniska  | 0,00% |                              | 0,00 |
|                        |         |            | 9  | Bez pevnej podl.  |                   |      | 14 | Mimostav. doprava  | 0,00% |                              | 0,00 |
| PSV                    | Dodávky | 118 799,34 | 10 | Kultúrna pamiatka |                   |      | 15 | Územné vplyvy      | 0,00% |                              | 0,00 |
|                        | Montáž  | 149 652,92 | 11 |                   |                   |      | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% |                              | 0,00 |
| 5                      | "M"     |            |    |                   |                   |      | 17 | Ostatné            | 0,00% |                              | 0,00 |
|                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu     |       |                              | 0,00 |
|                        |         |            |    |                   |                   |      | 19 | VRN (r. 13-18)     |       |                              | 0,00 |
| ZRN (r. 1-6)           |         | 391 081,38 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   |      | 22 | Ostatné náklady    |       |                              | 0,00 |
| 20                     | HZS     | 0,00       | 21 | Kompl. činnosť    |                   | 0,00 |    |                    |       |                              |      |

|              |          |                   |
|--------------|----------|-------------------|
| Projektant   |          | Zaňad. staveniska |
| um a podpis  | Pečiatka |                   |
| Objednávateľ |          |                   |
| um a podpis  | Pečiatka |                   |
| Zhotoviteľ   |          |                   |
| um a podpis  | Pečiatka |                   |

| D Celkové náklady     |                          |                     |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 23                    | Súčet 7, 12, 19-22       | 391 081,38          |
| 24                    | DPH 20,00 % z 391 081,38 | 78 216,28           |
| 25                    | Cena s DPH (r. 23-24)    | 469 297,66          |
| Celkové náklady v SKK |                          |                     |
|                       | Celkom bez DPH           | 11 781 717,65       |
|                       | Cena s DPH               | 14 138 061,31       |
|                       | Konverzný kurz           | 1 EUR = 30 1260 SKK |
| E Prípochy a odpochy  |                          |                     |
| 26                    | Dodávky objednávateľa    | 0,00                |
| 27                    | Kízavá doložka           | 0,00                |
| 28                    | Zvýhodnenie + -          | 0,00                |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
 ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

DANIE

z:  
t:

Rekonštrukcia kaštieľa - administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni  
SO 01 - Vlastná stavba  
Architektonicko-stavebné riešenie - DRS

Dátum: 27.1.2012  
JKSO:

| KCN                                     | Kód položky | Skrátený popis                                                                                      | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom       |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2                                       | 3           | 4                                                                                                   | 5  | 6               | 7               | 8                 |
| <b>HSV</b>                              |             |                                                                                                     |    |                 |                 | <b>122 629,12</b> |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>              |             |                                                                                                     |    |                 |                 | <b>8 760,49</b>   |
| <b>1 Zemné práce</b>                    |             |                                                                                                     |    |                 |                 |                   |
| 1 001                                   | 121101111   | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   | m3 | 30,000          | 0,79            | 23,70             |
| 2 001                                   | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                       | m3 | 35,040          | 8,69            | 304,50            |
| 3 001                                   | 132201109   | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                              | m3 | 35,040          | 2,53            | 88,65             |
| 4 001                                   | 132201202   | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 - okolo objektu                                | m3 | 159,200         | 3,10            | 493,52            |
| 5 001                                   | 132201209   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                             | m3 | 159,200         | 0,32            | 50,94             |
| 6 001                                   | 133201101   | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3                                                                    | m3 | 0,800           | 13,36           | 10,69             |
| 7 001                                   | 133201109   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny                                                               | m3 | 0,800           | 1,95            | 1,56              |
| 8 001                                   | 139711101   | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4          | m3 | 75,200          | 25,20           | 1 895,04          |
| 9 001                                   | 151101101   | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m                               | m2 | 220,000         | 1,50            | 330,00            |
| 10 001                                  | 151101111   | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m                                | m2 | 220,000         | 0,25            | 55,00             |
| 11 001                                  | 161101101   | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m      | M3 | 128,240         | 1,03            | 132,09            |
| 12 001                                  | 162201102   | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                            | m3 | 60,000          | 0,79            | 47,40             |
| 13 001                                  | 162401102   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m                                                    | m3 | 270,240         | 1,80            | 486,43            |
| 14 001                                  | 167101101   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3                                           | m3 | 30,000          | 2,67            | 80,10             |
| 15 001                                  | 171201202   | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                     | m3 | 300,240         | 0,43            | 129,10            |
| 16 001                                  | 175101201   | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - okolo objektu           | m3 | 206,640         | 7,47            | 1 543,60          |
| 17 583                                  | 5833734300  | Štrkopiesok 8-32a                                                                                   | t  | 319,240         | 5,89            | 1 880,32          |
| 18 583                                  | 5833403100X | Vymývaný štrk 16-32                                                                                 | t  | 25,250          | 23,43           | 591,61            |
| 19 583                                  | 5833403101X | Riečne okruhliaky priemer 100-300mm                                                                 | t  | 8,000           | 46,85           | 374,80            |
| 20 231                                  | 180402112   | Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2                                        | m2 | 200,000         | 0,33            | 66,00             |
| 21 005                                  | 0057211200  | Trávové semeno - parková zmes                                                                       | kg | 6,000           | 3,24            | 19,44             |
| 22 001                                  | 182301122   | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.nad 100 do 150 mm             | m2 | 200,000         | 0,78            | 156,00            |
| <b>2 Zakladanie</b>                     |             |                                                                                                     |    |                 |                 | <b>2 427,60</b>   |
| 23 002                                  | 211971121   | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m | m2 | 661,000         | 0,35            | 231,35            |
| 24 693                                  | 6936653000  | Geotextília netkané polypropylénové pp 1200                                                         | m2 | 727,100         | 1,83            | 1 330,59          |
| 25 002                                  | 271571111   | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku                                                         | m3 | 1,390           | 13,89           | 19,31             |
| 26 011                                  | 274313611   | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20                                                          | m3 | 11,500          | 61,26           | 704,49            |
| 27 011                                  | 275313611   | Betón základových pätičiek, prostý tr.C 16/20                                                       | m3 | 1,660           | 61,17           | 101,54            |
| 28 011                                  | 275351215   | Debnenie základových pätičiek, zhotovenie-dielce                                                    | m2 | 6,400           | 5,38            | 34,43             |
| 29 011                                  | 275351216   | Debnenie základových pätičiek, odstránenie-dielce                                                   | m2 | 6,400           | 0,92            | 5,89              |
| <b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b> |             |                                                                                                     |    |                 |                 | <b>31 917,52</b>  |
| 30 014                                  | 310238211   | Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehliami                                    | m3 | 0,460           | 81,84           | 37,65             |
| 31 014                                  | 310239211   | Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehliami                                    | m3 | 9,510           | 78,63           | 747,77            |
| 32 011                                  | 310271303   | Murivo venca PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm                                          | m3 | 7,310           | 82,43           | 602,56            |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

|                                             |     |            |                                                                                                        |    |          |        |                  |
|---------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| 33                                          | 011 | 311211145  | Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku obojstranne lícované na maltu MC-15         | m3 | 8,860    | 76,28  | 675,84           |
| 34                                          | 012 | 317121109  | Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm                                                      | ks | 2,000    | 1,80   | 3,60             |
| 35                                          | 593 | 5934113100 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm                                                | ks | 2,000    | 4,02   | 8,04             |
| 36                                          | 014 | 317944311  | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č. 12           | t  | 0,290    | 533,49 | 154,71           |
| 37                                          | 133 | 1339213000 | Oceľové preklady IPE 80                                                                                | t  | 0,300    | 507,31 | 152,19           |
| 38                                          | 014 | 317944313  | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č. 14 až 22        | t  | 23,550   | 527,42 | 12 420,74        |
| 39                                          | 133 | 1339213001 | Oceľové nosníky stropu IPE 80, IPE 220, HEB 220                                                        | t  | 24,730   | 672,72 | 16 636,37        |
| 40                                          | 014 | 340291122  | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm | m  | 18,100   | 4,14   | 74,93            |
| 41                                          | 011 | 342241162  | Priečky z tehál dĺžky 290mm plných pálených P 10-15 hr. 140mm                                          | m3 | 27,330   | 14,75  | 403,12           |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b>              |     |            |                                                                                                        |    |          |        | <b>4 691,67</b>  |
| 42                                          | 014 | 413231211  | Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehľami stropných trámov s prierezom trámu do 20000 mm2         | ks | 44,000   | 3,38   | 148,72           |
| 43                                          | 014 | 413231231  | Zamurovanie zhlaví akýmkoľvek pálenými tehľami stropných trámov s prierezom trámu nad 40000 mm2        | ks | 96,000   | 5,16   | 495,36           |
| 44                                          | 011 | 417321414  | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25                                                  | m3 | 27,810   | 70,87  | 1 970,89         |
| 45                                          | 011 | 417351115  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                                   | m2 | 113,400  | 2,44   | 276,70           |
| 46                                          | 011 | 417351116  | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                                  | m2 | 113,400  | 0,78   | 88,45            |
| 47                                          | 011 | 417361821  | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505                                            | t  | 2,060    | 774,84 | 1 596,17         |
| 48                                          | 011 | 430321414  | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30                                                    | m3 | 1,150    | 59,13  | 68,00            |
| 49                                          | 011 | 430362021  | Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI                                 | t  | 0,060    | 591,92 | 35,52            |
| 50                                          | 011 | 433351131  | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie                 | m2 | 1,500    | 6,63   | 9,95             |
| 51                                          | 011 | 433351132  | Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie                | m2 | 1,500    | 1,27   | 1,91             |
| <b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b> |     |            |                                                                                                        |    |          |        | <b>47 668,04</b> |
| 52                                          | 011 | 610991111  | Zakryvanie výplní vnútorných okenných a dverných otvorov                                               | m2 | 352,990  | 0,44   | 155,32           |
| 53                                          | 011 | 611461113  | Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky stropov, miešanie a nanášanie ručne hr. 2 mm              | m2 | 100,500  | 1,20   | 120,60           |
| 54                                          | 011 | 611461135  | Vnútna omietka stropov, vápenocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová                    | m2 | 100,500  | 5,66   | 568,83           |
| 55                                          | 011 | 611461138  | Vnútna omietka stropov, vápená biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm        | m2 | 100,500  | 2,29   | 230,15           |
| 56                                          | 014 | 611462111  | Príprava podkladu, prednástreky sanačný, pod omietky stropov, cementový, pokrytie 100 %                | m2 | 64,000   | 2,09   | 133,76           |
| 57                                          | 014 | 611462123  | Vnútna omietka stropov sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, jadrová                               | m2 | 64,000   | 8,63   | 552,32           |
| 58                                          | 014 | 611462131  | Vnútna omietka stropov sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávací hr. 4 mm                  | m2 | 64,000   | 2,55   | 163,20           |
| 59                                          | 014 | 612462120  | Príprava podkladu, prednástreky sanačný, pod omietky stien, cementový, pokrytie 100 %                  | m2 | 1014,500 | 2,08   | 2 110,16         |
| 60                                          | 014 | 612462123  | Vnútna omietka stien sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, jadrová                                 | m2 | 794,500  | 7,60   | 6 038,20         |
| 61                                          | 014 | 612462131  | Vnútna omietka stien sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávací hr. 4 mm                    | m2 | 794,500  | 1,65   | 1 310,93         |
| 62                                          | 011 | 612465113  | Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút. stien, miešanie a nanášanie ručne hr. 2 mm          | m2 | 1074,500 | 1,15   | 1 235,68         |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU



|    |     |            |                                                                                                          |    |          |        |          |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 63 | 011 | 612465135  | Vnútná omietka stien, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová                       | m2 | 1074,500 | 4,39   | 4 717,06 |
| 64 | 011 | 612465138  | Vnútná omietka stien vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm            | m2 | 1061,300 | 1,35   | 1 432,76 |
| 65 | 011 | 612481119  | Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou                   | m2 | 82,880   | 2,10   | 174,05   |
| 66 | 011 | 615981134X | Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia STYRODUR hr. 100 mm               | m2 | 63,380   | 13,88  | 879,71   |
| 67 | 014 | 619442431  | Zhotovenie bandážovania pri opravách omietok fabiónov, hrán a kútov akejkoľvek dĺžky                     | m  | 200,000  | 2,15   | 430,00   |
| 68 | 011 | 620991121  | Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom                | m2 | 150,750  | 0,46   | 69,35    |
| 69 | 014 | 622422221  | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I až -20% štukových                   | m2 | 408,000  | 1,43   | 583,44   |
| 70 | 014 | 622463123  | Vonkajšia omietka stien soklov sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, jadrová                         | m2 | 220,000  | 7,60   | 1 672,00 |
| 71 | 014 | 622463131  | Vonkajšia omietka stien soklov sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávacia hr. 4 mm           | m2 | 220,000  | 1,65   | 363,00   |
| 72 | 014 | 622463253  | Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií, vyspravenie maltou                                              | m2 | 405,000  | 3,52   | 1 425,60 |
| 73 | 014 | 622463256  | Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií, kryštálický náter povrchu                                       | m2 | 405,000  | 2,63   | 1 065,15 |
| 74 | 011 | 622464222  | Vonkajšia omietka vikierov tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm                               | m2 | 105,600  | 5,85   | 617,76   |
| 75 | 011 | 622466141  | Stierka vonkajších stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm                          | m2 | 82,880   | 1,60   | 132,61   |
| 76 | 011 | 622491301  | Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný                                                              | m2 | 722,500  | 3,34   | 2 413,15 |
| 77 | 011 | 622491308  | Náter fasádny tekutý podkladný                                                                           | m2 | 722,500  | 0,61   | 440,73   |
| 78 | 011 | 625252418X | Zateplovací systém vikierov STYRODUR 2800CS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm s roh. lištami | m2 | 105,600  | 16,98  | 1 793,09 |
| 79 | 002 | 628261211X | Sanácia muriva injektážnou metódou na báze kryštalizácie hr. 600mm                                       | m  | 21,400   | 19,84  | 424,58   |
| 80 | 002 | 628261212X | Sanácia muriva injektážnou metódou na báze kryštalizácie hr. 700mm                                       | m  | 76,300   | 29,76  | 2 270,69 |
| 81 | 002 | 628261213X | Sanácia muriva injektážnou metódou na báze kryštalizácie hr. 800mm                                       | m  | 136,200  | 32,92  | 4 483,70 |
| 82 | 002 | 628261214X | Sanácia muriva injektážnou metódou na báze kryštalizácie hr. 900mm                                       | m  | 36,200   | 38,33  | 1 387,55 |
| 83 | 011 | 631313711  | Mazanina z betónu prostého tr. C 25/30 hr. nad 80 do 120 mm                                              | m3 | 38,190   | 59,19  | 2 260,47 |
| 84 | 011 | 631319153  | Príplatok za prehľad, povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm               | m3 | 38,190   | 4,56   | 174,15   |
| 85 | 011 | 631362021  | Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI          | t  | 2,960    | 591,96 | 1 752,20 |
| 86 | 011 | 631571001  | Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)                                                  | m3 | 0,880    | 16,65  | 14,65    |
| 87 | 011 | 631571003  | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)                                                       | m3 | 38,190   | 16,51  | 630,52   |
| 88 | 011 | 631571008  | Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho     | m2 | 381,900  | 0,45   | 171,86   |
| 89 | 011 | 632451024  | Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 50 mm - kapsy                                                          | m2 | 12,600   | 3,95   | 49,77    |
| 90 | 011 | 632451055  | Poter pieskovocementový hr. do 50 mm                                                                     | m2 | 6,500    | 3,75   | 24,38    |
| 91 | 011 | 632456231  | Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. do 40 mm                          | m2 | 5,000    | 7,51   | 37,55    |
| 92 | 011 | 632477005  | Nivelačná stierka podlahová                                                                              | m2 | 185,010  | 3,38   | 625,33   |
| 93 | 011 | 632481112  | Vložka zo sietoviny do cementového poteru alebo do mazaniny                                              | m2 | 6,500    | 0,87   | 5,66     |
| 94 | 011 | 648922441  | Osadenie parapetných dosiek z umelého kameňa, hr. 20 až 30 mm rôznej dĺžky                               | m  | 67,000   | 2,19   | 146,73   |
| 95 | 611 | 6119000800 | Parapetná doska z liateho mramoru š. 200mm                                                               | m  | 26,520   | 16,03  | 425,12   |
| 96 | 611 | 6119000900 | Parapetná doska z liateho mramoru š. 500mm                                                               | m  | 24,480   | 40,09  | 981,40   |
| 97 | 611 | 6119000910 | Parapetná doska z liateho mramoru š. 700mm                                                               | m  | 17,340   | 56,12  | 973,12   |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

|     |     |           |                                                                                                                 |    |          |       |          |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 98  | 211 | 93199415X | tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým profilom bentonitovou páskou                                      | m  | 201,000  | 3,20  | 643,20   |
| 99  | 003 | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m                 | m2 | 737,500  | 0,62  | 457,25   |
| 100 | 003 | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041                                     | m2 | 737,500  | 0,41  | 302,38   |
| 101 | 003 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m              | m2 | 737,500  | 0,36  | 265,50   |
| 102 | 003 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                            | m2 | 555,500  | 0,86  | 477,73   |
| 103 | 003 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                   | m2 | 382,000  | 1,22  | 466,04   |
| 104 | 011 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m                                                                        | m2 | 937,500  | 0,94  | 881,25   |
| 105 | 011 | 952901411 | Vyčistenie objektov akejkoľvek výšky zvyškov sutiny, zametáním a vypratáním                                     | m2 | 535,000  | 0,42  | 224,70   |
| 106 | 013 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t                                   | m2 | 82,500   | 1,12  | 92,40    |
| 107 | 013 | 962032631 | Búranie komínov, muriva z tehál na akúkoľvek maltu x - 1,633 t                                                  | m3 | 5,500    | 8,17  | 44,94    |
| 108 | 013 | 965042120 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. do 100 mm -2,200 t - podkladný | m3 | 18,450   | 37,42 | 690,40   |
| 09  | 013 | 965043320 | Búranie podkladov pod podlahy, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm -2,200 t                                  | m3 | 28,300   | 42,63 | 1 206,43 |
| 110 | 013 | 965081712 | Búranie nášlapnej vrstvy podláh, bez podklad. lôžka hr. do 10 mm -0,020 t                                       | m2 | 566,000  | 0,72  | 407,52   |
| 111 | 013 | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného kridla do 1, 5 m2                                       | ks | 8,000    | 1,00  | 8,00     |
| 112 | 013 | 968061113 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného kridla nad 1, 5 m2                                      | ks | 70,000   | 1,00  | 70,00    |
| 113 | 013 | 968061126 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného kridla nad 2 m2                                         | ks | 26,000   | 1,00  | 26,00    |
| 114 | 013 | 968062354 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t                  | m2 | 1,740    | 3,99  | 6,94     |
| 115 | 013 | 968062355 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t                  | m2 | 16,800   | 2,42  | 40,66    |
| 116 | 013 | 968062356 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t                  | m2 | 69,270   | 1,89  | 130,92   |
| 117 | 013 | 968062357 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy nad 4 m2 -0,048 t                 | m2 | 28,800   | 1,62  | 46,66    |
| 118 | 013 | 968062455 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t                                                      | m2 | 61,400   | 2,28  | 139,99   |
| 119 | 013 | 971024651 | Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr. do 600 mm -2,300 t                       | m3 | 10,200   | 19,97 | 203,69   |
| 120 | 013 | 971024681 | Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr. do 900 mm -2,300 t                       | m3 | 5,630    | 24,30 | 136,81   |
| 121 | 013 | 973022251 | Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbkou 300 mm -0,039 t                                    | ks | 140,000  | 3,60  | 504,00   |
| 122 | 013 | 976061111 | Vybúranie drevených parapetov                                                                                   | m  | 67,000   | 0,71  | 47,57    |
| 123 | 013 | 976071111 | Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t                                                                   | m  | 7,000    | 1,85  | 12,95    |
| 124 | 013 | 978011191 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do stien a stropov 100 % -0,050 t      | m2 | 1837,000 | 0,98  | 1 800,26 |
| 125 | 013 | 978015231 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV. st., zlož., v rozsahu do 20 % -0,012t              | m2 | 408,000  | 0,12  | 48,96    |
| 126 | 013 | 978015271 | Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV. st., zlož., v rozsahu do 100 % -0,056t             | m2 | 220,000  | 0,39  | 85,80    |
| 127 | 013 | 978023411 | Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového -0,014 t                            | m2 | 220,000  | 0,66  | 145,20   |
| 128 | 013 | 978059531 | Odsekanie omietok al. odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t                                | m2 | 25,000   | 1,01  | 25,25    |
| 129 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                       | t  | 391,850  | 2,78  | 1 089,34 |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
 ORIGINALU



|                                           |     |             |                                                                                                               |    |          |        |                   |
|-------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------------|
| 130                                       | 013 | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km                                                             | t  | 391,850  | 4,99   | 1 955,33          |
| 131                                       | 013 | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                 | t  | 391,850  | 0,19   | 74,45             |
| 132                                       | 013 | 979082111   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m                                                   | t  | 391,850  | 2,81   | 1 101,10          |
| 133                                       | 013 | 97908212X   | Poplatok za skládku sutiny                                                                                    | t  | 391,850  | 10,02  | 3 926,34          |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                 |     |             |                                                                                                               |    |          |        | <b>9 377,84</b>   |
| 134                                       | 014 | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                             | t  | 957,900  | 9,79   | 9 377,84          |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>            |     |             |                                                                                                               |    |          |        | <b>268 452,26</b> |
| <b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b> |     |             |                                                                                                               |    |          |        | <b>4 348,08</b>   |
| 135                                       | 711 | 711111011   | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná kryštálickou suspenziou za studena                                   | m2 | 32,300   | 0,08   | 2,58              |
| 136                                       | 235 | 235331040X  | Kryštálická hydroizolácia SIKATON B                                                                           | kg | 48,450   | 1,89   | 91,57             |
| 137                                       | 711 | 711123141   | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode MUREXIN                                           | m2 | 45,990   | 2,18   | 100,26            |
| 138                                       | 235 | 23532005X   | Stierkové izolácie Murexin-tekutá fólia 2KS                                                                   | kg | 69,000   | 3,21   | 221,49            |
| 139                                       | 235 | 2353200600  | Stierkové izolácie Murexin-hlbkový základ LF                                                                  | kg | 6,900    | 2,33   | 16,08             |
| 140                                       | 235 | 2353201300  | Stierkové izolácie Murexin-izolačná páska Dichtband                                                           | m  | 58,200   | 1,87   | 108,83            |
| 141                                       | 711 | 711142101   | Izolácia proti zemnej vlhkosti fóliou šírka 2 m zvislá                                                        | m2 | 124,440  | 0,83   | 103,29            |
| 142                                       | 628 | 628800067X  | Špeciálna nopová fólia s obojstrannou štruktúrou nopou s integrovanou filtračnou vrstvou s príslušenstvom     | m2 | 143,110  | 5,01   | 716,98            |
| 143                                       | 711 | 711471051   | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne                               | m2 | 381,900  | 1,82   | 695,06            |
| 144                                       | 283 | 2833000201  | FATRAFOL 803 fólia 1,00 mm hnedá, mliečna, signálna                                                           | m2 | 439,190  | 2,77   | 1 216,56          |
| 145                                       | 711 | 711491171   | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne                                 | m2 | 381,900  | 0,48   | 183,31            |
| 146                                       | 711 | 711491172   | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne                                  | m2 | 381,900  | 0,59   | 225,32            |
| 147                                       | 693 | 6936651400  | Geotextílie netkané polypropylénové pp 300                                                                    | m2 | 840,180  | 0,66   | 554,52            |
| 148                                       | 711 | 998711202   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                           | %  | 2,650    | 42,35  | 112,23            |
| <b>713 Izolácie tepelné</b>               |     |             |                                                                                                               |    |          |        | <b>15 489,55</b>  |
| 149                                       | 713 | 713111111   | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne                     | m2 | 504,000  | 0,42   | 211,68            |
| 150                                       | 631 | 631912460P1 | Šikmé strechy, Prefrock hrúbky 80 mm Rockwool                                                                 | m2 | 529,200  | 2,59   | 1 370,63          |
| 151                                       | 713 | 713111131   | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. d       | m2 | 1346,000 | 1,39   | 1 870,94          |
| 152                                       | 631 | 631912460P2 | Šikmé strechy, Rockmin hrúbky 160 mm Rockwool                                                                 | m2 | 706,650  | 5,16   | 3 646,31          |
| 153                                       | 631 | 631912460P3 | Šikmé strechy, Rockmin Hr.60 mm Rockwool                                                                      | m2 | 706,650  | 1,95   | 1 377,97          |
| 154                                       | 713 | 713121111   | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová                             | m2 | 381,900  | 0,36   | 137,48            |
| 155                                       | 283 | 28376502P4  | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 80mm                                                         | m2 | 389,540  | 10,47  | 4 078,48          |
| 156                                       | 713 | 713131111   | Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stien                                             | m2 | 96,000   | 0,87   | 83,52             |
| 157                                       | 283 | 283765003PC | Polystyrén EPS P - Perimeter hrúbka 80mm                                                                      | m2 | 97,920   | 7,19   | 704,04            |
| 158                                       | 713 | 71319112X   | Izolácie tepelne podlah, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm prílepením - DELTA-REFLEX PLUS | m2 | 715,000  | 2,51   | 1 794,65          |
| 159                                       | 713 | 998713202   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                            | %  | 1,400    | 152,75 | 213,85            |
| <b>762 Konštrukcie tesárske</b>           |     |             |                                                                                                               |    |          |        | <b>39 511,10</b>  |
| 160                                       | 762 | 762081060   | Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné                                                  | m2 | 103,720  | 1,40   | 145,21            |
| 161                                       | 762 | 762215811   | Demontáž schodiska vrátane zábradlia z dosiek alebo fošien rebrikových š. do 1, 00 m 0.009t                   | m  | 5,000    | 1,64   | 8,20              |
| 162                                       | 762 | 762311103   | Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ľanadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii                     | ks | 80,000   | 2,17   | 173,60            |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

|     |     |            |                                                                                                   |    |          |        |           |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 163 | 762 | 762313112  | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm           | ks | 260,000  | 0,48   | 124,80    |
| 164 | 762 | 762331813  | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288 cm2 0.024t  | m  | 980,000  | 0,72   | 705,60    |
| 165 | 762 | 762333110  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2    | m  | 446,400  | 2,80   | 1 249,92  |
| 166 | 762 | 762333120  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2   | m  | 842,000  | 3,52   | 2 963,84  |
| 167 | 762 | 762333130  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2   | m  | 408,100  | 4,75   | 1 938,48  |
| 168 | 762 | 762333140  | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-500 cm2   | m  | 81,100   | 5,14   | 416,85    |
| 169 | 762 | 762335120  | Montáž viazaných konštrukcií krovov krokvi vlašských z hraneého reziva plochy 120-288 cm2         | m  | 1304,400 | 0,41   | 534,80    |
| 170 | 762 | 762335812  | Demontáž viazaných konštrukcií krovov z krokví po vlašsky, prierezovej plochy 120 - 224cm2 0.012t | m  | 1160,000 | 0,43   | 498,80    |
| 171 | 762 | 762341210  | Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek na zraz hr. do 32 m                     | m2 | 1134,000 | 1,26   | 1 428,84  |
| 172 | 762 | 762342210  | Montáž debnenia a latovania - kontralaty rozpon 80-120 cm                                         | m2 | 1134,000 | 0,36   | 408,24    |
| 173 | 762 | 762342811  | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m 0.007t    | m2 | 967,000  | 0,28   | 270,76    |
| 174 | 762 | 762343811  | Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t     | m2 | 125,000  | 0,68   | 85,00     |
| 175 | 762 | 762354211  | Montáž nadstrešných konštrukcií strešných vikierov z hobľovaného reziva, sedlových                | ks | 16,000   | 33,46  | 535,36    |
| 176 | 762 | 762361114  | Montáž spadových klinov pre strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2                        | m  | 269,000  | 0,33   | 88,77     |
| 177 | 605 | 6051578301 | Rezivo krovu                                                                                      | m3 | 94,460   | 112,72 | 10 647,53 |
| 178 | 762 | 762355121  | Montáž nadstrešných konštrukcií rímsy šírky nad 0,30 do 0,50 m                                    | m  | 75,000   | 2,86   | 214,50    |
| 179 | 605 | 6051598401 | Profilovaná ozdobná drevená rímša 200x500mm s povrchovou úpravou                                  | m  | 76,500   | 40,59  | 3 105,14  |
| 180 | 762 | 762395000  | Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia          | m3 | 93,370   | 15,48  | 1 445,37  |
| 181 | 762 | 762421220  | Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými               | m2 | 81,760   | 0,89   | 72,77     |
| 182 | 595 | 5959074100 | Doska cementotriesková CETRIS BASIC 125x335 cm hr. 2,0 cm                                         | m2 | 89,940   | 7,69   | 691,64    |
| 183 | 762 | 762431220  | Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými                    | m2 | 129,760  | 0,70   | 90,83     |
| 184 | 607 | 6072624800 | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x20 mm                                                     | m2 | 142,740  | 5,05   | 720,84    |
| 185 | 762 | 762495000  | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky                                                 | m2 | 211,520  | 0,31   | 65,57     |
| 186 | 762 | 762712150  | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého prierezovej plochy 1000 cm2          | m  | 75,000   | 5,16   | 387,00    |
| 187 | 762 | 762811811  | Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm 0.014t              | m2 | 411,000  | 0,37   | 152,07    |
| 188 | 762 | 762812240  | Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na poldrážku                                           | m2 | 581,000  | 1,06   | 615,86    |
| 189 | 611 | 611916800X | Záklop z hobľovaných dosák hr. 28mm                                                               | m2 | 610,050  | 6,07   | 3 666,40  |
| 190 | 762 | 762822110  | Montáž stropníc z hraneého a polohraného reziva prierezovej plochy do 144 cm2                     | m  | 678,170  | 0,62   | 420,47    |
| 191 | 762 | 762822120  | Montáž stropníc z hraneého a polohraného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2                    | m  | 58,800   | 0,80   | 47,04     |
| 192 | 762 | 762822140  | Montáž stropníc z hraneého a polohraného reziva prierezovej plochy 450-540 cm2                    | m  | 232,800  | 1,14   | 265,39    |
| 193 | 762 | 762822830  | Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2 0.025t                                 | m  | 308,000  | 0,79   | 243,32    |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu



|     |     |            |                                                                                                                                     |    |         |        |           |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 194 | 762 | 762823111  | Montáž profilov pod trámy z hraneného reziva včítane                                                                                | m  | 675,000 | 0,55   | 371,25    |
| 195 | 605 | 6051578300 | trámových výmen prierezovej plochy do 75 cm2                                                                                        | m3 | 26,520  | 99,62  | 2 641,92  |
| 196 | 762 | 762841812  | Rezivo stropu                                                                                                                       | m2 | 411,000 | 0,70   | 287,70    |
| 197 | 762 | 762895000  | Demont.podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou 0.040t                               | m3 | 40,410  | 1,98   | 80,01     |
| 198 | 762 | 998762202  | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie                                                                       | %  | 4,500   | 378,09 | 1 701,41  |
| 763 |     |            | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                           |    |         |        | 37 408,81 |
| 199 | 763 | 763111242  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                      | m2 | 483,780 | 16,99  | 8 219,42  |
| 200 | 763 | 763138111  | SDK priečka s izoláciou hr. 105 mm jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKFI tl 15 mm                                                    | m2 | 845,000 | 15,65  | 13 224,25 |
| 201 | 763 | 763138311  | Podhľad RFI 2x12, 5-OK,strop rovný,upevnenie priame                                                                                 | m2 | 150,000 | 16,74  | 2 511,00  |
| 202 | 763 | 763138314  | Podhľad RFI 1x15-OK,upevnenie na závesoch                                                                                           | m2 | 83,000  | 16,48  | 1 367,84  |
| 203 | 763 | 7631513PC  | SDK suchá podlaha 2E22 2x12,5 FERMACELL s príslušenstvom                                                                            | m2 | 581,000 | 18,03  | 10 475,43 |
| 204 | 763 | 998763201  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                               | %  | 4,500   | 357,97 | 1 610,87  |
| 764 |     |            | Konštrukcie klampiarske                                                                                                             |    |         |        | 42 857,70 |
| 205 | 764 | 764311891  | Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.                                                            | m2 | 967,000 | 0,09   | 87,03     |
| 206 | 764 | 764312822  | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st. 0,00751t s príslušenstvom                                         | m2 | 967,000 | 0,77   | 744,59    |
| 207 | 764 | 764351836  | Demontáž háka so sklonom žľabu 0,00009t                                                                                             | ks | 138,000 | 0,33   | 45,54     |
| 208 | 764 | 764351891  | Demontáž žľabov, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.                                                                              | m  | 110,000 | 0,09   | 9,90      |
| 209 | 764 | 764352810  | Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t                                                      | m  | 110,000 | 0,42   | 46,20     |
| 210 | 764 | 764359820  | Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu 0,0032t                                                                 | ks | 8,000   | 1,27   | 10,16     |
| 211 | 764 | 764410880  | Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,00287t                                                                        | m  | 12,000  | 0,63   | 7,56      |
| 212 | 764 | 764411402  | Krytiny z titánzinkového plechu hladké streš. z tabúl 2000 x 1000 mm, so skl. strechy nad 30 do 45 vrátane doplnkov a príslušenstva | m2 | 123,500 | 29,78  | 3 677,83  |
| 213 | 764 | 764411454  | Krytiny z titánzinkového plechu Ti-Zn strešné zo šablón, so sklonom strechy nad 30 do 45 st., vrátane doplnkov a príslušenstva      | m2 | 843,500 | 31,19  | 26 308,77 |
| 214 | 764 | 764431450  | Lemovanie z plechu Ti-Zn múrov na strechách s tvrd. kryt. vrát. rohov a ukončenia                                                   | m  | 187,000 | 10,10  | 1 888,70  |
| 215 | 764 | 764439530  | Oplechovanie z plechu Ti-Zn matného, komínov na hladkej krytine v ploche                                                            | m2 | 3,800   | 40,07  | 152,27    |
| 216 | 764 | 76444843X  | Snehové zachytávače z plechu Ti-Zn s podložkou                                                                                      | m  | 186,000 | 19,54  | 3 634,44  |
| 217 | 764 | 764452403  | Žľaby z plechu Ti-Zn vrátane hákov a dilatácií pododkvpové polkruhové rš. 330 mm                                                    | m  | 111,000 | 9,54   | 1 058,94  |
| 218 | 764 | 764454802  | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t s príslušenstvom                                                     | m  | 52,000  | 0,42   | 21,84     |
| 219 | 764 | 764459432  | Žľaby z plechu Ti-Zn, kotlík pre podokvpové žľ.                                                                                     | ks | 8,000   | 20,82  | 166,56    |
| 220 | 764 | 764491420  | Ostatné strešné prvky z plechu Ti-Zn, záveterná lišta                                                                               | m  | 64,000  | 7,30   | 467,20    |
| 221 | 764 | 764492450  | Ostatné strešné prvky z plechu Ti-Zn, úžľabie rš. 660 mm                                                                            | m  | 50,000  | 13,82  | 691,00    |
| 222 | 764 | 764493440  | Ostatné strešné prvky z plechu Ti-Zn, hrebeň strechy rš. 500 mm                                                                     | m  | 135,000 | 10,55  | 1 424,25  |
| 223 | 764 | 764710450  | Oplechovanie parapetov z plechu Ti-Zn rš. 300-350 mm                                                                                | m  | 46,800  | 7,83   | 366,44    |
| 224 | 764 | 764710480  | Oplechovanie parapetov z plechu Ti-Zn rš. 500-550 mm                                                                                | m  | 16,000  | 13,17  | 210,72    |
| 225 | 764 | 764721460  | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z plechu Ti-Zn rš. 300-350 mm                                                                  | m  | 70,000  | 7,35   | 514,50    |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



|                                        |     |            |                                                                                                                                                                                                   |     |         |          |                  |
|----------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 226                                    | 764 | 764754402  | Odpadové rúry z plechu Ti-Zn kruhové o strane 100 mm vrátane odskokov, objímok, odbočiek atď.                                                                                                     | m   | 52,000  | 10,08    | 524,16           |
| 227                                    | 764 | 998764202  | Presun hmôt pre konštrukcie klamprarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                           | %   | 1,900   | 420,58   | 799,10           |
| <b>765 Konštrukcie - krytiny tvrdé</b> |     |            |                                                                                                                                                                                                   |     |         |          | <b>7 953,11</b>  |
| 228                                    | 765 | 765331511  | Strešné okna univerzálne 630x765 mm                                                                                                                                                               | ks  | 1,000   | 69,35    | 69,35            |
| 229                                    | 765 | 76590130X  | Prekrytie strechy fóliou DELTA-TRELA PLUS DÖRKEN                                                                                                                                                  | m2  | 967,000 | 5,63     | 5 444,21         |
| 230                                    | 765 | 76590131X  | Prekrytie strechy fóliou DELTA-MAXX PLUS DÖRKEN                                                                                                                                                   | m2  | 967,000 | 2,05     | 1 982,35         |
| 231                                    | 765 | 998765202  | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                     | %   | 6,100   | 74,95    | 457,20           |
| <b>766 Konštrukcie stolárske</b>       |     |            |                                                                                                                                                                                                   |     |         |          | <b>69 031,69</b> |
| 232                                    | 766 | 76666143X  | Montáž drevených okien, dverí a stien so zasklením (15% z ceny)                                                                                                                                   | sub | 1,000   | 8 338,11 | 8 338,11         |
| 233                                    | 611 | 6114145401 | Drevené okno europrofil jednoduché, jednokridlové otvárací-sklápacie 600x700mm, farba zelená a biela, bezpečnostné                                                                                | ks  | 3,000   | 128,65   | 385,95           |
| 234                                    | 611 | 6114160501 | Drevené okno europrofil jednoduché, dvojkrídlové otvárací 1200x1200mm, farba zelená a biela, bezpečnostné                                                                                         | ks  | 9,000   | 273,65   | 2 462,85         |
| 235                                    | 611 | 6114162501 | Drevené okno europrofil jednoduché, jednokridlové otvárací-sklápacie 1000x1500mm, farba zelená a biela                                                                                            | ks  | 16,000  | 342,58   | 5 481,28         |
| 236                                    | 611 | 6114160801 | Drevené okno europrofil jednoduché, dvojkrídlové otvárací 1700x1200mm, farba zelená a biela, bezpečnostné                                                                                         | ks  | 3,000   | 439,52   | 1 318,56         |
| 237                                    | 611 | 6114162901 | Drevené okno europrofil jednoduché, dvojkrídlové otvárací 1700x1500mm, farba zelená a biela, bezpečnostné                                                                                         | ks  | 3,000   | 512,03   | 1 536,09         |
| 238                                    | 611 | 6114159101 | Drevené okno europrofil jednoduché združené s vodor. stredným priečnikom, dvojkrídlové otvárací 1200x2050mm, farba zelená a biela, bezpečnostné                                                   | ks  | 20,000  | 606,70   | 12 134,00        |
| 239                                    | 611 | 6114144201 | Drevené okno europrofil jednoduché, pevné 1600x3000mm, farba zelená a biela                                                                                                                       | ks  | 6,000   | 410,40   | 2 462,40         |
| 240                                    | 611 | 6114144202 | Drevené okno europrofil jednoduché, pevné 1000x3000mm, farba zelená a biela                                                                                                                       | ks  | 1,000   | 283,27   | 283,27           |
| 241                                    | 611 | 6114137500 | Drevené okno europrofil jednoduché, pevné 1200x1600mm, farba zelená a biela                                                                                                                       | ks  | 1,000   | 191,81   | 191,81           |
| 242                                    | 611 | 6114167401 | Vonkajšie presklené dvere drevené so zárubňou 1600x2150mm s dverami dvojkrídlové otvárací 1450x2100mm, farba zelená a biela, bezpečnostné, s prahom madlom a samozatváračom                       | ks  | 1,000   | 963,27   | 963,27           |
| 243                                    | 611 | 6116401201 | Vnútorne presklené dvere drevené so zárubňou a bočnými svetlíkmi protipožiarne 2100x2150mm EW-30/C2-s s dverami dvojkrídlové otvárací 1450x2100mm, bezpečnostné s prahom, madlom a samozatváračom | ks  | 1,000   | 1 189,93 | 1 189,93         |
| 244                                    | 611 | 6116401203 | Vnútorne dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové 1550x2100mm s dverami dvojkrídlové otvárací 1250x2000mm, bezpečnostné s prahom                                                 | ks  | 1,000   | 953,70   | 953,70           |
| 245                                    | 611 | 6116401213 | Vnútorne dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové 1100x2100mm s dverami jednokridlové otvárací 900x2000mm, bezpečnostné s prahom                                                 | ks  | 8,000   | 656,39   | 5 251,12         |
| 246                                    | 611 | 6116401214 | Vnútorne dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové protipožiarne 1100x1800mm EW-30/C2-s s dverami jednokridlové otvárací 900x1700mm, bezpečnostné s prahom                        | ks  | 1,000   | 577,54   | 577,54           |
| 247                                    | 611 | 6116401215 | Vnútorne dvere plné drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové protipožiarne 1100x2100mm EW-30/C2-s s dverami jednokridlové otvárací 900x2000mm, bezpečnostné s prahom a samozatváračom       | ks  | 1,000   | 716,94   | 716,94           |
| 248                                    | 611 | 6116401202 | Repasácia jestvujúcich presklenených drevených dverí so zárubňou a nadsvetlíkom 2600x2900mm s dverami dvojkrídlové otvárací 1300x2200mm, farba biela, bezpečnostné s prahom, madlom a gúľou       | ks  | 1,000   | 761,72   | 761,72           |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

|     |     |                              |                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          |           |
|-----|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 249 | 611 | 6116401212                   | Balkónové presklenené dvere drevené so zárubňou 950x2150mm s dverami jednokridlové otváracé 800x2000mm, farba zelená a biela, bezpečnostné s prahom                                                                    | ks  | 1,000    | 501,80   | 501,80    |
| 250 | 611 | 6116401216                   | Vonkajšie presklenené dvere drevené so zárubňou a nadsvetlíkom protipožiarne 1200x2900mm EW-30/C2-s s dverami jednokridlové otváracé 1000x2200mm, farba zelená a biela, bezpečnostné s prahom, madlom a samozatváračom | ks  | 1,000    | 1 494,63 | 1 494,63  |
| 251 | 611 | 6116401204                   | Vnútorné presklenené dvere drevené so zárubňou a bočnými svetlíkmi 1800x2100mm s dverami jednokridlové otváracé 900x2000mm, bezpečnostné s prahom a samozatváračom                                                     | ks  | 1,000    | 1 010,63 | 1 010,63  |
| 252 | 611 | 6116401206                   | Vnútorné presklenené dvere drevené so zárubňou a bočnými svetlíkmi 2000x2100mm s dverami jednokridlové otváracé 800x2000mm, bezpečnostné s prahom                                                                      | ks  | 4,000    | 1 203,41 | 4 813,64  |
| 253 | 611 | 6116401205                   | Presklená drevená stena, pevné 2000x2100mm, bezpečnostné                                                                                                                                                               | ks  | 2,000    | 543,95   | 1 087,90  |
| 254 | 611 | 6116401207                   | Vnútorné presklenené dvere drevené so zárubňou a bočnými svetlíkmi oblúkové 1600x2200mm s dverami jednokridlové otváracé 900x2000mm, bezpečnostné s prahom                                                             | ks  | 1,000    | 972,66   | 972,66    |
| 255 | 611 | 6116401208                   | Presklená drevená stena skosená, pevné 1600x2200mm, bezpečnostné                                                                                                                                                       | ks  | 1,000    | 456,97   | 456,97    |
| 256 | 611 | 6116401209                   | Vonkajšie presklenené dvere drevené so zárubňou a bočnými svetlíkmi 2400x2100mm s dverami dvojkrídlové otváracé 1600x2000mm, farba zelená a biela, bezpečnostné s prahom a samozatváračom                              | ks  | 1,000    | 1 328,07 | 1 328,07  |
| 257 | 611 | 6116401217                   | Vnútorné dvere pinie drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové jednokridlové otváracé 600x1970mm, s prahom                                                                                                        | ks  | 12,000   | 340,03   | 4 080,36  |
| 258 | 611 | 6116401218                   | Vnútorné dvere pinie drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové jednokridlové otváracé 700x1970mm, s prahom                                                                                                        | ks  | 2,000    | 429,46   | 858,92    |
| 259 | 611 | 6116401219                   | Vnútorné dvere pinie drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové jednokridlové otváracé 800x1970mm, s prahom                                                                                                        | ks  | 7,000    | 407,38   | 2 851,66  |
| 260 | 611 | 6116401220                   | Vnútorné dvere pinie drevené z masívneho dreva so zárubňou kazetové jednokridlové otváracé protipožiarne 800x1970mm EW-30/C2-s, bezpečnostné s prahom a samozatváračom                                                 | ks  | 2,000    | 737,04   | 1 474,08  |
| 261 | 766 | 766670999X                   | Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 55x78 cm C02                                                                                                                     | ks  | 7,000    | 26,83    | 187,81    |
| 262 | 766 | 766671002X                   | Montáž okna strešného výkyvného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x118 cm M06                                                                                                                    | ks  | 2,000    | 33,52    | 67,04     |
| 263 | 611 | 6113901700                   | Strešné okno VELUX GGL 3059 C02                                                                                                                                                                                        | ks  | 7,000    | 146,95   | 1 028,65  |
| 264 | 611 | 6113902000                   | Strešné okno VELUX GGL 3059 M06                                                                                                                                                                                        | ks  | 2,000    | 203,52   | 407,04    |
| 265 | 611 | 6113903300                   | Lemovanie VELUX EDW 1000 C02                                                                                                                                                                                           | ks  | 7,000    | 49,27    | 344,89    |
| 266 | 611 | 6113903600                   | Lemovanie VELUX EDW 1000 M06                                                                                                                                                                                           | ks  | 2,000    | 54,31    | 108,62    |
| 267 | 766 | 766701112                    | Montáž podkrovných schodov                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,000    | 29,48    | 29,48     |
| 268 | 611 | 61139095X                    | Pôjdne schody ALUTRAG.MAX.EI30.TI pož. odolnosť EI-30/D3-c zateplené 1300x700                                                                                                                                          | ks  | 1,000    | 370,44   | 370,44    |
| 269 | 766 | 998766202                    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                  | %   | 0,800    | 684,83   | 547,86    |
| 767 |     | Konštrukcie doplnkové kovové |                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          | 12 005,00 |
| 270 | 767 | 76721211X                    | Montáž a dodávka točitého schodiska D=2600mm, výška 4m, s kamennými leštenými stupňami s protišm. úpravou a zábradlím                                                                                                  | ks  | 1,000    | 5 443,14 | 5 443,14  |
| 271 | 767 | 7672223X                     | Montáž a dodávka zábradlia - nerez                                                                                                                                                                                     | m   | 2,100    | 141,98   | 298,16    |
| 272 | 767 | 7672224X                     | Montáž a dodávka zábradlia schodiska - nerez                                                                                                                                                                           | m   | 5,300    | 181,51   | 962,00    |
| 273 | 767 | 767330002X                   | Svetlovod tubusový zabudovaný v šikmej streche priemeru 350 mm EI-30/D3-c s príslušenstvom                                                                                                                             | súb | 6,000    | 249,65   | 1 497,90  |
| 274 | 767 | 767995104                    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 50 kg                                                                                                                                       | kg  | 1924,930 | 0,58     | 1 116,46  |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU



|                                                  |     |             |                                                                                                         |    |          |        |           |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 275                                              | 156 | 1561658500  | Oceľová konštrukcia kotvenia OK stropu a trámov                                                         | kg | 2021,180 | 0,89   | 1 798,85  |
| 276                                              | 767 | 767995106   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 250 kg                       | kg | 610,940  | 0,39   | 238,27    |
| 277                                              | 158 | 1584118000  | Oceľová konštrukcia náhrady väznice                                                                     | kg | 641,490  | 0,81   | 519,61    |
| 278                                              | 767 | 998767202   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                   | %  | 1,100    | 118,74 | 130,61    |
| <b>771 Podlahy z dlaždíc</b>                     |     |             |                                                                                                         |    |          |        |           |
| 279                                              | 771 | 771275901   | Montáž AL profilov - looggia, balkón, terasa                                                            | m  | 5,000    | 6,96   | 34,80     |
| 280                                              | 611 | 6119800000X | Syst. profil SCHLUTER Bara-RTK+BARIN s príslušenstvom                                                   | m  | 5,500    | 46,21  | 254,16    |
| 281                                              | 771 | 771445041   | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, s požiabkom v. 100 mm                      | m  | 219,000  | 1,67   | 365,73    |
| 282                                              | 597 | 597649829X  | Dlaždice keramické 400x80 - soklik s požiabkom s rohmi a kútni                                          | m  | 240,900  | 8,35   | 2 011,52  |
| 283                                              | 771 | 771275107   | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm                 | m2 | 8,500    | 7,18   | 61,03     |
| 284                                              | 771 | 771571111   | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfovaných do malty 400x400 mm         | m2 | 245,490  | 5,65   | 1 387,02  |
| 285                                              | 597 | 597649800PC | Dlaždice keramické 400x400x20 GRES porcellanato                                                         | m2 | 222,870  | 15,03  | 3 349,74  |
| 286                                              | 597 | 5976498070  | Dlaždice keramické 400x400x10                                                                           | m2 | 22,950   | 10,07  | 231,11    |
| 287                                              | 597 | 5976498071  | Dlaždice keramické 400x400x10 - protišmyková GRES                                                       | m2 | 33,570   | 12,25  | 411,23    |
| 288                                              | 771 | 998771202   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                       | %  | 3,900    | 81,06  | 316,13    |
| <b>772 Podlahy z prírod. a konglomer. kameňa</b> |     |             |                                                                                                         |    |          |        |           |
| 289                                              | 782 | 772211302   | Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm                      | m  | 18,000   | 4,34   | 78,12     |
| 290                                              | 782 | 772211413   | Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v. do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane         | m  | 21,900   | 3,23   | 70,74     |
| 291                                              | 782 | 772401123   | Montáž obkladu soklíkov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným                    | m  | 10,000   | 2,56   | 25,60     |
| 292                                              | 782 | 772402123   | Montáž obkladu soklíkov doskami z kameňa kaskádových na schodisku, zvisl., šik. stien s lícom rovným    | m  | 5,000    | 3,75   | 18,75     |
| 293                                              | 782 | 772501140   | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane                        | m2 | 15,150   | 7,64   | 115,75    |
| 294                                              | 583 | 5838517100  | Dlažba kamenná, prírodný kameň hrúbky 3cm + soklik v. 200mm                                             | m2 | 28,940   | 29,39  | 850,55    |
| 295                                              | 782 | 772501180   | Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 100, 110 a 120 mm - opätovné polozenie  | m2 | 17,500   | 8,22   | 143,85    |
| 296                                              | 782 | 998772202   | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                          | %  | 3,700    | 13,03  | 48,21     |
| <b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>           |     |             |                                                                                                         |    |          |        |           |
| 297                                              | 775 | 775551310   | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, s olištovaním, veľkoplošné parkety 2200x184 mm | m2 | 631,700  | 5,04   | 3 183,77  |
| 298                                              | 611 | 6119801800  | Veľkoplošné parkety masív 2200x184x10-15 mm                                                             | m2 | 663,290  | 19,96  | 13 239,27 |
| 299                                              | 775 | 998775202   | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                             | %  | 1,050    | 164,23 | 172,44    |
| <b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>          |     |             |                                                                                                         |    |          |        |           |
| 300                                              | 771 | 781445018   | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm                   | m2 | 90,000   | 8,16   | 734,40    |
| 301                                              | 597 | 5978180000  | Obkladačky keramické 200x200                                                                            | m2 | 99,000   | 7,02   | 694,98    |
| 302                                              | 771 | 998781202   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                       | %  | 2,200    | 14,29  | 31,44     |
| <b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>           |     |             |                                                                                                         |    |          |        |           |
| 303                                              | 783 | 783222100   | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné                 | m2 | 844,030  | 1,59   | 1342,01   |
| 304                                              | 783 | 783226100   | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný                    | m2 | 844,030  | 0,83   | 700,54    |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU



|     |     |                            |                                                                                                    |    |          |       |          |
|-----|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 305 | 783 | 783601815                  | Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stien                  | m2 | 114,000  | 0,45  | 51,30    |
| 306 | 783 | 783626100                  | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo napustením             | m2 | 114,000  | 1,12  | 127,68   |
| 307 | 783 | 783626300                  | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom lakovaním                                 | m2 | 114,000  | 2,29  | 261,06   |
| 308 | 783 | 783726100                  | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo napustením           | m2 | 103,720  | 0,48  | 49,79    |
| 309 | 783 | 783726300                  | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom lakovaním            | m2 | 103,720  | 1,11  | 115,13   |
| 310 | 783 | 783781003                  | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia                                                | m3 | 144,780  | 25,89 | 3 748,35 |
| 311 | 783 | 783784303                  | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protipožiarny 30min.                           | m2 | 103,720  | 2,51  | 260,34   |
| 312 | 783 | 783894612                  | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SDAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x   | m2 | 1078,000 | 0,91  | 980,98   |
| 313 | 783 | 783894622                  | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SDAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x     | m2 | 967,560  | 0,99  | 957,88   |
| 784 |     | Dokončovacie práce - maľby |                                                                                                    |    |          |       | 3 421,82 |
| 314 | 784 | 784411301                  | Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m | m2 | 1947,700 | 0,56  | 1 090,71 |
| 315 | 784 | 784447141                  | Náter umývateľný a vyhladenie tmelom dvojnásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m                   | m2 | 72,600   | 2,33  | 169,16   |
| 316 | 784 | 78445237X                  | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m    | m2 | 1947,700 | 1,11  | 2 161,95 |

**Celkom**

**391 081,38**

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Stavebné úpravy kaštieľa - administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea  
 Názov objektu SO-01  
 Názov časti ZDRAVOTECHNIKA

JKSO

EČO

Miesto

Stará Ľubovňa

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22

Projektant STAVARCH. s.r.o., 17.novembra 9, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Rozpočet číslo

Spracoval

Bc. Hostačný

Dňa

27.1.2012

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |         |          | B Doplnkové náklady |                   |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |          |                     |
|--------------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|------|--------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| HSV                      | Dodávky | 176,75   | 8                   | Práca nadčas      |      | 13                             | Zariad. staveniska    | 0,00%    | 0,00                |
| 2                        | Montáž  | 1 002,42 | 9                   | Bez pevnej podl.  |      | 14                             | Mimostav. doprava     | 0,00%    | 0,00                |
| PSV                      | Dodávky | 2 808,93 | 10                  | Kultúrna pamiatka |      | 15                             | Územné vplyvy         | 0,00%    | 0,00                |
|                          | Montáž  | 4 163,32 | 11                  |                   |      | 16                             | Prevádzkové vplyvy    | 0,00%    | 0,00                |
| "M"                      | Dodávky | 0,00     |                     |                   |      | 17                             | Ostatné               | 0,00%    | 0,00                |
|                          | Montáž  | 0,00     |                     |                   |      | 18                             | VRN z rozpočtu        |          | 0,00                |
| 7 ZRN (r. 1-6)           |         | 8 151,42 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19                             | VRN (r. 13-18)        |          | 0,00                |
| HZS                      |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady       |          | 0,00                |
| Projektant               |         |          |                     |                   |      | D Celkové náklady              |                       |          |                     |
| um a podpis              |         |          | Pečiatka            |                   |      | 23                             | Súčet 7, 12, 19-22    |          | 8 151,42            |
| Objednávateľ             |         |          |                     |                   |      | 24                             | 20 %                  | 8 151,42 | 1 630,28            |
|                          |         |          |                     |                   |      | 25                             | Cena s DPH (r. 23-24) |          | 9 781,70            |
|                          |         |          |                     |                   |      | Celkové náklady v SKK          |                       |          |                     |
|                          |         |          |                     |                   |      | Celkom bez DPH                 |                       |          | 245 569,68          |
|                          |         |          |                     |                   |      | Cena s DPH                     |                       |          | 294 683,49          |
|                          |         |          |                     |                   |      | Konverzný kurz                 |                       |          | 1 EUR = 30.1260 SKK |
| um a podpis              |         |          | Pečiatka            |                   |      | E Prípochty a odpočty          |                       |          |                     |
| Zhotoviteľ               |         |          |                     |                   |      | 26                             | Dodávky objednávateľa |          | 0,00                |
|                          |         |          |                     |                   |      | 27                             | Kízavá doložka        |          | 0,00                |
|                          |         |          |                     |                   |      | 28                             | Zvýhodnenie + -       |          | 0,00                |
| um a podpis              |         |          | Pečiatka            |                   |      |                                |                       |          |                     |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
 ORIGINÁLU

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy kaštieľa -administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea

Objekt: SO-01

Časť: ZDRAVOTECHNIKA

JKSO:

konverzný kurz: 1 EUR =

30 1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 27.01.2012

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Dodávka EUR | Montáž EUR | Cena celkom EUR |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|---------------------|-------------|------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7                   | 9           | 10         | 11              |

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

|   |     |            |                                                                                                 |    |        |       |        |          |          |
|---|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------|----------|
| 1 | 001 | 132201101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                   |    |        |       | 176,75 | 1 002,42 | 1 179,17 |
| 2 | 001 | 132201109  | Priplatok k cene za leivosť horniny 3                                                           | m3 | 67,200 | 8,69  | 176,75 | 909,13   | 1 085,88 |
| 3 | 001 | 174101002  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 67,200 | 2,53  |        | 583,97   | 583,97   |
| 4 | 001 | 175101101  | Obsyp potrubia štrkopieskom                                                                     | m3 | 52,080 | 1,42  |        | 170,02   | 170,02   |
| 5 | 583 | 5833714000 | Štrkopiesok 0-16 N                                                                              | m3 | 15,120 | 5,37  |        | 73,95    | 73,95    |
|   |     |            |                                                                                                 | t  | 15,120 | 11,69 | 176,75 | 81,19    | 81,19    |
|   |     |            |                                                                                                 |    |        |       |        |          | 176,75   |

4

Vodorovné konštrukcie

|   |     |           |                                                                                                    |    |       |       |      |       |       |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|-------|-------|
| 6 | 271 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 5,040 | 18,51 | 0,00 | 93,29 | 93,29 |
|   |     |           |                                                                                                    |    |       |       |      | 93,29 | 93,29 |

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

|   |     |           |                                                       |   |        |      |      |       |       |
|---|-----|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|------|------|-------|-------|
| 7 | 713 | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 | m | 76,000 | 1,29 | 0,00 | 98,04 | 98,04 |
|   |     |           |                                                       |   |        |      |      | 98,04 | 98,04 |

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

|    |     |            |                                                                     |    |        |       |        |        |          |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|----------|
| 8  | 721 | 721171109  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2 | m  | 34,000 | 7,49  | 534,30 | 951,55 | 1 485,85 |
| 9  | 721 | 721171111  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8 | m  | 6,000  | 8,10  |        | 254,66 | 254,66   |
| 10 | 721 | 721172109  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2,2  | m  | 48,000 | 7,28  |        | 48,60  | 48,60    |
| 11 | 721 | 721173204  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8        | m  | 10,000 | 4,36  |        | 349,44 | 349,44   |
| 12 | 721 | 721173205  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8        | m  | 8,000  | 4,79  |        | 43,60  | 43,60    |
| 13 | 721 | 721173206  | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8        | m  | 4,000  | 5,28  |        | 38,32  | 38,32    |
| 14 | 286 | 2863103000 | PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/140            | ks | 2,000  | 3,41  | 6,82   | 21,12  | 21,12    |
| 15 | 286 | 2863100600 | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/87°                    | ks | 13,000 | 0,98  | 12,74  |        | 6,82     |
| 16 | 592 | 5922961560 | Lapač strešných splavenín- HL 810                                   | ks | 8,000  | 54,14 | 433,12 |        | 12,74    |
|    |     |            |                                                                     |    |        |       |        |        | 433,12   |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU



|    |     |            |                                                                                         |    |         |       |       |       |       |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|-------|-------|
| 17 | 721 | 721194104  | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8       | ks | 6,000   | 0,96  |       | 5,76  | 5,76  |
| 18 | 721 | 721194105  | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8       | ks | 6,000   | 1,07  |       | 6,42  | 6,42  |
| 19 | 721 | 721194109  | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3      | ks | 3,000   | 1,60  |       | 4,80  | 4,80  |
| 20 | 721 | 721212311  | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou | ks | 2,000   | 4,15  |       | 8,30  | 8,30  |
| 21 | 552 | 5524374600 | Vpust podlahova so zvislym odtokom HL 310 NPR dn 50                                     | ks | 2,000   | 40,81 | 81,62 |       | 81,62 |
| 22 | 721 | 721221101  | Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40                                 | ks | 6,000   | 7,17  |       | 43,02 | 43,02 |
| 23 | 721 | 721221111  | Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40                                        | ks | 2,000   | 8,07  |       | 16,14 | 16,14 |
| 24 | 721 | 721274103  | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810                                     | ks | 3,000   | 17,53 |       | 52,59 | 52,59 |
| 25 | 721 | 721290112  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200             | m  | 110,000 | 0,36  |       | 39,60 | 39,60 |
| 26 | 721 | 998721102  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                    | t  | 2,082   | 9,21  |       | 19,18 | 19,18 |

722

## Zdravotechnika - vnútorný vodovod

180,46

1 932,25

2 112,71

|    |     |            |                                                                                                     |     |        |       |       |        |        |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|--------|--------|
| 27 | 721 | 722130212  | Potrubie z ocele.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20       | m   | 12,000 | 5,61  |       | 67,32  | 67,32  |
| 28 | 721 | 722130213  | Potrubie z ocele.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25       | m   | 35,000 | 8,28  |       | 289,80 | 289,80 |
| 29 | 721 | 722130214  | Potrubie z ocele.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32       | m   | 15,000 | 8,73  |       | 130,95 | 130,95 |
| 30 | 721 | 722130215  | Potrubie z ocele.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40       | m   | 27,000 | 10,08 |       | 272,16 | 272,16 |
| 31 | 721 | 722171211  | Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0                 | m   | 28,000 | 4,88  |       | 136,64 | 136,64 |
| 32 | 721 | 722171212  | Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2,7                 | m   | 22,000 | 5,03  |       | 110,66 | 110,66 |
| 33 | 721 | 722190401  | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15                                                                | ks  | 12,000 | 2,86  |       | 34,32  | 34,32  |
| 34 | 721 | 722220121  | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2                               | pár | 2,000  | 4,67  |       | 9,34   | 9,34   |
| 35 | 721 | 722229102  | Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 | ks  | 2,000  | 2,55  |       | 5,10   | 5,10   |
| 36 | 551 | 5511083700 | Ventil priamy priechodný KE 83 E 3/4"                                                               | ks  | 2,000  | 2,41  | 4,82  |        | 4,82   |
| 37 | 721 | 722229103  | Montáž ventilu výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1   | ks  | 2,000  | 0,91  |       | 1,82   | 1,82   |
| 38 | 551 | 5511084600 | Ventil priamy KE 181 1"                                                                             | ks  | 2,000  | 21,16 | 42,32 |        | 42,32  |
| 39 | 721 | 722231045  | Montáž armatúry s dvoma závitmi G 6/4                                                               | ks  | 2,000  | 2,28  |       | 4,56   | 4,56   |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

|    |     |            |                                                                   |     |         |        |       |        |        |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------|--------|--------|
| 40 | 551 | 5511084800 | Ventil priamy KE 181 6/4"                                         | ks  | 2,000   | 32,86  | 65,72 |        | 65,72  |
| 41 | 721 | 722254116  | Požiarne príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou D25 | súb | 4,000   | 180,59 |       | 722,36 | 722,36 |
| 42 | 449 | 4498313000 | Skriňa nastenná hydrantová 515x575x198                            | ks  | 4,000   | 16,90  | 67,60 |        | 67,60  |
| 43 | 721 | 722290226  | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50           | m   | 139,000 | 0,60   |       | 83,40  | 83,40  |
| 44 | 721 | 722290234  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80         | m   | 139,000 | 0,37   |       | 51,43  | 51,43  |
| 45 | 721 | 998722102  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m  | t   | 1,480   | 8,37   |       | 12,39  | 12,39  |

725

## Zdravotechnika - zariad'. predmety

|    |     |            |                                                                                        |     |        |        |          |          |          |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------|----------|
| 46 | 721 | 725119305  | Montáž záchodovej misy kombinovanej                                                    | súb | 3,000  | 14,97  | 2 094,17 | 1 181,48 | 3 275,65 |
| 47 | 642 | 6423001100 | WC kombi biele I.A vonkajší šikmý odpad                                                | ks  | 3,000  | 44,96  | 134,88   | 44,91    | 44,91    |
| 48 | 721 | 725219401  | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva        | súb | 6,000  | 11,40  |          | 68,40    | 68,40    |
| 49 | 642 | 6420138770 | Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1564.3 umývadlo 45cm                                     | ks  | 6,000  | 23,09  | 138,54   |          | 138,54   |
| 50 | 721 | 725241112  | Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm                                       | súb | 2,000  | 96,58  |          | 193,16   | 193,16   |
| 51 | 721 | 725245103  | Zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm                         | súb | 2,000  | 129,96 |          | 259,92   | 259,92   |
| 52 | 721 | 725249112  | Montáž boxu sprchového                                                                 | súb | 2,000  | 67,99  |          | 135,98   | 135,98   |
| 53 | 721 | 725319101  | Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry , nerezového so zápachovou uzávierkou | súb | 2,000  | 9,47   |          | 18,94    | 18,94    |
| 54 | 552 | 5523134900 | Dvojdrez antikorový 800 x 600                                                          | ks  | 2,000  | 73,43  | 146,86   |          | 146,86   |
| 55 | 721 | 725332320  | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová               | súb | 3,000  | 13,21  |          | 39,63    | 39,63    |
| 56 | 642 | 6420134850 | Sanitárna keramika výlevka                                                             | ks  | 3,000  | 63,65  |          | 190,95   | 190,95   |
| 57 | 721 | 725530113  | Montáž elektrického ohrievača s batériou G 1/2                                         | súb | 4,000  | 4,32   |          | 17,28    | 17,28    |
| 58 | 429 | 4290066300 | Ohrievač elektrický CLAGE MDH4                                                         | ks  | 2,000  | 130,60 | 261,20   |          | 261,20   |
| 59 | 429 | 4290068300 | Ohrievac elektrický CLAGE M7/SMB                                                       | ks  | 2,000  | 193,67 | 387,34   |          | 387,34   |
| 60 | 721 | 725530125  | Montáž elektrického zásobníka                                                          | súb | 1,000  | 108,74 |          | 108,74   | 108,74   |
| 61 | 429 | 4290065700 | Tlakový elektrický ohrievač zásobníkový Stiebel Eltron SHD 30H                         | ks  | 1,000  | 408,12 | 408,12   |          | 408,12   |
| 62 | 721 | 725819402  | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2                                            | súb | 19,000 | 2,88   |          | 54,72    | 54,72    |
| 63 | 721 | 725829201  | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej                            | ks  | 3,000  | 3,26   |          | 9,78     | 9,78     |
| 64 | 551 | 5514646720 | Výtoková armatúra nastenná drezová-umývadlová                                          | ks  | 3,000  | 33,18  | 99,54    |          | 99,54    |
| 65 | 721 | 725829301  | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2        | ks  | 7,000  | 2,46   |          | 17,22    | 17,22    |
| 66 | 551 | 5514360200 | Umývadlová batéria s odtokovou súpravou                                                | ks  | 7,000  | 52,15  | 365,05   |          | 365,05   |
| 67 | 721 | 725849205  | Montáž batérie sprchovej nástennej,držák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy          | ks  | 2,000  | 1,11   |          | 2,22     | 2,22     |
| 68 | 551 | 5514640410 | Výtokové armatúry HANSA sprchová sada pre konečnú montáž                               | ks  | 2,000  | 64,62  | 129,24   |          | 129,24   |
| 69 | 721 | 725869101  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety,umývadlová do D 40             | ks  | 6,000  | 2,06   |          | 12,36    | 12,36    |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

|        |     |            |                                                                               |    |       |      |       |      |       |
|--------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|------|-------|
| 70     | 551 | 5516131100 | Uzávierka zápachová umyvadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV                   | ks | 6,000 | 2,44 | 14,64 |      | 14,64 |
| 71     | 721 | 725869204  | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová jednodielna D 50 | ks | 2,000 | 2,46 |       | 4,92 | 4,92  |
| 72     | 551 | 5516170300 | Uzávierka zápachová T 1023 D 50 mm                                            | ks | 2,000 | 4,38 | 8,76  |      | 8,76  |
| 73     | 721 | 998725101  | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                  | t  | 0,257 | 9,15 |       | 2,35 | 2,35  |
| Celkom |     |            |                                                                               |    |       |      |       |      |       |

2 985,68

5 165,74

8 151,42

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Stavebné úpravy kaštieľa - administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea  
 Názov objektu SO-01  
 Názov časti PLYNOINŠTALÁCIA

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Stará Ľubovňa

IČ DPH

Objednávateľ Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22

Projektant Ing. Krettová Agnesa

Zhotoviteľ EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Rozpočet číslo Spracoval

Bc. Hostačný

Dňa

27.1.2012

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |         |          | B Doplnkové náklady |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |                       |          |                     |
|--------------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------------------|
| HSV                      | Dodávky | 113,70   | 8                   | Práca nadčas      |                                | 13                    | Zariad. staveniska    | 0,00%    | 0,00                |
|                          | Montáž  | 364,99   | 9                   | Bez pevnej podl.  |                                | 14                    | Mimostav. doprava     | 0,00%    | 0,00                |
| PSV                      | Dodávky | 415,02   | 10                  | Kultúrna pamiatka |                                | 15                    | Územné vplyvy         | 0,00%    | 0,00                |
|                          | Montáž  | 941,48   | 11                  |                   |                                | 16                    | Prevádzkové vplyvy    | 0,00%    | 0,00                |
| "M"                      | Dodávky | 478,36   |                     |                   |                                | 17                    | Ostatné               | 0,00%    | 0,00                |
|                          | Montáž  | 129,32   |                     |                   |                                | 18                    | VRN z rozpočtu        |          | 0,00                |
| ZRN (r. 1-6)             |         | 2 442,87 | 12                  | DN (r. 8-11)      |                                | 19                    | VRN (r. 13-18)        |          | 0,00                |
| HZS                      |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22                    | Ostatné náklady       |          | 0,00                |
| Projektant               |         |          |                     |                   |                                | D Celkové náklady     |                       |          |                     |
|                          |         |          |                     |                   |                                | 23                    | Súčet 7, 12, 19-22    |          | 2 442,87            |
| um a podpis              |         |          | Pečiatka            |                   |                                | 24                    | 20 %                  | 2 442,87 | 488,57              |
| jednávateľ               |         |          |                     |                   |                                | 25                    | Cena s DPH (r. 23-24) |          | 2 931,44            |
|                          |         |          |                     |                   |                                | Celkové náklady v SKK |                       |          |                     |
|                          |         |          |                     |                   |                                | Celkom bez DPH        |                       |          | 73 593,90           |
| um a podpis              |         |          | Pečiatka            |                   |                                | Cena s DPH            |                       |          | 88 312,56           |
| stoviteľ                 |         |          |                     |                   |                                | Konverzný kurz        |                       |          | 1 EUR = 30.1260 SKK |
|                          |         |          |                     |                   |                                | E Prípochty a odpočty |                       |          |                     |
|                          |         |          |                     |                   |                                | 26                    | Dodávky objednávateľa |          | 0,00                |
| um a podpis              |         |          | Pečiatka            |                   |                                | 27                    | Kízavá doložka        |          | 0,00                |
|                          |         |          |                     |                   |                                | 28                    | Zvýhodnenie + -       |          | 0,00                |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
 ORIGINÁLU

# VÝKAZ

Stavba: Stavebné úpravy kaštieľa - administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea

Objekt: Stav. úpravy kaštieľa-administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea

Časť: PLN

JKSO:

konverzný kurz: 1 EUR =

30 1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s

Dátum: 27.01.2012

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 9       | 10     | 11          |

## HSV

### Práce a dodávky HSV

113,70

364,99

478,69

#### 1

#### Zemné práce

0,00

295,02

295,02

|   |     |           |                                                                                                     |    |        |      |  |        |        |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--|--------|--------|
| 1 | 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                       | m3 | 20,160 | 8,69 |  | 175,19 | 175,19 |
| 2 | 001 | 132201109 | Priplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                              | m3 | 20,160 | 2,53 |  | 51,00  | 51,00  |
| 3 | 001 | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                | m3 | 11,340 | 0,68 |  | 7,71   | 7,71   |
| 4 | 001 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 11,340 | 0,58 |  | 6,58   | 6,58   |
| 5 | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3              | m3 | 8,820  | 1,58 |  | 13,94  | 13,94  |
| 6 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                           | m3 | 7,560  | 5,37 |  | 40,60  | 40,60  |

#### 4

#### Vodorovné konštrukcie

113,70

69,97

183,67

|   |     |            |                                                                                                    |    |       |       |        |       |        |
|---|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|--------|
| 7 | 271 | 451572111  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 3,780 | 18,51 |        | 69,97 | 69,97  |
| 8 | 581 | 5815322000 | Piesok technický triedený 0/4                                                                      | t  | 3,780 | 30,08 | 113,70 |       | 113,70 |

## PSV

### Práce a dodávky PSV

415,02

941,48

1 356,50

#### 722

#### Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

334,32

334,32

|   |     |           |                                                                                     |   |        |      |  |        |        |
|---|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--|--------|--------|
| 9 | 721 | 722171215 | Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5,4 | m | 42,000 | 7,96 |  | 334,32 | 334,32 |
|---|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--|--------|--------|

#### 723

#### Zdravotechnika - plynovod

350,97

589,76

940,73

|    |     |           |                                                                                            |   |        |      |  |        |        |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--|--------|--------|
| 10 | 721 | 723120202 | Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 | m | 15,000 | 4,55 |  | 68,25  | 68,25  |
| 11 | 721 | 723150312 | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9     | m | 30,000 | 8,06 |  | 241,80 | 241,80 |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

|                                         |     |            |                                                                                            |      |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 12                                      | 721 | 723150314  | Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3,6     | m    | 2,000  | 12,15  |        | 24,30  | 24,30  |
| 13                                      | 721 | 723150355  | Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovená kovaním nad 2 DN DN 80/50 | ks   | 1,000  | 25,08  |        | 25,08  | 25,08  |
| 14                                      | 721 | 723150368  | Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2                           | m    | 5,000  | 7,78   |        | 38,90  | 38,90  |
| 15                                      | 721 | 723160207  | Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2                                    | súb  | 1,000  | 48,59  |        | 48,59  | 48,59  |
| 16                                      | 721 | 723190252  | Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20  | ks   | 2,000  | 4,38   |        | 8,76   | 8,76   |
| 17                                      | 721 | 723219101  | Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kohútika, plyn. filtra DN40   | ks   | 1,000  | 13,21  |        | 13,21  | 13,21  |
| 18                                      | 551 | 5513443400 | Kohút pre plynový inštalčný priamy s nátrieda K 800 6/4"                                   | ks   | 1,000  | 10,87  | 10,87  |        | 10,87  |
| 19                                      | 721 | 723229102  | Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2  | súb  | 1,000  | 1,35   |        | 1,35   | 1,35   |
| 20                                      | 551 | 5517400850 | Armatúry a príslušenstvo kohút plyn K 858 1/2"                                             | ks   | 1,000  | 2,05   | 2,05   |        | 2,05   |
| 21                                      | 721 | 723232122  | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi G 1/2                                            | súb  | 1,000  | 2,05   |        | 2,05   | 2,05   |
| 22                                      | 551 | 5517400830 | Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1/2" plyn                                           | ks   | 1,000  | 1,87   | 1,87   |        | 1,87   |
| 23                                      | 721 | 723232123  | Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi G 3/4                                            | súb  | 2,000  | 4,56   |        | 9,12   | 9,12   |
| 24                                      | 551 | 5517400870 | Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 3/4" plyn                                           | ks   | 2,000  | 2,53   | 5,06   |        | 5,06   |
| 25                                      | 721 | 723234101  | Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou                                 | súb  | 2,000  | 52,41  |        | 104,82 | 104,82 |
| 26                                      | 541 | 5419411000 | DRZ Aj GAZ 600 NS                                                                          | ks   | 1,000  | 213,38 | 213,38 |        | 213,38 |
| 27                                      | 541 | 5419411500 | DRZ AJ GAZ 400NS s HUP                                                                     | ks   | 1,000  | 117,74 | 117,74 |        | 117,74 |
| 28                                      | 721 | 998723101  | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                 | t    | 0,439  | 8,03   |        | 3,53   | 3,53   |
| 764 Konštrukcie klampiarske             |     |            |                                                                                            |      |        |        | 64,05  | 0,00   | 64,05  |
| 29                                      | 429 | 4290081100 | Potrúbie štvorhranné falcované - rovné rúry                                                | m2   | 5,000  | 12,81  | 64,05  |        | 64,05  |
| 783 Dokončovacie práce - nátery         |     |            |                                                                                            |      |        |        | 0,00   | 17,40  | 17,40  |
| 30                                      | 783 | 783424140  | Nátery kov. potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. so základným náterom  | m    | 30,000 | 0,58   |        | 17,40  | 17,40  |
| M Práce a dodávky M                     |     |            |                                                                                            |      |        |        | 478,36 | 129,32 | 607,68 |
| 23-M Montáže potrubia                   |     |            |                                                                                            |      |        |        | 0,00   | 89,64  | 89,64  |
| 31                                      | 923 | 230170002  | Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80                                                    | úsek | 2,000  | 36,54  |        | 73,08  | 73,08  |
| 32                                      | 923 | 230170012  | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80                                      | m    | 72,000 | 0,23   |        | 16,56  | 16,56  |
| 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. |     |            |                                                                                            |      |        |        | 478,36 | 0,00   | 478,36 |
| 33                                      | 429 | 4297100009 | Krycia mriežka 200 x150KMH                                                                 | ks   | 4,000  | 5,26   | 21,04  |        | 21,04  |
| 34                                      | 429 | 4297100011 | Rámik do potrubia/rámik do steny 200 x150R1/R2                                             | ks   | 4,000  | 1,55   | 6,20   |        | 6,20   |
| 35                                      | 484 | 4849102900 | Základná kaskádová sada -dymovod dĺžky 2m                                                  | ks   | 1,000  | 155,44 | 155,44 |        | 155,44 |



|    |     |            |                                    |    |        |       |        |  |        |
|----|-----|------------|------------------------------------|----|--------|-------|--------|--|--------|
| 36 | 484 | 4849103020 | Dymovod DN 160                     | m  | 14,000 | 14,91 | 208,74 |  | 208,74 |
| 37 | 484 | 4849103070 | Prislušensvo komín.sád, DN 160/45° | ks | 2,000  | 43,47 | 86,94  |  | 86,94  |

95-M

Revízie

|    |     |           |                                                                                       |      |       |       |      |       |       |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|
|    |     |           |                                                                                       |      |       |       | 0,00 | 39,68 | 39,68 |
| 38 | 950 | 950506320 | Opakovaná tlaková zkúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového | úsek | 2,000 | 14,97 |      | 29,94 | 29,94 |
| 39 | 950 | 950506321 | Opakovaná tlaková zkúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 do 20 m            | úsek | 2,000 | 4,87  |      | 9,74  | 9,74  |

Celkom

1 007,08

1 435,79

2 442,87

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Rekonštrukcia kaštiela  
 Názov objektu: Ústredné vykurovanie  
 Názov časti:

JKSO  
 EČO  
 Miesto: Stará Ľubovňa  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ: Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22  
 Projektant:  
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

35 68 30 66  
 SK 20 20 33 92 11

Rozpočet číslo: Spracoval: Bc. Hostačný

Dňa: 2.11.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                    |       |        |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|--------------------|-------|--------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00                | 8  | Práca nadčas      |                                | 13 | Zariad. staveniska | 0,00% | 0,00   |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00                | 9  | Bez pevnej podl.  |                                | 14 | Mimostav. doprava  | 0,00% | 0,00   |
|                          | PSV          | Dodávky | 11 399,36           | 10 | Kultúrna pamiatka |                                | 15 | Územné vplyvy      | 0,00% | 0,00   |
|                          |              | Montáž  | 5 072,67            | 11 |                   |                                | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00% | 0,00   |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |    |                   |                                | 17 | Ostatné            | 0,00% | 0,00   |
|                          |              | Montáž  | 0,00                |    |                   |                                | 18 | VRN z rozpočtu     |       | 0,00   |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 16 472,03           | 12 | DN (r. 8-11)      |                                | 19 | VRN (r. 13-18)     |       | 0,00   |
|                          | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 | Ostatné náklady    |       | 784,64 |

|                             |          |      |                |                       |                     |           |
|-----------------------------|----------|------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Projektant                  |          | 0,00 | 22             | Ostatné náklady       |                     | 784,64    |
| um a podpis<br>Objednávateľ | Pečiatka |      | D              |                       | Celkové náklady     |           |
|                             |          |      | 23             | Súčet 7, 12, 19-22    |                     | 17 256,67 |
|                             |          |      | 24             | 20 %                  | 17 256,67           | 3 451,33  |
|                             |          |      | 25             | Cena s DPH (r. 23-24) |                     | 20 708,00 |
| um a podpis<br>Zhotoviteľ   | Pečiatka |      |                |                       | Celkové náklady v   | SKK       |
|                             |          |      | Celkom bez DPH |                       | 519 874,44          |           |
|                             |          |      | Cena s DPH     |                       | 623 849,21          |           |
|                             |          |      | Konverzný kurz |                       | 1 EUR = 30.1260 SKK |           |
| um a podpis                 | Pečiatka |      | E              |                       | Prípochy a odpochy  |           |
|                             |          |      | 26             | Dodávky objednávateľa |                     | 0,00      |
|                             |          |      | 27             | Kľzavá doložka        |                     | 0,00      |
|                             |          |      | 28             | Zvýhodnenie + -       |                     | 0,00      |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

# Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia kaštieľa

Objekt: Ústredné vykurovanie

Časť:

JKSO:

konverzný kurz: 1 EUR =

30 1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s

Dátum: 27.01.2012

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Dodávka EUR | Montáž EUR | Cena celkom EUR |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|---------------------|-------------|------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7                   | 8           | 11         | 12              |

PSV

PSV

11 399,36

5 072,67

16 472,03

713

Izolácie tepelné

579,74

521,69

1 101,43

|    |     |            |                                                                    |    |         |       |        |        |        |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|--------|--------|
| 1  | K   | 713482111  | Montáž trubíc TI hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38                    | m  | 360,000 | 1,16  |        | 417,60 | 417,60 |
| 2  | 283 | 2837741394 | Izolácia Trubice syntetický kaučuk 19x28 (48)                      | m  | 40,000  | 5,90  | 236,00 |        | 236,00 |
| 3  | 283 | 2837741396 | Izolácia Trubice syntetický kaučuk 19x35 (36)                      | m  | 10,000  | 0,61  | 6,10   |        | 6,10   |
| 4  | 283 | 2837741532 | Izolácia Trubice Tubolit 18/5-DG (240) ARC-0006 Armacell AZ FLEX   | m  | 160,000 | 0,22  | 35,20  |        | 35,20  |
| 5  | 283 | 2837741528 | Izolácia Trubice Tubolit 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX  | m  | 30,000  | 0,89  | 26,70  |        | 26,70  |
| 6  | 283 | 2837741538 | Izolácia Trubice Tubolit 20/5-DG (240) ARC-0001 Armacell AZ FLEX   | m  | 60,000  | 0,47  | 28,20  |        | 28,20  |
| 7  | 283 | 2837741564 | Izolácia Trubice Tubolit 32/5-DG (140) ARC-0003 Armacell AZ FLEX   | m  | 60,000  | 1,00  | 60,00  |        | 60,00  |
| 8  | 713 | 713482112  | Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70                  | m  | 60,000  | 1,43  |        | 85,80  | 85,80  |
| 9  | 283 | 2837741418 | Izolácia Trubice syntetický kaučuk 25x42 (22)                      | m  | 50,000  | 3,33  | 166,50 |        | 166,50 |
| 10 | 283 | 2837741419 | Izolácia Trubice Armaflex ACe 25x48 (18) ARC-0405 Armacell AZ FLEX | ks | 4,000   | 0,97  | 3,88   |        | 3,88   |
| 11 | 283 | 2837741420 | Izolácia Trubice Armaflex ACe 25x60 (18) ARC-0406 Armacell AZ FLEX | ks | 6,000   | 2,86  | 17,16  |        | 17,16  |
| 12 | 713 | 998713101  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m          | t  | 1,534   | 11,92 |        | 18,29  | 18,29  |

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3,64

36,43

40,07

|    |     |            |                                                                                              |     |       |      |      |       |       |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|-------|-------|
| 13 | 721 | 722130211  | Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 | m   | 6,000 | 5,17 |      | 31,02 | 31,02 |
| 14 | K   | 722231071  | Armatúry závitové s dvoma závitmi ventily spätné V 3038 G 1/2                                | kus | 1,000 | 3,52 |      | 3,52  | 3,52  |
| 15 | K   | 722239101  | Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2                                | kus | 2,000 | 0,94 |      | 1,88  | 1,88  |
| 16 |     | 4225700300 | Gulový ventil FF,PN 25 1/2",s páčkou                                                         | ks  | 2,000 | 1,23 | 2,46 |       | 2,46  |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU



|    |     |            |                                                           |    |       |      |      |      |      |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|------|------|------|------|
| 17 |     | 5517401120 | Armatury a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1/2"        | ks | 1,000 | 1,18 | 1,18 |      | 1,18 |
| 18 | 721 | 998722201  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | %  | 0,023 | 0,40 |      | 0,01 | 0,01 |

**731 Ústredné kúrenie, kotolne**

|    |     |            |                                                                                       |     |          |          |          |          |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|
|    |     |            |                                                                                       |     | 3 070,92 |          | 109,84   | 3 180,76 |
| 19 | 731 | 731249126  | Montáž kotla ocelového teplovodného na kvap.a plynné palivá s výkonom nad 35 do 70 kW | sub | 2,000    | 53,18    | 106,36   | 106,36   |
| 20 | 484 | 484716170k | Vykurov. technika BUDERUS násten.kondenzátukotol Logamax plus GB 112-43               | ks  | 2,000    | 1 425,33 | 2 850,66 | 2 850,66 |
| 21 | 484 | 484716170w | Vykurov. technika BUDERUS W002 spínacia jednotka                                      | ks  | 2,000    | 103,56   | 207,12   | 207,12   |
| 22 | 484 | 484716170u | UTA-11                                                                                | ks  | 2,000    | 6,57     | 13,14    | 13,14    |
| 23 | 731 | 998731201  | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                            | %   | 0,110    | 31,77    | 3,48     | 3,48     |

**732 Ústredné kúrenie, strojovne**

|    |     |            |                                                                                                                 |     | 3 939,28 | 1 052,53 | 4 991,81 |        |          |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|--------|----------|
| 24 | 731 | 732111132  | Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 do DN 150                                | ks  | 1,000    | 43,61    |          | 43,61  | 43,61    |
| 25 | 484 | 484890 120 | Vykurovanie - kombinovaný hranolový rozdeľovač/zberač DN 150 s komorami oddelenými izoláciou, vrátane pripojení | ks  | 1,000    | 1 223,90 | 1 223,90 |        | 1 223,90 |
| 26 | K   | 73211113M  | Montáž ostatných zariadení strojovne                                                                            | sub | 1,000    | 901,97   |          | 901,97 | 901,97   |
| 27 |     | 426892 25  | Hydraulická výhybka WHY 120/80 do 5000 l/h                                                                      | ks  | 1,000    | 89,14    | 89,14    |        | 89,14    |
| 28 |     | 7183288    | Príložný snímač teploty Na meranie výstupnej a vstupnej teploty                                                 | ks  | 2,000    | 32,79    | 65,58    |        | 65,58    |
| 29 |     | 4843888f6  | Regulácia priamych/zmiešavacích okruhov sústavy                                                                 | kus | 2,000    | 253,33   | 506,66   |        | 506,66   |
| 30 | 731 | 732331515  | Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l                          | súb | 1,000    | 29,12    |          | 29,12  | 29,12    |
| 31 | 731 | 732429112  | Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových do DN 40                                                   | SUB | 3,000    | 4,67     |          | 14,01  | 14,01    |
| 32 | 426 | 4268107300 | Elektronické obehové čerpadlo WILO TOP-E30/1-10EMP10                                                            | ks  | 2,000    | 459,34   | 918,68   |        | 918,68   |
| 33 | 426 | 4268107200 | Elektronické obehové čerpadlo WILO TOP-E30/1-7EM PN10                                                           | ks  | 1,000    | 345,20   | 345,20   |        | 345,20   |
| 34 | 731 | 7323315C1  | Montáž chemickej úpravy vody                                                                                    | súb | 1,000    | 62,00    |          | 62,00  | 62,00    |
| 35 |     | 7264725C11 | Chemická úprava vody pre výkon kotolne do 200 kW, objem vody v sústave 3000 l, tlak 300 kPa                     | ks  | 1,000    | 670,69   | 670,69   |        | 670,69   |
| 36 | 484 | 4849103290 | Vykurovacia technika príslušenstvo komunikačný modul LON                                                        | ks  | 1,000    | 90,20    | 90,20    |        | 90,20    |
| 37 |     | 7143497    | Koncový odpor LON                                                                                               | ks  | 1,000    | 3,90     | 3,90     |        | 3,90     |
| 38 |     | 7415057    | Konektor 52" pre motor zmiešavača                                                                               | ks  | 2,000    | 5,57     | 11,14    |        | 11,14    |
| 39 |     | 7415056    | Konektor 20" pre čerpadlo vo vykurovacom okruhu                                                                 | ks  | 3,000    | 4,73     | 14,19    |        | 14,19    |
| 40 | 731 | 998732201  | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                              | %   | 0,037    | 49,90    |          | 1,82   | 1,82     |

**733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**

|    |   |           |                                                                                          |   |        |      |          |          |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|----------|----------|----------|
|    |   |           |                                                                                          |   |        |      | 1 173,44 | 2 640,68 | 3 814,12 |
| 41 | K | 733111123 | Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových nízkotlakových a strednotlakových DN 15 | m | 30,000 | 3,74 |          | 112,20   | 112,20   |

|    |     |             |                                                                                          |     |         |          |        |          |          |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------|----------|----------|
| 42 | K   | 733111124   | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových nízkotlakových a strednotlakových DN 20 | m   | 40,000  | 3,72     |        | 148,80   | 148,80   |
| 43 | K   | 733111125   | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových nízkotlakových a strednotlakových DN 25 | m   | 10,000  | 4,55     |        | 45,50    | 45,50    |
| 44 | K   | 733111126   | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových nízkotlakových a strednotlakových DN 32 | m   | 50,000  | 6,18     |        | 309,00   | 309,00   |
| 45 | 731 | 733111107   | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40                           | m   | 4,000   | 6,66     |        | 26,64    | 26,64    |
| 46 | 731 | 733111108   | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50                           | m   | 6,000   | 8,29     |        | 49,74    | 49,74    |
| 47 | K   | 733123110   | Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2,6                         | kus | 6,000   | 2,08     |        | 12,48    | 12,48    |
| 48 | K   | 733123112   | Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 28/2,6                         | kus | 2,000   | 2,65     |        | 5,30     | 5,30     |
| 49 | K   | 733123115   | Priplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 38/2,6                         | kus | 4,000   | 4,04     |        | 16,16    | 16,16    |
| 50 | 731 | 7331615 1   | Potrubie plastové montáž systému rozvodov k vykurovacím telesám                          | sub | 1,000   | 1 809,50 |        | 1 809,50 | 1 809,50 |
| 51 |     | 2861711100  | Vod. oblúk 90° pre rúrky 16/17                                                           | ks  | 46,000  | 1,40     | 64,40  |          | 64,40    |
| 52 |     | 2861230100  | Rúrka Rautherm S 17, balenie 120 m k. č. 136140-120                                      | m   | 160,000 | 1,29     | 206,40 |          | 206,40   |
| 53 | 286 | 2861240100  | REHAU-Rúrka RAUTHERM S 20, balenie 120 m k. č. 136160-120                                | m   | 60,000  | 1,38     | 82,80  |          | 82,80    |
| 54 | 286 | 2861260100  | REHAU-Rúrka RAUTHERM S 32, balenie 50 m k. č. 136900-050                                 | m   | 60,000  | 3,01     | 180,60 |          | 180,60   |
| 55 |     | 2861719101  | Prípojovacia garnitúra 17/250                                                            | ks  | 46,000  | 5,71     | 262,66 |          | 262,66   |
| 56 |     | 2861719 212 | T-kus /redukovaný/ do dimenzie 20                                                        | ks  | 40,000  | 3,81     | 152,40 |          | 152,40   |
| 57 |     | 2861706800  | Spojka 20 obojstranne rovnaká k. č. 250317-002                                           | ks  | 6,000   | 2,51     | 15,06  |          | 15,06    |
| 58 | 286 | 2861708700  | REHAU-Prechod s vonkajším závitom 32-R1-L22 k. č. 261143-001                             | ks  | 4,000   | 6,21     | 24,84  |          | 24,84    |
| 59 | 286 | 2861703600  | REHAU-T-kus 32                                                                           | ks  | 4,000   | 7,63     | 30,52  |          | 30,52    |
| 60 |     | 2861 6013   | násuvná objímka 32                                                                       | ks  | 20,000  | 1,28     | 25,60  |          | 25,60    |
| 61 |     | 2861 6012   | násuvná objímka do priem. 25                                                             | ks  | 178,000 | 0,72     | 128,16 |          | 128,16   |
| 62 | 731 | 733190217   | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5                                 | m   | 140,000 | 0,13     |        | 18,20    | 18,20    |
| 63 | 731 | 733191301   | Tlaková skúška plastového potrubia do 63 mm                                              | m   | 280,000 | 0,11     |        | 30,80    | 30,80    |
| 64 | 731 | 998733203   | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                         | %   | 1,500   | 37,57    |        | 56,36    | 56,36    |

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

412,63

239,70

652,33

|    |     |            |                                                                               |     |        |       |       |       |       |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|
| 65 | 731 | 734134412  | Montáž ventil poistný pružinový P 15-217-616 II do DN 25                      | súb | 1,000  | 4,45  |       | 4,45  | 4,45  |
| 66 | 484 | 4849210150 | Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre kúrenie 1" x 5/4" RD-DN 25    | ks  | 1,000  | 27,89 | 27,89 |       | 27,89 |
| 67 | K   | 734209102  | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/8                                   | kus | 12,000 | 0,33  |       | 3,96  | 3,96  |
| 68 |     | 4848906380 | Vykurovanie - armatúra Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý, mosadz, 3/8" | ks  | 12,000 | 1,47  | 17,64 |       | 17,64 |
| 69 | K   | 734209113  | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2                                   | kus | 30,000 | 0,98  |       | 29,40 | 29,40 |
| 70 | K   | 734209115  | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1                                     | kus | 40,000 | 1,31  |       | 52,40 | 52,40 |
| 71 |     | 5517400560 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" voda                                 | ks  | 2,000  | 2,46  | 4,92  |       | 4,92  |
| 72 | 551 | 5510900432 | Spätný ventil, PN 16, DN 25 Herz obj.č. 1262202                               | ks  | 2,000  | 3,68  | 7,36  |       | 7,36  |



|                                       |     |            |                                                                                         |     |          |       |        |          |        |
|---------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|----------|--------|
| 73                                    | K   | 734209116  | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4                                             | kus | 18,000   | 1,54  |        | 27,72    | 27,72  |
| 74                                    |     | 5517400630 | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda                                          | ks  | 12,000   | 4,44  | 53,28  |          | 53,28  |
| 75                                    | 551 | 5510900433 | Spätný ventil, PN 16, DN 32 Herz obj.č. 1262203                                         | ks  | 3,000    | 5,50  | 16,50  |          | 16,50  |
| 76                                    | 551 | 5517400400 | Armatúry a príslušenstvo filter Y 5/4"                                                  | ks  | 3,000    | 4,14  | 12,42  |          | 12,42  |
| 77                                    | 731 | 734209117  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4                                             | ks  | 4,000    | 2,16  |        | 8,64     | 8,64   |
| 78                                    | 551 | 5517400650 | Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 6/4"voda                                         | ks  | 4,000    | 5,73  | 22,92  |          | 22,92  |
| 79                                    | 731 | 734209118  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2                                               | ks  | 2,000    | 2,58  |        | 5,16     | 5,16   |
| 80                                    | 551 | 5517400710 | Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 2"voda                                           | ks  | 2,000    | 8,37  | 16,74  |          | 16,74  |
| 81                                    | 731 | 734209126  | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4                                             | ks  | 2,000    | 2,11  |        | 4,22     | 4,22   |
| 82                                    | 422 | 4228461609 | 1" trojcestný zmiešavací a rozdeľovací ventil HERZ Herz obj.č. 1403725                  | ks  | 2,000    | 76,00 | 152,00 |          | 152,00 |
| 83                                    | K   | 734291113  | Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2       | kus | 12,000   | 2,86  |        | 34,32    | 34,32  |
| 84                                    | K   | 734421130  | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160                               | KUS | 2,000    | 23,38 |        | 46,76    | 46,76  |
| 85                                    |     | 3885001540 | Tlakomer 312 0-400 kPa 1,6%                                                             | ks  | 2,000    | 7,30  | 14,60  |          | 14,60  |
| 86                                    | 388 | 3885000840 | Teplomer rovný TR 60 0-120 60mm                                                         | ks  | 6,000    | 4,06  | 24,36  |          | 24,36  |
| 87                                    | 388 | 3885000810 | Teplomer rohový DTU 0-450/100                                                           | ks  | 6,000    | 7,00  | 42,00  |          | 42,00  |
| 88                                    | 731 | 734494213  | Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2           | ks  | 6,000    | 2,31  |        | 13,86    | 13,86  |
| 89                                    | K   | 734499211  | Ostatné meracie armatúry,montáž návarka M 20 x 1,5                                      | KUS | 6,000    | 1,46  |        | 8,76     | 8,76   |
| 90                                    | 731 | 998734201  | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                       | %   | 0,008    | 6,52  |        | 0,05     | 0,05   |
| 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |     |            |                                                                                         |     | 2 219,71 |       | 363,77 | 2 583,48 |        |
| 91                                    | 731 | 735153300  | Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies VSŽ                                     | ks  | 30,000   | 0,69  |        | 20,70    | 20,70  |
| 92                                    | 731 | 735158120  | Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice dvojradových         | kus | 30,000   | 2,45  |        | 73,50    | 73,50  |
| 93                                    | 731 | 735159521  | Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradových bez odvzdušnenia do 1200mm              | SUB | 29,000   | 7,82  |        | 226,78   | 226,78 |
| 94                                    | 731 | 735159522  | Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 2040mm             | sub | 1,000    | 8,38  |        | 8,38     | 8,38   |
| 95                                    | 422 | 4228461036 | 1/2" termostatický ventil HERZ-TS-90-V, priamy, vonkajší závit G3/4 Herz obj.č. 1773367 | ks  | 6,000    | 9,33  | 55,98  |          | 55,98  |
| 96                                    | 422 | 4228461087 | 1/2" spiatočkový ventil HERZ-RL-5, priamy Herz obj.č. 1392301                           | ks  | 6,000    | 4,47  | 26,82  |          | 26,82  |
| 97                                    | 422 | 4228461157 | Bypass HERZ-3000, priamy, Rp 1/2 x G 3/4 Herz obj.č. 1306602                            | ks  | 24,000   | 9,63  | 231,12 |          | 231,12 |
| 98                                    | 731 | 734209101  | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2                                          | ks  | 10,000   | 0,36  |        | 3,60     | 3,60   |
| 99                                    |     | 5517102550 | Armatúry a príslušenstvo HERZ termostatická hlavica Mini                                | ks  | 30,000   | 12,02 | 360,60 |          | 360,60 |
| 100                                   | 731 | 735191910  | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies  | m2  | 210,000  | 0,14  |        | 29,40    | 29,40  |



|     |     |            |                                                                    |    |       |       |        |      |        |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|------|--------|
| 101 | 484 | 4845374400 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800                      | ks | 3,000 | 35,48 | 106,44 |      | 106,44 |
| 102 | 484 | 4845374800 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200                      | ks | 1,000 | 47,87 | 47,87  |      | 47,87  |
| 103 | 484 | 4845386200 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x0600                      | ks | 1,000 | 70,41 | 70,41  |      | 70,41  |
| 104 | 484 | 4845385350 | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0400 úzke             | ks | 6,000 | 37,15 | 222,90 |      | 222,90 |
| 105 | 484 | 4845395100 | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0600                  | ks | 1,000 | 40,84 | 40,84  |      | 40,84  |
| 106 | 484 | 4845395250 | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0800                  | ks | 1,000 | 46,57 | 46,57  |      | 46,57  |
| 107 | 484 | 4845395450 | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800 AAA              | ks | 9,000 | 53,04 | 477,36 |      | 477,36 |
| 108 | 484 | 4845400450 | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA              | ks | 5,000 | 60,80 | 304,00 |      | 304,00 |
| 109 | 484 | 4845400550 | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1400 AAA              | ks | 1,000 | 76,33 | 76,33  |      | 76,33  |
| 110 | 484 | 4845400750 | Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x1000                  | ks | 1,000 | 81,69 | 81,69  |      | 81,69  |
| 111 | 484 | 4845404400 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %  | 0,055 | 25,82 |        | 1,41 | 1,41   |
| 112 | 731 | 998735202  |                                                                    |    |       |       |        |      |        |

783

Dokončovacie práce - nátery

|     |   |           |                                                                                                    |    |         |      |      |        |        |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|------|--------|--------|
| 113 | K | 783192102 | Nátery oceľových konštrukcií ostatné disperzné stredných "B" jednonásobné 2x s emailovaním         | m2 | 2,500   | 1,77 |      | 4,43   | 4,43   |
| 114 | K | 783424340 | Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter | m  | 140,000 | 0,74 |      | 103,60 | 103,60 |
|     |   |           |                                                                                                    |    |         |      | 0,00 | 108,03 | 108,03 |

OST

OST

|     |     |         |                                           |     |        |        |      |        |        |
|-----|-----|---------|-------------------------------------------|-----|--------|--------|------|--------|--------|
| 115 | HZS | HZS-007 | Skúšobná prevádzka                        |     |        |        | 0,00 | 784,64 | 784,64 |
| 116 | K   | HZS-008 | Nastavenie čerpadiel                      | hod | 72,000 | 6,68   |      | 480,96 | 480,96 |
| 117 | K   | HZS-009 | Zaregulovanie vetiev vykurovania          | sub | 3,000  | 6,68   |      | 20,04  | 20,04  |
| 118 | HZS | HZS-010 | Nastavenie hydrauliky vykurovacích telies | ks  | 3,000  | 13,92  |      | 41,76  | 41,76  |
| 119 | K   | HZS-011 | Uvedenie do prevádzky                     | sub | 1,000  | 181,88 |      | 181,88 | 181,88 |

Celkom

11 399,36

5 857,31

17 256,67

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Stavebné úpravy kaštieľa – administratívnej časti  
 Názov objektu Elektroinštalácia - silnoprád  
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Lubovnianske múzeum – hrad, Z

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Lubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 22, 064 01 SL  
 Projektant STAVARCH, s.r.o., 17. novembra 1363/9, 064 01 Stará  
 Zhotoviteľ EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Rozpočet číslo Spracoval

Bc. Hostačný

Dňa

2.11.2010

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| Základné rozp. náklady |              |           | B         | Doplnkové náklady |                   | C              | Vedľajšie rozpočtové náklady |       |      |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|-------|------|
| 1                      | HSV          | Dodávky   | 0,00      | 8                 | Práca nadčas      | 13             | Zariad. staveniska           | 0,00% | 0,00 |
|                        |              | Montáž    | 0,00      | 9                 | Bez pevnej podl.  | 14             | Mimostav. doprava            | 0,00% | 0,00 |
| 3                      | PSV          | Dodávky   | 0,00      | 10                | Kultúrna pamiatka | 15             | Územné vplyvy                | 0,00% | 0,00 |
| 4                      |              | Montáž    | 0,00      | 11                |                   | 16             | Prevádzkové vplyvy           | 0,00% | 0,00 |
|                        | "M"          | Dodávky   | 14 288,90 |                   |                   | 17             | Ostatné                      | 0,00% | 0,00 |
| 6                      |              | Montáž    | 12 011,24 |                   |                   | 18             | VRN z rozpočtu               |       | 0,00 |
|                        | ZRN (r. 1-6) | 26 300,14 | 12        | DN (r. 8-11)      | 19                | VRN (r. 13-18) |                              | 0,00  |      |
| 20                     | HZS          | 0,00      | 21        | Kompl. činnosť    | 0,00              | 22             | Ostatné náklady              |       | 0,00 |
| Projektant             |              |           |           |                   |                   |                |                              |       |      |

|              |                    |    |                         |           |
|--------------|--------------------|----|-------------------------|-----------|
| Projektant   | Zariad. staveniska | D  | Celkové náklady         |           |
|              |                    | 23 | Súčet 7, 12, 19-22      | 26 300,14 |
| n a podpis   | Pečiatka           | 24 | DPH 20,00 % z 26 300,14 | 5 260,03  |
| Objednávateľ |                    | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)   | 31 560,17 |

|                          |          |                   |  |                     |
|--------------------------|----------|-------------------|--|---------------------|
| um a podpis<br>otoviteľa | Pečiatka | Celkové náklady v |  | SKK                 |
|                          |          | Celkom bez DPH    |  | 792 318,02          |
|                          |          | Cena s DPH        |  | 950 781,68          |
|                          |          | Konverzný kurz    |  | 1 EUR = 30,1260 SKK |

|               |          |    |                       |      |
|---------------|----------|----|-----------------------|------|
|               |          | E  | Prípochty a odpochty  |      |
| otoviteľ      |          | 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| átum a podpis | Pečiatka | 27 | Klíza doložka         | 0,00 |
|               |          | 28 | Zvýhodnenie + -       | 0,00 |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
 ORIGINÁLU

hocká 22, 064 01 SL

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



# ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy kaštieľa – administratívnej časti  
 Objekt: Elektroinštalácia  
 Časť:

Dátum: 27.1.2012  
 JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

## M Práce a dodávky M

26 300,14

### 21-M Elektromontáže

20 470,33

|    |     |            |                                                                                                                |    |         |      |        |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 1  | 921 | 210010002  | Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm                                           | m  | 200,000 | 0,32 | 64,00  |
| 2  | 345 | 3450722200 | Rúrka PVC 2316                                                                                                 | m  | 220,500 | 0,07 | 15,44  |
| 3  | 921 | 210010003  | Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm                                           | m  | 400,000 | 0,33 | 132,00 |
| 4  | 345 | 3450722400 | Rúrka PVC 2323                                                                                                 | m  | 441,000 | 0,11 | 48,51  |
| 5  | 921 | 210010005  | Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm                                           | m  | 60,000  | 0,37 | 22,20  |
| 6  | 345 | 3450722700 | Rúrka PVC 2336                                                                                                 | m  | 66,150  | 0,29 | 19,18  |
| 7  | 921 | 210010301  | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                                          | ks | 296,000 | 0,47 | 139,12 |
| 8  | 345 | 3450906510 | Krabica KU 68-1901                                                                                             | ks | 296,000 | 0,08 | 23,68  |
| 9  | 921 | 210010313  | Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová                                                    | ks | 6,000   | 1,19 | 7,14   |
| 10 | 345 | 3450913000 | Krabica KO-125                                                                                                 | ks | 6,000   | 0,75 | 4,50   |
| 11 | 921 | 210010321  | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová                                    | ks | 45,000  | 2,00 | 90,00  |
| 12 | 345 | 3450907510 | Krabica KU 68-1903                                                                                             | ks | 45,000  | 0,65 | 29,25  |
| 13 | 921 | 210010323  | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová                                       | ks | 3,000   | 1,92 | 5,76   |
| 14 | 345 | 3450913500 | Krabica KR-125                                                                                                 | ks | 3,000   | 1,17 | 3,51   |
| 15 | 921 | 210010351  | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup> | ks | 5,000   | 3,46 | 17,30  |
| 16 | 345 | 3450927500 | Krabica 6455-12 acid                                                                                           | ks | 5,000   | 1,68 | 8,40   |
| 17 | 921 | 210100001  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>                       | ks | 212,000 | 0,34 | 72,08  |
| 18 | 921 | 210100002  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>                         | ks | 25,000  | 0,31 | 7,75   |
| 19 | 921 | 210100003  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>                        | ks | 20,000  | 0,49 | 9,80   |
| 20 | 921 | 210100004  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup>                        | ks | 22,000  | 0,96 | 21,12  |
| 21 | 921 | 210100006  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm <sup>2</sup>                    | ks | 8,000   | 1,22 | 9,76   |
| 22 | 345 | 3452109700 | G-Káblvé oko CU 50x 8 KU-V DIN                                                                                 | ks | 8,000   | 0,91 | 7,28   |
| 23 | 921 | 210100008  | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm <sup>2</sup>                        | ks | 2,000   | 1,61 | 3,22   |
| 24 | 345 | 3452112200 | G-Káblvé oko Cu 50-95x10 KU-V DIN                                                                              | ks | 2,000   | 1,61 | 3,22   |
| 25 | 921 | 210100254  | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm <sup>2</sup>                       | ks | 2,000   | 7,29 | 14,58  |
| 26 | 283 | 2830166500 | Zmršťovacie káblvová koncovka 4 x 50 - 4 x 120 mm <sup>2</sup> typ: VE5527                                     | ks | 2,000   | 6,40 | 12,80  |
| 27 | 921 | 210110001  | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1                      | ks | 2,000   | 1,43 | 2,86   |
| 28 | 345 | 3450201320 | Spínač 1 10A, 230V, IP44 polozapustený                                                                         | ks | 2,000   | 1,26 | 2,52   |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
 ORIGINÁLU

|    |     |               |                                                                                        |    |         |        |          |
|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 29 | 921 | 210110041     | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1                  | ks | 26,000  | 0,68   | 17,68    |
| 30 | 345 | 3450201270    | Spínač 1 10A, 230V, IP20 polozapustený                                                 | ks | 22,000  | 0,79   | 17,38    |
| 31 | 345 | 3450201270/2  | Spínač 1 10A, 230V, IP20 polozapustený s kontrolkou                                    | ks | 4,000   | 1,78   | 7,12     |
| 32 | 921 | 210110043     | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A       | ks | 9,000   | 1,78   | 16,02    |
| 33 | 345 | 3450202940/2  | polozapustený                                                                          | ks | 9,000   | 0,87   | 7,83     |
| 34 | 921 | 210110044     | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B       | ks | 30,000  | 2,34   | 70,20    |
| 35 | 345 | 3450202950    | Spínač 5 10A, 230V, IP20 polozapustený                                                 | ks | 30,000  | 2,25   | 67,50    |
| 36 | 921 | 210110045     | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep. - radenie 6                 | ks | 34,000  | 0,86   | 29,24    |
| 37 | 345 | 3450201520    | Prepínač 6 10A, 230V, IP20 polozapustený                                               | ks | 34,000  | 2,34   | 79,56    |
| 38 | 921 | 210110046     | Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep. - radenie 7                | ks | 15,000  | 0,89   | 13,35    |
| 39 | 345 | 3450201610    | Spínač 7 10A, 230V, IP20 polozapustený                                                 | ks | 15,000  | 2,22   | 33,30    |
| 40 | 921 | 210110082     | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky                 | ks | 2,000   | 2,16   | 4,32     |
| 41 | 345 | 3450663620    | Šporáková prípojka 39563-23 do steny                                                   | ks | 2,000   | 8,45   | 16,90    |
| 42 | 921 | 210111022     | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie                           | ks | 162,000 | 2,34   | 379,08   |
| 43 | 345 | 3450300400    | Zásuvka dvojité 16A, 230V, IP20                                                        | ks | 162,000 | 1,78   | 288,36   |
| 44 | 921 | 210120103     | Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj PC                                             | ks | 3,000   | 0,07   | 0,21     |
| 45 | 358 | 3580760893    | Nožová poistka PN000 100 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ         | ks | 3,000   | 3,34   | 10,02    |
| 46 | 921 | 210190003     | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg                                         | ks | 3,000   | 6,85   | 20,55    |
| 47 |     | R1            | Rozvádzač RH                                                                           | ks | 1,000   | 560,37 | 560,37   |
| 48 |     | R2            | Rozvádzač RP                                                                           | ks | 1,000   | 404,22 | 404,22   |
| 49 |     | R6            | Rozvádzač R2                                                                           | ks | 1,000   | 513,90 | 513,90   |
| 50 | 921 | 210200026     | MNT. svietidiel (svietidla vr. zdrojov)                                                | ks | 232,000 | 4,62   | 1 071,84 |
| 51 | 348 | 3480010140    | A - typ sv. stropné, 2xFL18 W, IP20, F                                                 | ks | 39,000  | 30,96  | 1 207,44 |
| 52 | 348 | 3480010140/B  | B - typ sv. nástenné, 2xFL18 W, IP20                                                   | ks | 40,000  | 33,18  | 1 327,20 |
| 53 | 348 | 3480010140/1  | C - typ sv. žiarivkové závesné, 2x36 W, IP20                                           | ks | 68,000  | 40,64  | 2 763,52 |
| 54 | 348 | 3480010140/12 | D - typ sv. žiarivkové stropné na povrch so zrkadlenou mriežkou, 4x18 W, IP20, F       | ks | 43,000  | 39,64  | 1 704,52 |
| 55 | 348 | 3480010140/2  | E - typ sv. pod kuchynskú linku s vypínačom, 1xFL 23 W, nást., IP40                    | ks | 2,000   | 11,41  | 22,82    |
| 56 | 348 | 3480010140/3  | G - typ sv. vonkajšie, nást. so snímačom pohybu, 100 W, IP44, F                        | ks | 2,000   | 16,48  | 32,96    |
| 57 | 348 | 3480010140/4  | H - typ sv. nástenné do kúpeľne, 2x18 W, IP40, tr. II                                  | ks | 9,000   | 49,66  | 446,94   |
| 58 | 348 | 3480010140/6  | I - typ sv. priemyselné, nástenné, 2xFL18 W, IP43,                                     | ks | 4,000   | 23,66  | 94,64    |
| 59 | 348 | 3480010140/7  | J - typ sv. žiarivkové stropné s krytom, 1x36 W, IP20, F                               | ks | 12,000  | 17,43  | 209,16   |
| 60 | 348 | 3480010140/15 | N1 - typ sv. núdzové Tutto Vetro Bandiera, 8 W, strop., nást., IP40, Beghelli a.s.     | ks | 23,000  | 29,45  | 677,35   |
| 61 |     | VENT-2        | MNT Ventilátor (dodávka VZT)                                                           |    | 5,000   | 2,90   | 14,50    |
| 62 | 921 | 210220021     | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2  | m  | 105,000 | 0,31   | 32,55    |
| 63 | 354 | 3544112000    | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                              | kg | 105,000 | 0,70   | 73,50    |
| 64 | 921 | 210220022     | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m  | 30,000  | 0,50   | 15,00    |
| 65 | 156 | 1561523500    | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm                                                 | kg | 18,480  | 0,56   | 10,35    |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU



|     |     |            |                                                                      |     |          |       |        |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
| 66  | 921 | 210220101  | Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm  | m   | 190,000  | 1,99  | 378,10 |
| 67  | 156 | 1561522500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm                                | kg  | 74,860   | 0,57  | 42,67  |
| 68  | 354 | 3540404000 | HR-Podpera PV 15                                                     | ks  | 60,000   | 0,46  | 27,60  |
| 69  | 354 | 3540404600 | HR-Podpera PV 22                                                     | ks  | 25,000   | 0,42  | 10,50  |
| 70  | 921 | 210220201  | Zachyt tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 2 m dĺžky tyče       | ks  | 2,000    | 10,19 | 20,38  |
| 71  | 354 | 3540200600 | HR-Držiak DJ 5 d                                                     | ks  | 2,000    | 2,25  | 4,50   |
| 72  | 354 | 3540200700 | HR-Držiak DJ 5 h                                                     | ks  | 2,000    | 1,64  | 3,28   |
| 73  | 354 | 3540300500 | HR-Zberná tyč JP20                                                   | ks  | 2,000    | 13,86 | 27,72  |
| 74  | 354 | 3540402000 | HR-Ochranná strieška OS 02                                           | ks  | 2,000    | 0,57  | 1,14   |
| 75  | 354 | 3540406000 | HR-Svorka SJ 02                                                      | ks  | 2,000    | 0,60  | 1,20   |
| 76  | 354 | 3540408600 | Spodná ochranná strieška OS5                                         | ks  | 2,000    | 0,66  | 1,32   |
| 77  | 921 | 210220301  | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                       | ks  | 20,000   | 1,39  | 27,80  |
| 78  | 354 | 3544199600 | Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm                                 | ks  | 20,000   | 0,68  | 13,60  |
| 79  | 921 | 210220302  | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)       | ks  | 60,000   | 1,84  | 110,40 |
| 80  | 354 | 3540408300 | HR-Svorka SZ                                                         | ks  | 6,000    | 0,92  | 5,52   |
| 81  | 354 | 3540406800 | HR-Svorka SS                                                         | ks  | 45,000   | 0,28  | 12,60  |
| 82  | 354 | 3540406200 | HR-Svorka SO                                                         | ks  | 5,000    | 0,42  | 2,10   |
| 83  | 354 | 3540407000 | HR-Svorka ST 01                                                      | ks  | 2,000    | 0,55  | 1,10   |
| 84  | 354 | 3540407100 | HR-Svorka ST 02                                                      | ks  | 2,000    | 0,58  | 1,16   |
| 85  | 921 | 210220321  | Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) | ks  | 12,000   | 1,42  | 17,04  |
| 86  | 354 | 3540201700 | Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm                             | ks  | 12,000   | 0,42  | 5,04   |
| 87  | 921 | 210220401  | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot                  | ks  | 6,000    | 1,02  | 6,12   |
| 88  | 548 | 5489511000 | Ozn. štítok BLZ                                                      | ks  | 6,000    | 0,27  | 1,62   |
| 89  | 921 | 210220431  | Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka          | kus | 1,000    | 1,14  | 1,14   |
| 90  | 921 | 210800003  | Vodič uložený pod omietkou CYY 4                                     | m   | 80,000   | 0,21  | 16,80  |
| 91  | 341 | 3410426300 | Vodič medený CYY 4,0 zelenožltý                                      | m   | 84,000   | 0,18  | 15,12  |
| 92  | 921 | 210800530  | Vodič NN a VN voľne uložený CY 25                                    | m   | 30,000   | 0,18  | 5,40   |
| 93  | 341 | 3410405900 | Vodič medený CY 25 žltozelený                                        | m   | 31,500   | 1,43  | 45,05  |
| 94  | 921 | 210800101  | Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5                              | m   | 200,000  | 0,23  | 46,00  |
| 95  | 341 | 3410103000 | Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5                                     | m   | 210,000  | 0,14  | 29,40  |
| 96  | 921 | 210800105  | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5                              | m   | 1470,000 | 0,23  | 338,10 |
| 97  | 341 | 3410104300 | Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5                                     | m   | 315,000  | 0,23  | 72,45  |
| 98  | 341 | 3410105000 | Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5                                     | m   | 52,500   | 0,18  | 9,45   |
| 99  | 341 | 3410106300 | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                     | m   | 997,500  | 0,18  | 179,55 |
| 100 | 341 | 3410106300 | Kábel silový medený CHKE-V 3Cx01,5                                   | m   | 178,500  | 1,22  | 217,77 |
| 101 | 921 | 210800106  | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5                              | m   | 1500,000 | 0,23  | 345,00 |
| 102 | 341 | 3410106500 | Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5                                     | m   | 1575,000 | 0,28  | 441,00 |
| 103 | 921 | 210800117  | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4                                | m   | 55,000   | 0,23  | 12,65  |
| 104 | 341 | 3410109400 | Kábel silový medený CYKY 5Cx04                                       | m   | 57,750   | 0,68  | 39,27  |
| 105 | 921 | 210800112  | Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 6                                | m   | 45,000   | 0,23  | 10,35  |
| 106 | 341 | 3410109500 | Kábel silový medený CYKY 5Cx06                                       | m   | 47,250   | 0,97  | 45,83  |
| 107 | 921 | 210800114  | Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 16                               | m   | 38,000   | 0,30  | 11,40  |
| 108 | 341 | 3410109800 | Kábel silový medený CYKY 5Cx16                                       | m   | 39,900   | 2,55  | 101,75 |
| 109 | 921 | 210800115  | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5                              | m   | 80,000   | 0,23  | 18,40  |
| 110 | 341 | 3410109600 | Kábel silový medený CYKY 5Cx1,5 0,5kV                                | m   | 84,000   | 0,28  | 23,52  |
| 111 | 921 | 210800116  | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5                              | m   | 40,000   | 0,23  | 9,20   |
| 112 | 341 | 3410109900 | Kábel silový medený CYKY 5Cx2,5 0,5kV                                | m   | 42,000   | 0,45  | 18,90  |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



|                                                             |     |              |                                                                                                      |           |          |        |          |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|----------|
| 13                                                          | 921 | 210810091    | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35                                | m         | 36,000   | 0,42   | 15,12    |
| 14                                                          | 341 | 3410106000   | Kábel silový medený CYKY 4Bx50                                                                       | m         | 37,800   | 6,64   | 250,99   |
| 15                                                          | 921 | 210810109    | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25                                   | m         | 20,000   | 0,51   | 10,20    |
| 16                                                          | 341 | 3410110000   | Kábel silový medený CYKY 5Cx25                                                                       | m         | 21,000   | 4,57   | 95,97    |
| 17                                                          | 921 | 210020922    | Protipožiarna upchávka, priechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY                            | m2        | 0,800    | 324,22 | 259,38   |
| 18                                                          | 921 | 211010010    | Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8  | kus       | 1000,000 | 0,32   | 320,00   |
| 19                                                          | 283 | 2830403500   | hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA                                                                | s         | 1000,000 | 0,01   | 10,00    |
| 20                                                          | R   | R-mnt1       | Vývod - ukončenie 230V (digestor, vývody, ...)                                                       | ks        | 7,000    | 3,45   | 24,15    |
| 21                                                          | R   | R-mnt1       | Vývod - ukončenie 400V (3f-vývody EH1, EH2)                                                          | ks        | 4,000    | 4,57   | 18,28    |
| 22                                                          | R   | MV           | Murárske výpomoci                                                                                    | %         | 5,000    | 63,08  | 315,40   |
| 23                                                          | R   | PM           | Podružný materiál                                                                                    | %         | 3,000    | 125,28 | 375,84   |
| 24                                                          | R   | PPV          | Podiel pridružených výkonov                                                                          | %         | 5,000    | 188,37 | 941,85   |
| 25                                                          | R   | R1           | Odborná prehliadka a skúška                                                                          | ko<br>mpl | 1,000    | 515,01 | 515,01   |
| 26                                                          | R   | R2           | HZS - DMT práce                                                                                      | ko<br>mpl | 35,000   | 19,49  | 682,15   |
| 27                                                          | R   | R-HZS        | Sekacie a pomocné práce                                                                              | hod       | 120,000  | 6,68   | 801,60   |
| 22-M<br>montáže oznám. a zabezp. zariadení - SLB<br>rozvody |     |              |                                                                                                      |           |          |        | 1 559,66 |
| 28                                                          | 921 | 210111031-1  | Zásuvka S-STP, UPT, tel, ...                                                                         | kus       | 12,000   | 4,01   | 48,12    |
| 29                                                          | 345 | 3450330200   | STA - koncová                                                                                        | ks        | 2,000    | 6,06   | 12,12    |
| 30                                                          | 345 | 3450330200-1 | Z. telefónna (vývod do komun. EZS)                                                                   | ks        | 1,000    | 3,81   | 3,81     |
| 31                                                          | 345 | 3450330200/1 | Zásuvka PC 6e                                                                                        | ks        | 9,000    | 4,84   | 43,56    |
| 32                                                          | 921 | 210802222    | Kábel STP UTP voľne                                                                                  | m         | 550,000  | 0,18   | 99,00    |
| 33                                                          | 341 | 3410542800   | S-STP 4x2xAWG23, cat. 7                                                                              | m         | 577,500  | 0,87   | 502,43   |
| 34                                                          | 921 | 210803505    | Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel voľne uložený VCEOY 75-7.25                                         | m         | 90,000   | 0,18   | 16,20    |
| 35                                                          | 341 | 3411001100   | Kábel koaxiálny VLEOY 75-3.7                                                                         | m         | 94,500   | 0,32   | 30,24    |
| 36                                                          | 921 | 210850105    | Signálny a oznamovací kábel /v mm/ voľne uložený TCEKY C 6 P 1                                       | m         | 95,000   | 0,18   | 17,10    |
| 37                                                          | 341 | 3410322100   | TCEKEZE 5Px0,6                                                                                       | m         | 52,500   | 0,86   | 45,15    |
| 38                                                          | 341 | 3412110240   | Telefónne káble SYKFY 5Px0,6                                                                         | m         | 47,250   | 0,13   | 6,14     |
| 39                                                          | R   | MUR          | Skriňa MUR KRONE BOX, vr. mnt                                                                        | ks        | 1,000    | 109,13 | 109,13   |
| 40                                                          | 922 | 220300001    | Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábli do 5 x 2 mm            | ks        | 10,000   | 3,12   | 31,20    |
| 41                                                          | 922 | 220300454    | Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na kábli do 7 P 1.0                    | ks        | 2,000    | 14,25  | 28,50    |
| 42                                                          | 922 | 220300601    | Ukončenie návestných káblov NCEY, NCYY zmršťovacou zákloučkou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5 | ks        | 2,000    | 3,62   | 7,24     |
| 43                                                          | R   | M22-PM       | Podružný materiál                                                                                    | %         | 5,000    | 4,39   | 21,95    |
| 44                                                          | R   | M22-PPV      | Podiel pridružených výkonov                                                                          | %         | 6,000    | 13,05  | 78,30    |
| 45                                                          | R   | R-DAT        | Dátový rozvádzač 24 - portový bez aktívnych prvkov                                                   | ks        | 1,000    | 209,67 | 209,67   |
| 46                                                          | R   | R-STA        | Rozvádzač STA na povrch bez aktívnych prvkov                                                         | ks        | 1,000    | 149,60 | 149,60   |
| 47                                                          | R   | HZS-SLB      | HZS - zrušenie jestv. vzdušnej tel. prípojky                                                         | hod       | 10,000   | 6,68   | 66,80    |
| 48                                                          | R   | HZS-SLB1     | HZS - napojenie slb. rozvodov (STA)                                                                  | hod       | 5,000    | 6,68   | 33,40    |
| 34-M<br>Meranie a regulácia - kotolňa                       |     |              |                                                                                                      |           |          |        | 3 625,03 |

ÓPIA ZODPOVEDÁ  
RIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

|     |     |                 |                                                                                                                |    |        |       |       |
|-----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 149 | 921 | 210010101       | Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohýbov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací          | m  | 50,000 | 0,68  | 34,00 |
| 150 | 345 | 3451206100      | Lišta L 20                                                                                                     | m  | 52,500 | 0,30  | 15,75 |
| 151 | 921 | 210010102       | Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohýbov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací          | m  | 25,000 | 0,68  | 17,00 |
| 152 | 345 | 3451206200      | Lišta L 40                                                                                                     | m  | 26,250 | 0,63  | 16,54 |
| 153 | 921 | 210010103       | Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohýbov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 60 preťahovací          | m  | 10,000 | 0,73  | 7,30  |
| 154 | 345 | 3451200100      | Lišta 6035-70/ 10                                                                                              | ks | 10,500 | 0,20  | 2,10  |
| 155 | 921 | 210010313       | Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová                                                    | ks | 1,000  | 1,19  | 1,19  |
| 156 | 345 | 3450913000      | Krabica KO-125                                                                                                 | ks | 1,000  | 0,89  | 0,89  |
| 157 | 921 | 210010351       | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup> | ks | 10,000 | 3,46  | 34,60 |
| 158 | 345 | 3450927500      | Krabica 6455-12 acid                                                                                           | ks | 10,000 | 1,68  | 16,80 |
| 159 | 921 | 210100001       | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>                       | ks | 35,000 | 0,34  | 11,90 |
| 160 | 921 | 210100002       | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>                         | ks | 20,000 | 0,31  | 6,20  |
| 161 | 921 | 210100004       | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm <sup>2</sup>                        | ks | 5,000  | 0,96  | 4,80  |
| 162 | 921 | 210111021       | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z                              | ks | 5,000  | 1,89  | 9,45  |
| 163 | 345 | 3450329900      | Zásuvka 16A, 230V, IP44 polozapustená                                                                          | ks | 5,000  | 3,42  | 17,10 |
| 164 | 921 | 210111103       | Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZ 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z                  | ks | 1,000  | 2,15  | 2,15  |
| 165 | 345 | 3450337600      | Zásuvka CZ 1643                                                                                                | ks | 1,000  | 2,41  | 2,41  |
| 166 | 921 | 210200026       | MNT. svetidiel (svetidlá vr. zdrojov)                                                                          | ks | 8,000  | 4,62  | 36,96 |
| 167 | 348 | 3480010140/32 1 | F - typ sv. žiarivkové závesné priemyselné, 2x36 W, IP43                                                       | ks | 3,000  | 23,38 | 70,14 |
| 168 | 348 | 3480010140/6    | I - typ sv. priemyselné, nástenné, 2xFL18 W, IP43,                                                             | ks | 4,000  | 23,66 | 94,64 |
| 169 | 348 | 3480010140/16   | N2 - typ sv. nůžkové Tutto Vetro Bandiera, 8 W, strop., nást., IP65, Beghelli a.s.                             | ks | 1,000  | 40,42 | 40,42 |
| 170 | 921 | 210220022       | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm                         | m  | 10,000 | 0,50  | 5,00  |
| 171 | 156 | 1561523500      | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm                                                                         | kg | 6,250  | 0,56  | 3,50  |
| 172 | 921 | 210220302       | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                                 | ks | 6,000  | 1,84  | 11,04 |
| 173 | 354 | 3540408300      | HR-Svorka SZ                                                                                                   | ks | 1,000  | 1,39  | 1,39  |
| 174 | 354 | 3540407000      | HR-Svorka ST 01                                                                                                | ks | 3,000  | 0,55  | 1,65  |
| 175 | 354 | 3540407100      | HR-Svorka ST 02                                                                                                | ks | 2,000  | 0,58  | 1,16  |
| 176 | 921 | 210220301       | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                                                 | ks | 2,000  | 1,39  | 2,78  |
| 177 | 354 | 3544199600      | Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm                                                                           | ks | 2,000  | 0,68  | 1,36  |
| 178 | 921 | 210220321       | Svorka na potrub. "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)                                         | ks | 3,000  | 1,42  | 4,26  |
| 179 | 354 | 3540201700      | Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm                                                                       | ks | 3,000  | 0,42  | 1,26  |
| 180 | 921 | 210800530       | Vodič NN a VN voľne uložený CY 25                                                                              | m  | 25,000 | 0,18  | 4,50  |
| 181 | 341 | 3410405900      | Vodič medený CY 25 žltozelený                                                                                  | m  | 26,250 | 1,43  | 37,54 |
| 182 | 921 | 210800101       | Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5                                                                        | m  | 80,000 | 0,23  | 18,40 |
| 183 | 341 | 3410103000-1    | Kábel silový medený CHKE-V 2Ax01,5                                                                             | m  | 84,000 | 0,90  | 75,60 |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



|     |     |              |                                                                                                     |        |         |        |        |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| 184 | 921 | 210800105    | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5                                                             | m      | 95,000  | 0,23   | 21,85  |
| 185 | 341 | 3410104300   | Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5                                                                    | m      | 26,250  | 0,23   | 6,04   |
| 186 | 341 | 3410105000   | Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5                                                                    | m      | 10,500  | 0,18   | 1,89   |
| 187 | 341 | 3410106300   | Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5                                                                    | m      | 52,500  | 0,18   | 9,45   |
| 188 | 341 | 3410106300   | Kábel silový medený CHKE-V 3Cx01,5                                                                  | m      | 10,500  | 1,22   | 12,81  |
| 189 | 921 | 210800117    | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4                                                               | m      | 20,000  | 0,23   | 4,60   |
| 190 | 341 | 3410109400   | Kábel silový medený CYKY 5Cx04                                                                      | m      | 21,000  | 0,68   | 14,28  |
| 191 | 921 | 210800112    | Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 6                                                               | m      | 15,000  | 0,23   | 3,45   |
| 192 | 341 | 3410109500   | Kábel silový medený CYKY 5Cx06                                                                      | m      | 15,750  | 0,97   | 15,28  |
| 193 | 921 | 210800115    | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5                                                             | m      | 30,000  | 0,23   | 6,90   |
| 194 | 341 | 3410109600   | Kábel silový medený CYKY 5Cx1,5 0,5kV                                                               | m      | 31,500  | 0,28   | 8,82   |
| 195 | 921 | 210802308    | Šnúra a bankský kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x1.50                                             | m      | 80,000  | 0,18   | 14,40  |
| 196 | 341 | 3410561500   | Šnúra medená CYSY 3Cx1.5                                                                            | m      | 84,000  | 0,23   | 19,32  |
| 197 | 921 | 210802252    | Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CMFM 2x0.75                                             | m      | 100,000 | 0,37   | 37,00  |
| 198 | 341 | 3410538700   | Šnúra medená CMFM 2Dx0,75                                                                           | m      | 105,000 | 0,41   | 43,05  |
| 199 | 921 | 210802262    | Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CMFM 4x0.75                                             | m      | 30,000  | 0,37   | 11,10  |
| 200 | 341 | 3410541000   | Šnúra medená CMFM 4Dx0,75                                                                           | m      | 31,500  | 0,66   | 20,79  |
| 201 | 921 | 210802272    | Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CMFM 7x0.75                                             | m      | 30,000  | 0,37   | 11,10  |
| 202 | 341 | 3410542800/1 | Šnúra medená CMFM 7Dx0.75                                                                           | m      | 31,500  | 0,55   | 17,33  |
| 203 | 921 | 211010010    | Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8 | kus    | 80,000  | 0,32   | 25,60  |
| 204 | 283 | 2830403500   | hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA                                                               | s      | 80,000  | 0,01   | 0,80   |
| 205 | 921 | 210010351    | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2  | ks     | 10,000  | 3,46   | 34,60  |
| 206 | 345 | 3450927500   | Krabica 6455-12 acid                                                                                | ks     | 10,000  | 1,68   | 16,80  |
| 207 | 921 | 210190001    | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg                                                       | ks     | 1,000   | 2,90   | 2,90   |
| 208 |     | R10          | HÚP (OBO 1809)                                                                                      | ks     | 1,000   | 7,57   | 7,57   |
| 209 | 921 | 210190003    | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg                                                      | ks     | 1,000   | 6,85   | 6,85   |
| 210 |     | R5           | Rozvádzač RK                                                                                        | ks     | 1,000   | 498,87 | 498,87 |
| 211 | 921 | 210220401    | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot                                                 | ks     | 1,000   | 1,02   | 1,02   |
| 212 | 548 | 5489511000   | Ozn. štítk BLZ                                                                                      | ks     | 1,000   | 0,27   | 0,27   |
| 213 | 921 | 210140201    | Ovládač pomocných obvodov s priečnou doskou vrátane zapojenia jednotlačidlový                       | ks     | 1,000   | 1,78   | 1,78   |
| 214 | 345 | 3458012180   | Jednotlačítko T6 S1AP 30 CE                                                                         | ks     | 1,000   | 10,91  | 10,91  |
| 215 | M3- | M3-3         | Hukačka PIRATA                                                                                      | ks     | 1,000   | 12,58  | 12,58  |
| 216 | R   | M1           | Logamatic 4122+FM442                                                                                | ks     | 1,000   | 345,75 | 345,75 |
| 217 | R   | M2           | Logamatic 4121+FM452                                                                                | ks     | 1,000   | 571,23 | 571,23 |
| 218 | R   | M3           | VZT vonk. snímač - B2                                                                               | ks     | 1,000   | 45,99  | 45,99  |
| 219 | R   | M4           | VZT komb. snímač teplota +vlhkosť - B6+B7                                                           | ks     | 1,000   | 127,76 | 127,76 |
| 220 | R   | M5           | BFU                                                                                                 | ks     | 2,000   | 35,93  | 71,86  |
| 221 | R   | M6           | MEC                                                                                                 | ks     | 1,000   | 93,76  | 93,76  |
| 222 | R   | M7           | FA                                                                                                  | ks     | 1,000   | 5,46   | 5,46   |
| 223 | R   | M8           | FV, FK,                                                                                             | ks     | 4,000   | 12,53  | 50,12  |
| 224 | R   | PM22         | Podružný materiál                                                                                   | %      | 3,000   | 11,17  | 33,51  |
| 225 | R   | PPV22        | Podiel podružných výkonov                                                                           | %      | 5,000   | 34,20  | 171,00 |
| 226 | R   | R2           | Montáž riadiaceho systému, ovl. pož. klapiek                                                        | ko mpl | 1,000   | 105,62 | 105,62 |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



|                                                                    |     |           |                                                                                                     |           |         |        |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------------|
| 7                                                                  | R   | R3-1      | Oživenie systému, vykurovacia skúška, zaškolenie obsluhy                                            | ko<br>mpl | 1,000   | 421,46 | 421,46        |
| 8                                                                  | R   | R3-3      | Dodávka montážného a spojovacieho materiálu                                                         | ko<br>mpl | 1,000   | 69,72  | 69,72         |
| <b>46-M Zemné práce pri extr.mont.pracach (BLZ + SLB prípojka)</b> |     |           |                                                                                                     |           |         |        | <b>645,12</b> |
| 9                                                                  | 946 | 460010011 | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)          | km        | 0,050   | 85,83  | 4,29          |
| 0                                                                  | 946 | 460200154 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4                               | m         | 146,000 | 2,96   | 432,16        |
| 1                                                                  | 946 | 460420001 | Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.            | m         | 46,000  | 0,37   | 17,02         |
| 2                                                                  | 946 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                   | m         | 46,000  | 0,12   | 5,52          |
| 3                                                                  | 946 | 460560164 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4      | m         | 146,000 | 0,75   | 109,50        |
| 4                                                                  | 946 | 460620014 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny | m2        | 55,000  | 0,73   | 40,15         |
| 5                                                                  | R   | PPV       | Podiel pridružených výkonov                                                                         | %         | 6,000   | 6,08   | 36,48         |

**Celkom**

**26 300,14**

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                      |           |                            |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Názov stavby   | Stavebné úpravy kaštieľa – administratívnej časti    | JKSO      |                            |
| Názov objektu  | EPS                                                  | EČO       |                            |
| Názov časti    |                                                      | Miesto    | Lubovnianske múzeum – hrad |
| Objednávateľ   | Lubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 22, 064 01 SL    | IČO       |                            |
| Projektant     | STAVARCH,s.r.o., 17.novembra 1363/9, 064 01 Stará    | IČ DPH    |                            |
| Zhotoviteľ     | EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava |           |                            |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                            | Dňa       |                            |
|                | Bc. Hostačný                                         | 27.1.2012 |                            |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| Základné rozp. náklady |         | B        | Doplňkové náklady |                   | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |       |
|------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|----|------------------------------|-------|
| SV                     | Dodávky | 0,00     | 8                 | Práca nadčas      | 13 | Zariad. staveniska           | 0,00% |
|                        | Montáž  | 0,00     | 9                 | Bez pevnej podl.  | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00% |
| SV                     | Dodávky | 0,00     | 10                | Kultúrna pamiatka | 15 | Územné vplyvy                | 0,00% |
|                        | Montáž  | 0,00     | 11                |                   | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00% |
| M"                     | Dodávky | 6 327,95 |                   |                   | 17 | Ostatné                      | 0,00% |
|                        | Montáž  | 3 247,95 |                   |                   | 18 | VRN z rozpočtu               | 0,00  |
| VRN (r. 1-6)           |         | 9 575,90 | 12                | DN (r. 8-11)      | 19 | VRN (r. 13-18)               | 0,00  |
| ZS                     |         | 0,00     | 21                | Kompl. činnosť    | 22 | Ostatné náklady              | 0,00  |

|              |          |                    |    |                        |                     |
|--------------|----------|--------------------|----|------------------------|---------------------|
| Projektant   |          | Zariad. staveniska | D  | Celkové náklady        |                     |
|              |          |                    | 23 | Súčet 7, 12, 19-22     | 9 575,90            |
|              |          |                    | 24 | DPH 20,00 % z 9 575,90 | 1 915,18            |
|              |          |                    | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  | 11 491,08           |
| m a podpis   | Pečiatka |                    |    | Celkové náklady v SKK  |                     |
| Objednávateľ |          |                    |    | Celkom bez DPH         | 288 483,56          |
|              |          |                    |    | Cena s DPH             | 346 180,28          |
| m a podpis   | Pečiatka |                    |    | Konverzný kurz         | 1 EUR = 30,1260 SKK |
| Zhotoviteľ   |          |                    | E  | Prípochy a odpochy     |                     |
|              |          |                    | 26 | Dodávky objednávateľa  | 0,00                |
|              |          |                    | 27 | Kízavá doložka         | 0,00                |
| m a podpis   | Pečiatka |                    | 28 | Zvýhodnenie + -        | 0,00                |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

# DANIE

ba: Stavebné úpravy kaštieľa – administratívnej časti  
 kt: EPS

Dátum: 27.1.2012

JKSO:

|                                         | KCN | Kód položky    | Skrátený popis                                                                                      | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
|                                         | 2   | 3              | 4                                                                                                   | 5   | 6               | 7               | 8           |
|                                         |     |                |                                                                                                     |     |                 |                 | 9 575,90    |
| M                                       |     | M              |                                                                                                     |     |                 |                 | 2 718,25    |
| 21-M                                    |     | Elektromontáže |                                                                                                     |     |                 |                 |             |
| 1                                       | 921 | 210010021      | Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm                                        | m   | 600,000         | 0,33            | 198,00      |
| 2                                       | 345 | 3457109100     | Rúrka inštalčná tuhá FXP 16, vr. kolien spoje, ...                                                  | m   | 630,000         | 0,81            | 510,30      |
| 3                                       | 921 | 210010333      | Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14                                                              | kus | 10,000          | 1,80            | 18,00       |
| 4                                       | 345 | 3450926000     | Krabica univerzálna typ IES A100                                                                    | ks  | 10,000          | 2,16            | 21,60       |
| 5                                       | 921 | 210020922      | Protipožiarna upchávka, priechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY                           | m2  | 0,200           | 324,22          | 64,84       |
| 6                                       | 921 | 211010010      | Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8 | kus | 200,000         | 0,32            | 64,00       |
| 7                                       | 283 | 2830403500     | hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA                                                               | kus | 200,000         | 0,01            | 2,00        |
| 8                                       | 922 | 220280021-1    | Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, pripevnený stenu                                                       | m   | 650,000         | 0,51            | 331,50      |
| 9                                       | 341 | 3410303300     | Kábel oznamovací medený JY-H(st) -V 1x2x0,8                                                         | m   | 630,000         | 0,90            | 567,00      |
| 10                                      | 341 | 3410303300/1   | Kábel oznamovací medený JY-H(st) -V 2x2x0,8                                                         | m   | 52,500          | 1,35            | 70,88       |
| 11                                      | R   | HZS            | HZS - Nepredvídané práce                                                                            | hod | 15,000          | 6,68            | 100,20      |
| 12                                      | R   | M21-PM         | Podružný materiál                                                                                   | %   | 3,000           | 11,71           | 35,13       |
| 13                                      | R   | M21-PPV        | Podiel pridružených výkonov                                                                         | %   | 5,000           | 23,82           | 119,10      |
| 14                                      | R   | MV             | Murárske výpomoci                                                                                   | %   | 15,000          | 12,10           | 181,50      |
| 15                                      | R   | R1             | Revízia                                                                                             | hod | 15,000          | 6,68            | 100,20      |
| 16                                      | R   | R-SEK          | Sekacie práce                                                                                       | hod | 50,000          | 6,68            | 334,00      |
| 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení |     |                |                                                                                                     |     |                 |                 | 6 857,65    |
| 17                                      | M1  | M1             | Analógová adresná ústredňa FC330A, SK, 1-LOOP, RS232/LON                                            | ks  | 1,000           | 1 813,94        | 1 813,94    |
| 18                                      | M1  | M1-5           | Relay module with 1 contact 250VAC/10A Z3B171                                                       | ks  | 1,000           | 18,33           | 18,33       |
| 19                                      | M3  | M3             | Opticko dymový hlásič OP320S, IP44                                                                  | ks  | 34,000          | 43,93           | 1 493,62    |
| 20                                      | M4  | M4             | Tlačítkový hlásič DMA1133/DMA1192-AA, IP44                                                          | ks  | 5,000           | 69,82           | 349,10      |
| 21                                      | M2  | M2             | Multisenzorový hlásič OH320A, IP44                                                                  | ks  | 6,000           | 45,92           | 275,52      |
| 22                                      | M8  | M8             | Linkový modul vstupno/výstupný DCA1191-ABI322A, IP56                                                | ks  | 4,000           | 82,61           | 330,44      |
| 23                                      | M6  | M6             | Linkový modul - výstupný DCA1191-AB322A, IP65                                                       | ks  | 1,000           | 64,57           | 64,57       |
| 24                                      | M9  | M9             | Signalizačné svetlo ALB 24.1OR/ZS/AGN25.5/6(označenie únikovej cesty)                               | ks  | 5,000           | 69,43           | 347,15      |
| 25                                      | M10 | M10            | Akustická signalizácia AGN24.-ZS/AGN2.5/6 IP42 (monitorovaný výstup)                                | ks  | 6,000           | 77,25           | 463,50      |
| 26                                      | R   | M22-PM         | Podružný materiál                                                                                   | %   | 3,000           | 51,56           | 154,68      |
| 27                                      | R   | M22-PPV        | Podiel pridružených výkonov                                                                         | %   | 5,000           | 51,56           | 257,80      |
| 28                                      | R   | R1-1           | SW, montáž, oživenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy                                        | %   | 25,000          | 51,56           | 1 289,00    |

**Celkom**

**9 575,90**

**KÓPIA ZODPOVEDÁ  
 ORIGINÁLU**

podpis štatutárneho zástupcu



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                      |           |                            |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Názov stavby   | Stavebné úpravy kaštieľa – administratívnej časti    | JKSO      |                            |
| Názov objektu  | EZS                                                  | EČO       |                            |
| Názov časti    |                                                      | Miesto    | Lubovnianske múzeum – hrad |
| Objednávateľ   | Lubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 22, 064 01 SL    | IČO       |                            |
| Projektant     | STAVARCH, s.r.o., 17. novembra 1363/9, 064 01 Stará  | IČ DPH    |                            |
| Fotoviteľ      | EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava |           |                            |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                            | Dňa       |                            |
|                | Bc. Hostačný                                         | 27.1.2012 |                            |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| Základné rozp. náklady |         |          | B                  | Doplňkové náklady |      | C                     | Vedľajšie rozpočtové náklady |                     |      |
|------------------------|---------|----------|--------------------|-------------------|------|-----------------------|------------------------------|---------------------|------|
| SV                     | Dodávky | 0,00     | 8                  | Práca nadčas      |      | 13                    | Zariad. staveniska           | 0,00%               | 0,00 |
|                        | Montáž  | 0,00     | 9                  | Bez pevnej podl.  |      | 14                    | Mimostav. doprava            | 0,00%               | 0,00 |
| SV                     | Dodávky | 0,00     | 10                 | Kultúrna pamiatka |      | 15                    | Územné vplyvy                | 0,00%               | 0,00 |
|                        | Montáž  | 0,00     | 11                 |                   |      | 16                    | Prevádzkové vplyvy           | 0,00%               | 0,00 |
| M"                     | Dodávky | 6 593,69 |                    |                   |      | 17                    | Ostatné                      | 0,00%               | 0,00 |
|                        | Montáž  | 2 858,39 |                    |                   |      | 18                    | VRN z rozpočtu               |                     | 0,00 |
| VRN (r. 1-6)           |         | 9 452,08 | 12                 | DN (r. 8-11)      |      | 19                    | VRN (r. 13-18)               |                     | 0,00 |
| ZS                     |         | 0,00     | 21                 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                    | Ostatné náklady              |                     | 0,00 |
| Projektant             |         |          | Zariad. staveniska |                   |      | D                     | Celkové náklady              |                     |      |
|                        |         |          |                    |                   |      | 23                    | Súčet 7, 12, 19-22           | 9 452,08            |      |
|                        |         |          |                    |                   |      | 24                    | DPH 20,00 % z 9 452,08       | 1 890,42            |      |
|                        |         |          |                    |                   |      | 25                    | Cena s DPH (r. 23-24)        | 11 342,50           |      |
| na podpis              |         |          | Pečiatka           |                   |      |                       |                              |                     |      |
| Objednávateľ           |         |          |                    |                   |      | Celkové náklady v SKK |                              |                     |      |
|                        |         |          |                    |                   |      | Celkom bez DPH        |                              | 284 753,36          |      |
|                        |         |          |                    |                   |      | Cena s DPH            |                              | 341 704,16          |      |
|                        |         |          |                    |                   |      | Konverzný kurz        |                              | 1 EUR = 30,1260 SKK |      |
| na podpis              |         |          | Pečiatka           |                   |      |                       |                              |                     |      |
| Fotoviteľ              |         |          |                    |                   |      | E                     | Prípočty a odpochty          |                     |      |
|                        |         |          |                    |                   |      | 26                    | Dodávky objednávateľa        | 0,00                |      |
|                        |         |          |                    |                   |      | 27                    | Kízavá doložka               | 0,00                |      |
| na podpis              |         |          | Pečiatka           |                   |      | 28                    | Zvýhodnenie + -              | 0,00                |      |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

# DANIE

ba: Stavebné úpravy kaštieľa – administratívnej časti  
 kt: EZS

Dátum: 27.1.2012

JKSO:

| KCN                                            | Kód položky  | Skrátený popis                                                                                      | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                                              | 3            | 4                                                                                                   | 5   | 6               | 7               | 8               |
| <b>M M</b>                                     |              |                                                                                                     |     |                 |                 | <b>9 452,08</b> |
| <b>21-M Elektromontáže</b>                     |              |                                                                                                     |     |                 |                 | <b>2 490,06</b> |
| 1 921                                          | 210010021    | Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm                                        | m   | 600,000         | 0,33            | 198,00          |
| 2 345                                          | 3457109100   | Rúrka inštalčná tuhá FXP 16, vr. kolien spoje, ...                                                  | m   | 630,000         | 0,81            | 510,30          |
| 3 921                                          | 210010333    | Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14                                                              | kus | 5,000           | 1,80            | 9,00            |
| 4 345                                          | 3450926000   | Krabica univerzálna typ IES A100                                                                    | ks  | 5,000           | 2,16            | 10,80           |
| 5 921                                          | 210020922    | Protipožiarna upchávka, priechod stenou - do 50 cm, vr. prot. hmoty HILTY                           | m2  | 0,150           | 324,22          | 48,63           |
| 6 921                                          | 211010010    | Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8 | kus | 200,000         | 0,32            | 64,00           |
| 7 283                                          | 2830403500   | hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA                                                               | s   | 200,000         | 0,01            | 2,00            |
| 8 921                                          | 210100001    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                        | ks  | 12,000          | 0,34            | 4,08            |
| 9 921                                          | 210800105    | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5                                                             | m   | 100,000         | 0,23            | 23,00           |
| 10 341                                         | 3410106300   | Kábel silový medený CHKE-V 3Cx0,5                                                                   | m   | 105,000         | 1,07            | 112,35          |
| 11 922                                         | 220280021-1  | Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, pripevnený stenu                                                       | m   | 805,000         | 0,51            | 410,55          |
| 12 341                                         | 3410303300   | kábel W6xS                                                                                          | m   | 525,000         | 0,51            | 267,75          |
| 13 341                                         | 3410303300/1 | Kábel 9501                                                                                          | m   | 320,250         | 0,13            | 41,63           |
| 14 R                                           | HZS          | HZS - Nepredvídané práce                                                                            | hod | 15,000          | 6,68            | 100,20          |
| 15 R                                           | M21-PM       | Podružný materiál                                                                                   | %   | 3,000           | 9,44            | 28,32           |
| 16 R                                           | M21-PPV      | Podiel pridružených výkonov                                                                         | %   | 5,000           | 21,69           | 108,45          |
| 17 R                                           | MV           | Murárske výpomoci                                                                                   | %   | 15,000          | 12,24           | 183,60          |
| 18 R                                           | R1           | Revízia                                                                                             | hod | 5,000           | 6,68            | 33,40           |
| 19 R                                           | R-SEK        | Sekacie práce                                                                                       | hod | 50,000          | 6,68            | 334,00          |
| <b>22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b> |              |                                                                                                     |     |                 |                 | <b>6 962,02</b> |
| 20 M1                                          | M1           | ÚSTREDŇA EZS - GALAXY96                                                                             | ks  | 1,000           | 348,30          | 348,30          |
| 21 M1                                          | M11/1        | AKU UT12180                                                                                         | ks  | 1,000           | 23,21           | 23,21           |
| 22 M1                                          | M11/2        | KRYT 40                                                                                             | ks  | 1,000           | 12,55           | 12,55           |
| 23 M1                                          | M11/3        | BP40 - microswitch                                                                                  | ks  | 3,000           | 1,97            | 5,91            |
| 24 M1                                          | M11/4        | mechanický kontakt - dverný zámok                                                                   | ks  | 9,000           | 3,56            | 32,04           |
| 25 M1                                          | M12          | EO55-RS323                                                                                          | ks  | 1,000           | 86,29           | 86,29           |
| 26 M1                                          | M13          | E080-TCP/IP                                                                                         | ks  | 1,000           | 215,69          | 215,69          |
| 27 M1                                          | M14          | Komunikátor PCO-SPIN KM 8                                                                           | ks  | 1,000           | 79,42           | 79,42           |
| 28 M1                                          | M15          | klávesnica s dotykovým LCD CP040                                                                    | ks  | 1,000           | 249,32          | 249,32          |
| 29 M1                                          | M16          | konzentrátor 8 zón + BOX - G8                                                                       | ks  | 3,000           | 92,09           | 276,27          |
| 30 M1                                          | M17          | konzentrátor so zdrojom P026-B                                                                      | ks  | 2,000           | 149,60          | 299,20          |
| 31 M1                                          | M18          | síreňa BM200                                                                                        | ks  | 1,000           | 23,72           | 23,72           |
| 32 M1                                          | M19          | C080-riad. modul, A7-čítačka                                                                        | ks  | 9,000           | 203,05          | 1 827,45        |
| 33 M1                                          | M110         | karta H402 EM                                                                                       | ks  | 25,000          | 1,00            | 25,00           |
| 34 M1                                          | M111         | magnetický okenný detektor                                                                          | ks  | 26,000          | 2,00            | 52,00           |
| 35 M1                                          | M112         | magnetický dverný detektor_odolný                                                                   | ks  | 2,000           | 6,69            | 13,38           |
| 36 M1                                          | M113         | Astramikra 360 - duálny detektor                                                                    | ks  | 16,000          | 70,04           | 1 120,64        |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
 ORIGINÁLU

|    |         |                                                              |    |        |       |          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| M1 | M114    | PIR vejár - antimasking (DT7450)                             | ks | 21,000 | 36,45 | 765,45   |
| M1 | M115    | držiak čidiel SMB10                                          | ks | 21,000 | 2,24  | 47,04    |
| M1 | M116    | Detektor rozbitia skla - antimasking BV501 GB                | ks | 3,000  | 48,66 | 145,98   |
| R  | M22-PPV | Podiel pridružených výkonov                                  | %  | 3,250  | 56,48 | 183,56   |
| R  | R1-1    | SW, montáž, oživenie, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy | %  | 20,000 | 56,48 | 1 129,60 |

Celkom

**9 452,08**

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|            |                                                      |              |           |
|------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| stavby     | Rekonštrukcia kaštieľa                               | JKSO         |           |
| objektu    | Vzduchotechnika                                      | EČO          |           |
| části      |                                                      | Miesto       |           |
| objednatel | Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 22, 064 01 SL    | IČO          | IČ DPH    |
| projektant |                                                      |              |           |
| odovzdatel | EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava |              |           |
|            | Rozpočet číslo                                       | Spracoval    | Dňa       |
|            |                                                      | Bc. Hostačný | 27.1.2012 |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| Základné rozp. náklady |           | B  | Doplnkové náklady |                               | C                     | Vedľajšie rozpočtové náklady |          |
|------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|
| Dodávky                | 0,00      | 8  | Práca nadčas      |                               | 13                    | Zariad. staveniska           | 0,00%    |
| Montáž                 | 756,23    | 9  | Bez pevnej podl.  |                               | 14                    | Mimostav. doprava            | 0,00%    |
| Dodávky                | 602,30    | 10 | Kultúrna pamiatka |                               | 15                    | Územné vplyvy                | 0,00%    |
| Montáž                 | 292,30    | 11 |                   |                               | 16                    | Prevádzkové vplyvy           | 0,00%    |
| Dodávky                | 18 517,34 |    |                   |                               | 17                    | Ostatné                      | 0,00%    |
| Montáž                 | 4 271,51  |    |                   |                               | 18                    | VRN z rozpočtu               | 0,00%    |
| (r. 1-6)               | 24 439,68 | 12 | DN (r. 8-11)      |                               | 19                    | VRN (r. 13-18)               | 0,00%    |
|                        | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00                          | 22                    | Ostatné náklady              | 0,00%    |
|                        |           |    |                   | <b>D Celkové náklady</b>      |                       |                              |          |
|                        |           |    |                   | 23                            | Súčet 7, 12, 19-22    | 24 439,68                    |          |
|                        |           |    |                   | 24                            | 20 %                  | 24 439,68                    | 4 887,94 |
|                        |           |    |                   | 25                            | Cena s DPH (r. 23-24) | 29 327,62                    |          |
|                        |           |    |                   | <b>Celkové náklady v SKK</b>  |                       |                              |          |
|                        |           |    |                   | Celkom bez DPH                |                       | 736 269,80                   |          |
|                        |           |    |                   | Cena s DPH                    |                       | 883 523,88                   |          |
|                        |           |    |                   | Konverzný kurz                |                       | 1 EUR = 30.1260 SKK          |          |
|                        |           |    |                   | <b>E Prípochty a odpochty</b> |                       |                              |          |
|                        |           |    |                   | 26                            | Dodávky objednávateľa | 0,00                         |          |
|                        |           |    |                   | 27                            | Kízavá doložka        | 0,00                         |          |
|                        |           |    |                   | 28                            | Zvýhodnenie + -       | 0,00                         |          |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

# Výkaz výmer

Stavba: Múzeum SL Rekonštrukcia kaštieľa

Objekt: Vzduchotechnika kaštieľ

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

30 1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 27.01.2012

| P.Č.                                       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková<br>EUR | Dodávka<br>EUR | Montáž<br>EUR | Cena celkom<br>EUR |
|--------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1                                          | 2   | 3           | 4                                                                                           | 5   | 6               | 7                      | 8              | 11            | 12                 |
| HSV Práce a dodávky HSV                    |     |             |                                                                                             |     |                 |                        | 0,00           | 756,23        | 756,23             |
| 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie      |     |             |                                                                                             |     |                 |                        | 0,00           | 756,23        | 756,23             |
| 1                                          | 013 | 971024471   | Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0,25 m2, hr. do 750 mm -0,382t | ks  | 47,000          | 16,09                  |                | 756,23        | 756,23             |
| PSV PSV                                    |     |             |                                                                                             |     |                 |                        | 602,30         | 292,30        | 894,60             |
| 713 Izolácie tepelné                       |     |             |                                                                                             |     |                 |                        | 602,30         | 292,30        | 894,60             |
| 2                                          | K   | 713482131   | Montáž izolácie VZT potrubí                                                                 | sub | 1,000           | 292,30                 |                | 292,30        | 292,30             |
| 3                                          |     | 28377100 3  | Izolačný pás, izolácia hr. 25 mm 5 DHB203                                                   | m2  | 55,000          | 10,02                  | 551,10         |               | 551,10             |
| 4                                          |     | 42986000 5  | Požiarno odolná izolácia 30 min.                                                            | m2  | 5,000           | 10,24                  | 51,20          |               | 51,20              |
| M M                                        |     |             |                                                                                             |     |                 |                        | 18 517,34      | 4 271,51      | 22 788,85          |
| 24-M Montáže vzduchotechnických zariadení. |     |             |                                                                                             |     |                 |                        | 18 517,34      | 4 271,51      | 22 788,85          |
| 5                                          | K   | 24001009S   | Montáž ventilátorov nástenných do priemeru 200                                              | kus | 5,000           | 23,61                  |                | 118,05        | 118,05             |
| 6                                          |     | 4290002 01  | Ventilátor nástenný/stropný 120 so spätnou klapkou                                          | kus | 5,000           | 36,02                  | 180,10         |               | 180,10             |
| 7                                          | K   | 240050143   | Jednotka vetracia/rekuperačná montáž. Veľkosť m3/h: 3000 – 8000 montáž v strojovni          | kus | 3,000           | 499,48                 |                | 1 498,44      | 1 498,44           |
| 8                                          |     | 4290009 W3  | VZT zariadenie veľkosť 3000 - rekuperačná jednotka s odvlhčovaním a tepelným čerpadlom      | kus | 1,000           | 12 331,28              | 12 331,28      |               | 12 331,28          |
| 9                                          |     | 4290009 C1  | Rozvádzač pre VZT zariadenie rekuperačná jednotka                                           | kus | 1,000           | 549,53                 | 549,53         |               | 549,53             |
| 10                                         |     | 4290200 10  | VZT zariadenie pre rek. jednotku – panel ovládaci + prísl.                                  | kus | 1,000           | 328,37                 | 328,37         |               | 328,37             |
| 11                                         |     | 4290200 13  | PO - ochrana protimrazová                                                                   | kus | 1,000           | 175,22                 | 175,22         |               | 175,22             |
| 12                                         |     | 4290200 14  | CK - čidlo kanálové                                                                         | kus | 1,000           | 86,08                  | 86,08          |               | 86,08              |
| 13                                         |     | 4290200 41  | Servopohon VZT klapky 230 V                                                                 | kus | 4,000           | 175,33                 | 701,32         |               | 701,32             |
| 14                                         | 429 | 4297001333  | Diferenčný tlakový spínač DM0,4-1MBAR 0,4 - 1 mBar                                          | ks  | 1,000           | 26,67                  | 26,67          |               | 26,67              |
| 15                                         | K   | 240060020   | Odbočka Te redukovaná 90° s prírub. o rôznych D a t. Veľkosť : 200/150                      | kus | 23,000          | 5,14                   |                | 118,22        | 118,22             |
| 16                                         | K   | 240060 19   | Odbočka Te redukovaná 90° dvojité o rôznych D a t. Veľkosť : 300/200                        | kus | 14,000          | 15,76                  |                | 220,64        | 220,64             |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

|    |     |             |                                                                                                      |     |         |        |        |        |        |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|
| 17 | K   | 240060019   | Odbočka Te redukovaná 90° s prírub. o rôznych D a t. Veľkosť : 400/300                               | kus | 4,000   | 4,38   |        | 17,52  | 17,52  |
| 18 | K   | 2400600 5   | Odbočka Te redukovaná 90° s prírub. o rôznych D a t. Veľkosť : 500/150                               | kus | 7,000   | 8,24   |        | 57,68  | 57,68  |
| 19 |     | 4297000077  | Držiak potrubia                                                                                      | kus | 120,000 | 1,40   | 168,00 |        | 168,00 |
| 20 |     | 4297000877  | Kovové objímky s gumou d200                                                                          | kus | 40,000  | 3,40   | 136,00 |        | 136,00 |
| 21 |     | 4297000871  | Kovové objímky s gumou d150                                                                          | kus | 15,000  | 2,76   | 41,40  |        | 41,40  |
| 22 |     | 4297000867  | Kovové objímky s gumou d125                                                                          | kus | 15,000  | 2,44   | 36,60  |        | 36,60  |
| 23 |     | 4297002585  | Závitová tyč ZTZ-M6/1,0 M6 / 1 m                                                                     | kus | 110,000 | 0,36   | 39,60  |        | 39,60  |
| 24 |     | 4298300083  | Koncový kryt - záslepka DR 125                                                                       | ks  | 1,000   | 2,02   | 2,02   |        | 2,02   |
| 25 |     | 4298300087  | Koncový kryt - záslepka DR 160                                                                       | ks  | 1,000   | 2,87   | 2,87   |        | 2,87   |
| 26 |     | 4298300089  | Koncový kryt - záslepka R 200/200                                                                    | ks  | 1,000   | 3,08   | 3,08   |        | 3,08   |
| 27 | K   | 240060021   | Montáž a dodávka ostatných VZT tvaroviek z pozinovaného plechu d 200 - 400                           | kus | 25,000  | 1,35   |        | 33,75  | 33,75  |
| 28 |     | 4298209 6   | Potrubie ohybné flex 160                                                                             | m   | 24,000  | 5,12   | 122,88 |        | 122,88 |
| 29 |     | 42986000 8  | Lineárna hranatá výustka regulovateľná 300 x 100 montáž na stenu potrubia                            | kus | 8,000   | 15,18  | 121,44 |        | 121,44 |
| 30 | K   | 240071290   | Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia.                                 | kg  | 15,000  | 15,18  |        | 227,70 | 227,70 |
| 31 |     | 4292163299  | 35-02 - žalúzia protidažďová 300 x 400                                                               | kus | 2,000   | 34,80  | 69,60  |        | 69,60  |
| 32 | 429 | 4297100749  | Kruhové plastové mriežky so sieťkou C-UM-Z-S-166                                                     | ks  | 18,000  | 3,01   | 54,18  |        | 54,18  |
| 33 | 429 | 429750737v  | Virivé výustky-krabica hranatá priama s reguláciou 160 300x300                                       | ks  | 14,000  | 29,17  | 408,38 |        | 408,38 |
| 34 | 429 | 429710420m  | Virivé výustenia, mriežka hranatá 300 x 100                                                          | ks  | 3,000   | 3,62   | 10,86  |        | 10,86  |
| 35 | K   | 240071294   | Prepojenie servopohonu s klapkou vč. dohotovenia rámu.                                               | kus | 4,000   | 69,60  |        | 278,40 | 278,40 |
| 36 | K   | 240071295   | Prepojenie VZT jednotky s rozvodmi VZT                                                               | sub | 1,000   | 69,60  |        | 69,60  | 69,60  |
| 37 |     | 4290200 26  | VZT zariadenie veľkosť 600 - manžeta                                                                 | kus | 4,000   | 117,48 | 469,92 |        | 469,92 |
| 38 |     | 42970010 K  | Stavebnica reg.klapky protipožiarnej, komplet 300x200                                                | kus | 2,000   | 86,08  | 172,16 |        | 172,16 |
| 39 |     | 42970010 K3 | Stavebnica reg.klapky protipožiarnej, komplet 300x300                                                | kus | 2,000   | 104,34 | 208,68 |        | 208,68 |
| 40 | K   | 240071297   | Vstavba tlmičov hluku-vložiek do potrubia skup. III. alebo do betón.kanálov. pre 1m2 tlmiacej plochy | m2  | 6,000   | 27,23  |        | 163,38 | 163,38 |
| 41 |     | 42975600t6  | VZT zariadenie veľkosť 600/1,0 - tlmič hluku                                                         | kus | 2,000   | 178,95 | 357,90 |        | 357,90 |
| 42 |     | 4298100679  | Tvarovky na štvorhr. potr. do obvodu 1420 max.dl.a,b210-500                                          | ks  | 16,000  | 13,75  | 220,00 |        | 220,00 |
| 43 | K   | 24007129Z   | Montáž ostatných VZT zariadení                                                                       | sub | 1,000   | 568,13 |        | 568,13 | 568,13 |
| 44 | K   | 240080030   | Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv. 900                                          | m   | 55,000  | 5,85   |        | 321,75 | 321,75 |
| 45 | K   | 240080032   | Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv. 2100                                         | m   | 65,000  | 7,13   |        | 463,45 | 463,45 |
| 46 |     | 4298100001  | Potrubie štvorhranné P do obvodu 800 maximálnej dĺžky a, b 100-300 trieda tesnosti A                 | m2  | 35,000  | 12,47  | 436,45 |        | 436,45 |
| 47 |     | 4298100007  | Potrubie štvorhranné P do obvodu 1420 maximálnej dĺžky a, b 210-500 trieda tesnosti A                | m2  | 45,000  | 9,97   | 448,65 |        | 448,65 |
| 48 |     | 4298100009  | Potrubie štvorhranné P do obvodu 2100 max.dl.a,b250-700 trieda tes.A                                 | m2  | 40,000  | 10,63  | 425,20 |        | 425,20 |



|    |   |            |                                            |     |        |       |        |        |        |
|----|---|------------|--------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|
| 50 | K | 240080325  | Potrubié spiro. Veľkosť : do D 400 montáž  | m   | 40,000 | 2,87  |        | 114,80 | 114,80 |
| 51 |   | 4298201150 | Potrubié pozinkované spiro SR 160/3 - rúra | kus | 14,000 | 11,86 | 166,04 |        | 166,04 |

Celkom

19 119,64

5 320,04

24 439,68

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

Príloha č. 1 k zápisnici z zasadnutia

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia kaštieľa – administratívnej časti Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni

Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22  
 STAVARCH. s.r.o., 17 novembra 9, Stará Ľubovňa  
 EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

|                |           |
|----------------|-----------|
| Rozpočet číslo | Spracoval |
|----------------|-----------|

Bc. Hostačný27.1.2012

### Merné a účelové jednotky

|       |                  |       |                  |       |                  |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Číslo | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| Základné rozp. náklady |        | B  |                   | Doplnkové náklady |      | C  |                    | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|------------------------|--------|----|-------------------|-------------------|------|----|--------------------|------------------------------|------|
| Dodávky                | 0,00   | 8  | Práca nadčas      |                   |      | 13 | Zariad. staveniska | 0,00%                        | 0,00 |
| Montáž                 | 0,00   | 9  | Bez pevnej podl.  |                   |      | 14 | Mimostav. doprava  | 0,00%                        | 0,00 |
| Dodávky                | 820,68 | 10 | Kultúrna pamiatka |                   |      | 15 | Územné vplyvy      | 0,00%                        | 0,00 |
| Montáž                 | 0,00   | 11 |                   |                   |      | 16 | Prevádzkové vplyvy | 0,00%                        | 0,00 |
| Dodávky                | 0,00   |    |                   |                   |      | 17 | Ostatné            | 0,00%                        | 0,00 |
| Montáž                 | 0,00   |    |                   |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu     |                              | 0,00 |
| (r. 1-6)               | 820,68 | 12 | DN (r. 8-11)      |                   |      | 19 | VRN (r. 13-18)     |                              | 0,00 |
|                        | 0,00   | 21 | Kompl. činnosť    |                   | 0,00 | 22 | Ostatné náklady    |                              | 0,00 |

|   |                   |                       |                     |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|
| D | Celkové náklady   |                       |                     |
|   | 23                | Súčet 7, 12, 19-22    | 820,68              |
|   | 24                | 20 %                  | 164,14              |
|   | 25                | Cena s DPH (r. 23-24) | 984,82              |
| E | Celkové náklady v |                       | SKK                 |
|   |                   | Celkom bez DPH        | 24 723,81           |
|   |                   | Cena s DPH            | 29 421,33           |
|   |                   | Konverzný kurz        | 1 EUR = 30 1250 SKK |
| F | Prílohy a odpady  |                       |                     |
|   | 26                | Dodávky objednávateľa | 0,00                |
|   | 27                | Klíza doložka         | 0,00                |
|   | 28                | Zvýhodnenie + -       | 0,00                |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

**VÝKAZ VÝMER:**

**STAVBA:** Rekonštrukcia kaštieľa – administratívnej časti  
Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni

**Stupeň PD:** Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRS)

**Obsah:** Hasiace prístroje - výkaz výmer

**Hasiace prístroje - rozpočet:**

| Položka | Hasiaci prístroj | Jednotková cena<br>v Euro bez DPH | Počet<br>kusov | Cena v Euro<br>bez DPH | Cena v SKK<br>bez DPH |
|---------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 1.      | Práškový 6kg     | 75,72 €                           | 9              | 681,48 €               | 20 530,27 Sk          |
| 2.      | CO2 5kg          | 69,60 €                           | 2              | 139,20 €               | 4 193,54 Sk           |
|         | <b>SPOLU:</b>    |                                   |                | <b>820,68 €</b>        | <b>24 723,81 Sk</b>   |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                         |             |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Objednávateľ   | Stavebné úpravy kaštieľa - administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea | JKSO        |                   |
| Objekt         | SO-02 Vonkajšia kanalizácia                                             | EČO         |                   |
| Časť           | Splašková kanalizácia                                                   | Miesto      | Stará Ľubovňa     |
|                |                                                                         | IČO         | IČ DPH            |
| Objednávateľ   | Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22                                  |             |                   |
| Projektant     | Ing. Agnesa Krettová                                                    |             |                   |
| Pracoviteľ     | EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava                    | 35 68 30 66 | SK 20 20 33 92 11 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                               | Dňa         |                   |
|                | Bc. Hostačný                                                            | 27.1.2012   |                   |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| Základné rozp. náklady |         |           | B        | Doplňkové náklady |      | C                 | Vedľajšie rozpočtové náklady |                     |           |
|------------------------|---------|-----------|----------|-------------------|------|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------|
| SV                     | Dodávky | 5 200,84  | 8        | Práca nadčas      |      | 13                | Zariad. staveniska           | 0,00%               | 0,00      |
|                        | Montáž  | 5 102,05  | 9        | Bez pevnej podl.  |      | 14                | Mimostav. doprava            | 0,00%               | 0,00      |
| SV                     | Dodávky | 0,00      | 10       | Kultúrna pamiatka |      | 15                | Územné vplyvy                | 0,00%               | 0,00      |
|                        | Montáž  | 0,00      | 11       |                   |      | 16                | Prevádzkové vplyvy           | 0,00%               | 0,00      |
| M                      | Dodávky | 0,00      |          |                   |      | 17                | Ostatné                      | 0,00%               | 0,00      |
|                        | Montáž  | 0,00      |          |                   |      | 18                | VRN z rozpočtu               |                     | 0,00      |
| VRN (r. 1-6)           |         | 10 302,89 | 12       | DN (r. 8-11)      |      | 19                | VRN (r. 13-18)               |                     | 0,00      |
| VS                     |         | 0,00      | 21       | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                | Ostatné náklady              |                     | 0,00      |
| Projektant             |         |           |          |                   |      | D                 | Celkové náklady              |                     |           |
|                        |         |           |          |                   |      | 23                | Súčet 7, 12, 19-22           |                     | 10 302,89 |
|                        |         |           |          |                   |      | 24                | 20 %                         | 10 302,89           | 2 060,58  |
|                        |         |           |          |                   |      | 25                | Cena s DPH (r. 23-24)        |                     | 12 363,47 |
| m a podpis             |         |           | Pečiatka |                   |      |                   |                              |                     |           |
| Objednávateľ           |         |           |          |                   |      | Celkové náklady v |                              | SKK                 |           |
|                        |         |           |          |                   |      | Celkom bez DPH    |                              | 310 384,86          |           |
|                        |         |           |          |                   |      | Cena s DPH        |                              | 369 357,99          |           |
|                        |         |           |          |                   |      | Konverzný kurz    |                              | 1 EUR = 30.1260 SKK |           |
| m a podpis             |         |           | Pečiatka |                   |      |                   |                              |                     |           |
| Objednávateľ           |         |           |          |                   |      | E                 | Prípochty a odpochty         |                     |           |
|                        |         |           |          |                   |      | 26                | Dodávky objednávateľa        |                     | 0,00      |
|                        |         |           |          |                   |      | 27                | Kízavá doložka               |                     | 0,00      |
|                        |         |           |          |                   |      | 28                | Zvýhodnenie + -              |                     | 0,00      |
| m a podpis             |         |           | Pečiatka |                   |      |                   |                              |                     |           |

# Výkaz výmer

Stavba: Stavebné úpravy kaštieľa -administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea

Objekt: SO-02 Vonkajšia kanalizácia

Časť: Splašková kanalizácia

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

30 1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 27.01.2012

| P.Č.                         | KCN | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Dodávka EUR     | Montáž EUR      | Cena celkom EUR  |
|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1                            | 2   | 3           | 4                                                                                                   | 5  | 6               | 7                   | 9               | 10              | 11               |
| <b>HSV</b>                   |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     | <b>5 200,84</b> | <b>5 102,05</b> | <b>10 302,89</b> |
| <b>Práce a dodávky HSV</b>   |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     |                 |                 |                  |
| <b>1</b>                     |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     | <b>981,96</b>   | <b>2 919,84</b> | <b>3 901,80</b>  |
| <b>Zemné práce</b>           |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     |                 |                 |                  |
| 1                            | 001 | 131201201   | Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3                                                          | m3 | 57,200          | 8,28                |                 | 473,62          | 473,62           |
| 2                            | 001 | 131201209   | Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                     | m3 | 57,200          | 0,67                |                 | 38,32           | 38,32            |
| 3                            | 001 | 132201102   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3                                                      | m3 | 174,500         | 4,84                |                 | 844,58          | 844,58           |
| 4                            | 001 | 132201109   | Priplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                              | m3 | 174,500         | 2,53                |                 | 441,49          | 441,49           |
| 5                            | 001 | 151101101   | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m                                 | m2 | 272,000         | 1,50                |                 | 408,00          | 408,00           |
| 6                            | 001 | 151101111   | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m                                  | m2 | 272,000         | 0,25                |                 | 68,00           | 68,00            |
| 7                            | 001 | 171201101   | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 114,200         | 0,58                |                 | 66,24           | 66,24            |
| 8                            | 001 | 174101002   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3     | m3 | 90,500          | 1,42                |                 | 128,51          | 128,51           |
| 9                            | 001 | 175101101   | Obsyp potrubia štrkopieskom                                                                         | m3 | 84,000          | 5,37                |                 | 451,08          | 451,08           |
| 10                           | 583 | 5833714000  | Štrkopiesok 0-16 N                                                                                  | t  | 84,000          | 11,69               | 981,96          |                 | 981,96           |
| <b>4</b>                     |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     | <b>1 214,66</b> | <b>243,36</b>   | <b>1 458,02</b>  |
| <b>Vodorovné konštrukcie</b> |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     |                 |                 |                  |
| 11                           | 271 | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm  | m3 | 10,200          | 18,51               |                 | 188,80          | 188,80           |
| 12                           | 592 | 5922465000  | Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9                                                | ks | 4,000           | 23,94               | 95,76           |                 | 95,76            |
| 13                           | 592 | 5922430000  | Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30                                           | ks | 5,000           | 14,20               | 71,00           |                 | 71,00            |
| 14                           | 592 | 5922470140  | Kanalizačné šachtové dno ŠD                                                                         | ks | 10,000          | 104,79              | 1 047,90        |                 | 1 047,90         |
| 15                           | 271 | 452386121   | Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže,výška nad 100 do 200 mm        | ks | 4,000           | 13,64               |                 | 54,56           | 54,56            |
| <b>8</b>                     |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     | <b>3 004,22</b> | <b>229,92</b>   | <b>3 234,14</b>  |
| <b>Rúrové vedenie</b>        |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     |                 |                 |                  |
| 16                           | 271 | 871313121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150        | m  | 68,000          | 0,22                |                 | 14,96           | 14,96            |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

|    |     |            |                                                                                              |    |         |        |          |       |          |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|----------|
| 17 | 286 | 2861101800 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000                                         | ks | 68,000  | 8,69   | 590,92   |       | 590,92   |
| 18 | 273 | 2732231300 | Krúžok tesniaci gumový D 150 150x212x3 mm                                                    | ks | 68,000  | 0,84   | 57,12    |       | 57,12    |
| 19 | 592 | 5922961630 | Kontrolna a preplachovacia šachta                                                            | ks | 6,000   | 269,83 | 1 618,98 |       | 1 618,98 |
| 20 | 286 | 2861121600 | Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm                                                     | m  | 120,000 | 0,83   | 99,60    |       | 99,60    |
| 21 | 271 | 892351000  | Skúška tesnosti kanalizácie D 200                                                            | m  | 68,000  | 0,80   |          | 54,40 | 54,40    |
| 22 | 271 | 894421111  | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t                                                     | ks | 4,000   | 19,82  |          | 79,28 | 79,28    |
| 23 | 271 | 899104111  | Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg                      | ks | 4,000   | 12,64  |          | 50,56 | 50,56    |
| 24 | 552 | 5524315000 | Poklop VS tupný K uhový plochý-D                                                             | ks | 4,000   | 104,95 | 419,80   |       | 419,80   |
| 25 | 271 | 899501411  | Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne | ks | 6,000   | 5,12   |          | 30,72 | 30,72    |
| 26 | 693 | 6936651400 | Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 400                                            | m2 | 330,000 | 0,66   | 217,80   |       | 217,80   |

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

55,46

55,46

|    |     |           |                                                                                                 |    |        |      |  |       |       |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--|-------|-------|
| 27 | 013 | 963015111 | Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála,šachty,žumpy do 0,06 t - 0,005 t                   | ks | 2,000  | 1,63 |  | 3,26  | 3,26  |
| 28 | 013 | 976044211 | Vybúranie obrúb muriva šachiet -0,074 t                                                         | m  | 32,000 | 1,50 |  | 48,00 | 48,00 |
| 29 | 013 | 976085211 | Vybúranie kanalizačného rámu liatinového, alebo betónového vrátane poklopu alebo mreže -0,044 t | ks | 5,000  | 0,84 |  | 4,20  | 4,20  |

99

Presun hmôt HSV

0,00

1 653,47

1 653,47

|    |     |           |                                                                                               |   |         |       |  |          |          |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--|----------|----------|
| 30 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 113,954 | 14,51 |  | 1 653,47 | 1 653,47 |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--|----------|----------|

Celkom5 200,845 102,0510 302,89KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                         |             |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Názov stavby   | Stavebné úpravy kaštieľa - administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea | JKSO        |                   |
| Názov objektu  | SO-02 Vonkajšia kanalizácia                                             | EČO         |                   |
| Názov časti    | Dážďová kanalizácia                                                     | Miesto      | Stará Ľubovňa     |
| Objednávateľ   | Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22                                  | IČO         | IČ DPH            |
| Projektant     | Ing. Agnesa Krettová                                                    |             |                   |
| Zhotoviteľ     | EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava                    | 35 68 30 66 | SK 20 20 33 92 11 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                               | Dňa         |                   |
|                | Bc. Hostačný                                                            | 27.1.2012   |                   |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| Základné rozp. náklady |         |          | B        |                   |      | Doplňkové náklady |                    |       | C                     |  |      | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |
|------------------------|---------|----------|----------|-------------------|------|-------------------|--------------------|-------|-----------------------|--|------|------------------------------|--|--|
| HSV                    | Dodávky | 1 897,92 | 8        | Práca nadčas      |      | 13                | Zariad. staveniska | 0,00% |                       |  | 0,00 |                              |  |  |
|                        | Montáž  | 2 621,01 | 9        | Bez pevnej podl.  |      | 14                | Mimostav. doprava  | 0,00% |                       |  | 0,00 |                              |  |  |
| PSV                    | Dodávky | 0,00     | 10       | Kultúrna pamiatka |      | 15                | Územné vplyvy      | 0,00% |                       |  | 0,00 |                              |  |  |
|                        | Montáž  | 0,00     | 11       |                   |      | 16                | Prevádzkové vplyvy | 0,00% |                       |  | 0,00 |                              |  |  |
| "M"                    | Dodávky | 0,00     |          |                   |      | 17                | Ostatné            | 0,00% |                       |  | 0,00 |                              |  |  |
|                        | Montáž  | 0,00     |          |                   |      | 18                | VRN z rozpočtu     |       |                       |  | 0,00 |                              |  |  |
| VRN (r. 1-6)           |         | 4 518,93 | 12       | DN (r. 8-11)      |      | 19                | VRN (r. 13-18)     |       |                       |  | 0,00 |                              |  |  |
| VS                     |         | 0,00     | 21       | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                | Ostatné náklady    |       |                       |  | 0,00 |                              |  |  |
| Projektant             |         |          |          |                   |      | D                 |                    |       | Celkové náklady       |  |      |                              |  |  |
|                        |         |          |          |                   |      | 23                |                    |       | Súčet 7, 12, 19-22    |  |      | 4 518,93                     |  |  |
|                        |         |          |          |                   |      | 24                |                    |       | 20 %                  |  |      | 4 518,93                     |  |  |
|                        |         |          |          |                   |      | 25                |                    |       | Cena s DPH (r. 23-24) |  |      | 5 422,72                     |  |  |
| a podpis               |         |          | Pečiatka |                   |      |                   |                    |       | Celkové náklady v     |  |      | SKK                          |  |  |
| Objednávateľ           |         |          |          |                   |      |                   |                    |       | Celkom bez DPH        |  |      | 136 137,29                   |  |  |
|                        |         |          |          |                   |      |                   |                    |       | Cena s DPH            |  |      | 162 003,37                   |  |  |
|                        |         |          |          |                   |      |                   |                    |       | Konverzný kurz        |  |      | 1 EUR = 30.1260 SKK          |  |  |
| a podpis               |         |          | Pečiatka |                   |      | E                 |                    |       | Prípochy a odpochy    |  |      |                              |  |  |
| Zhotoviteľ             |         |          |          |                   |      | 26                |                    |       | Dodávky objednávateľa |  |      | 0,00                         |  |  |
|                        |         |          |          |                   |      | 27                |                    |       | Kízavá doložka        |  |      | 0,00                         |  |  |
|                        |         |          |          |                   |      | 28                |                    |       | Zvýhodnenie + -       |  |      | 0,00                         |  |  |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

# Výkaz výmer

Stavba: Stavebné úpravy kaštieľa -administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea

Objekt: SO-02 DK Vonkajšia kanalizácia

Časť: Dážďová kanalizácia

JKSO:

konverzný kurz: 1 EUR =

30 1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 27.01.2012

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Dodávka EUR | Montáž EUR | Cena celkom EUR |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|---------------------|-------------|------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7                   | 9           | 10         | 11              |

HSV

Práce a dodávky HSV

1 897,92

2 621,01

4 518,93

1

Zemné práce

357,71

1 366,93

1 724,64

|   |     |            |                                                                                                      |    |        |       |        |        |        |
|---|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | 001 | 131201201  | Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3                                                           | m3 | 57,200 | 8,28  |        | 473,62 | 473,62 |
| 2 | 001 | 131201209  | Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                      | m3 | 57,200 | 0,67  |        | 38,32  | 38,32  |
| 3 | 001 | 132201102  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3                                                       | m3 | 77,400 | 4,84  |        | 374,62 | 374,62 |
| 4 | 001 | 132201109  | Priplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                               | m3 | 77,400 | 2,53  |        | 195,82 | 195,82 |
| 5 | 001 | 171201101  | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených | m3 | 92,700 | 0,58  |        | 53,77  | 53,77  |
| 6 | 001 | 174101002  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3      | m3 | 46,800 | 1,42  |        | 66,46  | 66,46  |
| 7 | 001 | 175101101  | Obsyp potrubia štrkopieskom                                                                          | m3 | 30,600 | 5,37  |        | 164,32 | 164,32 |
| 8 | 583 | 5833714000 | Štrkopiesok 0-16 N                                                                                   | t  | 30,600 | 11,69 | 357,71 |        | 357,71 |

4

Vodorovné konštrukcie

743,05

257,00

1 000,05

|    |     |            |                                                                                                    |    |        |        |        |        |        |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9  | 271 | 451572111  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 10,200 | 18,51  |        | 188,80 | 188,80 |
| 10 | 592 | 5922465000 | Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9                                               | ks | 5,000  | 23,94  | 119,70 |        | 119,70 |
| 11 | 592 | 5922430000 | Prefabrikát betónový-VS tupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30                                          | ks | 7,000  | 14,20  | 99,40  |        | 99,40  |
| 12 | 592 | 5922470140 | Kanalizačné šachtové dno ŠD                                                                        | ks | 5,000  | 104,79 | 523,95 |        | 523,95 |
| 13 | 271 | 452386121  | Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm      | ks | 5,000  | 13,64  |        | 68,20  | 68,20  |

8

Rúrové vedenie

797,16

169,40

966,56

|    |     |            |                                                                                              |    |        |      |        |      |        |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|------|--------|
| 14 | 271 | 871313121  | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m  | 33,989 | 0,22 |        | 7,48 | 7,48   |
| 15 | 286 | 2861101800 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000                                         | ks | 27,191 | 8,69 | 236,29 |      | 236,29 |
| 16 | 273 | 2732231300 | Krúžok tesniaci gumový D 150 150x212x3 mm                                                    | ks | 43,000 | 0,84 | 36,12  |      | 36,12  |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

odovzdávaná štandardne súčasťou projektu

|    |     |            |                                                                                              |    |        |        |        |       |        |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|--------|
| 17 | 271 | 892351000  | Skúška tesnosti kanalizácie D 200                                                            | m  | 85,000 | 0,80   |        | 68,00 | 68,00  |
| 18 | 271 | 899104111  | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg                      | ks | 5,000  | 12,64  |        | 63,20 | 63,20  |
| 19 | 552 | 5524315000 | Poklop VS tupný K ruhový plochý-D                                                            | ks | 5,000  | 104,95 | 524,75 |       | 524,75 |
| 20 | 271 | 899501411  | Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne | ks | 6,000  | 5,12   |        | 30,72 | 30,72  |

99

Presun hmôt HSV

|    |     |           |                                                                                               |   |        |       |      |        |        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|------|--------|--------|
|    |     |           |                                                                                               |   |        |       | 0,00 | 827,68 | 827,68 |
| 21 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 57,042 | 14,51 |      | 827,68 | 827,68 |

Celkom1 897,922 621,014 518,93KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štátneho zástupcu



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                         |             |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| stavby         | Stavebné úpravy kaštieľa - administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea | JKSO        |                   |
| objektu        | SO-03 Pripojovací plynovod                                              | EČO         |                   |
| časti          |                                                                         | Miesto      | Stará Ľubovňa     |
| objednávateľ   | Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22                                  | IČO         | IČ DPH            |
| projektant     | Ing. Krettová Agnesa                                                    |             |                   |
| zhotoviteľ     | EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava                    | 35 68 30 66 | SK 20 20 33 92 11 |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                               | Dňa         |                   |
|                | Bc. Hostačný                                                            | 27.1.2012   |                   |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| Základné rozp. náklady |         | B        |    | Doplnkové náklady |      | C                 |                       | Vedľajšie rozpočtové náklady |        |
|------------------------|---------|----------|----|-------------------|------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------|
|                        | Dodávky | 297,79   | 8  | Práca nadčas      |      | 13                | Zariad. staveniska    | 0,00%                        | 0,00   |
|                        | Montáž  | 1 188,84 | 9  | Bez pevnej podl.  |      | 14                | Mimostav. doprava     | 0,00%                        | 0,00   |
|                        | Dodávky | 0,00     | 10 | Kultúrna pamiatka |      | 15                | Územné vplyvy         | 0,00%                        | 0,00   |
|                        | Montáž  | 0,00     | 11 |                   |      | 16                | Prevádzkové vplyvy    | 0,00%                        | 0,00   |
|                        | Dodávky | 0,00     |    |                   |      | 17                | Ostatné               | 0,00%                        | 0,00   |
|                        | Montáž  | 1 318,49 |    |                   |      | 18                | VRN z rozpočtu        |                              | 0,00   |
| (r. 1-6)               |         | 2 805,12 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19                | VRN (r. 13-18)        |                              | 0,00   |
|                        |         | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                | Ostatné náklady       |                              | 0,00   |
| Stant                  |         |          |    |                   |      | D                 |                       | Celkové náklady              |        |
|                        |         |          |    |                   |      | 23                | Súčet 7, 12, 19-22    | 2 805,12                     |        |
|                        |         |          |    |                   |      | 24                | 20 %                  | 2 805,12                     | 561,02 |
| a podpis               |         | Pečiatka |    |                   |      | 25                | Cena s DPH (r. 23-24) | 3 366,14                     |        |
| návateľ                |         |          |    |                   |      | Celkové náklady v |                       | SKK                          |        |
|                        |         |          |    |                   |      | Celkom bez DPH    |                       | 84 507,05                    |        |
|                        |         |          |    |                   |      | Cena s DPH        |                       | 100 563,38                   |        |
| a podpis               |         | Pečiatka |    |                   |      | Konverzný kurz    |                       | 1 EUR = 30.1260 SKK          |        |
| viteľ                  |         |          |    |                   |      | E                 |                       | Prípochty a odpochty         |        |
|                        |         |          |    |                   |      | 26                | Dodávky objednávateľa | 0,00                         |        |
|                        |         |          |    |                   |      | 27                | Kízavá doložka        | 0,00                         |        |
| a podpis               |         | Pečiatka |    |                   |      | 28                | Zvýhodnenie + -       | 0,00                         |        |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

# Výkaz výmer

Stavba: Stavebné úpravy kaštieľa -administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea

Objekt: SO-03 Pripojovací plynovod

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

30 1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 27.01.2012

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková<br>EUR | Dodávka<br>EUR | Montáž<br>EUR | Cena celkom<br>EUR |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6               | 7                      | 9              | 10            | 11                 |

**HSV Práce a dodávky HSV 297,79 1 188,84 1 486,63**

**1 Zemné práce 0,00 1 005,59 1 005,59**

|   |     |           |                                                                                                     |    |        |       |  |        |        |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                       | m3 | 66,000 | 8,69  |  | 573,54 | 573,54 |
| 2 | 001 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                              | m3 | 66,000 | 2,53  |  | 166,98 | 166,98 |
| 3 | 001 | 133201101 | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3                                                                    | m3 | 4,000  | 13,36 |  | 53,44  | 53,44  |
| 4 | 001 | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny                                                               | m3 | 4,000  | 1,95  |  | 7,80   | 7,80   |
| 5 | 001 | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                | m3 | 33,700 | 0,68  |  | 22,92  | 22,92  |
| 6 | 001 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 29,700 | 0,58  |  | 17,23  | 17,23  |
| 7 | 001 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3              | m3 | 36,300 | 1,58  |  | 57,35  | 57,35  |
| 8 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                           | m3 | 19,800 | 5,37  |  | 106,33 | 106,33 |

**4 Vodorovné konštrukcie 297,79 183,25 481,04**

|    |     |            |                                                                                                    |    |       |       |        |        |        |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|--------|--------|
| 9  | 271 | 451572111  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 9,900 | 18,51 |        | 183,25 | 183,25 |
| 10 | 581 | 5815322000 | Piesok technický triedený 0/4                                                                      | t  | 9,900 | 30,08 | 297,79 |        | 297,79 |

**M Práce a dodávky M 0,00 1 318,49 1 318,49**

**23-M Montáže potrubia 0,00 1 318,49 1 318,49**

|    |     |           |                                                                                                    |      |         |       |  |          |          |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--|----------|----------|
| 11 | 923 | 230180022 | Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 63 x 5.7                                            | m    | 110,000 | 0,60  |  | 66,00    | 66,00    |
| 12 | 923 | 230203187 | Montáž kolena W90 st.elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90                                        | ks   | 1,000   | 3,04  |  | 3,04     | 3,04     |
| 13 | 923 | 230203364 | Montáž kohúta KHP guľového z PE s dlhými ramenami, uzatvorenie otočením o 90 st.PE 100 SDR 11 D 63 | ks   | 1,000   | 3,10  |  | 3,10     | 3,10     |
| 14 | 923 | 230220011 | Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970                                                             | ks   | 1,000   | 4,21  |  | 4,21     | 4,21     |
| 15 | 923 | 230170002 | Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80                                                            | úsek | 1,000   | 36,54 |  | 36,54    | 36,54    |
| 16 | 923 | 230170012 | Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80                                              | m    | 110,000 | 0,23  |  | 25,30    | 25,30    |
| 17 | 923 | 230230002 | Predbežná tlaková skúška vodou DN 80                                                               | m    | 110,000 | 9,82  |  | 1 080,20 | 1 080,20 |
| 18 | 923 | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50                                         | m    | 110,000 | 0,91  |  | 100,10   | 100,10   |

**Celkom 297,79 2 507,33 2 805,12**

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                         |           |               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Názov stavby   | Stavebné úpravy kaštieľa - administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea | JKSO      |               |
| Názov objektu  | SO-04 Vodovodná prípojka a areálový vodovod                             | EČO       |               |
| Názov časti    |                                                                         | Miesto    | Stará Ľubovňa |
| Objednávateľ   | Ľubovnianske múzeum - hrad, Zámocká 22                                  | IČO       |               |
| Projektant     |                                                                         | IČ DPH    |               |
| Hotoviteľ      | EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava                    |           |               |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                                               | Dňa       |               |
|                | Bc. Hostačný                                                            | 27.1.2012 |               |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0                | 0     | 0                | 0     | 0                |

## Rozpočtové náklady v EUR

| Základné rozp. náklady |         |          | B        | Doplnkové náklady |      | C                     | Vedľajšie rozpočtové náklady |                     |          |
|------------------------|---------|----------|----------|-------------------|------|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| SV                     | Dodávky | 937,72   | 8        | Práca nadčas      |      | 13                    | Zariad. staveniska           | 0,00%               | 0,00     |
|                        | Montáž  | 2 328,76 | 9        | Bez pevnej podl.  |      | 14                    | Mimostav. doprava            | 0,00%               | 0,00     |
| SV                     | Dodávky | 0,00     | 10       | Kultúrna pamiatka |      | 15                    | Územné vplyvy                | 0,00%               | 0,00     |
|                        | Montáž  | 0,00     | 11       |                   |      | 16                    | Prevádzkové vplyvy           | 0,00%               | 0,00     |
| IV                     | Dodávky | 513,76   |          |                   |      | 17                    | Ostatné                      | 0,00%               | 0,00     |
|                        | Montáž  | 70,25    |          |                   |      | 18                    | VRN z rozpočtu               |                     | 0,00     |
| RN (r. 1-6)            |         | 3 850,49 | 12       | DN (r. 8-11)      |      | 19                    | VRN (r. 13-18)               |                     | 0,00     |
| ZS                     |         | 0,00     | 21       | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                    | Ostatné náklady              |                     | 0,00     |
| Projektant             |         |          |          |                   |      | D                     | Celkové náklady              |                     |          |
|                        |         |          |          |                   |      | 23                    | Súčet 7, 12, 19-22           |                     | 3 850,49 |
|                        |         |          |          |                   |      | 24                    | 20 %                         | 3 850,49            | 770,10   |
|                        |         |          |          |                   |      | 25                    | Cena s DPH (r. 23-24)        |                     | 4 620,59 |
| a podpis               |         |          | Pečiatka |                   |      |                       |                              |                     |          |
| Objednávateľ           |         |          |          |                   |      |                       |                              |                     |          |
| a podpis               |         |          | Pečiatka |                   |      | Celkové náklady v SKK |                              |                     |          |
|                        |         |          |          |                   |      | Celkom bez DPH        |                              | 115 999,86          |          |
|                        |         |          |          |                   |      | Cena s DPH            |                              | 138 039,84          |          |
|                        |         |          |          |                   |      | Konverzný kurz        |                              | 1 EUR = 30,1260 SKK |          |
| Ovčárnik               |         |          |          |                   |      |                       |                              |                     |          |
| a podpis               |         |          | Pečiatka |                   |      | E                     | Prípočty a odpočty           |                     |          |
|                        |         |          |          |                   |      | 26                    | Dodávky objednávateľa        |                     | 0,00     |
|                        |         |          |          |                   |      | 27                    | Klízáva doložka              |                     | 0,00     |
|                        |         |          |          |                   |      | 28                    | Zvýhodnenie + -              |                     | 0,00     |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



# Výkaz výmer

Stavba: Stavebné úpravy kaštieľa -administratívnej časti, Ľubovnianskeho múzea

Objekt: SO-04 Vodovodná prípojka a areálový vodovod

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

30 1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 27.01.2012

| P.Č.                           | KCN | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková EUR | Dodávka EUR   | Montáž EUR      | Cena celkom EUR |
|--------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1                              | 2   | 3           | 4                                                                                                   | 5  | 6               | 7                   | 9             | 10              | 11              |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     | <b>937,72</b> | <b>2 328,76</b> | <b>3 266,48</b> |
| <b>1 Zemné práce</b>           |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     | <b>0,00</b>   | <b>1 352,24</b> | <b>1 352,24</b> |
| 1                              | 001 | 132201101   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                       | m3 | 72,000          | 8,69                |               | 625,68          | 625,68          |
| 2                              | 001 | 132201109   | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3                                                              | m3 | 72,000          | 2,53                |               | 182,16          | 182,16          |
| 3                              | 001 | 133201101   | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3                                                                    | m3 | 16,000          | 13,36               |               | 213,76          | 213,76          |
| 4                              | 001 | 133201109   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny                                                               | m3 | 16,000          | 1,95                |               | 31,20           | 31,20           |
| 5                              | 001 | 162301101   | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m                                                     | m3 | 26,200          | 1,06                |               | 27,77           | 27,77           |
| 6                              | 001 | 167101101   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                           | m3 | 26,200          | 2,67                |               | 69,95           | 69,95           |
| 7                              | 001 | 171201101   | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 26,200          | 0,58                |               | 15,20           | 15,20           |
| 8                              | 001 | 174101001   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3              | m3 | 52,800          | 1,58                |               | 83,42           | 83,42           |
| 9                              | 001 | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                           | m3 | 19,200          | 5,37                |               | 103,10          | 103,10          |
| <b>4 Vodorovné konštrukcie</b> |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     | <b>0,00</b>   | <b>133,27</b>   | <b>133,27</b>   |
| 10                             | 271 | 451572111   | Lôžko zo štrkopiesku                                                                                | m3 | 7,200           | 18,51               |               | 133,27          | 133,27          |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>        |     |             |                                                                                                     |    |                 |                     | <b>937,72</b> | <b>843,25</b>   | <b>1 780,97</b> |
| 11                             | 271 | 871211121   | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm                                    | m  | 80,000          | 0,09                |               | 7,20            | 7,20            |
| 12                             | 286 | 2861119400  | PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 50x 4.6 nav                                                              | m  | 81,600          | 1,87                | 152,59        |                 | 152,59          |
| 13                             | 271 | 871241111   | Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 90 mm                  | m  | 8,000           | 0,39                |               | 3,12            | 3,12            |
| 14                             | 286 | 2861106700  | Tlakové rúry PVC-U nehrdlované PN8 90x3.5x6000                                                      | m  | 1,453           | 2,85                | 4,14          |                 | 4,14            |
| 15                             | 271 | 879172199   | Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80                                      | ks | 1,000           | 5,33                |               | 5,33            | 5,33            |
| 16                             | 271 | 879262199   | Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 100 do 150                                    | ks | 1,000           | 9,82                |               | 9,82            | 9,82            |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

|        |     |            |                                                                                                     |    |        |        |          |          |          |
|--------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------|----------|
| 17     | 422 | 4229126114 | Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80 Hawle s.r.o.                    | ks | 1,010  | 21,51  | 21,73    |          | 21,73    |
| 18     | 422 | 4229135200 | Poklop Y 4504 - posúvačový                                                                          | ks | 1,010  | 13,15  | 13,28    |          | 13,28    |
| 19     | 422 | 4227365078 | Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DUO DN 80 RD 1.50 m Hawle s.r.o.                               | ks | 1,010  | 307,97 | 311,05   |          | 311,05   |
| 20     | 552 | 5524218300 | Poklop hydrantový                                                                                   | ks | 1,010  | 30,75  | 31,06    |          | 31,06    |
| 21     | 271 | 892233111  | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                          | m  | 80,000 | 0,92   |          | 73,60    | 73,60    |
| 22     | 271 | 892273111  | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125                                         | m  | 6,000  | 1,36   |          | 8,16     | 8,16     |
| 23     | 592 | 5922410100 | Vodomerná šachta IZX 81-1/88                                                                        | ks | 1,010  | 399,87 | 403,87   |          | 403,87   |
| 24     | 271 | 893222111  | Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1,50 do 2,50 m2 | ks | 1,000  | 736,02 |          | 736,02   | 736,02   |
| PSV    |     |            | Práce a dodávky PSV                                                                                 |    |        |        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| M      |     |            | Práce a dodávky M                                                                                   |    |        |        | 513,76   | 70,25    | 584,01   |
| 21-M   |     |            | Elektromontáže                                                                                      |    |        |        | 0,00     | 56,80    | 56,80    |
| 25     | 921 | 210900503  | Vodič signalizačný (v mm2) AY 6                                                                     | m  | 80,000 | 0,71   |          | 56,80    | 56,80    |
| 23-M   |     |            | Montáže potrubia                                                                                    |    |        |        | 52,44    | 2,77     | 55,21    |
| 26     | 923 | 230071137  | Revízia ventilu spätného a klapky do PN 40 DN 50                                                    | ks | 1,000  | 2,77   |          | 2,77     | 2,77     |
| 27     | 551 | 5518200246 | Prírubová spätná klapka - DN 50                                                                     | ks | 1,000  | 52,44  | 52,44    |          | 52,44    |
| 722    |     |            | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                                   |    |        |        | 461,32   | 10,68    | 472,00   |
| 28     | 721 | 722231046  | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2                                                | ks | 4,000  | 2,67   |          | 10,68    | 10,68    |
| 29     | 319 | 3194900288 | Vodárenské armatúry XR redukčná príruha. typ A DN 80/50 4/4 Hawle s.r.o.                            | ks | 2,000  | 57,53  | 115,06   |          | 115,06   |
| 30     | 551 | 5518100327 | Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda s filtrom -Filter ball                                  | ks | 1,000  | 96,69  | 96,69    |          | 96,69    |
| 31     | 551 | 5518100321 | Armatúry závitové - voda Guľový uzáver 2"                                                           | ks | 2,000  | 56,77  | 113,54   |          | 113,54   |
| 32     | 388 | 3885002190 | Vodomer MNK 50                                                                                      | ks | 1,000  | 136,03 | 136,03   |          | 136,03   |
| Celkom |     |            |                                                                                                     |    |        |        | 1 451,48 | 2 399,01 | 3 850,49 |

„N Á V R H“

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov  
medzi

Prešovský samosprávny kraj

So sídlom: Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

IČO: 37870475

DIČ: 2021626332

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: 8826503110/5600

Zastúpený: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**EURO-BUILDING, a.s.**

so sídlom: Družstevná 2, 831 04 Bratislava

IČO: 35 683 066

DIČ: 2020339211

IČ DPH: SK 2020339211

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2629740152/1100

Zapísaný: OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 1009/B

V mene spoločnosti koná: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

takto:

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Objednávateľ je žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovaného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu ROP – opatrenie 3.1 **Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov** na realizáciu projektu „**Rekonštrukcia objektu**“ (ďalej len „príspevok“). Za účelom poskytnutia príspevku uskutočnil objednávateľ proces verejného obstarávania postupom určeným pre podlimitné zákazky na vykonanie stavebných prác na zariadení PSK: **ubovnianske múzeum - hrad v Starej ubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará ubov a.**

1.2 Objednávateľ uzatvára so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1.1 tohto článku túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok. Súťažná ponuka zhotoviteľa tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác vrátane dodávky materiálov zo strany zhotoviteľa na stavbe „**Rekonštrukcia Ľubovnianskeho múzea- hradu v Starej Ľubovni, vrátane dodávky vnútorného vybavenia**“. Predmet diela je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve a realizačnej projektovej dokumentácii, ktorú si zhotoviteľ protokolárne prevzal ako súčasť súťažných podkladov (ďalej len „dielo“). Súčasťou vykonania diela je aj dodávka všetkých materiálov, vecí, výrobkov a zariadení tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1, ako aj vykonanie skúšok a revízií v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súťažné podklady – E. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky  
**KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU**



- 2.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela.
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

### 3 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade so súťažnou ponukou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie miesta plnenia diela (staveniska) a začatie vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote **do 23 mesiacov** odo dňa, v ktorom mal zhotoviteľ začať najneskôr s vykonávaním diela podľa tohto odseku zmluvy.
- 3.3 Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený:
- protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela zhotoviteľom objednávateľovi,
  - ak je dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
  - ak objednávateľ ho bude môcť užívať na účel, na ktorý je určené,
  - ak je bez prípadných väd a nedorobkov,
  - ak zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom,
  - ak skúšky diela preukazujúce jeho kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve boli úspešné a miesto plnenia je vypratane.
- 3.4 Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo alebo jeho časť pred dohodnutou lehotou, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. Časť diela objednávateľ prevezme len v prípade, ak takáto časť bude tvoriť samostatný funkčný celok a zhotoviteľ túto časť diela už nebude žiadnym spôsobom do ukončenia diela ako celku využívať, prípadne do tejto časti akýmkoľvek spôsobom zasahovať. Neprevzatie časti diela objednávateľom nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, nepovažuje sa za neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v dohodnutej lehote.
- 3.6 Miestom plnenia diela podľa tejto zmluvy je **ubovnianske múzeum - hrad v Starej ubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará ubov a.**
- 3.7 Objávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.
- 3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele až do jeho odovzdania objednávateľovi podľa článku 5. tejto zmluvy. Dňom podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu zmluvnými stranami podľa článku 5. tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a vlastnícke právo k dielu, ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, zo zhotoviteľa na objednávateľa.
- 3.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník, ktorý bude uschovaný u stavbyvedúceho.

#### 4 BEZPEČNOSŤ A NAKLADANIE S ODPADMI

- 4.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“).
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu zmluvné strany zápisnicu. V prípade, ak zhotoviteľ začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne.
- 4.3 Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP a PO, zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 4.4 Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je možné prenajať aj od objednávateľa za určené nájomné.
- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a PO, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP a PO a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP a PO platných pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“). Za účelom preškolenia objednávateľ poskytol zhotoviteľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP a PO platné pre pracovisko.
- 4.7 Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom je zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí, že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP a PO platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP a PO sa zo strany objednávateľa nevyžaduje. Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP a PO, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.
- 4.8 Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku.



- 4.9 Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť vznik každého pracovného úrazu objednávateľovi.
- 4.11 Zhotoviteľ je povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel.
- 4.12 Vnesenie akýchkoľvek vecí (tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na pracovisko, ktoré sa môžu stať nebezpečnými odpadmi, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi a predložiť ich súpis.
- 4.13 Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností na úseku BOZP, PO a OH v lehote troch (3) pracovných dní od dňa doručenia žiadosti objednávateľa.
- 4.15 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností na úseku BOZP, PO a OH.
- 4.16 Porušovanie pravidiel BOZP, PO a OH zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.

## 5 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 5.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol, a to aj ohľadne jednotlivých čiastkových plnení. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o diele, jeho odovzdaní a prevzatí, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa diela a prípadných zistených väd a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených väd diela, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.
- 5.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené dielo, ak však prevezme vadné alebo nedokončené dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie diela, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3) pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie, považuje sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole nevyžaduje.
- 5.4 Za objednávateľa je poverený dielo prevziať **Ing. Viktória Lukáčeková**, zamestnanec ÚPSK – oddelenie investícií a verejných súťaží.
- 5.5 Za zhotoviteľa je poverený dielo odovzdať **Ing. Martin Muravský - stavbyvedúci**

## 6 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY



- 6.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, táto lehota sa nevzťahuje na výrobky a materiály zabudované do diela, kde je podľa záručných podmienok výrobcu stanovená iná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, resp. riadneho odstránenia väd diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.2 Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby :
- dielo bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
  - dielo bude najvyššej kvality a bezvadné v spracovaní a materiáli,
  - dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom zamýšľané účely.
- 6.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ neoznámil zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
- 6.4 V prípade výskytu väd na diele počas záručnej doby má objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd diela je zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má objednávateľ právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady diela na náklady zhotoviteľa.
- 6.5 V súlade s ustanoveniami § 75 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z ceny za dielo za vadné dielo alebo jeho časť faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že objednávateľ riadne reklamoval vady diela a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.

## 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so začatím vykonávania diela podľa článku 3 ods. 3.2 zmluvy a/alebo splnením záväzku vykonať dielo, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa v každom tomto jednotlivom prípade porušenia zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo za každý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním väd a nedorobkov diela. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na začatie vykonávania diela a/alebo vykonanie diela, ktorá nesmie byť kratšia ako tri (3) dni, po ktorej márnom uplynutí je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 7.2 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné na základe písomnej výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi.
- 7.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; a náhrada škody môže byť uplatňovaná objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške.

## 8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy tak, že celková cena diela nepresiahne sumu:

Cena diela bez DPH  
Výška DPH (20 %)

516. 998, 25 EUR  
102. 199, 65 EUR

Cena za dielo celkom vrátane DPH

613. 197, 90 EUR

/konverzný kurz – 30,1260/SKK/.

Slovom: *šesťsto tristo tisíc jednotiek deväťdesiat sedem euro deväťdesiat centov*

Cena jednotlivých výkonov, prác a dielov je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluve.  
Cena za dielo je maximálna, aplikuje sa počas celej doby realizácie diela a môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán.

- 8.2 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.
- 8.3 Platby budú zhotoviteľovi poukazované v € /euro/ na základe skutočne realizovaných prác raz mesačne, a to podľa jednotkovej ceny a množstva vykonaných prác určených v prílohe č. 1.
- 8.4 Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa (technický dozor objednávateľa).
- 8.5 Jednotlivé faktúry budú daňovým dokladom a budú obsahovať hlavne tieto údaje:
- číslo faktúry,
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - rozpis už fakturovaných čiastok, - označenie diela,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - súpis fakturovaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa.
- 8.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 8.7 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.
- 8.8 Faktúry budú uhradené v súlade s bodom 8.4 a 8.5 vo výške dohodnutej ceny diela a odpočítaním 5 % objemu finančných prostriedkov zádržného. Zvyšok ceny (zádržné na odstránenie väd diela) objednávateľ zadrží v súlade s §12 ods. 1 písm. b (bod 3) zákona č. 254/1998 Z. z. o Verejných prácach v znení neskorších predpisov a uhradí ich do 30 dní od doručenia konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ predloží až po odstránení všetkých väd a po vydaní kolaudačného rozhodnutia.
- 8.9 Stavba sa bude realizovať bez preddavkov (bez záloh).
- 8.10 V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ túto faktúru do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi povinný vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra nebola doručená objednávateľovi.
- 8.11 V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akúkoľvek jej časť.
- 8.12 Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% zo sumy, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý deň z omeškania.

- 8.13 V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny za dielo, túto nezaplatí ani na písomnú výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

## 9 PROJEKTOVÉ RIADENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

- 9.1. Objednávateľ je žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovaného Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci programu ROP – opatrenie 2.1. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na realizáciu predmetu zmluvy.

- 9.2. Za účelom riadneho uskutočnenia predmetu zmluvy po stránke kvalitatívnej, časovej, finančnej a vecnej sa zmluvné strany dohodli že za objednávateľa bude zodpovedný za implementáciu predmetu zmluvy:

Agentúra regionálneho rozvoja PSK / na základe splnomocnenia podpísaného Objednávateľom

Tel.: 051/7465 380

E-mail: [balazova@arrpsk.sk](mailto:balazova@arrpsk.sk)

a za zhotoviteľa bude zodpovedný za implementáciu predmetu zmluvy:

Ing. Adriana Laciaková, [alaciakova@eurobuilding.sk](mailto:alaciakova@eurobuilding.sk), [eurobuilding@eurobuilding.sk](mailto:eurobuilding@eurobuilding.sk)

Nadežda Hromadová, [nhromadova@eurobuilding.sk](mailto:nhromadova@eurobuilding.sk), [eurobuilding@eurobuilding.sk](mailto:eurobuilding@eurobuilding.sk)

- 9.3. Hlavnou úlohou subjektov uvedených v bode 9.2. tejto zmluvy bude koordinácia uskutočnenia predmetu zmluvy v súlade so Zmluvou o NFP a jej dodatkov na financovanie predmetu zmluvy a v súlade s touto zmluvou o dielo hlavne v nasledovných činnostiach:

- komplexné spracovanie Žiadostí o platbu
- komplexné spracovanie Monitorovacích správ
- komplexné spracovanie Záverečnej žiadosti o platbu
- komplexné spracovanie Záverečnej monitorovacej správy
- riešenie neoprávnených nákladov a nadlimitných nákladov predmetu zákazky
- implementácia projektu vo vzťahu k predmetu zákazky.

- 9.4. Subjekty uvedené v bode 9.2., ktoré zastupujú Objednávateľa a Zhotoviteľa budú implementovať predmet zmluvy na základe spoločných pracovných stretnutí, ktoré sa uskutočnia minimálne 1x za mesiac, odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska na základe bodu č. 5 tejto zmluvy.

- 9.5. Termín stretnutia subjektov uvedených v bode 9.2. tejto zmluvy určuje Agentúra regionálneho rozvoja PSK písomným oznámením, resp. mailom zhotoviteľovi.

- 9.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na tomto stretnutí účasť osoby, ktorá je zodpovedná za implementáciu projektu za zhotoviteľa.

## 10 DORUČOVANIE

- 10.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo faxom, e-mailom alebo prostredníctvom telefónu. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, sa považuje za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom, prostredníctvom SMS správ, telefónom alebo



oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

10.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

Adresa: Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov  
Ing. Viktória Lukáčeková, zamestnanec ÚPSK, oddelenie investícií  
a verejných súťaží  
Tel.: 051/7081 324  
E-mail: [viktoria.lukacekova@vucpo.sk](mailto:viktoria.lukacekova@vucpo.sk)

a v kópii (subjekt zodpovedný za projektové riadenie na základe splnomocnenia podpísaného Objednávateľom):

Adresa: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov  
Mgr. Simona Balážova, ARR PSK  
Tel.: 051/7465 380  
E-mail: [balazova@arrpsk.sk](mailto:balazova@arrpsk.sk)

a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

Adresa: Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
Tel.: 02/ 52 444 517  
E-mail: [eurobuilding@eurobuilding.sk](mailto:eurobuilding@eurobuilding.sk)

a v kópii (subjekt zodpovedný za projektové riadenie za zhotoviteľa podľa článku 9 tejto zmluvy):

Adresa: Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
Tel.: 02/ 52 444 517  
E-mail: [eurobuilding@eurobuilding.sk](mailto:eurobuilding@eurobuilding.sk)

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

10.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akúkoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

## 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

11.2 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme, alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy, niektorou zo zmluvných strán v prípade porušenia zmluvných podmienok.

11.3 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.

- 11.4 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
- 11.5 Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvoreného medzi objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR po kontrole procesu verejného obstarávania.
- 11.7 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi doporučeným listom termín podpisu zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi objednávateľom a MV a RR SR, v lehote do 5 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy.
- 11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 30.01.2012

Za Prešovský samosprávny kraj:

Za EURO-BUILDING, a.

\_\_\_\_\_  
MUDr. Peter Chudík  
Predseda samosprávneho kraja

\_\_\_\_\_  
štatutárny zástupca: Ing. Miloš Stopka  
Predseda predstavenstva

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

Oddelenie bankových záruk  
Ing. Lapšanská, tel.: 02/5919 1808

V Bratislave, dňa 24.01.2012

**Banková záruka č. 613.554**

Boli sme informovaní, že spoločnosť EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 35683066 (ďalej len "Uchádzač") predkladá ponuku do Verejnej súťaže č. 11029 - MSP, ktorej predmetom obstarávania je: "Rekonštrukcia Ľubovnianskeho múzea - hradu v Starej Ľubovni" (ďalej len "Ponuka").

V tejto súvislosti a z príkazu Uchádzača sa týmto my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00686930, IČ DPH: SK2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 71/B (ďalej len "Banka") neodvolateľne zaväzujeme Vám, Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 (ďalej len "Obstarávateľ"), že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však

**EUR 40.000,00**

(slovom: euro štyridsaťtisíc 00/100)

do piatich (5) pracovných dní po obdržaní prvej písomnej výzvy Obstarávateľa na zaplatenie na účet v nej uvedený.

Banka sa zaväzuje vykonať platbu Obstarávateľovi do vyššie uvedenej sumy po predložení jeho prvej písomnej výzvy na zaplatenie, za podmienky, že Obstarávateľ v písomnej výzve na zaplatenie uvedie, že suma, ktorú požaduje, je splatná z dôvodu, že Uchádzač odstúpil od svojej Ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

Každým plnením z tejto záruky sa výška záruky automaticky zníži o vyplatenú sumu.

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne:

- dňom, kedy Banka obdrží písomné prehlásenie Obstarávateľa, že sa v plnom rozsahu vzdáva svojho nároku na plnenie z tejto záruky, alebo
- dňa **31. augusta 2012**, pričom písomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie musí byť doručená na adresu sídla Banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky, a to tým z vyššie uvedených dní, ktorý nastane skôr.

Podpisy za Obstarávateľa na písomnej výzve Obstarávateľa na zaplatenie / na písomnom prehlásení Obstarávateľa o vzdaní sa nároku na plnenie musia byť úradne overené.

Banka prehlasuje, že je pripravená predĺžiť platnosť tejto záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní), a to za predpokladu, že Uchádzač sám alebo Uchádzač spoločne s Obstarávateľom písomne požiada Banku o predĺženie platnosti záruky a zároveň Uchádzač splní všetky podmienky definované Bankou v súvislosti s predĺžením platnosti záruky.

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

Tatra banka, a.s.  
Hodžovo námestie 3  
Bratislava  
086

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

A. Hemžalová

M. Lapšanská



# „Rekonštrukcia Ľubovnianskeho múzea- hradu v Starej Ľubovni“

## III.3. Podmienky účasti uchádzačov a kritériá na ich hodnotenie

Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov verejnej súťaže sa uskutoční podľa štandardov uvedených v oznámení o vyhlásení.

### III.3.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v plnom rozsahu podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov preukázaním dokladov podľa § 26 ods. 2 až 4, resp. § 128 ods. 1. Vyžaduje sa originál alebo overená kópia uvedených dokladov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti v súlade s § 31 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

### III.3.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Doklad podľa §27 ods. 1 písm. d) prehľad o dosiahnutom celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky alebo za kratšie obdobie v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Dôkazný prostriedok - predloženie čestného vyhlásenia o dosiahnutom obrate na samostatnom liste podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a zároveň predloženie výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch alebo ekvivalentné doklady za posledné 3 roky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):

Záujemca preukáže dosiahnutý obrat za predchádzajúce tri hospodárske roky (alebo za kratšie obdobie v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) v minimálnej výške 1 200 000,- EUR v každom z uvedených rokov alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene prepočítaný podľa kurzu inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. V prípade, že záujemca nemá požadovaný dokument za posledný hospodársky rok vo forme ako požaduje verejný obstarávateľ, predloží predbežný výkaz s cestným prehlásením. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle nevydáva požadované doklady, verejný obstarávateľ prijme aj iný ekvivalentný doklad, ktorým záujemca preukáže splnenie požadovanej podmienky.

### III.3.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

A. Doklad podľa §28 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác (rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1.bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.

B. Doklad podľa § 28 ods.1 písm. c) Technický orgán garanta riadenia realizácie predmetu zákazky certifikovaný projektový manažér, bez ohľadu na jeho právny vzťah k záujemcovi/ uchádzačovi ktorého odborná spôsobilosť bude preukázaná predložením: 1. fotokópie dokladu na základe medzinárodne uznávaných štandardov z oblasti projektového riadenia akými sú napr. IPMA, PMI, PRINCE2, alebo ekvivalenty vydané a akceptované na území EU a EHS a 2. cestným vyhlásením garanta, že súhlasí s vykonaním činnosti pre zákazku, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):

A. V uvedenom zozname podľa časti III.2.3. bodu A. verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 1 stavbu v minimálnej výške 930 000,- EUR bez DPH. Prepočet meny SKK na EUR sa vykoná podľa konverzného kurzu (30,126 SKK/ EUR); v prípade inej meny bude prepočet vykonaný podľa kurzu inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku.

B. Minimálne 1 garanta riadenia realizácie predmetu zákazky certifikovaný projektový manažér, bez ohľadu na jeho právny vzťah k záujemcovi/ uchádzačovi



## ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dunajská 68, P. O. BOX 58, 820 04 Bratislava 24

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

# Potvrdenie

o zapísaní do zoznamu podnikateľov

**Obchodné meno a sídlo (miesto podnikania):** *EURO-BUILDING, a.s.*  
*Družstevná 2*  
*831 04 Bratislava*

**Predmet podnikania:**

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem tovaru, na ktorého nákup a predaj je potrebné osobitné povolenie,
- sprostredkovanie obchodu,
- forfaiting a faktoring,
- vydavateľské činnosti,
- vedenie účtovnej evidencie,
- leasingové služby,
- reklamné a propagačné činnosti,
- vykonávanie bytových, inžinierskych a občianskych stavieb,
- vykonávanie priemyselných stavieb,
- automatizované spracovanie údajov,
- zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene na slovenskú menu v hotovosti,
- prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá,
- prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii,
- sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby,
- piliarske práce a zvoz dreva,
- búracie a zemné práce,
- inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve,
- sadové úpravy a údržba verejnej zelene,
- rekultivácia nepoľnohospodárskej pôdy,
- prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
- prenájom motorových vozidiel,
- montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia,
- poradenská činnosť v oblasti elektrických zariadení,
- poradenská činnosť v stavebníctve,
- poradenská činnosť v oblasti životného prostredia,
- prevádzkovanie cestovnej agentúry,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s pohostinskými činnosťami v týchto zariadeniach a v

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

- triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
- uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien,
  - projektovanie vyhradených elektrických zariadení,
  - podľa § 4, ods. 2, písm. a) zákon č. 130/1998 Z. z. na:
    - rekonštrukcie stavebných častí jadrových zariadení,
  - podľa § 4, ods. 2, písm. b) zákon č. 130/1998 Z. z. na:
    - a) montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie vybraných zariadení stavebných konštrukcií jadrových zariadení,
    - b) dovoz komponentov a systémov vybraných zariadení jadrových zariadení pre činnosti uvedené pod bodom a),
  - vnútroštátna nákladná cestná doprava,
  - podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi,
  - zámočníctvo,
  - kovoobrábanie,
  - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
  - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
  - čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti (okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie),
  - práce vo výške pomocou horolezeckej techniky,
  - prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)

Štatutárny orgán:

*Ing. Miloš Stopka*

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35683066

Registračné číslo v zozname podnikateľov: 2011/11-PO-C1423

Platnosť potvrdenia do: 10. 11. 2012

Uchádzač splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

- ✓ písm. a) a b) **preukázal** výpisom z registra trestov pre Ing. Miloš Stopka vydal(a) Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava, dňa 19. 09. 2011, pod číslom AK02JC5G2KC1
- ✓ písm. c) **preukázal** potvrdením príslušného súdu (konkurz, likvidácia) vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava dňa 19. 09. 2011, pod číslom 4702/K/2011

vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Br  
dňa 19. 09. 2011, pod číslom 235NcOR/22604/2011

**KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU**

podpis štatutárneho zástupcu



- ✓ písm. d) **preukázal** potvrdením sociálnej a zdravotných poisťovní  
vydal(a) Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava  
dňa 07. 10. 2011, pod číslom BAM-OVPo-76179-6/2011

vydal(a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Bratislava,  
Ružová dolina 10, 825 21 Bratislava, dňa 09. 09. 2011, pod číslom P002116101322/5073

vydal(a) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra, Cintorínska 5, 949 01 Nitra  
dňa 13. 09. 2011, pod číslom PV11036783

vydal(a) Union zdravotná poisťovňa a. s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava  
dňa 08. 09. 2011, pod číslom 39/09/2011/61751

- ✓ písm. e) **preukázal** potvrdením miestne príslušného daňového úradu  
vydal(a) Daňový úrad Bratislava III, Račianska 153/A, 836 09 Bratislava  
dňa 21. 09. 2011, pod číslom 602/230/136358/2011

- ✓ písm. f) **preukázal** dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce  
alebo poskytovať službu  
výpis z obchodného registra vydal(a) Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10,  
812 44 Bratislava, dňa 04. 10. 2011, pod číslom V.250/11



Ing. Drahomíra Juriková  
vedúca oddelenia  
vestníka a zoznamov

Bratislava, 02. 11. 2011

KÓPIA ZO  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasi  
s predloženým originálom, skladajúca sa z 3 strán,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrty, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava dňa: 04.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu



**EURO-BUILDING, a.s.<sup>®</sup>**

**Bratislava**

STN EN ISO 9001 / EN ISO 9001:2000  
STN EN ISO 14001 / EN ISO 14001:1996

**Prehľad o celkovom obrate a o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (stavebná výroba) za posledné tri hospodárske roky.**

**Čestné vyhlásenie**

Dolupodpísaný Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva EURO-BUILDING, a.s., týmto čestne vyhlasujem, že celkový obrat a dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za roky 2008, 2009, 2010 a predbežný za rok 2011 je nasledovný:

**Celkový obrat**

|                      |                 |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
| rok 2008             | 416 419 tis. Sk | 13 822 578 € * |
| rok 2009             |                 | 23 796 330 €   |
| rok 2010             |                 | 40 131 994 €   |
| rok 2011 (predbežný) |                 | 32 626 350 €   |

**Dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (stavebná výroba):**

|                      |                 |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
| rok 2008             | 393 515 tis. Sk | 13 062 305 € * |
| rok 2009             |                 | 23 600 393 €   |
| rok 2010             |                 | 39 902 618 €   |
| rok 2011 (predbežný) |                 | 32 422 030 €   |

\* prepočet konverzným kurzom - 30,126 Sk/1EUR

Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva EURO-BUILDING, a.s.

**KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU**

30.01.2012



v a strát ÚČ POD 2 - 01

# VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 0 8 (v tisícoch Sk)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                                                                             |                                                         |                                                                |                                                                  |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 0 3 3 9 2 1 1<br>IČO<br>3 5 6 8 3 0 6 6 | Účtovná závierka<br>× riadna<br>mimoriadna<br>priebežná | Účtovná závierka<br>× zostavená<br>schválená<br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br>Za obdobie<br>Bezprostredne predchádzajúce obdobie | od 0 1 2 0 0 8<br>do 1 2 2 0 0 8<br>od 0 1 2 0 0 7<br>do 1 2 2 0 0 7 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

EURO-BUILDING

Právna forma účtovnej jednotky

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

DEUŽSTEVNÁ

Číslo

2

PSČ

Obec

8 3 1 0 4 BRATISLAVA

Telefón

Fax

0 2 / 5 2 4 4 4 5 1 7 0 2 / 5 2 4 4 4 5 1 8

E-mail

Zostavený dňa:

2 6 . 0 3 . 2 0 0 9

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Schválený dňa:

. 2 0 0

[Redacted signature]

ING. APOSTOLOVA VIERA

ING. STOPKA MILOŠ

Táto kópia doslovne súhlasí s prvopisom.

Daňový úrad Bratislava III

o úradu

Číslo: 14. 12. 2009

Tlačovník:

DAŇOVÝ ÚRAD

BRATISLAVA III.

- 74 -

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

DAŇOVÝ ÚRAD  
BRATISLAVA III.

- 27 -

3 1 - 0 2

Číslo kópie:

Číslo kópie:



602/2009/567536

## Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 9 2 1 1



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                         | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                   |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604)                                                                                                      | 01                   | 2 2 3                      | 4 0 2 1                                              |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)                                                                     | 02                   | 1 3 0                      | 3 5 4 2                                              |
| +                   | Obchodná marža r. 01 - r. 02                                                                                                      | 03                   | 9 3                        | 4 7 9                                                |
| II.                 | Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07                                                                                                      | 04                   | 4 0 9 0 2 6                | 4 2 2 0 8 1                                          |
| II.1.               | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)                                                                           | 05                   | 4 1 6 1 9 6                | 4 1 6 9 8 3                                          |
| 2.                  | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)                                                                     | 06                   | - 7 1 7 0                  | 5 0 9 8                                              |
| 3.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                                     | 07                   |                            |                                                      |
| B.                  | Výrobná spotreba r. 09 + r. 10                                                                                                    | 08                   | 3 1 8 8 7 0                | 3 3 6 4 3 1                                          |
| B.1.                | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)                                           | 09                   | 5 3 4 1 9                  | 8 8 5 1 8                                            |
| 2.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                                        | 10                   | 2 6 5 4 5 1                | 2 4 7 9 1 3                                          |
| +                   | Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08                                                                                             | 11                   | 9 0 2 4 9                  | 8 6 1 2 9                                            |
| C.                  | Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)                                                                                                | 12                   | 6 4 9 3 5                  | 8 3 7 6 2                                            |
| C.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                         | 13                   | 4 7 3 4 3                  | 6 1 4 7 5                                            |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                                                                | 14                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                                     | 15                   | 1 5 9 1 7                  | 2 0 4 9 0                                            |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                                       | 16                   | 1 6 7 5                    | 1 7 9 7                                              |
| D.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                               | 17                   | 2 3 0 8                    | 2 5 7 3                                              |
| E.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)                                 | 18                   | 1 0 3 8 3                  | 1 2 5 9 6                                            |
| III.                | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)                                                                         | 19                   | 1 1 0 3 3                  | 1 8 2 1                                              |
| F.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                                     | 20                   | 1 5 0 8 9                  | 1 6 9                                                |
| IV.                 | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                             | 21                   | 8 8 7 1                    | 2 4 6 0 2                                            |
| G.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)                                              | 22                   | 3 6 7 5                    | 3 5 9 3                                              |
| V.                  | Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)                                                                                   | 23                   |                            |                                                      |
| H.                  | Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)                                                                                   | 24                   |                            |                                                      |
| *                   | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + (-r. 23) - (-r. 24) | 25                   | 1 3 7 6 3                  | 9 8 5 9                                              |
| VI.                 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)                                                                                 | 26                   |                            |                                                      |
|                     | a podiely (561)                                                                                                                   | 27                   |                            |                                                      |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

16.12.2009



| Skupina riadkov | Text<br>b                                                                                                                                                                              | Číslo riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                        |                   | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
| VII.            | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>r. 29 + r. 30 + r. 31                                                                                                                        | 28                | 3 0 7 9                    | 5 4 8 6                                              |
| VII.1           | Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)                                                                          | 29                | 3 0 7 9                    | 5 4 8 6                                              |
| 2.              | Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)                                                                                                                       | 30                |                            |                                                      |
| 3.              | Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)                                                                                                                                | 31                |                            |                                                      |
| VIII.           | Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)                                                                                                                                         | 32                |                            |                                                      |
|                 | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)                                                                                                                                           | 33                |                            |                                                      |
| IX.             | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií (664, 667)                                                                                                       | 34                |                            |                                                      |
|                 | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivatové operácie (564, 567)                                                                                                     | 35                |                            |                                                      |
|                 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565                                                                                                                    | 36                |                            |                                                      |
| X.              | Výnosové úroky (662)                                                                                                                                                                   | 37                | 1 0 1                      | 1 9 3                                                |
| M.              | Nákladové úroky (562)                                                                                                                                                                  | 38                | 1 5 7 7                    | 1 9 4 4                                              |
| XI.             | Kurzové zisky (663)                                                                                                                                                                    | 39                | 1 0 5                      | 2 3 2                                                |
| N.              | Kurzové straty (563)                                                                                                                                                                   | 40                | 4 4 3                      | 3 9 7                                                |
| XII.            | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                                                                                              | 41                | 1 9                        | 4 1                                                  |
| O.              | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)                                                                                                                                         | 42                | 8 8 9                      | 6 7 9                                                |
| XIII.           | Prevod finančných výnosov (-) (698)                                                                                                                                                    | 43                |                            |                                                      |
| P.              | Prevod finančných nákladov (-) (598)                                                                                                                                                   | 44                |                            |                                                      |
| R.              | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti<br>r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 + r. 37 - r. 38<br>+ r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (- r. 43) - (- r. 44) | 45                | 3 9 5                      | 2 9 3 2                                              |
| R.              | Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48                                                                                                                                          | 46                | 1 3 3 7                    | 5 2 3                                                |
| R.1.            | - splatná (591, 595)                                                                                                                                                                   | 47                | 8 0 1                      |                                                      |
| 2.              | - odložená (+/- 592)                                                                                                                                                                   | 48                | 5 3 6                      | 5 2 3                                                |
|                 | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti<br>r. 25 + r. 45 - r. 46                                                                                                                       | 49                | 1 2 8 2 1                  | 1 2 2 6 8                                            |
| XIV.            | Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)                                                                                                                                                  | 50                |                            |                                                      |
|                 | Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)                                                                                                                                                 | 51                |                            |                                                      |
|                 | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r. 54                                                                                                                                     | 52                |                            |                                                      |
|                 | - splatná (593)                                                                                                                                                                        | 53                |                            |                                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                        | 54                |                            |                                                      |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

Tato kópia doslovne súhlasí s prívpisom.

Daňový úrad Bratislava III

Dňa:

14. 12. 2009

DAŇOVÝ ÚR




Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2020334249



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                 | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                           |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
|                     | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti<br>r. 50 - r. 51 - r. 52     | 55                   |                            |                                                      |
| U.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom<br>(+/- 596)         | 56                   |                            |                                                      |
| ***                 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie<br>(+/-) [r. 49 + r. 55 - r. 56] | 57                   | 1 2 2 2 1                  | 1 2 2 6 8                                            |



14.12.2009  
*Signa*

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
 ORIGINALU


Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženou osvedčenou kópiou, skladajúcou sa z 4 strán,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrty, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava 04.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu



KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis ředitelky školy



# VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 31.12.2009 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zaplňujú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňujú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                                          |                              |                                 |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo<br>2020337211 | Účtovná závierka<br>× riadna | Účtovná závierka<br>× zostavená | Mesiac Rok<br>od 01 2009                                         |
| ICO<br>35683066                          | mimoriadna                   | schválená                       | do 12 2009                                                       |
| SK NACE<br>41.20.2                       |                              | (vyznačí sa x)                  | Bezprostredne predchádzajúce obdobie<br>od 01 2008<br>do 12 2008 |


Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

EURO-BUILDING, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Ulica<br>DRUHÁ STEVNÁ          | Číslo<br>2                 |
| PSČ<br>83104                   | Obec<br>BRATISLAVA         |
| Číslo telefónu<br>02 152444517 | Číslo faxu<br>02 152444518 |
| E-mailová adresa               |                            |

|                              |                                                                |                                                                         |                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavený dňa:<br>26.03.2010 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:<br> | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:<br> | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:<br> |
| Schválený dňa:<br>20         |                                                                |                                                                         |                                                                                                                     |



Tato kópia účtovnej súhrni s prívopisom

Daňový úrad Bratislava III

Dňa: 15.04.2010

Tracovník:

DAŇOVÝ ÚRAD  
BRATISLAVA III.

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

Záznamy daňového úradu:

|                               |
|-------------------------------|
| DAŇOVÝ ÚRAD<br>BRATISLAVA III |
| 31-03-2010                    |
| Evidenčné číslo:              |



602/2010/568747

Odtlačok prezenta

## Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2020359211



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                      |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604)                                                                                                         | 01                   |                            | 1 4 0 8                                              |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, 505A)                                                                     | 02                   |                            | 4 3 1 0                                              |
| +                   | Obchodná marža r. 01 - r. 02                                                                                                         | 03                   |                            | 3 0 9 8                                              |
| II.                 | Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07                                                                                                         | 04                   | 2 3 7 4 9 8 7 0            | 1 3 5 7 7 1 8 3                                      |
| II.1.               | Tržby z predaja vlastných výrobkov a<br>služieb (601, 602)                                                                           | 05                   | 2 3 7 9 6 3 3 0            | 1 3 8 1 5 1 7 7                                      |
| 2.                  | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/- účtová skupina 61)                                                                     | 06                   | - 4 6 4 6 0                | - 2 3 7 9 9 4                                        |
| 3.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                                        | 07                   |                            |                                                      |
| B.                  | Výrobná spotreba r. 09 + r. 10                                                                                                       | 08                   | 1 7 8 0 3 4 3 9            | 1 0 5 3 4 5 7 1                                      |
| B.1.                | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,<br>505A)                                        | 09                   | 2 8 7 7 9 2 7              | 1 7 7 3 1 9 7                                        |
| 2.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                                           | 10                   | 1 4 9 2 5 5 1 2            | 8 8 1 1 3 7 4                                        |
| +                   | Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08                                                                                                | 11                   | 5 9 4 6 4 3 1              | 2 9 9 5 7 1 0                                        |
| C.                  | Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)                                                                                                   | 12                   | 1 9 4 9 8 2 5              | 2 1 5 5 4 2 8                                        |
| C.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                            | 13                   | 1 4 2 1 6 7 9              | 1 5 7 1 5 0 0                                        |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a<br>družstva (523)                                                                                | 14                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie<br>(524, 525, 526)                                                                                     | 15                   | 4 7 5 9 5 9                | 5 2 8 3 4 2                                          |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                                          | 16                   | 5 2 1 8 7                  | 5 5 5 8 6                                            |
| D.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                                  | 17                   | 3 3 3 5 1                  | 1 6 6 1 8                                            |
| E.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (551, 553)                              | 18                   | 2 7 4 0 2 9                | 3 4 4 6 4 0                                          |
| III.                | Tržby z predaja dlhodobého majetku a<br>materiálu (641, 642)                                                                         | 19                   | 2 7 5 0 5                  | 3 6 6 2 1 7                                          |
| F.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)                                                     | 20                   | 5 9 4                      | 5 0 0 8 6 8                                          |
| G.                  | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek<br>k pohľadávkam (+/-547)                                                                     | 21                   |                            |                                                      |
| IV.                 | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                             | 22                   | 1 6 1 1 9 6                | 2 9 4 4 5 1                                          |
| H.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                                   | 23                   | 1 7 5 8 1 6                | 1 2 1 9 8 5                                          |
| V.                  | Prevod výnosov z hospodárskej činnosti<br>(-)(697)                                                                                   | 24                   |                            |                                                      |
| I.                  | Prevod nákladov na hospodársku<br>činnosť (-)(597)                                                                                   | 25                   |                            |                                                      |
| *                   | Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br>činnosti r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19<br>- r.20 - r.21 + r.22 - r.23 + (-r.24) - (-r.25) | 26                   | 3 7 0 1 5 1 7              | 4 5 6 8 3 9                                          |
| VI.                 | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                                 | 27                   |                            |                                                      |



AT 04. 2010

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU



## Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 9 2 1 1



| Označenie | Text                                                                                                                                                                                      | Číslo riadku | Skutočnosť                 |                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                           |              | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>2 |
|           | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                                                                                     | 28           |                            |                                                   |
| VII.      | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>r. 30 + r. 31 + r. 32                                                                                                                           | 29           | 9 0 3 0 9                  | 1 0 2 2 1 4                                       |
| VII.1.    | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti<br>s podstatným vplyvom (665A)                                                                       | 30           | 9 0 3 0 9                  | 1 0 2 2 1 4                                       |
| 2.        | Výnosy z ostatných dlhodobých cenných<br>papierov a podielov (665A)                                                                                                                       | 31           |                            |                                                   |
| 3.        | Výnosy z ostatného dlhodobého<br>finančného majetku (665A)                                                                                                                                | 32           |                            |                                                   |
| VIII.     | Výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666)                                                                                                                                         | 33           |                            |                                                   |
| K.        | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                                                                                           | 34           |                            |                                                   |
| IX.       | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                                                                                       | 35           |                            |                                                   |
|           | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                                                                                     | 36           |                            |                                                   |
| M.        | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek<br>k finančnému majetku +/- 565                                                                                                                    | 37           |                            |                                                   |
| X.        | Výnosové úroky (662)                                                                                                                                                                      | 38           | 2 5 2 9                    | 3 3 4 8                                           |
| N.        | Nákladové úroky (562)                                                                                                                                                                     | 39           | 4 3 8 5 4                  | 5 2 3 4 7                                         |
| XI.       | Kurzové zisky (663)                                                                                                                                                                       | 40           | 5 0                        | 3 4 8 6                                           |
| O.        | Kurzové straty (563)                                                                                                                                                                      | 41           |                            | 1 4 7 0 5                                         |
| XII.      | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                                                                                                 | 42           |                            | 6 2 5                                             |
| P.        | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                                                                                         | 43           | 6 8 5 9 5                  | 2 9 5 1 4                                         |
| XIII.     | Prevod finančných výnosov (-) (698)                                                                                                                                                       | 44           |                            |                                                   |
|           | Prevod finančných nákladov (-) (598)                                                                                                                                                      | 45           |                            |                                                   |
|           | Výsledok hospodárenia z finančnej<br>činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34<br>+ r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40<br>- r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (- r. 45) | 46           | - 1 9 5 6 1                | 1 3 1 0 7                                         |
|           | Výsledok hospodárenia z bežnej<br>činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46                                                                                                                    | 47           | 3 6 8 1 9 5 6              | 4 6 9 9 4 6                                       |
| S.        | Daň z príjmov z bežnej činnosti<br>r. 49 + r. 50                                                                                                                                          | 48           | 6 5 3 2 2 4                | 4 4 3 7 5                                         |
| S.1.      | - splatná (591, 595)                                                                                                                                                                      | 49           | 6 7 5 0 5 8                | 2 6 5 8 2                                         |
| 2.        | odložená (+/- 592)                                                                                                                                                                        | 50           | 2 1 8 3 4                  | 1 7 1 9 3                                         |
|           | Výsledok hospodárenia z bežnej<br>činnosti po zdanení r. 47 - r. 48                                                                                                                       | 51           | 3 0 2 8 7 3 2              | 4 2 5 5 7 1                                       |
| XIV.      | Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)                                                                                                                                                     | 52           |                            |                                                   |
| T.        | Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)                                                                                                                                                    | 53           |                            |                                                   |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALUz mimoriadnej  
r. 52 - r. 53

Oňa

BRATISLAVA



## Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01


DIČ 2020339211



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                         |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| U.                  | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti<br>r. 56 + r. 57                                   | 55                   |                            |                                                      |
| U.1.                | - splatná (593)                                                                         | 56                   |                            |                                                      |
| 2.                  | - odložená (+/- 594)                                                                    | 57                   |                            |                                                      |
| *                   | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej<br>činnosti po zdanení r. 54 - r. 55                | 58                   |                            |                                                      |
| ***                 | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]         | 59                   | 3 6 8 1 9 5 6              | 4 6 9 9 4 6                                          |
| V.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/- 596)                       | 60                   |                            |                                                      |
| ***                 | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie po zdanení<br>(+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] | 61                   | 3 0 2 8 7 3 2              | 4 2 5 5 7 1                                          |

## Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát

1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.
2. Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 61 v stĺpcoch 1 a 2 sa rovná sume položky súvahy v riadku 087 v stĺpcoch 4 a 5.
3. Položky výkazu ziskov a strát na riadkoch 24, 25, 44 a 45 sa vykazujú s kladným znamienkom.
4. Položky výkazu ziskov a strát v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.
5. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva sa nevykazujú žiadne údaje.
6. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
7. Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.



15.04.2010

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu


Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženou osvedčenou kópiou, skladajúcou sa z 4 strán,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrtky, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava 04.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



# VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



31.12.2010 (v celých eurách)

Cislo udaje sa rovnávajú vpravo; ostatné udaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Udaje sa vypínajú palčkovým písmom (podľa tohto vzoru) písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                            |                  |                  |                                      |            |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka | Účtovná závierka | Mesiac                               | Rok        |
| 2020339211                 | x nadná          | x zostavená      | od 01                                | 2010       |
| CO                         | mimónadná        | schválená        | do 12                                | 2010       |
| 35683066                   |                  |                  |                                      |            |
| SK NACE                    |                  | (vyznačí sa x)   | Bezprostredne predchádzajúce obdobie | od 01 2009 |
| 41.20.2                    |                  |                  | do 12                                | 2009       |

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

EURO-BUILDING, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D R U Z S T E V N Á

PSČ Obec

83104 BRATISLAVA

Číslo telefónu

02 / 52444525

E-mailová adresa

Zostavený dňa

30.03.2011

Schválený dňa

20

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva


ING. STOPIA MILOŠ

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky

ING. APOSTOLOVÁ VIERA

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou

ING. STOPIA MILOŠ



to kópia doslovne súhlasí s prvopisom.

Daňový úrad Bratislava III

Dňa: 7.4.2011

zacomník

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Záznamy daňového úradu



602/2011/578415

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok

DAŇOVÝ ÚRAD  
BRATISLAVA III

31-03-2011

Evidenčné číslo:

Prílohy /Listy

Číslo sprisy


Podpisuje

## Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2020339211



| Značka | Text                                                                                                                                    | Číslo riadku | Skutočnosť                 |                                                   | na     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------|
|        |                                                                                                                                         |              | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>2 |        |
| I.     | Tržby z predaja tovaru (604)                                                                                                            | 01           | 6 7 3 5 0                  |                                                   | Pr     |
| A.     | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)                                                                           | 02           | 6 6 6 6 6                  |                                                   | VII.   |
|        | Obchodná marža r. 01 - r. 02                                                                                                            | 03           | 6 8 4                      |                                                   | VII.1. |
| II.    | Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07                                                                                                            | 04           | 4 0 6 6 7 2 4 7            | 2 3 7 4 9 8 7 0                                   | 2.     |
| II.1.  | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)                                                                                 | 05           | 4 0 0 6 4 6 4 4            | 2 3 7 9 6 3 3 0                                   | 3.     |
| 2.     | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)                                                                           | 06           | 6 0 2 6 0 3                | - 4 6 4 6 0                                       | VIII.  |
| 3.     | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                                           | 07           |                            |                                                   | K.     |
|        | Výrobná spotreba r. 09 + r. 10                                                                                                          | 08           | 2 9 9 4 1 7 2 6            | 1 7 8 0 3 4 3 9                                   | IX.    |
| 1.     | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)                                                 | 09           | 4 7 2 7 6 5 4              | 2 8 7 7 9 2 7                                     |        |
| 2.     | Služby (účtová skupina 51)                                                                                                              | 10           | 2 5 2 1 4 0 7 2            | 1 4 9 2 5 5 1 2                                   | M.     |
|        | Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08                                                                                                   | 11           | 1 0 7 2 6 2 0 5            | 5 9 4 6 4 3 1                                     |        |
| C.     | Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)                                                                                                      | 12           | 2 2 5 6 9 6 9              | 1 9 4 9 8 2 5                                     |        |
| C.1.   | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                               | 13           | 1 6 4 1 0 6 6              | 1 4 2 1 6 7 9                                     |        |
| 2.     | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                                                                      | 14           |                            |                                                   |        |
| 3.     | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                                           | 15           | 5 5 6 1 8 9                | 4 7 5 9 5 9                                       |        |
| 4.     | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                                             | 16           | 5 9 7 1 4                  | 5 2 1 8 7                                         |        |
| D.     | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                                     | 17           | 8 0 7 2 4                  | 3 3 3 5 1                                         |        |
| E.     | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)                                       | 18           | 2 2 9 0 5 0                | 2 7 4 0 2 9                                       |        |
| III.   | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)                                                                               | 19           | 4 3 7 1 7                  | 2 7 5 0 5                                         |        |
| F.     | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                                           | 20           | 9 2 9 3                    | 5 9 4                                             |        |
| G.     | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)                                                                           | 21           | 3 9 9 3 9                  |                                                   |        |
| IV.    | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                                   | 22           | - 2 4 4 6 2 1              | 1 6 1 1 9 6                                       |        |
| H.     | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                                         | 23           | 1 2 6 1 8 3                | 1 7 5 8 1 6                                       |        |
| V.     | Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)                                                                                         | 24           |                            |                                                   |        |
| I.     | Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)                                                                                         | 25           |                            |                                                   |        |
|        | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) | 26           | 7 7 8 3 1 4 3              | 3 7 0 1 5 1 7                                     |        |
| VI.    | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)                                                                                       | 27           |                            |                                                   |        |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

7.4.2011

Solárna

podpis štatutárneho zástupcu



# Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2020339211



| Účtovné číslo | Text                                                                                                                                                                             | Číslo riadku | Skutočnosť                 |                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                  |              | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>2 |
|               | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                                                                            | 28           |                            |                                                   |
| VII.          | Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32                                                                                                                     | 29           | 28543                      | 90309                                             |
| VII.1         | Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)                                                                    | 30           | 28543                      | 90309                                             |
| 2.            | Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)                                                                                                                 | 31           |                            |                                                   |
| 3.            | Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)                                                                                                                          | 32           |                            |                                                   |
| VIII.         | Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)                                                                                                                                   | 33           |                            |                                                   |
| K.            | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)                                                                                                                                     | 34           |                            | ako kópia doslovne súhlasí s prvopisom            |
| IX.           | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                                                                                 | 35           |                            | Daňový úrad Bratislava III                        |
|               | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)                                                                                               | 36           |                            | Dňa: 7.4. 2011<br>pracovník: Solárová             |
| M.            | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565                                                                                                              | 37           | 3805                       |                                                   |
| X.            | Výnosové úroky (662)                                                                                                                                                             | 38           | 4679                       | 2529                                              |
| N.            | Nákladové úroky (562)                                                                                                                                                            | 39           | 30112                      | 43854                                             |
| XI.           | Kurzové zisky (663)                                                                                                                                                              | 40           |                            | 50                                                |
| O.            | Kurzové straty (563)                                                                                                                                                             | 41           | 342                        |                                                   |
| XII.          | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                                                                                        | 42           |                            |                                                   |
| P.            | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)                                                                                                                                   | 43           | 96970                      | 68595                                             |
| XIII.         | Prevod finančných výnosov (-) (698)                                                                                                                                              | 44           |                            |                                                   |
|               | Prevod finančných nákladov (-) (598)                                                                                                                                             | 45           |                            |                                                   |
| *             | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (- r. 45) | 46           | -97507                     | -19561                                            |
| **            | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46                                                                                                              | 47           | 7685636                    | 3681956                                           |
| S.            | Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50                                                                                                                                    | 48           | 1515775                    | 653224                                            |
| S.1.          | - splatná (591, 595)                                                                                                                                                             | 49           | 1553958                    | 675058                                            |
| 2.            | - odložená (+/- 592)                                                                                                                                                             | 50           | -38183                     | -21834                                            |
| **            | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48                                                                                                                 | 51           | 6169861                    | 3028732                                           |
| XIV.          | Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)                                                                                                                                            | 52           |                            |                                                   |
| T.            | Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)                                                                                                                                           | 53           | 443                        |                                                   |
| *             | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53                                                                                                         | 54           | 443                        |                                                   |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU



## Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01


DIČ 2020339211



| Označenie | Text                                                                              | Číslo riadku | Skutočnosť            |                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|           |                                                                                   |              | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a         | b                                                                                 | c            | 1                     | 2                                            |
| J.        | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57                                | 55           |                       |                                              |
| U.1.      | - splatná (593)                                                                   | 56           |                       |                                              |
| 2.        | - odložená (+/- 594)                                                              | 57           |                       |                                              |
| *         | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55             | 58           | - 4 4 3               |                                              |
| ***       | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]      | 59           | 7 6 8 5 1 9 3         | 3 6 8 1 9 5 6                                |
| V.        | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                    | 60           |                       |                                              |
| ***       | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] | 61           | 6 1 6 9 4 1 8         | 3 0 2 8 7 3 2                                |

## Vysvetlivky k výkazu ziskov a strát

1. Ak je v riadku výkazu ziskov a strát účet označený písmenom „A“ za číslom účtu, ide o analytický účet.
2. Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 61 v stĺpcoch 1 a 2 sa rovná sume položky súvahy v riadku 087 v stĺpcoch 4 a 5.
3. Položky výkazu ziskov a strát na riadkoch 24, 25, 44 a 45 sa vykazujú s kladným znamienkom.
4. Položky výkazu ziskov a strát v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevyplňajú.
5. V stĺpci 2 výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva sa nevykazujú žiadne údaje.
6. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
7. Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.



Miesto a spôsob overenia podpisu: podpisateľ

Dátum: 7.4.2011

Podpis: Solárová

Podpis: Solárová

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu


Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženou osvedčenou kópiou, skladajúcou sa z 4 strán,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrtky, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava 04.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu



KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

# VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                            |                  |                  |                                      |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka | Účtovná závierka | Mesiac Rok                           |
| 2 0 2 0 3 3 9 2 1 1        |                  |                  | od 0 1 2 0 1 1                       |
| IČO                        | x riadna         | x zostavená      | Za obdobie                           |
| 3 5 6 8 3 0 6 6            | mimoriadna       | schválená        | do 1 2 2 0 1 1                       |
| SK NACE                    |                  | (vyznačí sa x)   | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
| 4 1 . 2 0 . 2              |                  |                  | od 0 1 2 0 1 0                       |
|                            |                  |                  | do 1 2 2 0 1 0                       |

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

EURO - BUILDING, a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Družstevná

Číslo

2

PSČ

Obec

8 3 1 0 4 Bratislava

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 2 4 4 4 5 1 7 0 2 / 5 2 4 4 4 5 1 8

E-mailová adresa

|                 |                                                            |                                                                     |                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavený dňa:  | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| 2 5 . 0 1 . 2 0 |                                                            |                                                                     |                                                                                                                 |
| Schválený dňa:  |                                                            |                                                                     |                                                                                                                 |
| . . 2 0         |                                                            |                                                                     |                                                                                                                 |

EURO-BUILDING, a.s.

Družstevná 2

831 04 Bratislava

IČO: 35 683 066 ①

Záznamy daňového úradu

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

potpis štatutárneho zástupcu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok pr

## Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2020339211



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                               |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                                             | 01                   | 1 1 7 4 1                  | 6 7 3 5 0                                            |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, 505A, 507)                                                                         | 02                   | 1 1 7 4 1                  | 6 6 6 6 6                                            |
| +                   | Obchodná marža r. 01 - r. 02                                                                                                                  | 03                   |                            | 6 8 4                                                |
| II.                 | Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07                                                                                                                  | 04                   | 3 2 6 1 4 6 0 9            | 4 0 6 6 7 2 4 7                                      |
| II.1.               | Tržby z predaja vlastných výrobkov a<br>služieb (601, 602, 606)                                                                               | 05                   | 3 2 6 1 4 6 0 9            | 4 0 0 6 4 6 4 4                                      |
| 2.                  | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/- účtová skupina 61)                                                                              | 06                   |                            | 6 0 2 6 0 3                                          |
| 3.                  | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                                                 | 07                   |                            |                                                      |
| B.                  | Výrobná spotreba r. 09 + r. 10                                                                                                                | 08                   | 2 5 0 0 0 7 4 6            | 2 9 9 4 1 7 2 6                                      |
| B.1.                | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,<br>505A)                                                 | 09                   | 3 6 6 2 8 8 1              | 4 7 2 7 6 5 4                                        |
| 2.                  | Služby (účtová skupina 51)                                                                                                                    | 10                   | 2 1 3 3 7 8 6 5            | 2 5 2 1 4 0 7 2                                      |
| +                   | Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08                                                                                                         | 11                   | 7 6 1 3 8 6 3              | 1 0 7 2 6 2 0 5                                      |
| C.                  | Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)                                                                                                            | 12                   | 1 8 4 7 6 0 9              | 2 2 5 6 9 6 9                                        |
| C.1.                | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                                     | 13                   | 1 3 3 4 0 8 6              | 1 6 4 1 0 6 6                                        |
| 2.                  | Odmeny členom orgánov spoločnosti a<br>družstva (523)                                                                                         | 14                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Náklady na sociálne poistenie<br>(524, 525, 526)                                                                                              | 15                   | 4 5 6 4 2 8                | 5 5 6 1 8 9                                          |
| 4.                  | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                                                   | 16                   | 5 7 0 9 5                  | 5 9 7 1 4                                            |
| D.                  | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                                           | 17                   | 5 3 5 4 8                  | 8 0 7 2 4                                            |
| E.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (551, 553)                                       | 18                   | 1 9 6 4 4 2                | 2 2 9 0 5 0                                          |
| III.                | Tržby z predaja dlhodobého majetku a<br>materiálu (641, 642)                                                                                  | 19                   | 1 4 0 6 9 9                | 4 3 7 1 7                                            |
| F.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)                                                              | 20                   | 2 0 7 7 8                  | 9 2 9 3                                              |
| G.                  | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek<br>k pohľadávkam (+/-547)                                                                              | 21                   |                            | 3 9 9 3 9                                            |
| IV.                 | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                                      | 22                   | 1 7 2 1 1 6                | - 2 4 4 6 2 1                                        |
| H.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                                            | 23                   | 4 3 5 0 8 1                | 1 2 6 1 8 3                                          |
| V.                  | Prevod výnosov z hospodárskej činnosti<br>(-)(697)                                                                                            | 24                   |                            |                                                      |
| I.                  | Prevod nákladov na hospodársku<br>činnosť (-)(597)                                                                                            | 25                   |                            |                                                      |
| *                   | Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br>činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19<br>- r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) | 26                   | 5 3 7 3 2 2 0              | 7 7 8 3 1 4 3                                        |
| VI.                 | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                                                          | 27                   |                            |                                                      |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                         |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| J.                  | Predané cenné papiere a podiely (561)                                                                                                                                                   | 28                   |                            |                                                      |
| VII.                | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>r. 30 + r. 31 + r. 32                                                                                                                         | 29                   |                            | 2 8 5 4 3                                            |
| VII.1.              | Výnosy z cenných papierov a podielov<br>v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti<br>s podstatným vplyvom (665A)                                                                     | 30                   |                            | 2 8 5 4 3                                            |
| 2.                  | Výnosy z ostatných dlhodobých cenných<br>papierov a podielov (665A)                                                                                                                     | 31                   |                            |                                                      |
| 3.                  | Výnosy z ostatného dlhodobého<br>finančného majetku (665A)                                                                                                                              | 32                   |                            |                                                      |
| VIII.               | Výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666)                                                                                                                                       | 33                   |                            |                                                      |
| K.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                                                                                                                         | 34                   |                            |                                                      |
| IX.                 | Výnosy z precenenia cenných papierov a<br>výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                                                                                     | 35                   |                            |                                                      |
| L.                  | Náklady na precenenie cenných papierov a<br>náklady na derivátové operácie (564, 567)                                                                                                   | 36                   |                            |                                                      |
| M.                  | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek<br>k finančnému majetku +/- 565                                                                                                                  | 37                   |                            | 3 3 0 5                                              |
| X.                  | Výnosové úroky (662)                                                                                                                                                                    | 38                   | 2 0 3 4                    | 4 6 7 9                                              |
| N.                  | Nákladové úroky (562)                                                                                                                                                                   | 39                   | 1 9 2 9                    | 3 0 1 1 2                                            |
| XI.                 | Kurzové zisky (663)                                                                                                                                                                     | 40                   |                            |                                                      |
| O.                  | Kurzové straty (563)                                                                                                                                                                    | 41                   |                            | 3 4 2                                                |
| XII.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)                                                                                                                                               | 42                   |                            |                                                      |
| P.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                                                                                                                       | 43                   | 1 0 5 4 2 6                | 9 6 9 7 0                                            |
| XIII.               | Prevod finančných výnosov (-) (698)                                                                                                                                                     | 44                   |                            |                                                      |
| R.                  | Prevod finančných nákladov (-) (598)                                                                                                                                                    | 45                   |                            |                                                      |
| *                   | Výsledok hospodárenia z finančnej<br>činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34<br>+ r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40<br>- r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45) | 46                   | - 1 0 5 3 2 1              | - 9 7 5 0 7                                          |
| **                  | Výsledok hospodárenia z bežnej<br>činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46                                                                                                                  | 47                   | 5 2 6 7 8 9 9              | 7 6 8 5 6 3 6                                        |
| S.                  | Daň z príjmov z bežnej činnosti<br>r. 49 + r. 50                                                                                                                                        | 48                   |                            | 1 5 1 5 7 7 5                                        |
| S.1.                | - splatná (591, 595)                                                                                                                                                                    | 49                   |                            | 1 5 5 3 9 5 8                                        |
| 2.                  | - odložená (+/- 592)                                                                                                                                                                    | 50                   |                            | - 3 8 1 8 3                                          |
| **                  | Výsledok hospodárenia z bežnej<br>činnosti po zdanení r. 47 - r. 48                                                                                                                     | 51                   | 5 2 6 7 8 9 9              | 6 1 6 9 8 6 1                                        |
| XIV.                | Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)                                                                                                                                                   | 52                   |                            |                                                      |
| T.                  | Mimoriadne náklady (Účtová skupina 58)                                                                                                                                                  | 53                   |                            | 4 4 3                                                |
| *                   | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej<br>činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53                                                                                                             | 54                   |                            | - 4 4 3                                              |

KÓPIA ZODPOVED  
ORIGINALU



Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2 0 2 0 3 3 9 2 1 1



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Skutočnosť                 |                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                         |                      | bežné účtovné obdobie<br>1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>2 |
| U.                  | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti<br>r. 56 + r. 57                                   | 55                   |                            |                                                      |
| U.1.                | - splatná (593)                                                                         | 56                   |                            |                                                      |
| 2.                  | - odložená (+/- 594)                                                                    | 57                   |                            |                                                      |
| *                   | Výsledok hospodárenia z mimoriadnej<br>činnosti po zdanení r. 54 - r. 55                | 58                   |                            | - 4 4 3                                              |
| ***                 | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]         | 59                   | 5 2 6 7 8 9 9              | 7 6 8 5 1 9 3                                        |
| V.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/- 596)                       | 60                   |                            |                                                      |
| ***                 | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie po zdanení<br>(+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] | 61                   | 5 2 6 7 8 9 9              | 6 1 6 9 4 1 8                                        |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

Obchodné meno a adresa zhotoviteľa pre všetky uvedené práce: EURO - BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

|   | Názov stavby, miesto stavby, charakteristika stavby (stručný opis)                                                                                                                                                  | Názov (obchodné meno) a sídlo investora (objednávateľa), meno, t. č., e-mail kontaktnej osoby investora                                              | Termín začatia a ukončenia výstavby | Objem diela v Sk bez DPH informatívny prepočet na EURO konverzným kurzom 30,126 Sk |               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                     | EUR                                                                                | SKK           |
| 1 | Výučbové priestory Činohernej a bábkarskej fakulty VŠMU na Svoradovej ul. V Bratislave, novostavba nebytovej budovy pre školstvo a na vzdelávanie                                                                   | Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava, Ing. Helena Kádasiiová (02/59301470, kadasiova@vsmu.sk)                   | 05/2008<br>03/2010                  | 3 170 834,97                                                                       | 95 524 574,31 |
| 2 | Rekonštrukcia areálu UK, Mlynské luhy 4, Bratislava, búracie práce, statické a architektonické práce, demontáž a montáž nového krovu, kontaktný zatepľovací systém, liate asfalty, asfaltoberóny, zámkové dlažby... | Univerzita Komenského v Bratislava, rektorát, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava, Doc.PhDr. František Gahér, CSc, 02/59244195, kr@rec.uniba.sk | 03/2009<br>09//2010                 | 2 692 948,71                                                                       | 81 127 772,84 |
| 3 | Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Stará Turá, rekonštrukcia, učební, prístavba sociálnych zariadení a terás...                                                                                              | Mesto Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá, 916 01, Ing. Anna Halinárová, 032/7461611, anna.halinarova@s taratura.sk                               | 06/2009<br>09/2010                  | 1 849 709,24                                                                       | 55 724 340,56 |
| 4 | Centrum voľného času mládeže - výstavba, stavebná časť, vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotníctva, elektroinštalácia.....)                                                                                        | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Ing. Erika Szelle 0918 607 354                                                          | 03/2008<br>02/2009                  | 1 787 222,32                                                                       | 53 841 859,61 |
| 5 | Základná škola na Ul. Škultétyho v Topoľčanoch - stavebné úpravy (rekonštrukcia) prístavba učebného pavilónu...                                                                                                     | Mesto Topoľčany, M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, Ing. Peter Baláž, primátor, 038/5324090, primator@topolcany.sk                                 | 08/2009<br>04/2011                  | 1 612 503,04                                                                       | 48 578 266,58 |

OPIS ZODPOVEDA  
ORIGINALU

Ing. Miloš Stopka  
predseda predstavenstva EURO-BUILDING, a.s.  
25.1.2012

Obchodné meno a adresa zhotoviteľa pre všetky uvedené práce: EURO - BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

|       | Názov stavby, miesto stavby, charakteristika stavby (stručný opis)                                                                                                                                                              | Názov (obchodné meno) a sídlo investora (objednávateľa), meno, t. č., e-mail kontaktnej osoby investora                      | Termín začatia a ukončenia výstavby | Objem diela v Sk bez DPH informatívny prepočet na EURO konverzným kurzom 30,126 Sk |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                     | EUR                                                                                | SKK            |
| 6     | Rekonštrukcia ZŠ s MŠ centrum Dubnica nad Váhom, zateplenie strechy, obvodových murovaných stien, výmena okien, dverí, podláh, nové maľby, nátery, obklady, vytvorenie nových špecializovaných učebni v nevyužitých priestoroch | Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Ing. Jozef Gašparík, 042/4493134, primator@dubnica.eu | 05/2010<br>12/2010                  | 1 498 810,39                                                                       | 45 153 161,81  |
| 7     | III - Rekonštrukcia historicky účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach, kultúrna pamiatka č. 1151                                                                                                                  | Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu miereu 1, 042 66 Košice, Ing. Ondrej Bernát, 055/7268141, Ondrej.Bernat@vucke.sk | 09/2008<br>07/2010                  | 1 483 962,08                                                                       | 44 705 841,62  |
| Spolu |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                     | 14 095 990,75                                                                      | 424 655 817,34 |

KÓPIA ZODPOVE  
ORIGINALU

DING, a.s.

25.1.2012





Krajina Slovenská republika

## Odberatel'

číslo: 3

e-mail: kadasiova@vsmu.sk

- Subdodávateľ

s DPH 113 674 243,29 Sk

\*informativny prepočet konverzným kurzom 30,1260 Sk

ĀNO, V NADVAŽNOSTI NA KRATVORENĒ DĒBATKŲ

Skutočný termín: 05/2008 – 03/2010

**Doplnenie PD, prípočet navyše prác a odpočet menej prác**

Zmluva bola uskutočnená v súlade s obchodnými podmienkami, v dohodnutých cenách a termínoch. Potvrdzujeme uspokojivé vykonanie stavebných prác. Práce zrealizované v zmysle platných noriem v SR. Stavba bola odovzdaná do riadneho užívania.

**Vysoká škola múzických umení**  
813 01 Bratislava, Ventúrska 3

Ing. Helena Kádasiová, kvestor VŠMU v Bratislave

16

V Bratislave, dňa 30.3.2010

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženým originálom, skladajúca sa z 1 strany,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrtky, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava dňa 21.12.2011

Darina Markuseková, poverená notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

## POTVRDENIE O REALIZOVANEJ STAVBE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Názov zmluvy</b> Rekonštrukcia areálu UK, Mlynské luby 4, Bratislava<br><b>Predmetom rekonštrukcie sú nasledovné objekty:</b><br><b>SO 001 príprava územia</b><br><b>SO 101 Hlavný objekt A,B,C</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- búracie práce, statické a architektonické práce, vnútorné rozvody ÚK, EI – silnoprád, slaboprád, vnútorné rozvody VZT, ZI, vodovod, kanalizácia, kontaktný zatepľovací systém (Terranova), demontáž a montáž nového krovu, strešná krytina Bramac (strešné okná, vikiere Velux), klampiarske práce</li> </ul> <b>SO 102 prevádzkový objekt E</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontaktný zatepľovací systém (Terranova), demontáž a montáž nového krovu, strešná krytina Bramac (strešné okná, vikiere Velux), klampiarske práce</li> </ul> <b>SO 201 parkovisko, areálové komunikácie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liate asfalty, asfaltobetóny, zámkové dlažby</li> </ul> <b>SO 301 prípojka vodovodu, areálový rozvod</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zemné práce, paženie, ukladanie vonkajších vodovodných rozvodov, zriadenie novej vodomernej šachty, pripojenie na jestvujúci vodovodný rúd</li> </ul> <b>SO 302 vonkajšia zaolejšovaná kanalizácia, spľašková kanalizácia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zemné práce, paženie, ukladanie vonkajších kanalizačných rozvodov, zriadenie nových kanalizačných revizných šacht, pripojenie na jestvujúci kanalizačný rozvod</li> </ul> <b>SO 303 vonkajšie areálové osvetlenie</b><br><b>SO 304 prípojka NN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkopové práce, uloženie kábla NN, zásyp, hutnenie, povrchová úprava</li> </ul> <b>SO 401 oplatenie areálu</b><br><b>SO 402 sadové úpravy a drobná architektúra</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výsadba novej zelene, závlahový systém, kopanie novej studne</li> </ul> <b>Interiér – zabudované prvky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávka zabudovaných prvkov v interiéri auly, kancelárie, prednáškové miestnosti</li> </ul> <b>Zariadenie staveniska</b><br><b>Krajina</b> Slovenská republika |                                             |
| <b>Skupina dodávateľov zložená z:</b><br><b>EURO – BUILDING s.r.o.</b> Energetika stavebníctvo a financovanie a.s.<br>Družstevná 2 Podunajská 23<br>831 04 Bratislava 821 06 Bratislava<br>IČO: 35 683 066 IČO: 35 723 041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| <b>Odberateľ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| <b>Názov organizácie:</b> Univerzita Komenského v Bratislave, rektorát<br><b>Sídlo:</b><br>Obec ( meno ): Bratislava PSČ: 818 06<br>Ulica: Šafárikovo nám. číslo: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| <b>Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií</b><br><b>Meno a priezvisko:</b> Doc.PhDr.František Gahér, CSc. <b>Telefón:</b> 02/592 44 195<br><b>e-mail:</b> kr@rec.uniba.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| <b>Úloha v zmluve</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| • Hlavný dodávateľ –<br><b>EURO – BUILDING s.r.o. – realizácia prác v objeme 100% z ceny diela bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • Subdodávateľ                              |
| <b>Cena poskytnutej práce bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| <b>Zmluvná cena:</b> 2 696 949,95 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Realizačná cena:</b> 2 692 948,71 €      |
| <b>Uviest', či bola dodržaná cena zo strany dodávateľa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| <b>Dôvod rozdielu cien:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| <b>Realizácia menej prác</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| <b>Termín uskutočnenia práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| <b>Zmluvný termín:</b> 3/2009 - 14.9.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Skutočný termín:</b> 3/2009 - 14.09.2010 |
| <b>Uviest', či bol dodržaný termín zo strany dodávateľa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| <b>Dôvod rozdielu termínov:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>Špeciálne požiadavky:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| stavbyvedúci: Ing. Miloš Holeva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Zmluva bola uskutočnená v súlade s obchodnými podmienkami, v dohodnutých cenách a termínoch. Potvrďujeme uspokojivé vykonanie stavebných prác. Práce zrealizované v zmysle platných noriem v SR. Stavba bola odovzdaná do riadneho užívania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberateľa, ktorá potvrdzuje pravdivosť uvádzaných údajov, pečiatka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| <div style="text-align: center;"> <br/> Doc.PhDr. František Gahér, CSc. rektor<br/> 818 06 / BRATISLAVA<br/> -15- </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |

V Bratislave, dňa 10.11.2010

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu



Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženým originálom, skladajúca sa z 1 strany,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrtky, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava dňa 09.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

## POTVRDENIE O REALIZOVANEJ STAVBE

**Názov zmluvy** **Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Stará Turá**

Predmetom rekonštrukcie sú nasledovné objekty:

- SO-02-A1: Rekonštrukcia a modernizácia Učební č.1
- SO-02-A2: Prístavba sociálnych zariadení a terás k Učebniám č.1
- SO-03-A1: Rekonštrukcia a modernizácia Učební č.2
- SO-03-A2: Prístavba sociálnych zariadení a terás k Učebniám č.2
- SO-04-A1: Rekonštrukcia a modernizácia Učební č.3
- SO-04-A2: Prístavba sociálnych zariadení a terás k Učebniám č.3
- SO-05-A1: Rekonštrukcia a modernizácia Učební č.4
- SO-05-A2: Prístavba sociálnych zariadení a terás k Učebniám č.4

**Krajina** **Slovenská republika**

**Dodávateľ :**  
**EURO – BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

**Odberateľ**

**Názov organizácie:** Mesto Stará Turá

Sídlo: Mestský úrad

Obec ( meno ): Stará Turá

Ulica: SNP

PSČ: 916 01

číslo: 1/2

**Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií**

Meno a priezvisko:

Ing. Anna Halinárová

Telefón: 032/746 16 11

e-mail: primator@staratura.sk,

anna.halinarova@staratura.sk

**Úloha v zmluve**

• Hlavný dodávateľ

• Subdodávateľ

**Cena poskytnutej práce bez DPH**

Zmluvná cena: 1 828 164,53 €

Realizačná cena: 1 849 709,24 €

Uviest', či bola dodržaná cena zo strany dodávateľa:

Dôvod rozdielu cien:

Realizácia navyše prác

**Termín uskutočnenia práce**

Zmluvný termín: 22.6.2009 – 15.9.2010

Skutočný termín: 22.6.2009 – 27.9.2010

Uviest', či bol dodržaný termín zo strany dodávateľa:

áno

Dôvod rozdielu termínov:

Práce odovzdané neskôr oproti zmluvnému termínu z dôvodov na strane objednávateľa – zabezpečenie dopracovania PD

Špeciálne požiadavky:

stavbyvedúci: Vladimír Belák

Zmluva bola uskutočnená v súlade s obchodnými podmienkami, v dohodnutých cenách a termínoch.

Potvrďujeme uspokojivé vykonanie stavebných prác. Práce zrealizované v zmysle platných noriem v SR.

Stavba bola odovzdaná do riadneho užívania.

Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberateľa:

údajov, pečiatka:

Ing. Anna Halinárová

V Bratislave, dňa 27.10.2010


**KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU**

podpis štatutárneho zástupcu

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženým originálom, skladajúca sa z 1 strany,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrtky, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava dňa 09.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou



KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu



POTVRDENIE O REALIZOVANEJ STAVBE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Názov zmluvy: Centrum voľného času mládeže - výstavba</b><br>( stavebná časť, vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotníctvo, elektroinštalácia, slaboprúdová inštalácia, EPS, dymovod, telovýchovné predmety a zariadenia predmety, prípojka vody, kanalizácie, plynofikácia, búracie práce, vstupná plocha pred športovou halou, oplatenie ľadovej plochy ) |                                                     |
| <b>Krajina</b> Slovenská republika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| <b>Dodávateľ :</b><br><b>EURO – BUILDING, a.s.</b><br>Družstevná 2<br>831 04 Bratislava<br>IČO: 35 683 066                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| <b>Odberateľ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| <b>Názov organizácie:</b> Mesto Dunajská Streda                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| <b>Sídlo:</b><br>Obec ( meno ) : Dunajská Streda<br>Ulica: Hlavná                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PSČ: 929 01<br>číslo: 50/16                         |
| <b>Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Meno a priezvisko: Ing. Erika Szelle<br>vedúca oddelenia výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Telefón: 0918 607 354                               |
| <b>Úloha v zmluve</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| • Hlavný dodávateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • Subdodávateľ                                      |
| <b>Cena poskytnutej práce bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| Zmluvná cena: 53 950 405,76 Sk<br>1 790 825,39 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realizačná cena: 53 841 859,61 Sk<br>1 787 222,32 € |
| <b>Uviesť, či bola dodržaná cena zo strany dodávateľa:</b><br>Áno                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Dôvod rozdielu cien:</b><br>odpočet nerealizovaných prác                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| <b>Termín uskutočnenia práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Zmluvný termín: 03/2008 - do 12/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Skutočný termín: 02/2009                            |
| <b>Uviesť, či bol dodržaný termín zo strany dodávateľa:</b><br>áno                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| <b>Dôvod rozdielu termínov:</b><br>realizácia naviac prác                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| Špeciálne požiadavky, iné:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Zmluva bola uskutočnená v súlade s obchodnými pravidlami, v dohodnutých cenách a termínoch.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberateľa, ktorá potvrdzuje referencie.<br>pečiatka: <i>ING. ERIKA SZELLE</i><br><i>VEDÚCA ODDELENIA VÝSTAVBY A DOPRAVY</i><br><i>JUDr. GÁBOR HUJKO</i><br>03.03.2009 <i>ZÁSTUPCA PRÍJATEĽA PHD.</i>                                                                                                              |                                                     |

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
 ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženým originálom, skladajúca sa z 1 strany,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrty, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.



Bratislava dňa 09.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štátneho zástupcu

## POTVRDENIE O REALIZOVANEJ STAVBE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Názov zmluvy</b> Základná škola na Ul. Škultétyho v Topoľčanoch – stavebné úpravy (rekonštrukcia), prístavba učebňového pavilónu                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| Predmetom rekonštrukcie sú:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| <b>SO 01 – Základná škola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zemné práce</li> <li>- Zvislé a kompletne konštrukcie, vodorovné konštrukcie</li> <li>- Úpravy povrchov, podlahy</li> <li>- Výmena okien, dverí</li> <li>- Maľby, nátery, elektromontáže</li> <li>- Kanalizácia</li> <li>- Ústredné vykurovanie, zdravotníctvo</li> <li>- Zariadenie kuchyne</li> </ul> |                                           |
| <b>SO 02 – prístavba učebňového pavilónu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zemné práce</li> <li>- Zvislé a kompletne konštrukcie, vodorovné konštrukcie</li> <li>- Úpravy povrchov, podlahy</li> <li>- Výmena okien, dverí</li> <li>- Podlahy, obklady, nátery</li> <li>- Kanalizácia, zdravotníctvo</li> <li>- Ústredné vykurovanie</li> <li>- elektroinštalácia</li> </ul>       |                                           |
| <b>SO 03 – spevnené plochy a výjazd na Bernolákovu ul.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| <b>Krajina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Slovenská republika</b>                |
| <b>Dodávateľ :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| EURO – BUILDING, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| Družstevná 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| 831 04 Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| IČO: 35 683 066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| <b>Odberateľ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| <b>Názov organizácie:</b> Mesto Topoľčany                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| <b>Sídlo:</b> Mestský úrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PSČ:</b> 955 01                        |
| <b>Obec ( meno ):</b> Topoľčany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>číslo:</b> 1/1                         |
| <b>Ulica:</b> Námestie M.R.Štefánika                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| <b>Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| <b>Meno a priezvisko:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Telefón:</b> 038/5324090               |
| <b>Ing. Peter Baláž, primátor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>e-mail:</b> primator@topolcany.sk      |
| <b>Úloha v zmluve</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| <b>• Hlavný dodávateľ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>• Subdodávateľ</b>                     |
| <b>Cena poskytnutej práce bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| <b>Zmluvná cena:</b> 1.634.380,37 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Realizačná cena:</b> 1 612 503,04 €    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Rok 2010</b> 1 349 471,44 €            |
| <b>Uviest', či bola dodržaná cena zo strany dodávateľa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| <b>Dôvod rozdielu cien:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| Realizácia menej prác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| <b>Termín uskutočnenia práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| <b>Zmluvný termín:</b> 08/2009 – 04/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Skutočný termín:</b> 08/2009 – 04/2011 |
| <b>Uviest', či bol dodržaný termín zo strany dodávateľa:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| áno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| <b>Dôvod rozdielu termínov:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| <b>Špeciálne požiadavky:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| stavbyvedúci: Ladislav Németh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Zmluva bola uskutočnená v súlade s obchodnými podmienkami, v dohodnutých cenách a termínoch. Potvrdzujeme uspokojivé vykonanie stavebných prác. Práce zrealizované v zmysle platných noriem v SR. Stavba bola odovzdaná do riadneho užívania.                                                                                                    |                                           |
| Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberateľa, ktorá potvrdzuje pravdivosť uvedených údajov, pečiatka:                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| <div style="text-align: center;">   </div>                                                                                                                                |                                           |
| V Bratislave, dňa 20.4.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |



Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasi  
s predloženým originálom, skladajúca sa z 1 strany,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrtky, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava dňa 09.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

## POTVRDENIE O REALIZOVANEJ STAVBE

**Názov zmluvy** Rekonštrukcia ZŠ s MŠ centrum I. Dubnica nad Váhom

Predmetom rekonštrukcie je realizácia stavebných prác:

**Objekt ZŠ:**

- zateplenie strechy, obvodových murovaných stien
- výmena okien a dverí
- výmena podláh
- nové maľby, nátery, obklady
- vytvorenie nových špecializovaných učební v nevyužitých priestoroch chodieb

**Objekt MŠ:**

- zateplenie strechy, obvodových murovaných stien
- výmena okien a dverí
- výmena podláh
- nové maľby, nátery, obklady

**Krajina** Slovenská republika

**EURO – BUILDING a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

Skupina dodávateľov zložená z:  
**DYNAMIK HOLDING, a.s. Nitra**  
Štúrova 22  
949 01 Nitra  
IČO: 34 134 557

**Odberteľ**

**Názov organizácie:** Mesto Dubnica nad Váhom

Sídlo: Mestský úrad

Obec ( meno ): Dubnica nad Váhom

Ulica: Bratislavská

PSČ: 018 41

číslo: 434/9

**Osoba odberteľa poverená poskytnutím informácií**

Meno a priezvisko:

Ing. Jozef Gašparík

Telefón: 042/449 31 34

e-mail: primator@dubnica.eu

**Úloha v zmluve**

• Hlavný dodávateľ **EURO – BUILDING a.s.**

• Subdodávateľ

**Cena poskytnutej práce bez DPH**

Zmluvná cena: 1 500 865,94 €

Realizačná cena: rok 2010

1 498 810,39 €

**Uviest', či bola dodržaná cena zo strany dodávateľa:**

áno

**Dôvod rozdielu cien:**

-

**Termín uskutočnenia práce**

Zmluvný termín: 16 mesiacov od podpisu ZoD

Skutočný termín: 20.5.2010 (podpis ZoD) – 12/2010

**Uviest', či bol dodržaný termín zo strany dodávateľa:**

áno

**Dôvod rozdielu termínov:**

-

**Špeciálne požiadavky:**

stavbyvedúci: Ladislav Németh

Zmluva bola uskutočnená v súlade s obchodnými podmienkami, v dohodnutých cenách a termínoch. Potvrdzujeme uspokojivé vykonanie stavebných prác. Práce zrealizované v zmysle platných noriem v SR. Stavba bola odovzdaná do riadneho užívania.

Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberteľa, ktorá potvrdzuje pravdivosť uvádzaných údajov. Nečiatka:

V Bratislave, dňa 7.12.2010


Ing. Jo

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženým originálom, skladajúca sa z 1 strany,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrtý, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava dňa 10.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou



KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štátneho notára



## POTVRDENIE O REALIZOVANEJ STAVBE

**Názov zmluvy „III – Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach“**  
**Kultúrna pamiatka č.ÚZPF 1151**

- Predmetom rekonštrukcie sú nasledovné práce:
- Vybúranie krovu
- Strešný plášť z plechu RHEINZINK + tepelná izolácia + celoplošné debnenie + parozábrana
- Klampiarske prvky z plechu RHEINZINK
- Realizácia výťahovej šachty vrátane dodávky výťahu
- Zvislé a vodorovné konštrukcie v podkroví – vstavané 3. a 4.NP
- Tepelná izolácia krovu
- Ocelová konštrukcia krovu a schodiska
- Drevená konštrukcia krovu
- Strešné okná a svetlíky
- Bleskozvod, elektroinštalácia
- Vzduchotechnika, zdravotníctvo, vykurovanie – iba rozvody zabudované do vodorovných a zvislých konštrukcií
- Ochrana jestvujúcich konštrukcií NKP
- Profilované korunné rímky

**Krajina** Slovenská republika

**Dodávateľ :**  
**EURO – BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

**Odberateľ**

**Názov organizácie:** Košický samosprávny kraj

**Sídlo:**

**Obec ( meno ):** Košice

**Ulica:** Námestie Maratónu mieru

**PSČ:** 042 66

**číslo:** 1

**Osoba odberateľa poverená poskytnutím informácií**

**Meno a priezvisko:**

**Ing. Ondrej Bernát**

**Telefón:** 055/72 68 141

**e-mail:** Ondrej.Bernat@vucke.sk

**Úloha v zmluve**

• **Hlavný dodávateľ**

• **Subdodávateľ**

**Cena poskytnutej práce bez DPH**

**Zmluvná cena:** 1 511 349,48 €

**Realizačná cena:** 1 483 962,08 €

**Uviest', či bola dodržaná cena zo strany dodávateľa:**  
áno

**Dôvod rozdielu cien:**

**Nerealizovaná časť prác**

**Termín uskutočnenia práce**

**Zmluvný termín:** 07/2008 – 07/2010

**Skutočný termín:** 09/2008 – 07/2010

**Uviest', či bol dodržaný termín zo strany dodávateľa:**

Áno

**Dôvod rozdielu termínov:**

**Oneskorené odovzdanie staveniska zo strany objednávateľa**

**Špeciálne požiadavky:**

**stavbyvedúci:** Ing. Martin Muravský

**Zmluva bola uskutočnená v súlade s obchodnými podmienkami, v dohodnutých cenách a termínoch.**

**Potvrďujeme úspokojivé vykonanie stavebných prác. Práce zrealizované v zmysle platných noriem v SR.**

**Stavba bola odovzdaná do riadneho užívania.**

**Meno, funkcia a podpis oprávnenej osoby za odberateľa, ktorá potvrdzuje pravdivosť uvádzaných údajov, pečiatka:**

V Bratislave, dňa 30.8.2010

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženým originálom, skladajúca sa z 1 strany,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrtky, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.


Bratislava dňa 10.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

Podpis štatutárneho zástupcu





# APMG-International

THIS IS TO CERTIFY THAT

**Nadežda Hromadová**

HAS PASSED THE

## **PRINCE2® Foundation Examination**

DATE

**30 November 2011**

REGISTRATION NUMBER

**P2R/NLPB152354**

CERTIFICATE NUMBER

**02336945-01-Q7DJ**

Alan Harpham  
APMG Chairman

This certificate remains the property of The APM Group Ltd and shall be returned immediately on request.  
The APM Group Limited, Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 6DG,  
England

Telephone - +44 (0) 1494 452 450. Fax - +44 (0) 1494 459 559. [www.apmggroup.co.uk](http://www.apmggroup.co.uk)  
Registered in England No 2861902

This examination was based on the 2009 edition.

PRINCE2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the  
Kingdom and other countries

The Swirl logo™ is a Trade Mark of the Office of Government Commerce.

PRINCE2™ is a Trade Mark of the Office of Government Commerce.  
The OGC logo is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce.

**ORIGINAL**





Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženým originálom, skladajúca sa z 1 strany,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrtky, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava dňa 03.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárom JUDr. Miriam Bukovčákovou

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženou osvedčenou kópiou, skladajúcou sa z 2 strán,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrtky, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava 10.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou

KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

**Prekladateľ / Translator:**

JUDr. Júlia Shah Fiorovanti, LLB (Hons) (Lon)  
Krivá 12, 04001 Košice

**Zadávateľ / Customer:**

SKRIVANEK SLOVENSKO, s r.o.

**Vec / Subject:**

Preklad certifikátu / Translation of a certificate

Počet strán / Number of pages: 2

Z toho počet strán príloh / Out of which the number of pages of annexes is: 1

Počet odovzdaných rovnopisov / Number of copies issued: 1

Miesto a dátum / Place and date:

Bratislava, 05.01.2012

**Preklad**  
z anglického do slovenského jazyka

**Translation**  
From English into Slovak language

č. 16 / 2012  
No. 16 / 2012

**KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU**

podpis štatutárneho zástupcu

# APMG – medzinárodné

TÝMTO SA POTVRDZUJE, ŽE

**Nadežda Hromadová**

zložila

**skúšku zo základov  
PRINCE2®**

DÁTUM

**30. november 2011**

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

**P2R/NLPB152354**

ČÍSLO CERTIFIKÁTU

**02336945-01-Q7DJ**

Alan Harpham  
predseda APMG

*/podpísané, Alan Harpham/*

**PRINCE 2®**

**OGC**

Tento certifikát zostáva majetkom APM Group Ltd a musí byť na požiadanie okamžite vrátený.

APM Group Limited, Sword House, Totteridge Road, High Wycombe,  
Buckinghamshire, HP 13 6DG, Anglicko

Telefón - +44(0)1494 452 450 Fax - +44(0) 1494 459 559. [www.apmgroup.co.uk](http://www.apmgroup.co.uk)  
Zapísaná v Anglicku pod č. 2861902

Logo PRINCE2® je registrovanou ochrannou známkou Úradu pre vládny obchod v  
Spojenom kráľovstve a v iných krajinách.

Logo Swirl logo™ je ochrannou známkou Úradu pre vládny obchod.

Logo PRINCE2™ je ochrannou známkou Úradu pre vládny obchod.

Logo OGC logo® je registrovanou ochrannou známkou Úradu pre vládny obchod  
v Spojenom kráľovstve.

*/logo/*

**00628274**

**KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINÁLU**

podpis štatutárneho zástupcu



Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk a anglický jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970797. Prekladateľský úkon je zapísaný pod poradovým číslom .....<sup>16</sup>..... prekladateľského denníka č. ....<sup>1/2012</sup>..... Za prekladateľský úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu ...../.....

V Bratislave, dňa .....<sup>5.1.2012</sup>.....

I have carried out this translation by virtue of being a translator registered in the Register of Experts, Interpreters and Translators, which is administered by the Ministry of Justice of the Slovak Republic, in the field of the Slovak and English language, translator's evidential number 970797. The act of translation is recorded under the serial number .....<sup>16</sup>..... of the translation journal no. ....<sup>1/2012</sup>..... I am hereby charging for the act of translation and the associated costs as per invoicing on the basis of the attached bill no. ..../.....

In Bratislava, on .....<sup>5.1.2012</sup>.....

KÓPIA Z ODP  
ORIGINÁLU

Osvedčujem, že predložená listina doslovne súhlasí  
s predloženým originálom, skladajúca sa z 4 strán,  
ide o odpis úplný, neboli na nej vykonané zmeny, doplnky,  
vsuvky, škrtý, na listine neboli vykonané opravy nezhôd  
s predloženou listinou.

Bratislava dňa: 10.01.2012

Darina Markuseková, poverená notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou


KÓPIA ZODPOVEDÁ  
ORIGINALU

podpis štatutárneho zástupcu

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolupodpísaná Nadežda Hromadová, manažér v oblasti projektového riadenia, čestne vyhlasujem, že súhlasím s vykonaním činnosti pre zákazku „**Rekonštrukcia Ľubovnianskeho múzea- hradu v Starej Ľubovni**“.

V Bratislave, dňa 25.01.2012



Nadežda Hromadová

KÓPIA ZODPOVEDA  
ORIGINÁLU

podpis štatutárneho zástupcu

