

TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA

Stavba: Modernizácia ciest v PSK- 3.etapa, oblasť Humenné, Svidník a Vranov nad Topľou
Špecifikácia ceny dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)

P.č. úseku	Činnosť	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Cena celkom bez DPH (v €)
		21,55	18,75	15,95	
		Potrebný počet hodín			
Dokumentácia pre realizáciu stavby					
1 ú s e k	Názov úseku č.1: Adidovce-Udavské				
	Technická správa	1	2	4	122,85
	Situačný výkres	1	3	3	125,65
	Charakteristické priečne rezy	4	10	17	544,85
	Položkový výkaz výmer	0	2	3	85,35
	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4	0	2	2	69,4
Cena DRS za 1. úsek bez DPH					948,1
2 ú s e k	Názov úseku č.2: Ruská Volová-Klenová				
	Technická správa	1	2	4	122,85
	Situačný výkres	1	3	3	125,65
	Charakteristické priečne rezy	2	5	3	184,7
	Položkový výkaz výmer	0	7	5	211
	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4	0	5	5	173,5
Cena DRS za 2. úsek bez DPH					817,7
3 ú s e k	Názov úseku č.3a: Pčoliné-Medzilaborce ú.č.1				
	Názov úseku č.3b: Pčoliné-Medzilaborce ú.č.2				
	Technická správa	1	3	5	157,55
	Situačný výkres	1	5	5	195,05
	Charakteristické priečne rezy	2	9	9	355,4
	Položkový výkaz výmer	0	10	12	378,9
Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4	0	7	7	242,9	
Cena DRS za 3. úsek bez DPH					1329,8
4 ú s e k	Názov úseku č.4: Palota-Medzilaborce				
	Technická správa	1	2	4	122,85
	Situačný výkres	1	3	3	125,65
	Charakteristické priečne rezy	2	5	5	216,6
	Položkový výkaz výmer	0	7	5	211
	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4	0	5	5	173,5
Cena DRS za 4. úsek bez DPH					849,6
5 ú s e k	Názov úseku č.5: Ďapalovce-Stropkov				
	Technická správa	1	2	4	122,85
	Situačný výkres	1	3	3	125,65
	Charakteristické priečne rezy	2	7	3	222,2
	Položkový výkaz výmer	0	7	5	211
	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4	0	5	5	173,5
Cena DRS za 5. úsek bez DPH					855,2
6 ú s e k	Názov úseku č.6: Vyšný Kazimír-Továrne				
	Technická správa	1	2	4	122,85
	Situačný výkres	1	3	3	125,65
	Charakteristické priečne rezy	2	7	6	270,05
	Položkový výkaz výmer	0	7	5	211
	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4	0	5	5	173,5
Cena DRS za 6. úsek bez DPH					903,05
7 ú s e k	Názov úseku č.7: Semetkovce-Ladomirova				
	Technická správa	1	2	4	122,85
	Situačný výkres	1	3	3	125,65
	Charakteristické priečne rezy	2	5	5	216,6
	Položkový výkaz výmer	0	7	5	211
	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4	0	5	5	173,5
Cena DRS za 7. úsek bez DPH					849,6

Názov úseku č.8: Krišlovce-Stropkov					
8	Technická správa	1	2	4	122,85
ú	Situačný výkres	1	3	3	125,65
s	Charakteristické priečne rezy	2	5	5	216,6
e	Položkovitý výkaz výmer	0	7	5	211
k	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4	0	5	5	173,5
Cena DRS za 8. úsek bez DPH					849,6
Názov úseku č.9: Vislava-Stropkov					
9	Technická správa	1	2	4	122,85
ú	Situačný výkres	1	3	3	125,65
s	Charakteristické priečne rezy	2	5	5	216,6
e	Položkovitý výkaz výmer	0	7	5	211
k	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4	0	5	5	173,5
Cena DRS za 9. úsek bez DPH					849,6
Názov úseku č.10: Mestisko-Svidník					
10	Technická správa	1	2	4	122,85
ú	Situačný výkres	1	3	3	125,65
s	Charakteristické priečne rezy	2	4	4	181,9
e	Položkovitý výkaz výmer	0	7	5	211
k	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4	0	5	5	173,5
Cena DRS za 10. úsek bez DPH					814,9
Názov úseku č.11: Miroľa-Krajná Poľana					
11	Technická správa	1	2	4	122,85
ú	Situačný výkres	1	3	3	125,65
s	Charakteristické priečne rezy	2	4	5	197,85
e	Položkovitý výkaz výmer	0	7	5	211
k	Ocenený súpis prác sada č.1,2,3,4	0	5	5	173,5
Cena DRS za 11. úsek bez DPH					830,85
Celková cena DRS bez DPH					9898
DPH vo výške 20%					1979,6
Celová cena DRS vrátane DPH					11877,6

V L'uboticiach, dňa 27.1.2013

Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti